

## **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2**

Název veřejné zakázky: **Břeclav – ul. Na Zahradách, oprava kanalizace a vodovodu**

Identifikační údaje o zadavateli

Název:

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Sídlo:

Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav

IČ:

49455168

Zakázka podle předmětu:

Zakázka na stavební práce

Forma zadávacího řízení:

Zakázka mimo režim zákona

Na základě dotazu dodavatele poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace.

### **Dotaz 1**

Uchazeč předpokládá na základě čl. 2.5 smlouvy o dílo, že v případě přerušení provádění díla se termín dokončení 30. 4. 2018 posune o dobu přerušení. Je tento předpoklad správný?

### **Odpověď 1**

Podle bodu 2. 5 obchodních podmínek platí, že:

*Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě trvání nepříznivých klimatických podmínek. Nepříznivými klimatickými podmínkami se rozumí takové vnější podmínky, které neumožní dodržení stanovených technologických postupů při provádění díla. Doba trvání nepříznivých klimatických podmínek potvrdí strany vždy zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se strany neshodnou na tom, zda nastaly nepříznivé klimatické podmínky, rozhoduje stanovisko objednatele.*

Takové ustanovení bude vykládáno tak, že v případě, kdy se na stavbě vyskytnou nepříznivé klimatické podmínky, které by mohli mít výrazný dopad na provádění díla, a o jejich výskytu nebude pochyb, zapíše se doba trvání těchto nepříznivých klimatických podmínek do stavebního deníku a o dobu takového trvání nepříznivých klimatických podmínek se prodlouží doba provádění.

Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení a konstatuje, že nemá vliv na zpracování nabídek. Lhůta pro podání nabídek se tak neprodlužuje.

V Brně dne 6. 10. 2017