



V Boskovicích dne 21. září 2021

Věc: Zadávací řízení - „Cyklostezka Vítkov - Prostřední Dvůr“ - vysvětlení zadávací dokumentace

V rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, zadané formou zjednodušeného podlimitního řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a která je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, pod názvem „**Cyklostezka Vítkov - Prostřední Dvůr**“, zadavatel obdržel dotaz. Zadavatel na tento dotaz odpovídá takto:

Dotaz:

V zadávací dokumentaci je uvedeno, že by se mělo začít koncem října 2021, což je vzhledem k termínu podání (6.10.2021) dost krátká doba a v praxi je většinou mezi podáním zakázky a skutečným zahájením měsíc až dva (někdy i více), tzn. by to vycházelo spíše na 11/2021 – 12/2021, což je opět těžko říct, jaké budou meteorologické podmínky v zimě, atd. Ráda bych se tedy zeptala, jestli se opravdu počítá se zahájením ke konci října, nebo se již nyní počítá s posunutím termínu realizace. Hledáme totiž zakázky zejména na příští rok.

Odpověď:

Zadavatel předpokládá, že termín předání staveniště a zahájení stavebních prací (v případě, že nedojde k průtahům v rámci výběrového řízení) je reálný. Pro případ posunutí termínu předání díla, a tudíž i případných nepříznivých povětrnostních podmínek jsou ve smlouvě nastaveny příslušné postupy.

.....

Mgr. Martin Budiš

osoba pověřená výkonem zadavatelských činností