

Vysvětlení zadávací dokumentace

pro sektorovou veřejnou zakázku zadávanou v souladu s ustanovením § 158 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění s názvem:

„Prodloužení trolejbusové trati Otrokovice III“

Tato sektorová veřejná zakázka souvisí s realizací projektu

„Prodloužení trolejbusové trati Otrokovice III“

v rámci Operačního programu Doprava.

Identifikační údaje zadavatele:

Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o.
se sídlem: Podvesná XVII/3833, 760 92 Zlín
jednatel (jednatelé společnosti): Ing. Josef Kocháň, Mgr. Ivo Kramář, Josef Novák, Ing. Ondřej Wilczynski, Ph.D., Ing. Roman Kaňovský, Jaromír Schneider, Ing. Mgr. Zuzana Fišerová, Mgr. Jiří Veselý
IČ: 60730153 DIČ: CZ60730153
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 17357
Tel.: +420 577 052 140 Fax.: +420 577 052 141
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Zlín
číslo účtu: 31338-661/0100

dále jen „Zadavatel“

Profil Zadavatele: <https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?ID=188>

Odkaz na veřejnou zakázku na elektronickém nástroji:

https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00021142

Smluvní zastoupení zadavatele v zadávacím řízení:

Tender Invest, spol. s r.o.

Jana Uhra 172/14

602 00 Brno

Tel: +420 778 499 955

Vysvětlení, upřesnění zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel z technických důvodů přistoupil ke změně termínu plnění sektorové veřejné zakázky v rozsahu čl. 9 Termíny plnění veřejné zakázky následovně:

9. Termíny plnění veřejné zakázky

Termín uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky je závislý na dokončení zadávacího řízení.

Termín zahájení plnění: Zhotovitel je povinen zahájit plnění po předání Staveniště dle čl. II. příslušné smlouvy o dílo.

Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště po nabytí účinnosti příslušné smlouvy o dílo, nejdříve však **10/2021**.

V případě, že dojde k nabytí účinnosti příslušné smlouvy o dílo později než 10/2021, předá Objednatel Zhotoviteli Staveniště 3. pracovní den, po dni nabytí účinnosti příslušné smlouvy o dílo.

Termín ukončení plnění: Zhotovitel je povinen Předmět Díla provést (dokončit a předat) Objednateli nejpozději **do 15.4. 2022**.

Protokolární předání a převzetí: nejpozději do 15.4. 2022

Zhotovitel si zajistí "Zvláštní užívání komunikace" na provedení stavby.

Montáž trolejí, bude realizována pouze v hodinách v době od 18:00 hodin do 06:00 hodin.

Montáž výhybek, bude realizována pouze v nočních hodinách v době od 22:00 hodin do 06:00 hodin nebo mimo pracovní dny.

Nové znění Přílohy č. 3 - Obchodních podmínek čl. II

II.

Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit plnění dle této Smlouvy v 10/2021. V případě, že dojde k nabytí účinnosti této smlouvy o dílo později než v 10/2021, předá Objednatel Zhotoviteli Staveniště 3. pracovní den, po dni nabytí účinnosti této smlouvy o dílo. Objednatel je povinen předat v této lhůtě Zhotoviteli Místo plnění, den předání se považuje za den zahájení prací dle této Smlouvy. Pokud není ze strany Objednatele Místo plnění předáno, nemůže být Zhotovitel v prodlení. Zhotovitel je povinen dodržet současně následující harmonogram prací:

Předpokládané termíny plnění:

Zahájení prací: 10/2021

Dokončení prací: 15.4. 2022

Protokolární předání a převzetí: nejpozději do 15.4.2022

Zhotovitel si zajistí "Zvláštní užívání komunikace" na provedení stavby.

Montáž trolejí, bude realizována pouze v hodinách v době od 18:00 hodin do 06:00 hodin.

Montáž výhybek, bude realizována pouze v nočních hodinách v době od 22:00 hodin do 06:00 hodin nebo mimo pracovní dny.

2. Zhotovitel je povinen Předmět Díla provést (dokončit a předat) Objednateli nejpozději do **15.4.2022**, nedojde-li k prodloužení termínu postupem dle odst. 1 tohoto článku.
3. Smluvní strany považují prodloužení Zhotovitele s provedením Díla v příslušné výše uvedené lhůtě za podstatné porušení Smlouvy.
4. O dokončení a předání celého Předmětu Díla Zhotovitelem Objednateli sepíše smluvní strany **datovaný předávací protokol**.
5. Bude-li mít Předmět Díla po dokončení v době předání ze strany Zhotovitele jakékoliv zjevné vady, může jej Objednatel převzít s výhradami. Objednatel je podle své volby oprávněn odmítnout převzetí Předmětu Díla v situaci, kdy se bude jednat o vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo esteticky, nebo její užívání podstatným způsobem omezují.
6. Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení § 2609 občanského zákoníku o svépomocném prodeji se v případě prodloužení Objednatele s převzetím kterékoliv části Předmětu Díla nepoužije.

Z pohledu zadavatele se jedná o zásadní změny zadávací dokumentace a proto, zadavatel současně přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Změna zadávací dokumentace, může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, a proto zadavatel prodlužuje lhůtu o celou svou původní délku.

Zadavatel se současně rozhodl pro **opakované umožnění prohlídky budoucího místa plnění dne 3.9.2021 v 10:00 hodin**. Sraz zájemců ve vrátnici Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice, s.r.o, Podvesná XVII/3833, Zlín, 760 92.

Místem plnění se rozumí trasa realizace stavebních prací.

Nová lhůta pro podání nabídek je 13.9.2021 v 09:00 hodin.

Ostatní podmínky a ustanovení zůstávají beze změny.

Zadavatel zveřejňuje na profilu zadavatele a v NEN opravenou Výzvu k podání nabídek a rovněž opravenou Přílohu č. 3.

V Brně dne 26.8.2021

JUDr. Ladislav Hradil