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Identifikace zadavatele: 
Zadavatel:  Dryák Karel 
Sídlo:   Vítov 10, 274 01 Žižice  
RČ:   720714/0666 
 
Název veřejné zakázky:   
Výstavba MVN Vítov a revitalizace části Červeného potoka 
 
Druh zadávacího řízení: 
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon č. 137/2006 Sb.“) 
 
Oznámení veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: 
Oznámení předběžných informací:  13. 8. 2014 
Oznámení o zakázce:   19. 09. 2014 
 
 

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PRO ÚČELY PŘEDBĚŽNÉHO OZNÁMENÍ VEŘEJNÉHO 
ZADAVATELE 

podle § 86, odst. 2) zákona č. 137/2006 Sb.  
v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné 

zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen „vyhláška č. 232/2012 Sb.“) 
 

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele podle § 1 vyhlášky č. 
232/2012 Sb. 

a) popis potřeb, které mají být splněním 
veřejné zakázky naplněny 

Splněním veřejné zakázky dojde k celkovému zlepšení vodního režimu 
v krajině. Nádrže jsou navrženy k zachycení vody v krajině, zlepšení 
vodohospodářské bilance, zachycení větších vod v povodí potoka a 
celkovému zvýšení rozmanitosti biotopů v krajině. Dále dojde ke 
snížení stávající hloubky toku, tzn. zvýšení nivelity dna pomocí 
vybudovaných překážek z přírodních materiálů a tím se zlepší 
podmínky pro vodní živočichy. Realizace představuje jedinou aktuálně 
možnou cestu k dosažení plánovaného cíle. Budoucí negativní stav či 
účinek není očekáván.  

b) popis předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je výstavba malé vodní nádrže v k.ú. Vítov 
a k.ú. Žižice. Realizací veřejné zakázky bude vybudována vodní nádrž 
se zemní hrází, výpustným zařízením a bezpečnostním přelivem. V 
horní části nádrže bude vytvořena vodní tůň a rozsáhlé litorální 
pásmo. Současně bude revitalizován úsek Červeného potoka. V okolí 
vodní nádrže budou vysázeny doprovodné dřeviny.  

c) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné 
zakázky a potřeb zadavatele 

Výběr nejvhodnějšího dodavatele na komplexní zajištění uvedeného 
cíle. 

d) předpokládaný termín splnění veřejné 
zakázky 

Dobu trvání splnění veřejné zakázky zadavatel stanovil na 8 měsíců od 
zahájení stavebních prací. 

 
V Žižicích dne 13. 8. 2014. 

 
 

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  
podle § 156 zákona č. 137/2006 Sb. 

v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 232/2012 Sb. a vyhláškou č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní 
podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce (dále jen „vyhláška č. 231/2012 Sb.“) 

 
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb. 

Veřejný zadavatel popíše změny 
a) v popisu potřeb, které mají být 

splněním veřejné zakázky naplněny 

Změny oproti údajům uvedeným v předběžném oznámení dle 
ustanovení § 1 vyhlášky č. 232/2012 Sb.: 
Žádné. 
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b) v popisu předmětu veřejné zakázky 
c) vzájemného vztahu předmětu 

veřejné zakázky a potřeb zadavatele 
d) v předpokládaném termínu splnění 

veřejné zakázky 
oproti skutečnostem uvedeným podle § 1 

Popis rizik souvisejících s plněním veřejné 
zakázky, které zadavatel zohlednil při stanovení 
zadávacích podmínek. Jde zejména o rizika 
nerealizace veřejné zakázky, prodlení 
s plněním veřejné zakázky, snížené kvality 
plnění, vynaložení dalších finančních nákladů. 

Riziko nerealizace veřejné zakázky: 
Toto riziko bylo minimalizováno zejména výběrem vhodných 
kvalifikačních předpokladů v souladu se zákonnými požadavky tak, aby 
bylo reálné, že zadávací řízení proběhne transparentně a 
nediskriminačně, bude vybrán nejvhodnější zhotovitel a stavba bude 
realizována dle projektové dokumentace. 
Riziko prodlení s plněním veřejné zakázky: 
V případě prodlení s realizací předmětu veřejné zakázky může dojít 
k ohrožení poskytnutí dotačních prostředků a tím ohrožení 
financování celé veřejné zakázky. Zadavatel pro tento případ stanovil 
v závazném návrhu smlouvy sankční prostředky, zejm. smluvní pokutu, 
za prodlení s realizací předmětu plnění veřejné zakázky. Zadavatel 
bude v případě prodlení po vybraném uchazeči uplatňovat náhradu 
škody související s jeho činností při naplnění zákonných podmínek. 
Riziko snížené kvality plnění: 
Snížená kvalita plnění je minimalizována detailně rozpracovanými 
technickými a obchodními podmínkami specifikujícími zejména 
požadavky na minimální stavebně – technologické standardy díla 
(dokumentace pro výběr zhotovitele, výkaz výměr), splnění 
kvalifikačních předpokladů, záruky uchazeče, podmínky odstranění 
vad a nedodělků, sankce. Riziko snížené kvality plnění je dále 
minimalizováno požadavkem na předložení bankovní záruky za řádné 
provedení díla. 
Riziko vynaložení dalších finančních nákladů: 
Předmět plnění VZ je definován zadávací dokumentací. Cena je 
stanovena jako cena maximální. Zadavatel nepředpokládá vynaložení 
dalších finančních nákladů v souvislosti s realizací předmětné veřejné 
zakázky.  
 

Veřejný zadavatel může vymezit alternativy 
naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené 
alternativy veřejné zakázky. 

 
Zadavatel nevymezil žádné varianty. 

Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké míry 
ovlivní veřejná zakázky plnění plánovaného 
cíle. 

Realizace VZ má zásadní vliv na dosažení cíle a její dopad k naplnění 
potřeb je 100%. 

Zadavatel může uvést další informace 
odůvodňující účelnost veřejné zakázky. 
 

Zakázka je spolufinancována ze zdrojů EU - Evropského fondu pro 
regionální rozvoj, Státního fondu životního prostředí ČR a státního 
rozpočtu prostřednictvím Operačního programu životní prostředí. V 
souvislosti se způsobem financování je dodavatel povinen umožnit 
kontrolu vynaložených prostředků vyplývající ze zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 
Odůvodnění požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na stavební práce podle § 3 
odst. 3 vyhlášky č. 232/2012 Sb. 
Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu k předmětu veřejné 
zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na 
seznamu stavebních prací.  (Veřejný zadavatel 
povinně vyplní, pokud požaduje předložení 
seznamu stavebních prací, ze kterého bude 
vyplývat, že finanční hodnota uvedených 
stavebních prací je v souhrnu minimálně 
dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné 
zakázky). 

Pro danou veřejnou zakázku není relevantní. 
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Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení seznamu techniků či technických 
útvarů.  (Zadavatel povinně vyplní, pokud 
požaduje předložení seznamu více než 3 
techniků či technických útvarů) 

Pro danou veřejnou zakázku není relevantní. 
 
 
 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení osvědčení o vzdělání a odborné 
kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích 
zaměstnanců dodavatele nebo osob 
v obdobném postavení a osob odpovědných za 
vedení realizace stavebních prací (Zadavatel 
povinně vyplní, pokud požaduje osvědčení o 
odborné kvalifikaci delší než 5 let)  

Pro danou veřejnou zakázku není relevantní. 

Odůvodnění požadavku na předložení přehledu 
průměrného ročního počtu zaměstnanců 
dodavatele či jiných osob podílejících se na 
plnění zakázek podobného charakteru a počtu 
vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob 
v obdobném postavení 

Pro danou veřejnou zakázku není relevantní 
 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení přehledu nástrojů či pomůcek, 
provozních a technických zařízení, které bude 
mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k 
dispozici. 

Pro danou veřejnou zakázku není relevantní 
 

 
Odůvodnění obchodních podmínek veřejné zakázky na stavební práce dle vyhlášky č. 231/2012 Sb.  
Veřejný zadavatel odůvodní vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na stavební práce ve vztahu ke svým 
potřebám  

Zajištění závazku zhotovitele: 
Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla nebo zřídit vázaný (jistotní) 
bankovní účet (bankovní úschova peněz). 
Oba způsoby zajištění závazků slouží k zajištění finančních nároků objednatele vzniklých z důvodů porušení povinností 
zhotovitele týkajících se řádného provedení díla (po dobu realizace díla) v předepsané kvalitě a ve stanovených 
termínech a dodržení smluvních podmínek, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. 
Oba možné způsoby zajištění závazku jsou detailněji popsány v textové části zadávací dokumentace a v její příloze č. 4 - 
Smlouva o dílo. 

Zadavatel požaduje záruční lhůtu na dílo v délce 60 měsíců. Zadavatel má zájem na kvalitním zpracování předmětu 
veřejné zakázky a zajištění jeho následného fungování. V případě výskytu vad po předání předmětu veřejné zakázky, pak 
v rámci záruční doby bude zhotovitel povinen odstranit zjištěné vady a to po dobu stanovené záruční doby.  

Zadavatel stanovil dále následující smluvní pokuty: 
- Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z 

prodlení ve výši 0,1% dlužné částky za každý den prodlení.  
- Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se zhotovitel objednateli 

zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.  
- Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo 

není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn., že dílo vykazuje vadu nebo vady 
dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a smluvní pokutu ve 
výši 5.000,- Kč. 

- Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení nebo jinak uplatněné 
vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý 
nedodělek či vadu a den prodlení. 

- Pokud bude zhotovitel v prodlení s předložením bankovní záruky nebo dokladu o zřízení vázaného bankovního 
účtu o deset (10) a více dnů je povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč a 
dále smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení. Pokud v důsledku nesplnění 
této povinnosti zhotovitele vzniknou objednateli jiné náklady či škoda, je zhotovitel povinen ji v plné výši 
uhradit. 

Smluvní pokuty jsou občanskoprávními zárukami působícími k tomu, aby závazky byly plněny řádně a včas. Tyto záruky 
jednak působí tak, aby povinnosti ze závazkových vztahů byly splněny, a představují pro případ nesplnění závazku hrozbu 
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dodatečnou sankcí. Jde tedy o smluvní sankci sjednanou pro případ nesplnění nebo nikoliv řádného či včasného splnění 
smlouvy (neboli pro případ, že dlužník svůj závazek nesplní vůbec, anebo jej nesplní řádně a včas). Výše smluvních pokut 
odpovídá charakteru, rozsahu, složitosti a hodnotě díla a jsou stanoveny přiměřeně i s ohledem na soukromoprávní 
předpisy a s ohledem na konkrétní smluvní povinnosti smluvních stran, které zajišťují. 

 
Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky č. 232/2012 Sb. 

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky 

Pro danou veřejnou zakázku není relevantní. Pro danou veřejnou zakázku není relevantní. 

 
Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek podle § 6 vyhlášky č. 
232/2012 Sb. 

Hodnotící kritérium  Odůvodnění  

Nejnižší nabídková cena Zadavatel uvedené hodnotící kritérium považuje za nejefektivnější 
řešení, kterým předpokládá, že bude dosaženo, co nejnižších nákladů 
při realizaci předmětu veřejné zakázky. 

 
Odůvodnění stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky č. 232/2012 Sb. 

Hodnota Odůvodnění 

30.515.159,- Kč bez DPH Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu této veřejné zakázky 
v souladu s ust. § 13 odst. 2 zákona č. 137/ 2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

 
V Žižicích dne 19. 9. 2014. 

 
Karel Dryák, v.r.  


