

SMLOUVA O DÍLO

TATO SMLOUVA O DÍLO (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena níže uvedeného dne mezi následujícími smluvními stranami:

Obec Luběnice

Sídlo: č. p. 140, 783 46 Luběnice
IČ: 006 35 642
Zastoupen: Mgr. Jan Blaho, starosta obce

(dále jako „Objednatel“ nebo obecně „Strana“ na straně jedné)

a

ELEKTRO-FLEXI s.r.o., se sídlem U Kapličky 21, 783 49 Lutín, identifikační číslo 28602340, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soud v Ostravě, oddíl C, vložka 44302, jednající Petr Galda, jednatelem

(dále jako „Zhotovitel“ nebo obecně „Strana“ na straně druhé)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

Objednatel má v plánu realizovat zakázku "Luběnice - rekonstrukce veřejného osvětlení a obecního rozhlasu", Smluvní strany se dohodly na následujícím:

1 PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Zhotovitel se Smlouvou zavazuje pro Objednatele provést na vlastní náklad a nebezpečí dílo specifikované v článku 3 Smlouvy a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za jeho provedení cenu ve výši a za podmínek uvedených ve Smlouvě (dále jen „Dílo“).

2 KVALIFIKACE ZHOTOVITELE

2.1 Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem na Smlouvě stvrzuje, že:

- i. je držitelem veškerých potřebných povolení a osvědčení, která jsou vyžadována obecně závaznými právními předpisy, zejména Zhotovitel disponuje příslušnými živnostenskými oprávněními.
- ii. disponuje personálními, technickými a jinými předpoklady pro řádné splnění všech svých závazků podle Smlouvy, zejména řádné zhotovení Díla;
- iii. je odborníkem v oboru plnění Díla a disponuje všemi potřebnými znalostmi, schopnostmi a technickými možnostmi;

- iv. s předmětem plnění podle Smlouvy a místem plnění se dokonale seznámil;
- v. je způsobilý realizovat předmětné Dílo s vynaložením odborné péče, v dohodnutém objemu, termínu i ceně a při dodržení všech ostatních, Smlouvou sjednaných podmínek, jakož i norem a právních předpisů;
- vi. je dostatečně pojištěn proti škodám způsobeným užitím Díla jak Objednateli, tak i třetím osobám, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele či jeho subdodavateli a jejich pracovníky. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele předložit pojistnou smlouvu a doklad o úhradě pojistného Objednateli, a to vždy nejpozději do tří kalendářních dnů ode dne, kdy o to bude Objednatelem požádán.
- vii. technický dozor u stavby vykonávající tuto činnost bude disponovat autorizací dle zákona č. 360/1992 Sb.

3 DÍLO

- 3.1 Dílem se rozumí **realizace dle předložené projektové dokumentace „Luběnice – rekonstrukce veřejného osvětlení a obecního rozhlasu“**. Jedná se o práce a dodávky nutné k řádnému dokončení předmětu zakázky přesně definované předloženou projektovou dokumentací a výkazů výměr, která jsou předána Zhotoviteli.
- 3.2 Místem plnění je: Obec Luběnice, okres Olomouc, kraj Olomoucký.
- 3.3 Jakákoliv změna rozsahu Díla stanoveného Smlouvou, která vyplyne v průběhu provádění Díla nebo případné změny požadované Objednatelem, je možná jen na základě písemného dodatku ke Smlouvě.

4 TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla **ihned po podpisu této smlouvy (předpoklad 02/2018)**. Při provádění díla zhotovitel na vlastní náklady zajistí zařízení staveniště a před dokončením díla zhotovitel rovněž na vlastní náklady zajistí odstranění zařízení staveniště, respektive řádné vyklizení staveniště pro předání a převzetí díla.
- 4.2 Zhotovitel se **zavazuje dokončit Dílo** a předat jej Objednateli nejpozději do **30. 6. 2018**.

5 CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1 Cena za včasné a řádné provedení Díla podle Smlouvy je dohodou smluvních Stran stanovena v celkové výši bez DPH **2.973.824,94,- Kč** (slovy: **dvamilionydevětsedumdesáttřítisícsmsetdvacetčtyřístadevadesátčtyři korun českých**) (dále jen „Cena“). Výše DPH je **624.503,24,- Kč** (slovy: **šestcetdvacetčtyřítisícčtyřístadvacetčtyři korun českých**), tedy cena včetně DPH je **3.598.328,18,- Kč** (slovy: **třímilionpětsetdevadesátomstisícčtyřístadvacetosmaosmnáct korun českých**).

Bližší specifikace Ceny Díla je uvedena v položkovém rozpočtu, které tvoří **přílohu této Smlouvy**. Tento položkový rozpočet odpovídá položkovému rozpočtu, který Zhotovitel předložil ve své nabídce v zadávacím řízení týkající se předmětu této smlouvy.

- 5.2 Cena Díla, jakož i ceny jednotlivých položek uvedené v položkovém rozpočtu v příloze této Smlouvy, jsou nejvýše přípustné a zahrnují veškeré náklady spojené s prováděním Díla, zejména náklady na práce, materiál, dopravu na místo plnění, úklid, předání Díla Objednateli a související náklady potřebné k řádnému a úplnému provedení Díla. Cenu lze překročit pouze na základě písemného dodatku ke Smlouvě.
- 5.3 Cena Díla i její jednotlivé položky tak, jak jsou uvedeny v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí Smlouvy, jsou platné po celou dobu účinnosti Smlouvy.

- 5.4 Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši stanovené aktuálními právními předpisy.
- 5.5 Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- 5.6 Cena Díla bude uhrazena na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem. Dílčí fakturu vystaví zhotovitel 1x měsíčně dle skutečně provedených prací uvedených v soupisu prací, který bude přílohou předložené faktury. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem soupisu prací objednatelem, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické (TDS). Faktury vystavené Zhotovitelem musí splňovat náležitosti řádného daňového dokladu. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně či nebude obsahovat náležitosti uvedené ve Smlouvě, je Objednatel oprávněn ji vrátit k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury Objednateli.
- 5.7 Splatnost faktury bude 30 dnů od prokazatelného doručení příslušné faktury Objednateli. Povinnost zaplatit cenu Díla Objednatelem je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného na faktuře.
- 5.8 Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90 % z celkové sjednané ceny včetně DPH.
- 5.9 Překročí-li Zhotovitel některou fakturou hodnotu 90 % ze sjednané ceny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90 % ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90 % ze sjednané ceny nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.
- 5.10 Zadržné (pozastávka)
Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli, a to ve výši 10 % po úspěšném protokolárním předání a převzetí celého díla.
Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.
- 5.11 Zadržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po úspěšném protokolárním předání a převzetím celého díla. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla.
- 5.12 Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.
- 5.13 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních a v celém rozsahu. Objednatel je na základě předchozí věty oprávněn rovněž jednostranně určit zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovit jednostranně pravidla kontrolních dnů či postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty, a to takovým způsobem a v takové intenzitě, aby bylo dílo provedeno včas a řádně.
- 5.14 Objednatel není povinen zhotoviteli kontrolu předem oznamovat.
- 5.15 Objednatel se zavazuje umožnit Zhotoviteli řádné provedení Díla. Pokud Objednatel nebude moci z důvodů vzniklých na jeho straně umožnit pokračování nebo dokončení Díla v termínu dohodnutém ve Smlouvě, je Zhotovitel oprávněn požadovat úhradu dokončených částí Díla v poměrné výši rozpracovanosti. V případě, že zhotovitel má zájem vyměnit subdodavatele, prostřednictvím, kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, oznámí tuto skutečnost předem písemně objednateli a vyčká písemného odsouhlasení požadované změny objednatelem.

6 VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCÍCH

- 6.1 Vlastnické právo k dílu po dobu zhotovování díla svědčí objednateli.

- 6.2 Nebezpečí škody na předmětu Díla přechází na Objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí řádně ukončeného předmětu Díla bez vad a nedodělků Objednatelem.

7 POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje k řádnému zhotovení Díla, které bude vyhovovat účelu podle Smlouvy, odpovídat příslušným právním předpisům, podmínkám Smlouvy a technickým normám dle právního řádu ČR. Při vlastním provádění Díla bude Zhotovitel dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy pro provádění prací tohoto charakteru.
- 7.2 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví jeho pracovníků a pracovníků jeho subdodavatelů v prostoru provádění Díla a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy, předpisy na úseku vodního a odpadového hospodářství, předpisy na úseku ochrany proti požárům, jakož i místní předpisy a nese za jejich dodržování odpovědnost.
- 7.3 Zhotovitel je povinen při plnění Smlouvy postupovat s odbornou péčí, řídit se pokyny Objednatele, a to včetně pokynů osoby oprávněné jednat jménem Objednatele, pokynů technického dozoru Objednatele a postupovat v souladu s těmito pokyny a zájmy Objednatele ať již výslovnými nebo těmi, které zná či má znát. Zhotovitel je povinen dodržovat pořádek na pracovišti a na jeho výzvu odstranit všechny vytknuté nedostatky.
- 7.4 Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli všechny okolnosti, o kterých se při uskutečňování Díla dozví a které by mohly mít vliv na změnu jeho pokynů. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele vždy na nevhodnost jeho pokynu.
- 7.5 Zhotovitel je povinen zúčastnit se na výzvu Objednatele schůzky za účelem projednání jakékoli záležitosti související se Smlouvou. Objednatel se zavazuje oznámit termín této schůzky alespoň 4 dny předem, ledaže by se jednalo o neodkladnou záležitost, která vyžaduje okamžité projednání.
- 7.6 Zhotovitel plně odpovídá za provádění Díla prostřednictvím svých pracovníků či dalších spolupracujících osob. Zhotovitel zajistí, že Dílo bude vykonáváno pouze prostřednictvím osob majících potřebnou odbornou kvalifikaci. Poruší-li Zhotovitel tento svůj závazek, odpovídá za škodu tím Objednateli způsobenou v plném rozsahu.
- 7.7 Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla překážky ovlivňující jeho provedení, je povinen o tom bez odkladu Objednatele písemně informovat a dohodnout s ním podmínky, za kterých lze v provádění Díla pokračovat.
- 7.8 Objednatel je oprávněn nařídit Zhotoviteli přerušení prací na zhotovení Díla, je-li ohrožena bezpečnost a zdraví pracovníků nebo jiných osob, vznikla-li škoda, nebo její vznik hrozí nebo jedná-li Zhotovitel proti zájmům Objednatele.
- 7.9 Zhotovitel je povinen zajistit Dílo proti případné krádeži a dalším škodám, které na Díle mohou vzniknout.
- 7.10 Zhotovitel je povinen být pojištěn až do výše ceny Díla proti škodám způsobeným při plnění předmětu Smlouvy jak Objednateli, tak i třetím osobám, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele či jeho subdodavateli a jejich pracovníky. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele předložit pojistnou smlouvu a doklad o úhradě pojistného Objednateli, a to vždy nejpozději do tří dnů ode dne, kdy byl o to Objednatelem požádán.
- 7.11 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům porušením zákona, technických norem nebo jiných norem nebo vyplývajících ze Smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 7.12 Zhotovitel je povinen zajistit úklid a likvidaci všech odpadů ze své činnosti dle příslušných závazných předpisů a nařízení. Zhotovitel je povinen důsledně provést všechna potřebná

opatření zamezující kontaminaci stavenišť, zejména ropnými produkty. Zhotovitel bude průběžně odvážet a likvidovat odpady vzniklé jeho činností. Zhotovitel je povinen při provádění Díla respektovat právní předpisy ČR o odpadech, ochraně životního prostředí a předpisy související v platném znění, případně dle pokynů Objednatele. Veškeré náklady z těchto činností jdou k tíži Zhotovitele.

- 7.13 Při realizaci Díla je Zhotovitel povinen v míře maximálně možné respektovat práva třetích osob, zejména subjektů a osob v blízkosti stavby, a tyto osoby nadměrně neobtěžovat negativními jevy spojenými s výstavbou, zejména prachem, hlukem, zápachem a podobně. V případě stížností ze strany třetích osob se zavazuje stížnosti s nimi korektně projednat a přijmout takové dohody a opatření, aby k dalším stížnostem již nedocházelo.
- 7.14 Zhotovitel povede na stavbě stavební deník, jenž bude splňovat náležitosti požadované zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. Deník bude veden denně. Prodlení s vedením stavebního deníku nebo nedostupnost stavebního deníku na stavbě se považuje za vážné porušení smluvních podmínek. Kopie stavebního deníku bude uložena mimo místo plnění podle Smlouvy, přičemž toto místo uložení oznámí Zhotovitel Objednateli písemně při zahájení plnění Díla podle Smlouvy.
- 7.15 Originál stavebního deníku bude součástí předávací dokumentace.
- 7.16 Zhotovitel v souladu se zadávacími podmínkami, na základě kterých je tato smlouva uzavírána, uvede objednateli seznam věcně vymezených částí veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům, včetně identifikačních údajů subdodavatele. Tento seznam tvoří přílohu této smlouvy o dílo. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele či výši podílu poddodavatele na akci stanovenou oproti údajům v nabídce zhotovitele ve výběrovém řízení pouze s předchozím písemným souhlasem objednatel.
- 7.17 Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, pouze s předchozím písemným souhlasem objednatel.
- 7.18 Zhotovitel není oprávněn nad rámec této smlouvy postupovat pohledávky dle této smlouvy na další subjekty.

8 POVINNOSTI OBJEDNATELE

- 8.1 Objednatel se rovněž zavazuje, že poskytne Zhotoviteli veškerou součinnost potřebnou pro úspěšné a včasné splnění předmětu Díla této Smlouvy. Zhotovitel má ovšem za povinnost v dostatečném časovém předstihu písemně o tuto součinnost požádat.
- 8.2 Zhotovitel se zavazuje poskytovat potřebnou součinnost všem případným dalším zhotovitelům spolupracujícím při provádění Díla. Nedojde-li mezi nimi k dohodě, rozhodne Objednatel a Zhotovitel je povinen postupovat podle jeho pokynů.
- 8.3 Smluvní strany se zavazují vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci Díla, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních Smlouvy.
- 8.4 Pokud jsou některé ze Stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemnou formou druhé Straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně, a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá Strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.

9 PŘEJÍMACÍ ŘÍZENÍ

- 9.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést Dílo jeho úplným dokončením v termínu dohodnutém v článku 4 Smlouvy bez vad a nedodělků a protokolárním převzetím celého

Díla Objednatelům za předpokladu, že Dílo bude zhotoveno za dodržení ustanovení Smlouvy.

- 9.2 Zhotovitel vyzve Objednatele k provedení konečné přejímky Díla písemně s uvedením data jejího konání, nejméně 3 dny před tímto datem.
- 9.3 Součástí předání dokončeného Díla je i předání kompletní dokladové části Díla dle této Smlouvy a to ve (2) dvou originálních vyhotoveních, jedná se především o tyto doklady:
- a) doklady o nezávadném uložení odstraněných materiálů a odpadu,
 - b) stavební deník (pouze 1 x originál)
 - c) dokumentace skutečného provedení
 - d) revize či návody
- 9.4 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškeré informace související s prováděním díla.
- 9.5 Zhotovitel předá při konečném předání Díla všechny záruční listy k jednotlivým materiálům a výrobkům.
- 9.6 Zhotovitel zajistí provedení všech potřebných revizí a zkoušek, předání kontaktních adres osob zajišťujících záruční a pozáruční servis.
- 9.7 Zhotovitel předá Objednateli podklady pro vypracování všech výkresů skutečného provedení Díla, a to nejpozději do 2 kalendářních dnů před konečným předáním Díla, není-li některá část těchto výkresů nutná již dříve.
- 9.8 Zhotovitel zajistí a předá Objednateli všechny certifikáty, atesty, prohlášení o shodě a technické listy k zabudovávaným materiálům, a to ještě před jejich použitím.
- 9.9 O předání a převzetí Díla bude Stranami ve dvojím vyhotovení sepsán protokol, ve kterém bude dokumentováno provedení Díla, včetně uvedení případných vad a nedodělků (včetně dokladové části Díla), s uvedením termínů pro jejich odstranění Zhotovitelem. Nebude-li dohodnuto jinak, zavazuje se Zhotovitel vytčené vady, či nedodělky odstranit nejpozději do 14 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu. Dílo se považuje za předané podpisem poslední ze Stran na tomto předávacím protokole a tímto okamžikem rovněž přechází na Objednatele nebezpečí škody na Díle. Zhotovitel je v dohodnutém, či výše uvedeném termínu povinen odstranit vady nebo nedodělky, které byly zjištěny při přejímacím řízení.
- 9.10 Za prodlení s odstraněním těchto vad a nedodělků oproti tomuto termínu odstranění má Objednatel právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu za každou jednotlivou vadu či každý jednotlivý nedodělek ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vad a nedodělků déle než 14 kalendářních dnů, má Objednatel právo zajistit odstranění nedodělků (vady) třetí osobou, aniž by byly dotčeny nároky Objednatele vůči Zhotoviteli na záruku za Dílo. V takovém případě má Objednatel právo na úhradu nákladů na toto odstranění. Rovněž není dotčen nárok Objednatele na smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad a nedodělků dle této smlouvy, a která bude v tomto případě účtována za příslušný počet dnů počínaje prvním dnem prodlení s odstraněním a konče dnem odstranění třetí osobou. I u takto odstraněných vad a nedodělků Zhotovitel poskytuje záruku podle článku 10 Smlouvy.

10 ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 10.1 Zhotovitel odpovídá i po převzetí předmětu Díla Objednatelům za to, že Dílo je:
- a) provedeno bez vad a v jakosti sjednané nebo vyplývající ze Smlouvy včetně jejích příloh a pokynů Objednatele;
 - b) v souladu s právními předpisy České republiky, technickými normami vč. harmonizovaných evropských norem;
 - c) v souladu se správními akty vztahujícími se k předmětu Díla;

- d) odpovídá zadání podle Smlouvy včetně jejích příloh a případných pokynů Objednatele.
- 10.2** Na předmět Díla podle Smlouvy poskytuje Zhotovitel záruku v délce trvání **60 měsíců**, která začne běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí Díla, resp. dnem podepsání zápisů, v němž Objednatel potvrzuje odstranění vad a nedodělků zjištěných při převzetí Díla.
- 10.3** Po uvedenou záruční dobu je Objednatel oprávněn uplatnit reklamaci zjevných i skrytých vad.
- 10.4** Objednatel má právo požadovat a Zhotovitel povinnost provést bezplatné odstranění reklamovaných vad. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad neprodleně po jejich notifikaci Objednatelem. Zhotovitel je povinen vady bezplatně odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 týdne od uplatnění reklamace Objednatelem nebo v jiné lhůtě určené Objednatelem. Po dobu uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do řádného odstranění vad záruční doba neběží.
- 10.5** Strany sjednávají, že neuzná-li Objednatel písemně jinak, je jakákoliv vada Díla v záruční době vadou záruční. Zhotovitel je povinen nastoupit k nápravě vady a odstranit takovou vadu ve lhůtách podle článku 10.4 Smlouvy a současně Zhotovitel nese náklady na její odstranění až do právní moci meritorního rozhodnutí, kterým věcně a místně příslušný soud vysloví buď ve svém výroku, nebo jako posouzení předběžné otázky, že nešlo o záruční vadu ve smyslu právních předpisů České republiky.

11 SMLUVNÍ POKUTY

- 11.1** Za prodlení Zhotovitele s předáním Díla podle článku 4 Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 11.2** Za prodlení Zhotovitele s odstraňováním vad Díla podle článku 10.4 Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 11.3** Za prodlení Objednatele s úhradou faktury, je Objednatel povinen Zhotoviteli uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 11.4** Všechny smluvní pokuty podle Smlouvy jsou splatné do 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení výzvy oprávněné smluvní strany na adresu povinné smluvní strany.
- 11.5** Ustanovením o smluvních pokutách, stejně jako uplatněním ustanovení o smluvních pokutách, stejně jako zaplacením smluvních pokut není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody ani omezena její výše.

12 KONTAKTNÍ OSOBA ZHOTOVITELE

- 12.1** Zástupcem Zhotovitele ve věcech smluvních je:
Petr Galda- jednatel, tel.: 775 138 350, email: pgalda@elektroflexi.cz
- 12.2** Zástupcem Zhotovitele ve věcech technických (osoba pověřená řízením a vedením stavby - stavbyvedoucí) je:
Petr Galda – jednatel, tel.: 775 138 350

13 UKONČENÍ SMLOUVY

- 13.1** Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, při opakovaném či závažném porušení smlouvy ze strany zhotovitele.

14 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 14.1** Zhotovitel se zavazuje, že v souvislosti s plněním předmětu Díla nebude vyvíjet činnost proti zájmům Objednatele. Zhotovitel si je vědom právních následků, které pro něho vyplynou v případě nedodržení uvedených povinností, včetně práva Objednatele na odstoupení od Smlouvy a náhradu způsobené škody.
- 14.2** Strany nebudou odpovědné za důsledky neplnění svých závazků zapříčiněné vyšší mocí, jako jsou živelné katastrofy, násilná povstání, teror, zásahy ze strany orgánů státní moci, generální stávky apod. Strany jsou však povinny vzájemně se bez odkladu upozornit na vznik takových okolností a dohodnout podmínky dokončení Díla nebo jiný postup ve věci, jinak se vyšší moci nemohou dovolávat.
- 14.3** Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy obou Stran ustanoveními občanského zákoníku.
- 14.4** Strany sjednávají, že doručování písemností bude přednostně probíhat prostřednictvím pošty, a to na adresy uvedené ve Smlouvě, v případě změny adresy na adresu druhou stranou písemně oznámenou. Pro případ, že se písemnost, i při jejím řádném odeslání Zhotoviteli, vrátí jako nedoručitelná, resp. Zhotovitel ji odmítne převzít nebo si ji v úložní době na poště nevyzvedne, Strany mají za to, že písemnost byla Zhotoviteli doručena dnem jejího vrácení Objednateli nebo dnem, kdy ji adresát Zhotovitel přijmout nebo posledním dnem úložní lhůty.
- 14.5** Jsou-li nebo stanou-li se některá ustanovení Smlouvy zcela nebo zčásti neplatnými nebo pokud by některá ustanovení chyběla, není tím dotčena platnost zbývajících ustanovení. Strany se zavazují, že neplatné ustanovení nahradí ustanovením novým, které lépe odpovídá smyslu a účelu ustanovení, které je jím nahrazováno.
- 14.6** V případě sporu se obě Strany zavazují pokusit se především o jeho urovnání smírem, v případě soudního sporu bude věc projednána soudem příslušným podle občanského soudního řádu.
- 14.7** Smlouvu lze doplňovat či měnit pouze formou písemného dodatku podepsaného oprávněnými zástupci obou Stran.
- 14.8** Strany prohlašují, že jsou oprávněny zavázat se způsobem uvedeným ve Smlouvě. Pokud se toto prohlášení ukáže nepravdivým, zavazují se k náhradě veškeré škody, která by tak mohla vzniknout.
- 14.9** Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Strana obdržela po jednom vyhotovení.
- 14.10** Smlouva je účinná dnem podpisu této smlouvy Stranami.
- 14.11** Strany prohlašují, že si text Smlouvy před jejím podpisem přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a že tato vyjadřuje jejich svobodnou, určitou a vážnou vůli.
- 14.12** Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy

Přílohy:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet

Příloha č. 2 - seznam poddodavatelů

Příloha č. 3 – nabídka uchazeče podaná do předmětného výběrového řízení

V Luběnicích dne

Za objednatele:

V Lutíně dne 8.2.2018


Za Zhotovitele:

.....
Mgr. Jan Blaho
starosta obce Luběnice

ELEKTROFLEXI S.R.O.
KAPLIČKA 21, 783 49 LUTÍN
IČ: 286 07 340, DIČ: CZ28602340
www.elektrofexi.cz (1)

.....
Osoba oprávněná jednat jménem
zhotovitele Petr Galda

ELEKTROLEX s.r.o.
U KAPLICKY 130 LUTIN
IČ: 286 023 001 IČ: 228602340
www.elektrolexi.cz (+)



TICR

TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY

organizace státního odborného dozoru

U Balabenky 1908/6, Praha 8

Čj.: 14/07.04/12/15.09/2

1/2

Technická inspekce České republiky ve smyslu § 154 a § 155 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění, v souladu s § 6a odst. 1 písmeno c) zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění, ověřuje odbornou způsobilost a vydává:

O P R Á V N Ě N Í

ev. č.: **12676/7/12/EZ-M,O,R,Z-E1A,E1B**

k činnosti: **montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení**

v rozsahu a za podmínek platnosti uvedených v příloze tohoto oprávnění

pro: **ELEKTRO-FLEXI s.r.o.**

adresa: U Kapličky 21, 783 49 Lutín

IČ: 28602340

odpovědný zástupce: Petr Galda

datum narození: 27. srpna 1986

adresa bydliště: U Kapličky 21, 783 49 Lutín

V Ostravě dne 1. března 2012

Poučení: Oprava odstranitelných nebo neodstranitelných vad tohoto ověření se řídí ustanovením § 156 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Zpracoval: Alexej Satinský

Pobočka: Technická inspekce České republiky, pobočka Ostrava, Nádražní 532/157,
702 00 Ostrava


Za správnost vyhotovení: Jana Ulbrichová



M. Vondena

Miroslav Vondena
vedoucí inspektor pobočky

Rozsah a podmínky platnosti tohoto oprávnění jsou uvedeny v příloze tohoto oprávnění a v zápisu o prověření odborné způsobilosti.



TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY

organizace státního odborného dozoru

U Balabenky 1908/6, Praha 8

Čj.: 14/07.04/12/15.09/2


2/2

PŘÍLOHA K OPRÁVNĚNÍ

ev. č.: **12676/7/12/EZ-M,O,R,Z-E1A,E1B**

Činnosti uvedené v tomto oprávnění mohou být prováděny v následujícím rozsahu:

- E1A: Zařízení s omezením napětí do 35 kV včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí bez nebezpečí výbuchu
- E1B: Zařízení s omezením napětí do 35 kV včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí s nebezpečím výbuchu



M. Krutém
Miroslav Vondena
vedoucí inspektor pobočky

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ostravě
oddíl C, vložka 44302

Datum vzniku a zápisu:

5. října 2009

Spisová značka:

C 44302 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Obchodní firma:

ELEKTRO-FLEXI s.r.o.

Sídlo:

U Kapličky 21, 783 49 Lutín

Identifikační číslo:

286 02 340

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Vodoinstalatérství, topenářství

Statutární orgán:**jednatel:**

PETR GALDA, dat. nar. 27. srpna 1986

U Kapličky 21, 783 49 Lutín

Den vzniku funkce: 5. října 2009

Způsob jednání:

Jednatel zastupuje společnost samostatně v plném rozsahu.

Společníci:**Společník:**

PETR GALDA, dat. nar. 27. srpna 1986

U Kapličky 21, 783 49 Lutín

Podíl:

Vklad: 200 000,- Kč

Splaceno: 100%

Obchodní podíl: 100%

Druh podílu: základní podíl

Základní kapitál:

200 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Počet členů statutárního orgánu: 1

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (<http://www.justice.cz>).

Dne: 7.2.2018 15:16

Údaje platné ke dni 7.2.2018 06:25

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ostravě
oddíl C, vložka 59922

Datum vzniku a zápisu:	30. září 2014
Spisová značka:	C 59922 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Obchodní firma:	ST LUKMART SYSTEM s.r.o.
Sídlo:	Jarmily Glazarové 406/25, Hejčín, 779 00 Olomouc
Identifikační číslo:	034 48 983
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení Truhlářství, podlahářství Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Statutární orgán:	
jednatel:	MARTIN HÁJEK, dat. nar. 11. června 1987 Jarmily Glazarové 406/25, Hejčín, 779 00 Olomouc Den vzniku funkce: 30. září 2014
Počet členů:	1
Způsob jednání:	Jednatel zastupuje společnost samostatně.
Společníci:	
Společník:	MARTIN HÁJEK, dat. nar. 11. června 1987 Jarmily Glazarové 406/25, Hejčín, 779 00 Olomouc
Podíl:	Vklad: 100 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 100% Druh podílu: základní
Základní kapitál:	100 000,- Kč

Subdodavatelská smlouva

ve smyslu ustanovení § 53 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Dodavatel ELEKTRO-FLEXI s.r.o., se sídlem U Kapličky 21, 783 49 Lutín, IČO: 28602340, jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem **Luběnice – rekonstrukce veřejného osvětlení a obecního rozhlasu**, zadávanou zadavatelem Obec Luběnice, se sídlem Luběnice 140, 783 46 Těšetice, IČO: 00635642 (dále jen „zadavatel“),

Subdodavatel ST LUKMART SYSTEM s.r.o., se sídlem Jarmily Glazarové 406/25, 779 00 Olomouc, IČO: 03448983, jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem **Luběnice – rekonstrukce veřejného osvětlení a obecního rozhlasu**, zadávanou zadavatelem Obec Luběnice, se sídlem Luběnice 140, 783 46 Těšetice, IČO: 00635642, (dále jen „dodavatel“),

I)

v souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládám seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je dodavatel povinen využívat při plnění dle Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, a to po celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele, který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce nejméně ve stejném rozsahu jako nahrazované osoby. Zadavatel bezdůvodně neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.

V Lutíně dne 8.2018

ELEKTRO - FLEXI s.r.o.
U KAPLIČKY 21, 783 49 LUTÍN
IČ: 286 02 340, DIČ: CZ28602340
www.elektrofexi.cz (1)

ELEKTRO-FLEXI s.r.o.

Petr Galda - jednatel

ST LUKMART SYSTEM s.r.o.
Jarmily Glazarové 406/25
779 00 Olomouc
IČ: 03448983
DIČ: CZ03448983

ST LUKMART SYSTEM s.r.o.

BC. Martin Hájek, Dis - jednatel

1. The first part of the document
describes the general situation
of the company and its
financial position.

Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů

"Luběnice - rekonstrukce veřejného osvětlení a obecního rozhlasu"

Veřejná zakázka malého rozsahu :

Zadavatel : Obec Luběnice
 Sídlo : č. p. 140, 783 46 Luběnice
 IČ : 006 35 642
 DIČ : CZ00635642

PODDODAVATELÉ			Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli	% podíl na plnění VZ
1.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení: Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: IČ: Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele: Spisová značka v obchodním rejstříku: Tel./fax: E-mail:	ST LUKMART SYSTEM s.r.o Jarmily Glazarové 406/25, 779 00 Olomouc 3448983 BC. Martin Hájek, Dis C 59922 vedená u Krajského soudu v Ostravě 721361293 martinhajek@seznam.cz	Stavební dohled nad stavební částí	10%
2.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení: Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: IČ: Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele: Spisová značka v obchodním rejstříku: Tel./fax: E-mail:			
3.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení: Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: IČ: Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele: Spisová značka v obchodním rejstříku: Tel./fax: E-mail:			

Prokázání technických kvalifikačních předpokladů

Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního kritéria předložením seznamu stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení a osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení těchto stavebních prací, a to minimálně tří stavebních prací, jejichž předmětem byly stavební práce nebo rekonstrukce spojené s dodávkou (dodávka a montáž) veřejného osvětlení v hodnotě, každá v min. hodnotě cca 1,8 mil. Kč bez DPH.

Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Název stavby	VO od Aqualandu Moravia až do obce Pasohlávky
Místo stavby	Pasohlávky – Aqualand Moravia
Objednatel/investor	MPI TECH CZ s.r.o.
Rok realizace	2014
Finanční objem zakázky	2.200.000,-Kč
Pozice uchazeče v rámci akce (dodavatel/subdodavatel)	Subdodavatel

Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Název stavby	Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Pasohlávky
Místo stavby	Pasohlávky
Objednatel/investor	EBM TZB s.r.o.
Rok realizace	2015
Finanční objem zakázky	1.900.000,-Kč
Pozice uchazeče v rámci akce (dodavatel/subdodavatel)	Subdodavatel

Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Název stavby	Holandská čtvrť I. etapa
Místo stavby	Olomouc
Objednatel/investor	MPI TECH CZ s.r.o.
Rok realizace	2016
Finanční objem zakázky*	4.850.000,-Kč
Pozice uchazeče v rámci akce (dodavatel/subdodavatel)	Subdodavatel

Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Název stavby	Holandská čtvrť II. etapa
Místo stavby	Olomouc
Objednatel/investor	MPI TECH CZ s.r.o.
Rok realizace	2017
Finanční objem zakázky	4.850.000,-Kč
Pozice uchazeče v rámci akce (dodavatel/subdodavatel)	Subdodavatel

*Poznámka: do finančního objemu dodavatele se zahrnuje i hodnota prací provedených jeho poddodavateli

Datum: 8.2.2018

Otisk razítka:

Podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele:

ELEKTRO FLEXI S.R.O.
U KAPLIČKY 21, 783 49 LUTÍN
IČ: 286 02 340, DIČ: CZ28602340
www.elektroflexi.cz (1)

Čestné prohlášení

o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku

PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU malého rozsahu

„LUBĚNICE - REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ A OBECNÍHO ROZHLASU“

Dodavatel - společnost ELEKTRO-FLEXI s.r.o., U Kapličky 21, 783 49 Lutín, IČ: 28602340 jednající prostřednictvím Petr Galda - jednatel, tímto čestně prohlašuje, že je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku: „Luběnice - rekonstrukce veřejného osvětlení a obecního rozhlasu“.

V Lutíně dne 8.2.2018

ELEKTRO - FLEXI s.r.o.

U KAPLIČKY 21, 783 49 LUTÍN

IČ: 286 02 340, DIČ: CZ28602340

.....
www.elektroflexi.cz.....(1).....

ELEKTRO-FLEXI s.r.o., Petr Galda - jednatel
osoba oprávněná jednat za dodavatele
podpis (případně razítko)

Čestné prohlášení

o splnění základních kvalifikačních předpokladů

PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU malého rozsahu

„LUBĚNICE - REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ A OBECNÍHO ROZHLASU“

Dodavatel – společnost ELEKTRO-FLEXI s.r.o., U Kapličky 21, 783 49 Lutín, IČ: 28602340, jednající prostřednictvím Petr Galda - jednatel (dále jen „dodavatel“), tímto čestně prohlašuje, že splňuje základní kvalifikační předpoklady, neboť se jedná o dodavatele,

- a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplacení podle zvláštního právního předpisu,
- d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující 41) nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- e) který není v likvidaci,
- f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

- h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
- j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
- k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu

V Lutíně dne 8.2.2018

U KAPLIČKY 11793 49 LUTÍN

IČ: 286 02340 / DIČ: CZ28602340

www.elektroflexi.cz (1)

.....
ELEKTRO-FLEXI s.r.o., Petr Galda - jednatel
osoba oprávněná jednat za dodavatele

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Veřejná zakázka malého rozsahu

„LUBĚNICE - REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ A OBECNÍHO ROZHLASU“

Uchazeč (obchodní firma nebo jméno a příjmení)	ELEKTRO-FLEXI s.r.o.
Jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné jednat za dodavatele	Petr Galda - jednatel
Sídlo/místo podnikání (celá adresa včetně PSČ)	U Kapličky 21, 783 49 Lutín
IČO	28602340
DIČ	CZ28602340
Jméno a příjmení kontaktní osoby uchazeče, tel., e-mail	Petr Galda, tel.: 775 138 350, email: pgalda@elektroflexi.cz

Cena bez DPH	2.973.824,94 ,-Kč
DPH	624.503,24 ,-Kč
Cena včetně DPH	3.598.328,18 ,-Kč

V Lutíně dne 8.2.2018

ELEKTRO - FLEXI s.r.o.
U KAPLIČKY 21, 783 49 LUTÍN
IČ: 286 02 340 DIČ: CZ28602340
www.elektroflexi.cz (1)

.....
osoba oprávněná jednat za dodavatele
podpis (případně razítko)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2017_018
Stavba: Luběnice - rekonstrukce veřejného osvětlení a obecního rozhlasu

KSO: 828 75 12
Místo: Luběnice
CC-CZ: 28.08.2017

Zadavatel: Obec Luběnice
IČ: 00635642
DIČ:

Uchazeč: ELEKTRO-FLEXI s.r.o., U Kapličky 21, 783 49 Lutín
IČ: 28602340
DIČ: CZ28602340

Projektant: Petr Vodáček
IČ: 64634752
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popiskem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		2 973 824,94
DPH	Sazba daně	Výše daně
	21,00%	
DPH	Základ daně	624 503,24
	2 973 824,94	
DPH	snížená	0,00
	15,00%	
Cena s DPH		3 598 328,18

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 2017_018

Stavba: Luběnice - rekonstrukce veřejného osvětlení a obecního rozhlasu

Místo: Luběnice Datum: 28.08.2017
Zadavatel: Obec Luběnice
Uchazeč: ELEKTRO-FLEXI s.r.o., U Kapličky 21, 783 49 Lutín Projektant: Petr Vodáček

Kód	Objekt, Soupisy prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

2017_018	Luběnice - rekonstrukce veřejného osvětlení a obecního rozhlasu	2 973 824,94	3 598 328,18	
01	Úsek od OÚ po RD Medřík (sv. 312 - 323)	673 175,17	814 541,96	Soupis
02	Úsek od OÚ po RD Procházková (PRVO3/2 - sv.324)	62 063,64	75 097,00	Soupis
03	Úsek od OÚ po RD Korner - Jižní humna (PRVO3/2 - sv.113)	0,00	0,00	Soupis
04	Úsek od OÚ ke splavu k RD Popelkovi (mezi sv.312 - 310)	250 202,92	302 745,53	Soupis
05	Úsek od RD Kubiček po RD Matiaš (sv. 308 - 222, přes sv.219)	94 297,98	114 100,56	Soupis
06	Úsek od RD Matiaš po poslední svět. bod (sv.222 - 223)	50 752,12	61 410,07	Soupis
07	Úsek od obecní garáže po MŠ (sv. 220 - 225)	146 757,55	177 576,64	Soupis
09	Úsek od MŠ před RD Matiašovi (sv.225 - protlak před parc.č.106/2)	69 765,68	84 416,47	Soupis
10	Úsek od stáv protlaku před parc. 106/2 směrem k cyklostezce (parc.č.106/2 - sv.228)	104 491,86	126 435,15	Soupis

Kód	Objekt, Soutěžní práce	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
11	Úsek od stávající chráničky přes kr. komunikaci po překop před kaplí na návsi (sv.219 - 216)	225 169,34	272 454,90	Soupis
12	Úsek od kaple po RD Beran (sv.216 - 201)	269 437,64	326 019,54	Soupis
13	Úsek od RD Beran podél tenisového hřiště (sv. 201 - 208)	0,00	0,00	Soupis
14	Úsek od RD Beran po RD Marková (sv. 201 - 206)	0,00	0,00	Soupis
15	Úsek RD Beran směr Skopalíkovo pole (PRVO2/2 - sv.205)	131 764,14	159 434,61	Soupis
16	Úsek od RD Šnajdr po RD Smička (PRVO2/1 - RVO1 - sv.301 - sv.101 - PRVO1/1 - sv.102)	203 000,47	245 630,57	Soupis
17	Úsek od RD Smička po RD Spurný (sv.102 - 105)	219 340,60	265 402,13	Soupis
18	Úsek od RD Spurný po Screenservis (sv. 105 - 107)	93 084,16	112 631,83	Soupis
19	Úsek od RD Smička po RD Bandy (PRVO1/1 - sv.111)	76 843,52	92 980,66	Soupis
20	Úsek od RD Svoboda po RD Antl (sv.109 - 112)	116 554,14	141 030,51	Soupis
21	Úsek za autobusovou zastávkou na návsi (sv.306 - 307)	32 767,59	39 648,78	Soupis
22	Úsek na návsi (sv. 305 - PRVO3/1)	154 356,42	186 771,27	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Luběnice - rekonstrukce veřejného osvětlení a obecního rozhlasu
Objekt: 2017_018 - Luběnice - rekonstrukce veřejného osvětlení a obecního rozhlasu
Soupis:

01 - Úsek od OÚ po RD Medřík (sv. 312 - 323)

KSO:	828 75 12	CC-CZ:	
Místo:	Luběnice	Datum:	28.08.2017
Zadavatel:		IČ:	00635642
	Obec Luběnice	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	28602340
	ELEKTRO-FLEXI s.r.o., U Kapličky 21, 783 49 Lutín	DIČ:	CZ28602340
Projektant:		IČ:	64634752
	Petr Vodáček	DIČ:	

Poznámka:
Úsek od sv. bodu 312 včetně, přes PRVO3/2 včetně, až po sv. bod 323.

Cena bez DPH		673 175,17	
DPH základní snižena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	673 175,17 0,00	21,00% 15,00%	141 366,79 0,00
Cena s DPH		v CZK	814 541,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Luběnice - rekonstrukce veřejného osvětlení a obecního rozhlasu

Objekt:

2017_018 - Luběnice - rekonstrukce veřejného osvětlení a obecního rozhlasu

Soupis:

01 - Úsek od OÚ po RD Medřík (sv. 312 - 323)

Místo:

Luběnice

Datum: 28.08.2017

Zadavatel:

Obec Luběnice

Projektant:

Petr Vodáček

Uchazeč:

ELEKTRO-FLEXI s.r.o., U Kapičky 21, 783 49 Lutín

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

673 175,17

M - Práce a dodávky M

629 875,17

21-M - Elektromontáže

265 274,29

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

1 750,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

362 850,88

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

43 300,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

27 500,00

VRN3 - Zařízení stavenišť

500,00

VRN5 - Finanční náklady

7 300,00

VRN9 - Ostatní náklady

8 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Luběnice - rekonstrukce veřejného osvětlení a obecního rozhlasu

Objekt:

2017_018 - Luběnice - rekonstrukce veřejného osvětlení a obecního rozhlasu

Soupis:

01 - Úsek od OÚ po RD Medřík (sv. 312 - 323)

Místo:

Luběnice

Datum: 28.08.2017

Zadavatel:

Obec Luběnice

Projektant: Petr Vodáček

Uchazeč:

ELEKTRO-FLEXI s.r.o., U Kapličky 21, 783 49 Lutín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

673 175,17

D M Práce a dodávky M

629 875,17

D 21-M Elektromontáže

265 274,29

136	K	210040501-D	Demontáž vodičů do 70 mm2	km	0,265	4 000,00	1 060,00	CS ÚRS 2017 02
10	K	210050821	Osazení tabulky výstražné na sloup ocelový	kus	13,000	38,00	494,00	CS ÚRS 2017 02
11	M	735345110	tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy samolepící (blesk)	kus	13,000	8,00	104,00	
12	K	210050841	Ostatní práce na vedení číslování sloupů barvou	kus	13,000	42,00	546,00	CS ÚRS 2017 02
13	M	246441100	Ředidla nátěrových hmot celulózoových ředidlo do nitrocelulózoových laků a emailů ke stříkání bal.9 l C 6000	kg	0,260	100,00	26,00	CS ÚRS 2017 02
14	M	246216750	Barvy a emaily syntetické s obsahem oleje email syntetický univerzální INDUSTRIIT S2013 1999 černý bal.9 kg	kg	0,195	150,00	29,25	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k položce:

Spotřeba: 0,08-0,11 kg/m2, vrchní nátěry na kov a dřevo, pro vnitřní i vnější použití

15	M	246170260	Laky bitumenové lak asfaltový 1999 černý A 1010 bal.9 kg	kg	1,040	18,60	19,34	CS ÚRS 2017 02
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

Poznámka k položce:

Spotřeba: 0,14-0,2 kg/m2

16	M	231701400	Montážní pěny polyuretanové SQUIDAFAM GUN LOW EXPANSION 750 ml	kus	1,560	107,00	166,92	CS ÚRS 2017 02
17	K	210100001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	39,000	12,50	487,50	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
121	K	210100002	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 6 mm2	kus	18,000	13,50	243,00	CS ÚRS 2017 02
19	K	210100004	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 25 mm2	kus	96,000	40,50	3 888,00	CS ÚRS 2017 02
119	K	210100252	Ukončení kabelů smířstřovací záklapkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 4 x 25 mm2	kus	24,000	65,00	1 560,00	CS ÚRS 2017 02
120	M	354363150	hlava rozdělovací, smířstřovaná přímá do 1kV SKE 4f/ 3+4 kabel 27-45mm / průřez 35-150mm	kus	24,000	445,00	10 680,00	CS ÚRS 2017 02
22	K	210120101	Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových kompletních pojistkových částí pojistkových patron do 60 A se styčným kroužkem	kus	13,000	8,00	104,00	CS ÚRS 2017 02
23	M	345234150	vložka pojistková E27 normální 2410 6A	kus	13,000	5,00	65,00	CS ÚRS 2017 02
123	K	210191502	Montáž skříní pojistkových tenkocementových v pilíři přípojkových bez zapojení vodičů	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2017 02
124	M	10. 646. 996	Rozváděčové systémy a přístroje Připojnicové systémy Pojistkové skříně Skříně SS200/NKE1P-C (rozváděč PRVO312)	KS	1,000	14 200,00	14 200,00	
33	K	210202010-D	Demontáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních závěsných na oku raménkových	kus	6,000	180,00	1 080,00	CS ÚRS 2017 02
34	K	210202013	Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních	kus	26,000	220,00	5 720,00	CS ÚRS 2017 02
35	M	10.021.232	Svítilno s vysokotlakou sodíkovou výbojkou 70W, 230V, korpus celoplastový robustní konstrukce s odolností proti UV a ořezům IK08, krytí elektrické části IP66 a optické části IP54, Barva krytu svítidla světle šedá a optická část z čirého polykarbonátu, tvar svítidla eleipsovité, 635x280x270mm, vč. kloubu umožňujícího montáž na výložník i dřik stožárů pr. 60mm.	KS	13,000	1 912,00	24 856,00	
125	M	10.024.063	Světelné zdroje Světelné zdroje Sodíkové výbojky vysokotlaké Výb. 70W sod.E27 trub. čírá SON-T PIA PLUS	KS	13,000	198,60	2 581,80	
39	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací parkových ocelových	kus	3,000	1 240,00	3 720,00	CS ÚRS 2017 02
40	M	10.042.125	Stožár sadový bezpaticový v=6m, 114/76/60, 380N, 47kg, pozink.	KS	3,000	3 225,00	9 675,00	
128	K	210204002-D	Demontáž stožárů osvětlení, bez zemních prací parkových ocelových	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 02
41	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m	kus	10,000	1 240,00	12 400,00	CS ÚRS 2017 02
42	M	10.056.647	Stožár silniční bezpaticový v=8m, 133/108/89, 654N, 75kg, pozink.	KS	10,000	4 350,00	43 500,00	
46	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg	kus	10,000	550,00	5 500,00	CS ÚRS 2017 02
47	M	10.475.714	Výložník rovný jednoramenný na prům. 89, d=1000mm, sklon 5°, pozink.	KS	10,000	1 060,00	10 600,00	
50	K	210204103-D	Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg	kus	4,000	200,00	800,00	CS ÚRS 2017 02
51	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	13,000	280,00	3 640,00	CS ÚRS 2017 02
52	M	10.549.189	Stožárová výzbroj 1 okruhová, 1x E27, IP20, 4xAl,	KS	13,000	412,00	5 356,00	
53	M	10.093.408	Dotek poj. E27 6A vymešovaci	KS	13,000	5,00	65,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě	m	325,000	60,76	19 747,00	CS ÚRS 2017 02
55	M	10.074.580	Pásek zemnicí pro hromosvod, Pásek pozink. FeZn 30x4	KG	308,750	23,25	7 178,44	
	VV		"1m=0,95kg		308,750			
	VV		325*0,95		308,750			
	VV		Součet					
56	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě	m	52,000	60,76	3 159,52	CS ÚRS 2017 02
57	M	10.577.458	Drát uzem. FeZn pozink. pr. 10 (0,62kg/m)	KG	32,240	23,25	749,58	
	VV		"1m=0,62kg		32,240			
	VV		52*0,62		32,240			
	VV		Součet					
60	K	210220301	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby, typ SS, SR 03	kus	28,000	42,00	1 176,00	CS ÚRS 2017 02
61	M	10.046.562	Ochrana před bleskem a přepětím Ochrana před bleskem a přepětím Svorky pro připojení hromosvodu Svorka SR 3a - litinová	KS	28,000	20,38	570,64	
62	K	210220302	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a vícešrouby, typ ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02	kus	13,000	42,00	546,00	CS ÚRS 2017 02
63	M	10.050.622	Okno kabelové příložkové Cu 50x10	KS	13,000	14,20	184,60	
64	K	210220302	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a vícešrouby, typ ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02	kus	22,000	42,00	924,00	CS ÚRS 2017 02
65	M	10.046.740	Svorky pro připojení hromosvodu, Svorka SR 2b	KS	22,000	14,38	316,36	
68	K	210220431	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků tvarování prvků	kus	14,000	42,00	588,00	CS ÚRS 2017 02
80	K	210280003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tisíc Kč	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 02
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -0001 až -0010 jsou určeny pro objem montážních prací včetně nákladů na nosný a podružný materiál.								
138	K	210810044	Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 2 x 6 mm ²	m	638,000	6,40	4 083,20	CS ÚRS 2017 02
127	M	10.048.303	Kabely a vodiče a příslušenství Kabely a vodiče Sílové kabely CYKY 206 (2Dx6)	M	638,000	18,40	11 739,20	
71	K	210810005	Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 3 x 1,5 mm ²	m	130,000	12,50	1 625,00	CS ÚRS 2017 02
72	M	10.051.448	Sílové kabely CYKY 3J1,5 (3Cx 1,5)	M	130,000	11,30	1 469,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
137	K	210901090	Montáž kabelů hliníkových bez ukončení do 1 kV uložených pevně AMCMK, AYKY, NAYY-J-RE (-O-SM), TFSP, 1 kV, počtu a průřezu žil 4 x 25 mm ²	m	682,000	19,60	13 367,20	CS ÚRS 2017 02
76	M	10.048.751	Kabely a vodiče a příslušenství Kabely a vodiče Nízkonapěťové napájecí kabely AYKY 4U25(4Bx25)	M	682,000	42,07	28 691,74	
77	K	210950101	Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů označovací štítek na kabel dalším štítkem	kus	24,000	100,00	2 400,00	CS ÚRS 2017 02
78	M	354421100	Štítek plastový k označení kabelu	kus	24,000	8,00	192,00	CS ÚRS 2017 02
79	M	PM	Podružný materiál, je počítán jako přírážka 3% k dodávkám a materiálu	KS	1,000	200,00	200,00	
D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby							1 750,00	
129	K	220260102	Montáž krabicové rozvodky včetně upevnění, úpravy otvoru, zavedení vodičů do krabice, utěsnění otvorů, zapojení vodičů na věstávenou svorkovnici, odvíčkování a zavíčkování se 3 vývody	kus	5,000	150,00	750,00	CS ÚRS 2017 02
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 220 26-0101 až -0103 nejsou započteny náklady na dodávku rozvodky.								
130	M	10.074.495	Úložný a instalační materiál Spojovací materiál Zásuvky, krabice pro montáž na stěnu / strop Krabice 6455-11P/S acidur IP67	KS	5,000	200,00	1 000,00	
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							362 850,88	
132	K	460010024	Vytýčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km	0,600	21 000,00	12 600,00	CS ÚRS 2017 02
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na: a) pochůzky projektovanou trasu, b) vyznačení budoucí trasy, c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů, d) označení překážek a míst pro kabelové prostory a podchodové štoly.								
133	K	460010025	Vytýčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,600	21 000,00	12 600,00	CS ÚRS 2017 02
156	K	460030037	Přípravné terénní práce vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytrhání, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očištění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z kostek mozaikových, spáry nezalitě	m ²	1,300	304,00	395,20	CS ÚRS 2017 02
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění kamenů, kořenů a ostatních nevhodných přímisenin, tyto práce se oceňují individuálně. 2. U cen -0021 až -0025 se u středně hustého porostu uvažuje hustota do 3 ks/m ² , u hustého porostu přes 3 ks/m ² . 3. U ceny -0092 se počítá první vytržený obrušník trojnásobnou délkou.								
157	K	460030038	Přípravné terénní práce vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytrhání, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očištění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z dlaždic betonových nebo keramických, spáry nezalitě	m ²	3,300	298,00	983,40	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění kamenů, kořenů a ostatních nevhodných přímisenin, tyto práce se oceňují individuálně. 2. U cen -0021 až -0025 se u středně hustého porostu uvažuje hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu přes 3 ks/m2. 3. U ceny -0092 se počítá první vytržený obručník trojnásobnou délkou.								
PSC								
158	K	460030039	Přípravné terénní práce vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vyčištění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očištění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z dlaždic zámkových, spáry nezalitě	m2	2,200	307,00	675,40	CS ÚRS 2017 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění kamenů, kořenů a ostatních nevhodných přímisenin, tyto práce se oceňují individuálně. 2. U cen -0021 až -0025 se u středně hustého porostu uvažuje hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu přes 3 ks/m2. 3. U ceny -0092 se počítá první vytržený obručník trojnásobnou délkou.								
PSC								
134	K	460030095	Přípravné terénní práce vytrhání obrub s odkopáním horniny a lože, s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek ležatých silničních	m	14,000	103,00	1 442,00	CS ÚRS 2017 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění kamenů, kořenů a ostatních nevhodných přímisenin, tyto práce se oceňují individuálně. 2. U cen -0021 až -0025 se u středně hustého porostu uvažuje hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu přes 3 ks/m2. 3. U ceny -0092 se počítá první vytržený obručník trojnásobnou délkou.								
PSC								
86	K	460030173	Přípravné terénní práce odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze živice, tloušťky přes 10 do 15 cm	m2	6,750	610,00	4 117,50	CS ÚRS 2017 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění kamenů, kořenů a ostatních nevhodných přímisenin, tyto práce se oceňují individuálně. 2. U cen -0021 až -0025 se u středně hustého porostu uvažuje hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu přes 3 ks/m2. 3. U ceny -0092 se počítá první vytržený obručník trojnásobnou délkou.								
PSC								
88	K	460030193	Přípravné terénní práce řezání spár v podkladu nebo krytu živičním, tloušťky přes 10 do 15 cm	m	27,000	72,00	1 944,00	CS ÚRS 2017 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění kamenů, kořenů a ostatních nevhodných přímisenin, tyto práce se oceňují individuálně. 2. U cen -0021 až -0025 se u středně hustého porostu uvažuje hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu přes 3 ks/m2. 3. U ceny -0092 se počítá první vytržený obručník trojnásobnou délkou.								
PSC								
89	K	460050003	Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásepů, zhutnění a urovňování povrchu bez patky jednoduché na rovině, délky třídy 3 přes 6 do 8 m, v hornině	kus	13,000	720,00	9 360,00	CS ÚRS 2017 02
90	K	460080014	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	9,630	1 540,00	14 830,20	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
91	M	286113240	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) systém OSMA trubky KGE M s hrdlem SN 8 KGE M-315x9,8x2000	kus	10,000	1 540,00	15 400,00	
92	M	286113240.1	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) systém OSMA trubky KGE M s hrdlem SN 4 KGE M-315x1000	kus	3,000	601,00	1 803,00	
93	K	460080035	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 25/30	m3	0,970	1 120,00	1 086,40	CS ÚRS 2017 02
94	K	460080201	Základové konstrukce zřízení bednění základových konstrukcí s případnými vzpěrami nezabudovaného	m2	2,480	1 120,00	2 777,60	CS ÚRS 2017 02
96	K	460150163	Hloubení zapážených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 3	m	491,000	102,00	50 082,00	CS ÚRS 2017 02
139	K	460150314	Hloubení zapážených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 130 cm, v hornině třídy 4	m	51,000	334,00	17 034,00	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.								
98	K	460151094	Hloubení zapážených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 100 cm, hloubky 130 cm, v hornině třídy 4	m	8,000	438,00	3 504,00	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.								
141	K	460310011	Zemní protlaky strojně neřízený zemní protlak (krtek) v hornině tř. 3 a 4 průměr protlaku do 50 mm	m	7,000	1 331,00	9 317,00	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0001 až 0017 nejsou započteny náklady na: a) zemní práce nutné k provedení protlaku (startovací a cílové jámy), b) dodání chráničů a potrubí. Tyto materiály se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách -0101 až 0109 jsou započteny i náklady na: a) případné vodorovné přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a svislé přemístění výkopku z montážní jámy na povrch a jeho přehození na povrchu, b) úpravu čela potrubí pro protlačení. 3. V cenách -0101 až 0109 nejsou započteny náklady na: a) případné zemní práce nutné k provedení protlaku (startovací a cílové jámy), b) případné čerpání vody, c) montáž vedení a jeho příslušenství, slouží-li protlačená trouba jako ochranné potrubí, d) dodávku potrubí učeného k protlačení. Toto potrubí se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 3%, e) překládání a zajišťování inženýrských sítí, f) vytýčení směru protlaku a stávajících inženýrských sítí.								
140	K	460310012	Zemní protlaky strojně neřízený zemní protlak (krtek) v hornině tř. 3 a 4 průměr protlaku přes 50 do 63 mm	m	7,000	1 331,00	9 317,00	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0001 až 0017 nejsou započteny náklady na: a) zemní práce nutné k provedení protlaku (startovací a cílové jámy), b) dodání chráničky a potrubí. Tyto materiály se oceňují ve specifikaci.
2. V cenách -0101 až 0109 jsou započteny i náklady na: a) případné vodorovné přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a svislé přemístění výkopku z montážní jámy na povrch a jeho přehození na povrch, b) úpravu čela potrubí pro protlačení. 3. V cenách -0101 až 0109 nejsou započteny náklady na: a) případné zemní práce nutné k provedení protlaku (startovací a cílové jámy), b) případné čerpání vody, c) montáž vedení a jeho příslušenství, sloužící-li protlačená trouba jako ochranné potrubí, d) dodávku potrubí určeného k protlačení. Toto potrubí se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 3%, e) překládky a zajišťování inženýrských sítí, f) vytýčení směru protlaku a stávajících inženýrských sítí.

PSC

101	K	460490012	Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 25cm	m	1 043,000	13,00	13 559,00	CS ÚRS 2017 02
102	M	10.042.134	Úložný a instalační materiál Elektroinstalační trubky/kabelové chráničky Výstražné pásy Folie ČEZ 22 rudá - blesk 250m/bal	M	552,000	0,00	0,00	
144	M	10.042.220	Úložný a instalační materiál Elektroinstalační trubky/kabelové chráničky Výstražné pásy Folie ČEZ 22 oranž - bez pot. 250m/bal	M	491,000	0,00	0,00	
103	K	460510054	Kabelové prostory, kanály a multikanály kabelové prostory z trub plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru do 10 cm	m	1 837,000	12,30	22 595,10	CS ÚRS 2017 02
104	M	10.074.649	Úložný a instalační materiál Elektroinstalační trubky/kabelové chráničky Kabelové chráničky Trubka KOPOFLEX 63 rudá	M	636,000	32,56	20 708,16	
142	M	10.074.642	Úložný a instalační materiál Elektroinstalační trubky/kabelové chráničky Kabelové chráničky Trubka KOPOFLEX 40 rudá	M	1 201,000	29,50	35 429,50	
106	K	460520151	Kabelové žlaby nebo kryty křížovátka betonového kabelového žlabu s inženýrskými sítěmi, včetně úpravy dna rýhy a zakrytím žlabu bez záspy	kus	13,000	170,76	2 219,88	CS ÚRS 2017 02
108	K	460560163	Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 3	m	491,000	59,00	28 969,00	CS ÚRS 2017 02
143	K	460560314	Zásyp kabelových rýh ručně s uložním výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 130 cm, v hornině třídy 4	m	51,000	147,00	7 497,00	CS ÚRS 2017 02
110	K	460561094	Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 100 cm hloubky 130 cm, v hornině třídy 4	m	8,000	252,00	2 016,00	CS ÚRS 2017 02
111	K	460600023	Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozproštění jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	13,200	146,50	1 933,80	CS ÚRS 2017 02
112	K	460600031	Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozproštění jakékoliv třídy, na vzdálenost Připtelek k ceně -0023 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	132,000	11,00	1 452,00	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
113	K	460620007	Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině	m2	729,000	48,50	35 356,50	CS ÚRS 2017 02
114	K	460650064	Vozovky a chodníky zřízení podkladní vrstvy včetně rozprostření a úpravy podkladu z kameniva drceného, včetně zhutnění, tloušťky přes 20 do 25 cm	m2	21,000	127,25	2 672,25	CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0031 až -0035 nejsou započteny náklady na získání sypaniny a její přemístění k místu zabudování.
2. V ceně -0141 nejsou započteny náklady na dodání silničních panelů.
Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
3. V cenách -0151 až -0153 nejsou započteny náklady na dodávku kostek.
Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
4. V cenách -0161 až -0162 nejsou započteny náklady na dodávku dlaždic.
Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
5. V cenách -0901 až -0932 nejsou započteny náklady na dodávku kameniva, kostek a dlaždic.
Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci

147	K	460650153	Vozovky a chodníky kladení dlažby včetně spárování, do lože z kameniva těžného z kostek kamenných mozaikových	m2	1,300	736,50	957,45	CS ÚRS 2017 02
-----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0031 až -0035 nejsou započteny náklady na získání sypaniny a její přemístění k místu zabudování.
2. V ceně -0141 nejsou započteny náklady na dodání silničních panelů.
Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
3. V cenách -0151 až -0153 nejsou započteny náklady na dodávku kostek.
Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
4. V cenách -0161 až -0162 nejsou započteny náklady na dodávku dlaždic.
Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
5. V cenách -0901 až -0932 nejsou započteny náklady na dodávku kameniva, kostek a dlaždic.
Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci

145	K	460650161	Vozovky a chodníky kladení dlažby včetně spárování, do lože z kameniva těžného z dlaždic betonových čtyřhranných	m2	3,300	439,00	1 448,70	CS ÚRS 2017 02
-----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0031 až -0035 nejsou započteny náklady na získání sypaniny a její přemístění k místu zabudování.
2. V ceně -0141 nejsou započteny náklady na dodání silničních panelů.
Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
3. V cenách -0151 až -0153 nejsou započteny náklady na dodávku kostek.
Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
4. V cenách -0161 až -0162 nejsou započteny náklady na dodávku dlaždic.
Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
5. V cenách -0901 až -0932 nejsou započteny náklady na dodávku kameniva, kostek a dlaždic.
Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci

146	K	460650162	Vozovky a chodníky kladení dlažby včetně spárování, do lože z kameniva těžného z dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových	m2	2,200	540,00	1 188,00	CS ÚRS 2017 02
-----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0031 až -0035 nejsou započteny náklady na získání sypaniny a její přemístění k místu zabudování.
2. V ceně -0141 nejsou započteny náklady na dodání silničních panelů.
Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
3. V cenách -0151 až -0153 nejsou započteny náklady na dodávku kostek.
Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
4. V cenách -0161 až -0162 nejsou započteny náklady na dodávku dlaždic.
Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
5. V cenách -0901 až -0932 nejsou započteny náklady na dodávku kameniva, kostek a dlaždic.
Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci

Strana 10 z 12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
115	K	460650185	Vozovky a chodníky osazení obrubníku betonového do lože z betonu se zatřením spár cementovou maltou ležatého silničního	m	14,000	237,81	3 329,34	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0031 až -0035 nejsou započteny náklady na získání sypaniny a její přemístění k místu zabudování. 2. V ceně -0141 nejsou započteny náklady na dodání silničních panelů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. V cenách -0151 až -0153 nejsou započteny náklady na dodávku kostek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách -0161 až -0162 nejsou započteny náklady na dodávku dlaždic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 5. V cenách -0901 až -0932 nejsou započteny náklady na dodávku kameniva, kostek a dlaždic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci

PSC

116	K	460650195	Vozovky a chodníky očištění vybouraných obrubníků od spojovacího materiálu z jakéhokoliv lože s odklizením a uložením očištěného materiálu na vzdálenost 10 m silničních	m	14,000	277,00	3 878,00	CS ÚRS 2017 02
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0031 až -0035 nejsou započteny náklady na získání sypaniny a její přemístění k místu zabudování. 2. V ceně -0141 nejsou započteny náklady na dodání silničních panelů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. V cenách -0151 až -0153 nejsou započteny náklady na dodávku kostek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách -0161 až -0162 nejsou započteny náklady na dodávku dlaždic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 5. V cenách -0901 až -0932 nejsou započteny náklady na dodávku kameniva, kostek a dlaždic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci

PSC

117	K	460650912	Vozovky a chodníky vyspravení krytu komunikací bezesparých po překozech pro pokládání kabelů, včetně rozproštění, urovnání a zhutnění podkladu kamenivem obalovaným asfaltem tloušťky 6 cm	m2	8,500	985,00	8 372,50	CS ÚRS 2017 02
-----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0031 až -0035 nejsou započteny náklady na získání sypaniny a její přemístění k místu zabudování. 2. V ceně -0141 nejsou započteny náklady na dodání silničních panelů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. V cenách -0151 až -0153 nejsou započteny náklady na dodávku kostek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách -0161 až -0162 nejsou započteny náklady na dodávku dlaždic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 5. V cenách -0901 až -0932 nejsou započteny náklady na dodávku kameniva, kostek a dlaždic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci

PSC

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

43 300,00
27 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

148	K	012103000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou - vytyčení osvětlovacích bodů	ks	13,000	1 500,00	19 500,00	CS ÚRS 2017 02
149	K	012303000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN3 Zařízení staveniště								
150	K	034403000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi	soubor	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2017 02
D VRN5 Finanční náklady								
7 300,00								
151	K	053002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů finanční náklady poplatky - Poplatek za skládku odvezené zeminy a živice	t	25,000	160,00	4 000,00	CS ÚRS 2017 02
152	K	053002010	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů finanční náklady poplatky - Poplatek za likvidaci demontovaného materiálu	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2017 02
153	K	053103001	Finanční náklady poplatky místní poplatky - Recyklace svítidel	ks	13,000	100,00	1 300,00	
D VRN9 Ostatní náklady								
8 000,00								
154	K	090001000	Ostatní náklady - autojeřáb pro montáž a demontáž stožárů	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2017 02
155	K	090001010	Ostatní náklady - montážní plošina pro montáž výložníků a svítidel	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2017 02

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Luběnice - rekonstrukce veřejného osvětlení a obecního rozhlasu
Objekt: 2017_018 - Luběnice - rekonstrukce veřejného osvětlení a obecního rozhlasu
Soupis:

02 - Úsek od OÚ po RD Procházková (PRVO3/2 - sv.324)

KSO:	828 75 12	CC-CZ:	
Místo:	Luběnice	Datum:	28.08.2017
Zadavatel:		IČ:	00635642
	Obec Luběnice	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	28602340
	ELEKTRO-FLEXI s.r.o., U Kapličky 21, 783 49 Lutín	DIČ:	CZ28602340
Projektant:		IČ:	64634752
	Petr Vodáček	DIČ:	

Poznámka: Úsek od PRVO3/2, až po sv. bod 324. V trase společné s ČEZ Distribuce, počítána jen poloviční šířka rýhy.

Cena bez DPH	62 063,64	
DPH základní snížená	Základ daně 62 063,64 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
	Výše daně 13 033,36 0,00	
Cena s DPH	75 097,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Luběnice - rekonstrukce veřejného osvětlení a obecního rozhlasu

Objekt:

2017_018 - Luběnice - rekonstrukce veřejného osvětlení a obecního rozhlasu

Soupis:

02 - Úsek od OÚ po RD Procházková (PRVO3/2 - sv.324)

Místo:

Luběnice

Datum: 28.08.2017

Zadavatel:

Obec Luběnice

Projektant: Petr Vodáček

Uchazeč:

ELEKTRO-FLEXI s.r.o., U Kapličky 21, 783 49 Lutín

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

62 063,64

M - Práce a dodávky M

58 179,64

21-M - Elektromontáže

15 975,70

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

42 203,94

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 884,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

2 500,00

VRN3 - Zařízení stavenišť

500,00

VRN5 - Finanční náklady

884,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Luběnice - rekonstrukce veřejného osvětlení a obecního rozhlasu

Objekt:

2017_018 - Luběnice - rekonstrukce veřejného osvětlení a obecního rozhlasu

Soupis:

02 - Úsek od OÚ po RD Procházková (PRVO3/2 - sv.324)

Místo:

Luběnice

Datum: 28.08.2017

Zadavatel:

Obec Luběnice

Projektant: Petr Vodáček

Uchazeč:

ELEKTRO-FLEXI s.r.o., U Kapličky 21, 783 49 Lutín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

62 063,64

D M Práce a dodávky M

58 179,64

D 21-M Elektromontáže

15 975,70

2	K	210050821	Ostatní práce na vzdušném vedení osazení tabulek výstražných, na sloup ocelový příhradový	kus	1,000	38,00	38,00	CS ÚRS 2017 02
3	M	735345110	tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy samolepící (blesk)	kus	1,000	8,00	8,00	
4	K	210050841	Ostatní práce na vzdušném vedení číslování sloupů barvou	kus	1,000	42,00	42,00	CS ÚRS 2017 02
5	M	246441100	Ředidla nátěrových hmot celulózoových ředidlo do nitrocelulózoových laků a emailů ke stříkání bal.9 l C 6000	kg	0,020	100,00	2,00	CS ÚRS 2017 02
6	M	246216750	Barvy a emaily syntetické s obsahem oleje email syntetický univerzální INDUSTRIIT S2013 1999 černý bal.9 kg	kg	0,015	150,00	2,25	CS ÚRS 2017 02

P Poznámka k položce:

Spotřeba: 0,08-0,11 kg/m2, vrchní nátěry na kov a dřevo, pro vnitřní i vnější použití

7	M	246170260	Laky bitumenové lak asfaltový 1999 černý A 1010 bal.9 kg	kg	0,080	18,60	1,49	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	------	----------------

P Poznámka k položce:

Spotřeba: 0,14-0,2 kg/m2

8	M	231701400	Montážní pěny polyuretanové Soudafoam Gun Low Expansion 750 ml	kus	0,090	107,00	9,63	CS ÚRS 2017 02
9	K	210100001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	3,000	12,50	37,50	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
102	K	210100003	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 16 mm ²		kus	8,000	40,50	324,00		CS ÚRS 2017 02
103	K	210100151	Ukončení kabelů smřšťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 4 x 16 mm ²		kus	2,000	40,50	81,00		CS ÚRS 2017 02
104	M	354363140	hlava rozdělovací, smřšťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm		kus	2,000	132,00	264,00		CS ÚRS 2017 02
14	K	210120101	Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových kompletních pojistkových částí pojistkových patron do 60 A se styčným kroužkem		kus	1,000	8,00	8,00		CS ÚRS 2017 02
15	M	345234150	vločka pojistková E27 normální 2410 6A		kus	1,000	5,00	5,00		CS ÚRS 2017 02
16	K	210120102	Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových kompletních pojistkových částí pojistkových patron nožových		kus	3,000	8,00	24,00		CS ÚRS 2017 02
17	M	10.803.603	Pojistka nožová 20A PHINA000 GG		KS	3,000	42,00	126,00		
21	K	210202013	Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních		kus	1,000	220,00	220,00		CS ÚRS 2017 02
22	M	10.021.232	Svítidlo s vysokotlakou sodíkovou výbojkou 70W, 230V, korpus celoplastový robustní konstrukce s odolností proti UV a ořezům IK08, krytí elektrické části IP66 a optické části IP54, Barva krytu svítidla světle šedá a optická část z čirého polykarbonátu, tvar svítidla eleipsovité, 635x280x270mm, vč. kloubu umožňujícího montáž na výložník i dřik stožáru pr. 60mm.		KS	1,000	1 912,00	1 912,00		
23	M	10.024.063	Světelné zdroje Světelné zdroje Sodíkové výbojky vysokotlaké Výb. 70W sod.E27 trub. čírá SON-T PIA PLUS		KS	1,000	198,60	198,60		
24	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací parkových ocelových		kus	1,000	1 240,00	1 240,00		CS ÚRS 2017 02
25	M	10.042.125	Stožár sadový bezpatcový v=6m, 114/76/60, 380N, 47kg, pozink.		KS	1,000	3 225,00	3 225,00		
32	K	210204201	Montáž elektrovýbroje stožárů osvětlení 1 okruh		kus	1,000	280,00	280,00		CS ÚRS 2017 02
33	M	10.549.189	Stožárová výzbroj 1 okruhová, 1x E27, IP20, 4xAl,		KS	1,000	412,00	412,00		
34	M	10.093.408	Dotek poj. E27 6A vymešovací		KS	1,000	5,00	5,00		
35	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě		m	35,000	60,76	2 126,60		CS ÚRS 2017 02
36	M	10.074.580	Pásek zemnicí pro hromosvod, Pásek pozink. FeZn 30x4		KG	33,250	23,25	773,06		
VV			"1m=0,95kg							
VV			35*0,95							
VV			Součet			33,250				
						33,250				
37	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě		m	2,000	60,76	121,52		CS ÚRS 2017 02
38	M	10.577.458	Drát uzem. FeZn pozink. pr. 10 (0.62kg/m)		KG	1,240	23,25	28,83		
VV			"1m=0,62kg							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		2*0,62			1,240			
VV		Součet			1,240			
39	K	210220301	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby, typ SS, SR 03	kus	2,000	42,00	84,00	CS ÚRS 2017 02
40	M	10.046.562	Ochrana před bleskem a přepětím Ochrana před bleskem a přepětím Svorky pro připojení hromosvodu Svorka SR 3a - litinová	KS	2,000	20,38	40,76	
41	K	210220302	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a vícešrouby, typ ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02	kus	1,000	42,00	42,00	CS ÚRS 2017 02
42	M	10.050.622	Okolo kabelové příložkové Cu 50x10	KS	1,000	14,20	14,20	
43	K	210220302	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a vícešrouby, typ ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02	kus	2,000	42,00	84,00	CS ÚRS 2017 02
44	M	10.046.740	Svorky pro připojení hromosvodu, Svorka SR 2b	KS	2,000	14,38	28,76	
45	K	210220431	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků tvarování prvků	kus	1,000	42,00	42,00	CS ÚRS 2017 02
105	K	210280001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tisíc Kč	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny -0001 až -0010 jsou určeny pro objem montážních prací včetně nákladů na nosný a podružný materiál.								
PSC								
49	K	210810005	Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 3 x 1,5 mm ²	m	6,000	6,40	38,40	CS ÚRS 2017 02
50	M	10.051.448	Sílové kabely CYKY 3J1,5 (3Cx 1,5)	M	6,000	18,40	110,40	
51	K	210901090	Montáž kabelů hliníkových bez ukončení do 1 kV uložených pevně AMCMK, AYKY, NAYY-J-RE (-O-SM), TFSP, 1 kV, počtu a průřezu žil 4 x 25 mm ²	m	55,000	19,60	1 078,00	CS ÚRS 2017 02
106	M	10.048.220	Kabely a vodiče a příslušenství Kabely a vodiče Nizkonapěťové napájecí kabely AYKY 4J16(4Bx16)	M	55,000	26,94	1 481,70	
53	K	210950101	Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů označovací štiťek na kabel dle štiťek	kus	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2017 02
54	M	354421100	Štiťek plastový k označení kabelu	kus	2,000	8,00	16,00	CS ÚRS 2017 02
55	M	PM	Podružný materiál, je počítán jako přírůžka 3% k dodávkám a materiálu	KS	1,000	200,00	200,00	
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							42 203,94	
58	K	460010024	Vytýčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km	0,050	21 000,00	1 050,00	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na: a) pochytky projektovanou trasu, b) vyznačení budoucí trasy, c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů, d) označení překážek a míst pro kabelové průstupy a podchodové štol.								
PSC								
59	K	460010025	Vytýčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,050	21 000,00	1 050,00	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
109	K	460030038	Přípravné terénní práce vyhrání dlažby včetně ručního rozebrání, vytržení, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očištění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z dlaždic betonových nebo keramických, spáry nezalit	m2	8,000	298,00	2 384,00	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění kamenů, kořenů a ostatních nevhodných přímísenin, tyto práce se oceňují individuálně. 2. U cen -0021 až -0025 se u středně hustého porostu uvažuje hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu přes 3 ks/m2. 3. U ceny -0092 se počítá první vytržený obrubník trojčlennou délkou.								
PSC								
63	K	460050003	Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu bez patky jednoduché na rovině, délky třídy 3 přes 6 do 8 m, v hornině	kus	1,000	720,00	720,00	CS ÚRS 2017 02
64	K	460080014	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	0,275	1 540,00	423,50	CS ÚRS 2017 02
66	M	286113240.1	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) systém OSMA trubky KGEM s hrdlem SN 4 KGEM-315x1000	kus	1,000	601,00	601,00	
67	K	460080035	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 25/30	m3	0,032	1 120,00	35,84	CS ÚRS 2017 02
68	K	460080201	Základové konstrukce zřízení bednění základových konstrukcí s případnými vzpěrami nezabudovaného	m2	0,160	1 120,00	179,20	CS ÚRS 2017 02
69	K	460150163	Hloubení zapážených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 3	m	30,000	102,00	3 060,00	CS ÚRS 2017 02
107	K	460150194	Hloubení zapážených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 120 cm, v hornině třídy 4	m	8,000	334,00	2 672,00	CS ÚRS 2017 02
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru cen 460 20 - Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.								
71	K	460151094	Hloubení zapážených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 100 cm, hloubky 130 cm, v hornině třídy 4	m	4,000	438,00	1 752,00	CS ÚRS 2017 02
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru cen 460 20 - Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.								
73	K	460310012	Zemní protlak strojně neřízený zemní protlak (krtek) v hornině tř. 3 a 4 průměr protlaku přes 50 do 63 mm	m	8,000	1 331,00	10 648,00	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0001 až 0017 nejsou započteny náklady na: a) zemní práce nutné k provedení protlaku (startovací a cílové jámy), b) dodání chráničky a potrubí. Tyto materiály se oceňují ve specifikaci.
2. V cenách -0101 až 0109 jsou započteny i náklady na: a) případné vodorovné přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a svislé přemístění výkopku z montážní jámy na povrch a jeho přehození na povrchu, b) úpravu čela potrubí pro protlačení. 3. V cenách -0101 až 0109 nejsou započteny náklady na: a) případné zemní práce nutné k provedení protlaku (startovací a cílové jámy), b) případné čerpání vody, c) montáž vedení a jeho příslušenství, slouží-li protlačená trouba jako ochranné potrubí, d) dodávku potrubí určeného k protlačení. Toto potrubí se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 3%, e) překládky a zajišťování inženýrských sítí, f) vytyčení směru protlaku a stávajících inženýrských sítí.

PSC

74	K	460490012	Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 25cm	m	76,000	13,00	988,00	CS ÚRS 2017 02
75	M	10.042.134	Úložný a instalační materiál Elektroinstalací trubky/kabelové chráničky Výstražné pásy Folie ČEZ 22 rudá - blesk 250m/bal	M	38,000	0,00	0,00	
76	M	10.042.220	Úložný a instalační materiál Elektroinstalací trubky/kabelové chráničky Výstražné pásy Folie ČEZ 22 oranž - bez pot. 250m/bal	M	38,000	0,00	0,00	
77	K	460510054	Kabelové prostory, kanály a multikanály kabelové prostory z trub plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru do 10 cm	m	104,000	12,30	1 279,20	CS ÚRS 2017 02
78	M	10.074.649	Úložný a instalační materiál Elektroinstalací trubky/kabelové chráničky Kabelové chráničky Trubka KOPOFLEX 63 rudá	M	56,000	32,56	1 823,36	
79	M	10.074.642	Úložný a instalační materiál Elektroinstalací trubky/kabelové chráničky Kabelové chráničky Trubka KOPOFLEX 40 rudá	M	48,000	29,50	1 416,00	
80	K	460520151	Kabelové žlaby nebo kryty křížovátka betonového kabelového žlabu s inženýrskými sítěmi, včetně úpravy dna rýhy a zakrytím žlabu bez zášypu	kus	4,000	170,76	683,04	CS ÚRS 2017 02
81	K	460560163	Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 3	m	30,000	59,00	1 770,00	CS ÚRS 2017 02
108	K	460560194	Zásyp kabelových rýh ručně s uložением výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 120 cm, v hornině třídy 4	m	8,000	147,00	1 176,00	CS ÚRS 2017 02
83	K	460561094	Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 100 cm hloubky 130 cm, v hornině třídy 4	m	4,000	252,00	1 008,00	CS ÚRS 2017 02
84	K	460600023	Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozproštění jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	2,700	146,50	395,55	CS ÚRS 2017 02
85	K	460600031	Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozproštění jakékoliv třídy, na vzdálenost Připlatek k ceně -0023 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	27,000	11,00	297,00	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	K	460620007	Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině	m2	51,000	48,50	2 473,50	CS ÚRS 2017 02
87	K	460650064	Vozovky a chodníky zřízení podkladní vrstvy včetně rozprostření a úpravy podkladu z kameniva drceného, včetně zhutnění, tloušťky přes 20 do 25 cm	m2	5,000	127,25	636,25	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0031 až -0035 nejsou započteny náklady na získání sypaniny a její přemístění k místu zabudování. 2. V ceně -0141 nejsou započteny náklady na dodání slíničních panelů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. V cenách -0151 až -0153 nejsou započteny náklady na dodávku kostek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách -0161 až -0162 nejsou započteny náklady na dodávku dlaždic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 5. V cenách -0901 až -0932 nejsou započteny náklady na dodávku kameniva, kostek a dlaždic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci

PSC

89	K	460650161	Vozovky a chodníky kladení dlažby včetně spárování, do lože z kameniva těženého z dlaždic betonových čtyřhranných	m2	5,000	736,50	3 682,50	CS ÚRS 2017 02
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0031 až -0035 nejsou započteny náklady na získání sypaniny a její přemístění k místu zabudování. 2. V ceně -0141 nejsou započteny náklady na dodání slíničních panelů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. V cenách -0151 až -0153 nejsou započteny náklady na dodávku kostek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách -0161 až -0162 nejsou započteny náklady na dodávku dlaždic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 5. V cenách -0901 až -0932 nejsou započteny náklady na dodávku kameniva, kostek a dlaždic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci

PSC

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 884,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 2 500,00

94	K	012103000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou - vytyčení osvětlovacích bodů	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2017 02
95	K	012303000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 02

D VRN3 Zařízení staveniště 500,00

D K 034403000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi 500,00 CS ÚRS 2017 02

D VRN5 Finanční náklady 884,00

D K 053002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů finanční náklady poplatky - Poplatek za skládku odvezené zeminy a živice 784,00 CS ÚRS 2017 02

D K 053103001 Finanční náklady poplatky místní poplatky - Recyklace svítidel 100,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Luběnice - rekonstrukce veřejného osvětlení a obecního rozhlasu

Objekt:

2017_018 - Luběnice - rekonstrukce veřejného osvětlení a obecního rozhlasu

Soupis:

04 - Úsek od OÚ ke splavu k RD Popelkovi (mezi sv.312 - 310)

KSO: 828 75 12

Místo: Luběnice

Zadavatel:

Obec Luběnice

Uchazeč:

ELEKTRO-FLEXI s.r.o., U Kapličky 21, 783 49 Lutín

Projektant:

Petr Vodáček

Poznámka:

Úsek od sv. bodu 312, až po sv. bod 310. V trase společně s ČEZ Distribuce, počítána jen poloviční šířka rýhy.

CC-CZ: 28.08.2017
Datum:
IČ: 00635642
DIČ:
IČ: 28602340
DIČ: CZ28602340
IČ: 64634752
DIČ:

Cena bez DPH		250 202,92
DPH základní snižena	Základ daně	Výše daně
	250 202,92	52 542,61
	0,00	0,00
Cena s DPH		302 745,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Luběnice - rekonstrukce veřejného osvětlení a obecního rozhlasu

Objekt:

2017_018 - Luběnice - rekonstrukce veřejného osvětlení a obecního rozhlasu

Soupis:

04 - Úsek od OÚ ke splavu k RD Popelkovi (mezi sv.312 - 310)

Místo:

Luběnice

Datum: 28.08.2017

Zadavatel:

Obec Luběnice

Projektant: Petr Vodáček

Uchazeč:

ELEKTRO-FLEXI s.r.o., U Kapličky 21, 783 49 Lutín

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

250 202,92

M - Práce a dodávky M

232 798,92

21-M - Elektromontáže

90 905,43

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

700,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

141 193,49

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

17 404,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

8 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

500,00

VRN5 - Finanční náklady

4 904,00

VRN9 - Ostatní náklady

4 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Luběnice - rekonstrukce veřejného osvětlení a obecního rozhlasu

Objekt:

2017_018 - Luběnice - rekonstrukce veřejného osvětlení a obecního rozhlasu

Soupis:

04 - Úsek od OÚ ke splavu k RD Popelkovi (mezi sv.312 - 310)

Místo:

Luběnice

Datum: 28.08.2017

Zadavatel:

Obec Luběnice

Projektant: Petr Vodáček

Uchazeč:

ELEKTRO-FLEXI s.r.o., U Kapličky 21, 783 49 Lutín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

250 202,92

D M Práce a dodávky M

232 798,92

D 21-M Elektromontáže

90 905,43

1	K	210040501-D	Demontáž vodičů do 70 mm2	km	0,330	4 000,00	1 320,00	CS ÚRS 2017 02
2	K	210050821	Osazení tabulky výstražné na sloup ocelový	kus	4,000	38,00	152,00	CS ÚRS 2017 02
3	M	735345110	tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy samolepící (blesk)	kus	4,000	8,00	32,00	
4	K	210050841	Ostatní práce na vedení číslování sloupů barvou	kus	4,000	42,00	168,00	CS ÚRS 2017 02
5	M	246441100	Ředidla nátěrových hmot celulózových ředidlo do nitrocelulózových laků a emailů ke stříkání bal.9 l C 6000	kg	0,080	100,00	8,00	CS ÚRS 2017 02
6	M	246216750	Barvy a emaily syntetické s obsahem oleje email syntetický univerzální INDUSTRIIT S2013 1999 černý bal.9 kg	kg	0,060	150,00	9,00	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k položce:

Spotřeba: 0,08-0,11 kg/m2, vrchní nátěry na kov a dřevo, pro vnitřní i vnější použití

7	M	246170260	Laky bitumenové lak asfaltový 1999 černý A 1010 bal.9 kg	kg	0,320	18,60	5,95	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	------	----------------

Poznámka k položce:

Spotřeba: 0,14-0,2 kg /m2

8	M	231701400	Montážní pěny polyuretanové SOUDAFOAM GUN LOW EXPANSION 750 ml	ks	0,360	107,00	38,52	CS ÚRS 2017 02
9	K	210100001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	12,000	12,50	150,00	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	210100002	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 6 mm ²	kus	8,000	13,50	108,00	CS ÚRS 2017 02
103	K	210100003	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 16 mm ²	kus	24,000	40,50	972,00	CS ÚRS 2017 02
11	K	210100004	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 25 mm ²	kus	16,000	40,50	648,00	CS ÚRS 2017 02
104	K	210100151	Ukončení kabelů smřšťovací zákloupkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 4 x 16 mm ²	kus	6,000	65,00	390,00	CS ÚRS 2017 02
105	M	354363140	hlava rozdělovací, smřšťovaná přímá do 1kV SKE 4f/ 1+2 kabel 12-32mm/ průřez 1,5-35mm	kus	6,000	132,00	792,00	CS ÚRS 2017 02
12	K	210100252	Ukončení kabelů smřšťovací zákloupkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 4 x 25 mm ²	kus	4,000	65,00	260,00	CS ÚRS 2017 02
13	M	354363150	hlava rozdělovací, smřšťovaná přímá do 1kV SKE 4f/ 3+4 kabel 27-45mm / průřez 35-150mm	kus	4,000	152,00	608,00	CS ÚRS 2017 02
14	K	210120101	Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových kompletních pojistkových částí pojistkových patron do 60 A se styčným kroužkem	kus	4,000	8,00	32,00	CS ÚRS 2017 02
15	M	345234150	vložka pojistková E27 normální 2410 6A	kus	4,000	5,00	20,00	CS ÚRS 2017 02
107	K	210120102	Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových kompletních pojistkových částí pojistkových patron nožových	kus	6,000	8,00	48,00	CS ÚRS 2017 02
108	M	10.803.603	Pojistka nožová 20A PHNA000 GG	KS	3,000	45,00	135,00	
110	M	10.040.198	Pojistka nožová 25A PHNA000 gG	KS	3,000	45,00	135,00	
16	K	210191502	Montáž skříní pojistkových tenkocementových v pilíři přípojkových bez zapojení vodičů	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2017 02
17	M	10.646.996	Rozváděčové systémy a přístroje Přípojnicové systémy Pojistkové skříně Skříně SS200/NKE1P-C (rozváděč PRVO3/1)	KS	1,000	14 200,00	14 200,00	
18	K	210202010-D	Demontáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních závěsných na oku raménkových	kus	2,000	180,00	360,00	CS ÚRS 2017 02
19	K	210202013	Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních	kus	4,000	220,00	880,00	CS ÚRS 2017 02
20	M	10.021.232	Svítilno s vysokotlakou sodíkovou výbojkou 70W, 230V, korpus celoplastový robustní konstrukce s odolností proti UV a ořezům IK08, krytí elektrické části IP66 a optické části IP54, Barva krytu svítidla světle šedá a optická část z čirého polykarbonátu, tvar svítidla eleipsovitý, 635x280x270mm, vč. kloubu umožňujícího montáž na výložník i dřík stožaru pr.60mm.	KS	4,000	1 912,00	7 648,00	
21	M	10.024.063	Světelné zdroje Světelné zdroje Sodíkové výbojky vysokotlaké Výb.70W sod.E27 trub. čírá SON-T PIA PLUS	KS	4,000	198,60	794,40	
22	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací parkových ocelových	kus	3,000	1 240,00	3 720,00	CS ÚRS 2017 02
23	M	10.042.125	Stožár sadový bezpaticový v=6m, 114/76/60, 380N, 47kg, pozink.	KS	3,000	3 225,00	9 675,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m	kus	1,000	1 240,00	1 240,00	CS ÚRS 2017 02
26	M	10.056.647	Stožár silniční bezpaticový v=8m, 133/108/89, 654N, 75kg, pozink.	KS	1,000	4 350,00	4 350,00	
27	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg	kus	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2017 02
28	M	10.475.714	Výložník rovný jednoramenný na prům. 89, d=1000mm, sklon 5° , pozink.	KS	1,000	1 060,00	1 060,00	
30	K	210204201	Montáž elektrovýbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	4,000	280,00	1 120,00	CS ÚRS 2017 02
31	M	10.549.189	Stožárová výžbroj 1 okruhová, 1x E27, IP20, 4xAL,	KS	4,000	412,00	1 648,00	
32	M	10.093.408	Dotek poj. E27 6A vymešovací	KS	4,000	5,00	20,00	
33	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	m	136,000	60,76	8 263,36	CS ÚRS 2017 02
34	M	10.074.580	Pásek zemnicí pro hromosvod, Pásek pozink. FeZn 30x4	KG	129,200	23,25	3 003,90	
	VV		"1m=0,95kg		129,200			
	VV		136*0,95		129,200			
	VV		Součet					
35	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě	m	17,000	60,76	1 032,92	CS ÚRS 2017 02
36	M	10.577.458	Drát uzem. FeZn pozink. pr. 10 (0,62kg/m)	KG	10,540	23,25	245,06	
	VV		"1m=0,62kg		10,540			
	VV		17*0,62		10,540			
	VV		Součet					
37	K	210220301	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby, typ SS, SR 03	kus	10,000	42,00	420,00	CS ÚRS 2017 02
38	M	10.046.562	Ochrana před bleskem a přepětím Ochrana před bleskem a přepětím Svorky pro připojení hromosvodu Svorka SR 3a - litinová	KS	10,000	20,38	203,80	
39	K	210220302	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a vícešrouby, typ ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02	kus	4,000	42,00	168,00	CS ÚRS 2017 02
40	M	10.050.622	Okó kabelové příložkové Cu 50x10	KS	4,000	14,20	56,80	
41	K	210220302	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a vícešrouby, typ ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02	kus	12,000	42,00	504,00	CS ÚRS 2017 02
42	M	10.046.740	Svorky pro připojení hromosvodu, Svorka SR 2b	KS	12,000	14,38	172,56	
43	K	210220431	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků tvarování prvků	kus	5,000	42,00	210,00	CS ÚRS 2017 02
113	K	210280002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -0001 až -0010 jsou určeny pro objem montážních prací včetně nákladů na nosný a podružný materiál.

PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	210810005	Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 3 x 1,5 mm ²	m	28,000	12,50	350,00	CS ÚRS 2017 02
48	M	10.051.448	Sílové kabely CYKY 3J1,5 (3Cx 1,5)	M	28,000	11,30	316,40	
45	K	210810044	Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 2 x 6 mm ²	m	295,000	6,40	1 888,00	CS ÚRS 2017 02
46	M	10.048.303	Kabely a vodiče a příslušenství Kabely a vodiče Sílové kabely CYKY 206 (2Dx6)	M	295,000	18,40	5 428,00	
49	K	210901090	Montáž kabelů hliníkových bez ukončení do 1 kV uložených pevně AMCMK, AYKY, NAYY-J-RE (-O-SM), TFSP, 1 kV, počtu a průřezu žil 4 x 25 mm ²	m	227,000	19,60	4 449,20	CS ÚRS 2017 02
50	M	10.048.751	Kabely a vodiče a příslušenství Kabely a vodiče Nízkonapěťové napájecí kabely AYKY 4J25(4Bx25)	M	86,000	42,07	3 618,02	
106	M	10.048.220	Kabely a vodiče a příslušenství Kabely a vodiče Nízkonapěťové napájecí kabely AYKY 4J16(4Bx16)	M	141,000	26,94	3 798,54	
51	K	210950101	Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů označovací štítek na kabel dalším štítkem	kus	10,000	100,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 02
52	M	354421100	Štítek plastový k označení kabelu	kus	10,000	8,00	80,00	CS ÚRS 2017 02
53	M	PM	Podružný materiál, je počítán jako přírůžka 3% k dodávkám a materiálu	KS	1,000	200,00	200,00	

D 22-M

Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

700,00

54	K	220260102	Montáž krabicové rozvodky včetně upevnění, úpravy otvoru, zavedení vodičů do krabice, utěsnění otvorů, zapojení vodičů na vřstavenou svorkovnici, odvíkování a zavíkování se 3 vývody	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2017 02
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

PSC Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 220 26-0101 až-0103 nejsou započteny náklady na dodávku rozvodky.

55	M	10.074.495	Úložný a instalační materiál Spojovací materiál Zásuvky, krabice pro montáž na stěnu / strop Krabice 6455-11P/IS acidur IP67	KS	2,000	200,00	400,00	
----	---	------------	--	----	-------	--------	--------	--

D 46-M

Zemní práce při extr.mont.pracích

141 193,49

56	K	460010024	Vytýčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km	0,180	21 000,00	3 780,00	CS ÚRS 2017 02
----	---	-----------	---	----	-------	-----------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na: a) pochůzky projektovanou trasí, b) vyznačení budoucí trasy, c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů, d) označení překážek a míst pro kabelové prostory a podchodové štoly.

57	K	460010025	Vytýčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,180	21 000,00	3 780,00	CS ÚRS 2017 02
----	---	-----------	--	----	-------	-----------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	460030038	Přípravné terénní práce vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytrhání, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očištění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z dlaždic betonových nebo keramických, spáry nezalité	m2	3,600	298,00	1 072,80	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění kamenů, kořenů a ostatních nevhodných přímisenin, tyto práce se oceňují individuálně. 2. U cen -0021 až -0025 se u středně hustého porostu uvažuje hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu přes 3 ks/m2. 3. U ceny -0092 se počítá první vytržený obrubník trojnásobnou délkou.								
61	K	460030095	Přípravné terénní práce vytrhání obrub s odkopáním horniny a lože, s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek ležatých silničních	m	3,000	103,00	309,00	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění kamenů, kořenů a ostatních nevhodných přímisenin, tyto práce se oceňují individuálně. 2. U cen -0021 až -0025 se u středně hustého porostu uvažuje hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu přes 3 ks/m2. 3. U ceny -0092 se počítá první vytržený obrubník trojnásobnou délkou.								
62	K	460030173	Přípravné terénní práce odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze živice, tloušťky přes 10 do 15 cm	m2	7,500	610,00	4 575,00	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění kamenů, kořenů a ostatních nevhodných přímisenin, tyto práce se oceňují individuálně. 2. U cen -0021 až -0025 se u středně hustého porostu uvažuje hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu přes 3 ks/m2. 3. U ceny -0092 se počítá první vytržený obrubník trojnásobnou délkou.								
63	K	460030193	Přípravné terénní práce řezání spár v podkladu nebo krytu živícím, tloušťky přes 10 do 15 cm	m	50,000	72,00	3 600,00	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění kamenů, kořenů a ostatních nevhodných přímisenin, tyto práce se oceňují individuálně. 2. U cen -0021 až -0025 se u středně hustého porostu uvažuje hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu přes 3 ks/m2. 3. U ceny -0092 se počítá první vytržený obrubník trojnásobnou délkou.								
64	K	460050003	Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zássypu, zhutnění a urovnání povrchu bez patky jednoduché na rovině, délky třídy 3 přes 6 do 8 m, v hornině	kus	4,000	720,00	2 880,00	CS ÚRS 2017 02
65	K	460080014	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	1,700	1 540,00	2 618,00	CS ÚRS 2017 02
66	M	286113240	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) systém OSMA trubky KGE M s hrdlem SN 8 KGE M-315x9,8x2000	kus	1,000	1 540,00	1 540,00	
67	M	286113240.1	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) systém OSMA trubky KGE M s hrdlem SN 4 KGE M-315x1000	kus	3,000	601,00	1 803,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	460080035	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 25/30	m3	0,185	1 120,00	207,20	CS ÚRS 2017 02
69	K	460080201	Základové konstrukce zřízení bednění základových konstrukcí s případnými vzpěrami nezabudovaného	m2	0,680	1 120,00	761,60	CS ÚRS 2017 02
70	K	460150163	Hloubení zapážených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo natožením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 3	m	145,000	102,00	14 790,00	CS ÚRS 2017 02
111	K	460150194	Hloubení zapážených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo natožením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 120 cm, v hornině třídy 4	m	25,000	334,00	8 350,00	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.

73	K	460310011	Zemní protlaky strojně neřízený zemní protlak (krtek) v hornině tř. 3 a 4 průměr protlaku do 50 mm	m	8,000	1 331,00	10 648,00	CS ÚRS 2017 02
----	---	-----------	---	---	-------	----------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0001 až 0017 nejsou započteny náklady na: a) zemní práce nutné k provedení protlaku (startovací a cílové jámy), b) dodání chráničky a potrubí. Tyto materiály se oceňují ve specifikaci.
2. V cenách -0101 až 0109 jsou započteny i náklady na: a) případné vodorovné přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a svislé přemístění výkopku z montážní jámy na povrch a jeho přehození na povrchu, b) úpravu čela potrubí pro protlačení. 3. V cenách -0101 až 0109 nejsou započteny náklady na: a) případné zemní práce nutné k provedení protlaku (startovací a cílové jámy), b) případné čerpání vody, c) montáž vedení a jeho příslušenství, slouží-li protlačená trouba jako ochranné potrubí, d) dodávku potrubí určeného k protlačení. Tato potrubí se oceňuje ve specifikaci. Ztrátě lze stanovit ve výši 3%, e) překládání a zajišťování inženýrských sítí, f) vytyčení směru protlaku a stávajících inženýrských sítí.

PSC

74	K	460310012	Zemní protlaky strojně neřízený zemní protlak (krtek) v hornině tř. 3 a 4 průměr protlaku přes 50 do 63 mm	m	8,000	1 331,00	10 648,00	CS ÚRS 2017 02
----	---	-----------	---	---	-------	----------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0001 až 0017 nejsou započteny náklady na: a) zemní práce nutné k provedení protlaku (startovací a cílové jámy), b) dodání chráničky a potrubí. Tyto materiály se oceňují ve specifikaci.
2. V cenách -0101 až 0109 jsou započteny i náklady na: a) případné vodorovné přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a svislé přemístění výkopku z montážní jámy na povrch a jeho přehození na povrch, b) úpravu čela potrubí pro protlačení. 3. V cenách -0101 až 0109 nejsou započteny náklady na: a) případné zemní práce nutné k provedení protlaku (startovací a cílové jámy), b) případné čerpání vody, c) montáž vedení a jeho příslušenství, slouží-li protlačená trouba jako ochranné potrubí, d) dodávku potrubí určeného k protlačení. Toto potrubí se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 3%, e) překládky a zajišťování inženýrských sítí, f) vyčištění směru protlaku a stávajících inženýrských sítí.

PSC

75	K	460490012	Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 25cm	m	354,000	13,00	4 602,00	CS ÚRS 2017 02
76	M	10.042.134	Úložný a instalační materiál Elektroinstalační trubky/kabelové chráničky Výstražné pásy Folie ČEZ 22 rudá - blesk 250m/bal	M	177,000	0,00	0,00	
77	M	10.042.220	Úložný a instalační materiál Elektroinstalační trubky/kabelové chráničky Výstražné pásy Folie ČEZ 22 oranž - bez pot. 250m/bal	M	177,000	0,00	0,00	
78	K	460510054	Kabelové prostory, kanály a multikanály kabelové prostory z trub plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru do 10 cm	m	679,000	12,30	8 351,70	CS ÚRS 2017 02
79	M	10.074.649	Úložný a instalační materiál Elektroinstalační trubky/kabelové chráničky Kabelové chráničky Trubka KOPOFLEX 63 rudá	M	212,000	32,56	6 902,72	
80	M	10.074.642	Úložný a instalační materiál Elektroinstalační trubky/kabelové chráničky Kabelové chráničky Trubka KOPOFLEX 40 rudá	M	467,000	29,50	13 776,50	
81	K	460520151	Kabelové žlaby nebo kryty křížovátka betonového kabelového žlabu s inženýrskými sítěmi, včetně úpravy dna rýhy a zakrytím žlabu bez zásepů	kus	11,000	170,76	1 878,36	CS ÚRS 2017 02
82	K	460560163	Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 3	m	145,000	59,00	8 555,00	CS ÚRS 2017 02
112	K	460560194	Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 120 cm, v hornině třídy 4	m	25,000	147,00	3 675,00	CS ÚRS 2017 02
85	K	460600023	Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozproštění jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	5,200	146,50	761,80	CS ÚRS 2017 02
86	K	460600031	Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozproštění jakékoliv třídy, na vzdálenost Přibližek k ceně -0023 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	52,000	11,00	572,00	CS ÚRS 2017 02
87	K	460620007	Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině	m2	160,000	48,50	7 760,00	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	K	460650064	Vozovky a chodníky zřízení podkladní vrstvy včetně rozprostření a úpravy podkladu z kameniva drceného, včetně zhutnění, tloušťky přes 20 do 25 cm	m2	11,100	127,25	1 412,48	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0031 až -0035 nejsou započteny náklady na získání sypaniny a její přemístění k místu zabudování. 2. V ceně -0141 nejsou započteny náklady na dodání silničních panelů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. V cenách -0151 až -0153 nejsou započteny náklady na dodávku kostek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách -0161 až -0162 nejsou započteny náklady na dodávku dlaždic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 5. V cenách -0901 až -0932 nejsou započteny náklady na dodávku kameniva, kostek a dlaždic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci

PSC

90	K	460650161	Vozovky a chodníky kladení dlažby včetně spárování, do lože z kameniva těžného z dlaždic betonových čtyřhranných	m2	3,600	736,50	2 651,40	CS ÚRS 2017 02
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0031 až -0035 nejsou započteny náklady na získání sypaniny a její přemístění k místu zabudování. 2. V ceně -0141 nejsou započteny náklady na dodání silničních panelů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. V cenách -0151 až -0153 nejsou započteny náklady na dodávku kostek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách -0161 až -0162 nejsou započteny náklady na dodávku dlaždic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 5. V cenách -0901 až -0932 nejsou započteny náklady na dodávku kameniva, kostek a dlaždic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci

PSC

92	K	460650185	Vozovky a chodníky osazení obrubníku betonového do lože z betonu se zatřením spár cementovou maltou ležatého silničního	m	3,000	237,81	713,43	CS ÚRS 2017 02
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0031 až -0035 nejsou započteny náklady na získání sypaniny a její přemístění k místu zabudování. 2. V ceně -0141 nejsou započteny náklady na dodání silničních panelů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. V cenách -0151 až -0153 nejsou započteny náklady na dodávku kostek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách -0161 až -0162 nejsou započteny náklady na dodávku dlaždic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 5. V cenách -0901 až -0932 nejsou započteny náklady na dodávku kameniva, kostek a dlaždic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci

PSC

93	K	460650195	Vozovky a chodníky očištění vybouraných obrubníků od spojovacího materiálu z jakéhokoliv lože s odklizením a uložením očištěného materiálu na vzdálenost 10 m silničních	m	3,000	277,00	831,00	CS ÚRS 2017 02
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0031 až -0035 nejsou započteny náklady na získání sypaniny a její přemístění k místu zabudování. 2. V ceně -0141 nejsou započteny náklady na dodání silničních panelů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. V cenách -0151 až -0153 nejsou započteny náklady na dodávku kostek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách -0161 až -0162 nejsou započteny náklady na dodávku dlaždic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 5. V cenách -0901 až -0932 nejsou započteny náklady na dodávku kameniva, kostek a dlaždic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci

PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
94	K	4606050912	Vozovky a chodníky vyspravení krytu komunikací bezesparých po překopecích pro pokládání kabelů, včetně rozproštění, urovnání a zhutnění podkladu kamenivem obalovaným asfaltem tloušťky 6 cm	m2	7,500	985,00	7 387,50	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0031 až -0035 nejsou započteny náklady na získání sypaniny a její přemístění k místu zabudování. 2. V ceně -0141 nejsou započteny náklady na dodání silničních panelů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. V cenách -0151 až -0153 nejsou započteny náklady na dodávku kostek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách -0161 až -0162 nejsou započteny náklady na dodávku dlaždic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 5. V cenách -0901 až -0932 nejsou započteny náklady na dodávku kameniva, kostek a dlaždic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci

PSC

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 17 404,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 8 000,00

95	K	012103000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou - vytyčení osvětlovacích bodů	ks	4,000	1 500,00	6 000,00	CS ÚRS 2017 02
96	K	012303000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2017 02

D VRN3 Zařízení staveniště 500,00

97 K 034403000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi 500,00 CS ÚRS 2017 02

D VRN5 Finanční náklady 4 904,00

98	K	053002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů finanční náklady poplatky - Poplatek za skládku odvezené zeminy a živice	t	9,400	160,00	1 504,00	CS ÚRS 2017 02
99	K	053002010	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů finanční náklady poplatky - Poplatek za likvidaci demontovaného materiálu	soubor	3,000	1 000,00	3 000,00	
100	K	053103001	Finanční náklady poplatky místní poplatky - Recyklace svítidel	ks	4,000	100,00	400,00	

D VRN9 Ostatní náklady 4 000,00

101	K	090001000	Ostatní náklady - autojeřáb pro montáž a demontáž stožárů	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2017 02
102	K	090001010	Ostatní náklady - montážní plošina pro montáž výložníků a svítidel	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2017 02

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Luběnice - rekonstrukce veřejného osvětlení a obecního rozhlasu
Objekt: 2017_018 - Luběnice - rekonstrukce veřejného osvětlení a obecního rozhlasu
Soupis:

05 - Úsek od RD Kubíček po RD Matiaš (sv. 308 - 222, přes sv.219)

KSO:	828 75 12	CC-CZ:	
Místo:	Luběnice	Datum:	28.08.2017
Zadavatel:		IČ:	00635642
	Obec Luběnice	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	28602340
	ELEKTRO-FLEXI s.r.o., U Kapličky 21, 783 49 Lutín	DIČ:	CZ28602340
Projektant:		IČ:	64634752
	Petr Vodáček	DIČ:	

Poznámka:

Úsek rozhlasu od sv. bodu 308, až po sv. bod 222, VO od sv. bodu 219 včetně, po sv. bod 222 včetně. Bez zemních prací. Obec realizuje sama. V trase společně s ČEZ Distribuce, počítána jen poloviční šířka rýhy.

Cena bez DPH		94 297,98	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	94 297,98	21,00%	19 802,58
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		V CZK	114 100,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Luběnice - rekonstrukce veřejného osvětlení a obecního rozhlasu

Objekt:

2017_018 - Luběnice - rekonstrukce veřejného osvětlení a obecního rozhlasu

Soupis:

05 - Úsek od RD Kubíček po RD Matiaš (sv. 308 - 222, přes sv.219)

Místo:

Luběnice

Datum: 28.08.2017

Zadavatel:

Obec Luběnice

Projektant: Petr Vodáček

Uchazeč:

ELEKTRO-FLEXI s.r.o., U Kapličky 21, 783 49 Lutín

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

94 297,98

M - Práce a dodávky M

87 497,98

21-M - Elektromontáže

74 989,18

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

700,00

46-M - Zemní práce při extr. mont.pracích

11 808,80

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

6 800,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

3 000,00

VRN3 - Zařízení stavenišť

500,00

VRN5 - Finanční náklady

1 300,00

VRN9 - Ostatní náklady

2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Luběnice - rekonstrukce veřejného osvětlení a obecního rozhlasu

Objekt:

2017_018 - Luběnice - rekonstrukce veřejného osvětlení a obecního rozhlasu

Soupis:

05 - Úsek od RD Kubíček po RD Matiaš (sv. 308 - 222, přes sv.219)

Místo:

Luběnice

Datum: 28.08.2017

Zadavatel:

Obec Luběnice

Projektant: Petr Vodáček

Uchazeč:

ELEKTRO-FLEXI s.r.o., U Kapličky 21, 783 49 Lutín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

94 297,98

D M Práce a dodávky M

87 497,98

D 21-M Elektromontáže

74 989,18

1	K	210040501-D	Demontáž vodičů do 70 mm2	km	0,320	4 000,00	1 280,00	CS ÚRS 2017 02
2	K	210050821	Osazení tabulky výstražné na sloup ocelový	kus	3,000	38,00	114,00	CS ÚRS 2017 02
3	M	735345110	tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy samolepící (blesk)	kus	3,000	8,00	24,00	
4	K	210050841	Ostatní práce na vedení číslování sloupů barvou	kus	3,000	42,00	126,00	CS ÚRS 2017 02
5	M	246441100	Ředidla nátěrových hmot celulózových ředidlo do nitrocelulózových laků a emailů ke stříkání bal.9 l C 6000	kg	0,060	100,00	6,00	CS ÚRS 2017 02
6	M	246216750	Barvy a emaily syntetické s obsahem oleje email syntetický univerzální INDUSTRIIT S2013 1999 černý bal.9 kg	kg	0,045	150,00	6,75	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k položce:

Spotřeba: 0,08-0,11 kg/m2, vrchní nátěry na kov a dřevo, pro vnitřní i vnější použití

7	M	246170260	Laky bitumenové lak asfaltový 1999 černý A 1010 bal.9 kg	kg	0,240	18,60	4,46	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	------	----------------

Poznámka k položce:

Spotřeba: 0,14-0,2 kg/m2

8	M	231701400	Montážní pěny polyuretanové Soudafoam Gun Low Expansion 750 ml	kus	0,270	107,00	28,89	CS ÚRS 2017 02
9	K	210100001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	6,000	12,50	75,00	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	210100002	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 6 mm ²	kus	8,000	13,50	108,00	CS ÚRS 2017 02
11	K	210100004	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 25 mm ²	kus	24,000	40,50	972,00	CS ÚRS 2017 02
12	K	210100252	Ukončení kabelů smršťovací zátkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 4 x 25 mm ²	kus	6,000	65,00	390,00	CS ÚRS 2017 02
13	M	354363150	hlava rozdělovací, smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/3+4 kabel 27-45mm / průřez 35-150mm	kus	6,000	445,00	2 670,00	CS ÚRS 2017 02
14	K	210120101	Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových kompletních pojistkových částí pojistkových patron do 60 A se stýčným kroužkem	kus	3,000	8,00	24,00	CS ÚRS 2017 02
15	M	345234150	vložka pojistková E27 normální 2410 6A	kus	3,000	5,00	15,00	CS ÚRS 2017 02
18	K	210202010-D	Demontáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních závěsných na oku raménkových	kus	2,000	180,00	360,00	CS ÚRS 2017 02
19	K	210202013	Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních	kus	3,000	220,00	660,00	CS ÚRS 2017 02
20	M	10.021.232	Svítilno s vysokotlakou sodíkovou výbojkou 70W, 230V, korpus celoplastový robustní konstrukce s odolností proti UV a ořesům IK08, krytí elektrické části IP66 a optické části IP54, Barva krytu svítidla světle šedá a optická část z čirého polykarbonátu, tvar svítidla eleipsovité, 635x280x270mm, vč. kloubu umožňujícího montáž na výložník i dřík stožáru pr. 60mm.	KS	3,000	1 912,00	5 736,00	
21	M	10.024.063	Světelné zdroje Světelné zdroje Sodíkové výbojky vysokotlaké Výb. 70W sod. E27 trub. čírá SON-T PIA PLUS	KS	3,000	198,60	595,80	
25	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m	kus	3,000	1 240,00	3 720,00	CS ÚRS 2017 02
104	M	10.056.647.1	Stožár silniční bezpaticový v=10m, 159/108/89, 820N, 147kg, pozink.	KS	3,000	7 870,00	23 610,00	
103	K	210204011-D	Demontáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2017 02
27	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg	kus	3,000	550,00	1 650,00	CS ÚRS 2017 02
105	M	10.042.939	Výložník rovný jednoramenný na prům. 89, d=1500mm, sklon 5°, pozink.	KS	3,000	1 060,00	3 180,00	
29	K	210204103-D	Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2017 02
30	K	210204201	Montáž elektrovyzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	3,000	280,00	840,00	CS ÚRS 2017 02
31	M	10.549.189	Stožárová výzbroj 1 okruhová, 1x E27, IP20, 4xAL,	KS	3,000	412,00	1 236,00	
32	M	10.093.408	Dotek poj. E27 6A vymezovací	KS	3,000	5,00	15,00	
35	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě	m	6,000	60,76	364,56	CS ÚRS 2017 02
36	M	10.577.458	Drát uzem. FeZn pozink. pr. 10 (0,62kg/m)	KG	3,720	23,25	86,49	

VV
"1m=0,62kg

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		6*0,62	3,720					
VV		Součet	3,720					
37	K	210220301	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby, typ S5, SR 03	kus	4,000	42,00	168,00	CS ÚRS 2017 02
38	M	10.046.562	Ochrana před bleskem a přepětím Ochrana před bleskem a přepětím Svorky pro připojení hromosvodu Svorka SR 3a - litinová	KS	4,000	20,38	81,52	
39	K	210220302	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a vícešrouby, typ ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02	kus	2,000	42,00	84,00	CS ÚRS 2017 02
40	M	10.050.622	Okó kabelové příložkové Cu 50x10	KS	2,000	14,20	28,40	
41	K	210220302	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a vícešrouby, typ ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02	kus	2,000	42,00	84,00	CS ÚRS 2017 02
42	M	10.046.740	Svorky pro připojení hromosvodu, Svorka SR 2b	KS	2,000	14,38	28,76	
43	K	210220431	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků tvarování prvků	kus	2,000	42,00	84,00	CS ÚRS 2017 02
109	K	210280002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -0001 až -0010 jsou určeny pro objem montážních prací včetně nákladů na nosný a podružný materiál.

PSC

47	K	210810005	Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYV, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 3 x 1,5 mm ²	m	36,000	12,50	450,00	CS ÚRS 2017 02
48	M	10.051.448	Síťové kabely CYKY 3J1,5 (3Cx 1,5)	M	36,000	11,30	406,80	
45	K	210810044	Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYV, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 2 x 6 mm ²	m	365,000	6,40	2 336,00	CS ÚRS 2017 02
46	M	10.048.303	Kabely a vodiče a příslušenství Kabely a vodiče Síťové kabely CYKY 206 (2Dx6)	M	365,000	18,40	6 716,00	
49	K	210901090	Montáž kabelů hliníkových bez ukončení do 1 kV uložených pevně AWCWK, AYKY, NAYY-J-RE (-O-SM), TFSP, 1 kV, počtu a průřezu žil 4 x 25 mm ²	m	225,000	19,60	4 410,00	CS ÚRS 2017 02
50	M	10.048.751	Kabely a vodiče a příslušenství Kabely a vodiče Nízkonapěťové napájecí kabely AYKY 4J25(4Bx25)	M	225,000	42,07	9 465,75	
51	K	210950101	Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů označovací štítek na kabel dalším štítkem	kus	6,000	100,00	600,00	CS ÚRS 2017 02
52	M	354421100	Štítek plastový k označení kabelu	kus	6,000	8,00	48,00	CS ÚRS 2017 02
53	M	PM	Podružný materiál, je počítán jako přírůžka 3% k dodávkám a materiálu	KS	1,000	200,00	200,00	

D 22-M

Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

700,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	220260102	Montáž krabicové rozvodky včetně upevnění, úpravy otvoru, zavedení vodičů do krabice, utěsnění otvorů, zapojení vodičů na věštavěnou svorkovnici, odvíčkování a zavíčkování se 3 vývody	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2017 02
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 220 26-0101 až-0103 nejsou započteny náklady na dodávku rozvodky.								
55	M	10.074.495	Úložný a instalační materiál Spojovací materiál Zásuvky, krabice pro montáž na stěnu / strop Krabice 6455-11P/S acidur IP67	KS	2,000	200,00	400,00	
D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích			11 808,80			
64	K	460050003	Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu bez patky jednoduché na rovině, délky třídy 3 přes 6 do 8 m, v hornině	kus	3,000	720,00	2 160,00	CS ÚRS 2017 02
65	K	460080014	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	2,640	1 540,00	4 065,60	CS ÚRS 2017 02
66	M	286113240	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) systém OSMA trubky KGEM s hrdlem SN 8 KGEM-315x9,8x2000	kus	3,000	1 540,00	4 620,00	
68	K	460080035	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 25/30	m3	0,260	1 120,00	291,20	CS ÚRS 2017 02
69	K	460080201	Základové konstrukce zřízení bednění základových konstrukcí s případnými vzpěrami nezabudovaného	m2	0,600	1 120,00	672,00	CS ÚRS 2017 02
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			6 800,00			
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce			3 000,00			
95	K	012103000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou - vytyčení osvětlovacích bodů	ks	3,000	1 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2017 02
D	VRN3	Zařízení staveniště			500,00			
97	K	034403000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi	soubor	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2017 02
D	VRN5	Finanční náklady			1 300,00			
99	K	053002010	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů finanční náklady poplatky - Poplatek za likvidaci demontovaného materiálu	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
100	K	053103001	Finanční náklady poplatky místní poplatky - Recyklace svítidel	ks	3,000	100,00	300,00	
D	VRN9	Ostatní náklady			2 000,00			
101	K	090001000	Ostatní náklady - autojeřáb pro montáž a demontáž stožárů	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
102	K	090001010	Ostatní náklady - montážní plošina pro montáž výložníků a svítidel	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 02	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Luběnice - rekonstrukce veřejného osvětlení a obecního rozhlasu
Objekt: 2017_018 - Luběnice - rekonstrukce veřejného osvětlení a obecního rozhlasu
Soupis:

06 - Úsek od RD Matiaš po poslední svět. bod (sv.222 - 223)

KSO:	828 75 12	CC-CZ:	
Místo:	Luběnice	Datum:	28.08.2017
Zadavatel:		IČ:	00635642
	Obec Luběnice	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	28602340
	ELEKTRO-FLEXI s.r.o., U Kapličky 21, 783 49 Lutín	DIČ:	CZ28602340
Projektant:		IČ:	64634752
	Petr Vodáček	DIČ:	

Poznámka: Úsek od sv. bodu 222 až po sv. bod 223.

Cena bez DPH	50 752,12	
DPH základní snížená	Základ daně 50 752,12 0,00	Výše daně 10 657,95 0,00
Cena s DPH	V CZK	61 410,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Luběnice - rekonstrukce veřejného osvětlení a obecního rozhlasu

Objekt: 2017_018 - Luběnice - rekonstrukce veřejného osvětlení a obecního rozhlasu

Soupis: 06 - Úsek od RD Matiaš po poslední svět. bod (sv.222 - 223)

Místo: Luběnice

Zadavatel: Obec Luběnice

Uchazeč: ELEKTRO-FLEXI s.r.o., U Kapličky 21, 783 49 Lutín

Datum: 28.08.2017

Projektant: Petr Vodaček

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem		50 752,12
M - Práce a dodávky M		46 392,92
21-M - Elektromontáže		24 685,59
46-M - Zemní práce při extr. mont.pracích		21 707,33
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		4 359,20
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		2 000,00
VRN5 - Finanční náklady		359,20
VRN9 - Ostatní náklady		2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Luběnice - rekonstrukce veřejného osvětlení a obecního rozhlasu

Objekt:

2017_018 - Luběnice - rekonstrukce veřejného osvětlení a obecního rozhlasu

Soupis:

06 - Úsek od RD Matiaš po poslední svět. bod (sv.222 - 223)

Místo:

Luběnice

Datum: 28.08.2017

Zadavatel:

Obec Luběnice

Projektant: Petr Vodáček

Uchazeč:

ELEKTRO-FLEXI s.r.o., U Kapličky 21, 783 49 Lutín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

50 752,12

D M Práce a dodávky M

46 392,92

D 21-M Elektromontáže

24 685,59

2	K	210050821	Osazení tabulky výstražné na sloup ocelový	kus	1,000	38,00	38,00	CS ÚRS 2017 02
3	M	735345110	tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy samolepící (blesk)	kus	1,000	8,00	8,00	
4	K	210050841	Ostatní práce na vedení číselování sloupů barvou	kus	1,000	42,00	42,00	CS ÚRS 2017 02
5	M	246441100	Ředidla nátěrůvých hmot celulózoých ředidlo do nitrocelulózoých laků a emailů ke stříkání bal. 9 l C 6000	kg	0,020	100,00	2,00	CS ÚRS 2017 02
6	M	246216750	Barvy a emaily syntetické s obsahem oleje email syntetický univerzální INDUSTRIIT S2013 1999 černý bal. 9 kg	kg	0,015	150,00	2,25	CS ÚRS 2017 02

P Pozdníka k položce:

Spotřeba: 0,08-0,11 kg/m2, vrchní nátěry na kov a dřevo, pro vnitřní i vnější použití

7	M	246170260	Laky bitumenové lak asfaltový 1999 černý A 1010 bal. 9 kg	kg	0,080	18,60	1,49	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	---	----	-------	-------	------	----------------

P Pozdníka k položce:

Spotřeba: 0,14-0,2 kg/m2

8	M	231701400	Montážní pěny polyuretanové SOUDAFOAM GUN LOW EXPANSION 750 ml	kus	0,090	107,00	9,63	CS ÚRS 2017 02
9	K	210100001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	3,000	12,50	37,50	CS ÚRS 2017 02
11	K	210100004	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 25 mm2	kus	8,000	40,50	324,00	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	210100252	Ukončení kabelů smiřšťovací záklolkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 4 x 25 mm2	kus	2,000	65,00	130,00	CS ÚRS 2017 02
13	M	354363150	hlava rozdělovací, smiřšťovaná přímá do 1kV SKE 4f/3+4 kabel 27-45mm / průřez 35-150mm	kus	2,000	445,00	890,00	CS ÚRS 2017 02
14	K	210120101	Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových kompletních pojistkových částí pojistkových patron do 60 A se styčným kroužkem	kus	1,000	8,00	8,00	CS ÚRS 2017 02
15	M	345234150	vložka pojistková E27 normální 2410 6A	kus	1,000	5,00	5,00	CS ÚRS 2017 02
17	K	210202013	Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních	kus	1,000	220,00	220,00	CS ÚRS 2017 02
18	M	10.021.232	Svítilno s vysokotlakou sodíkovou výbojkou 70W, 230V, korpus celoplastový robustní konstrukce s odolností proti UV a ořezům IK08, krytí elektrické části IP66 a optické části IP54, Barva krytu svítidla světlá šedá a optická část z čirého polykarbonátu, tvar svítidla eleipsovité, 635x280x270mm, vč. kloubu umožňujícího montáž na výložník i dřík stožáru pr.60mm.	KS	1,000	1 912,00	1 912,00	
19	M	10.024.063	Světelné zdroje Světelné zdroje Sodíkové výbojky vysokotlaké Výb.70W sod.E27 trub.čírá SON-T PIA PLUS	KS	1,000	198,60	198,60	
20	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m	kus	1,000	1 240,00	1 240,00	CS ÚRS 2017 02
21	M	10.056.647.1	Stožár silniční bezpaticový v=10m, 159/108/89, 820N, 147kg, pozink.	KS	1,000	7 870,00	7 870,00	
23	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg	kus	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2017 02
24	M	10.042.939	Výložník rovný jednoramenný na prům. 89, d=1500mm, sklon 5°, pozink.	KS	1,000	1 060,00	1 060,00	
26	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	1,000	280,00	280,00	CS ÚRS 2017 02
27	M	10.549.189	Stožárová výzbroj 1 okruhová, 1x E27, IP20, 4xAl,	KS	1,000	412,00	412,00	
28	M	10.093.408	Dotek poj. E27 6A vymezovací	KS	1,000	5,00	5,00	
29	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	m	44,000	60,76	2 673,44	CS ÚRS 2017 02
30	M	10.074.580	Pásek zemnicí pro hromosvod, Pásek pozink. FeZn 30x4	KG	41,800	23,25	971,85	
	W		"1m=0,95kg					
	W		44*0,95		41,800			
	W		Součet		41,800			
31	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě	m	6,000	60,76	364,56	CS ÚRS 2017 02
32	M	10.577.458	Drát uzem. FeZn pozink. pr.10 (0,62kg/m)	KG	3,720	23,25	86,49	
	W		"1m=0,62kg					
	W		6*0,62		3,720			
	W		Součet		3,720			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	210220301	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby, typ SS, SR 03	kus	4,000	42,00	168,00	CS ÚRS 2017 02
34	M	10.046.562	Ochrana před bleskem a přepětím Ochrana před bleskem a přepětím Svorky pro připojení hromosvodu Svorka SR 3a - litinová	KS	4,000	20,38	81,52	
35	K	210220302	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a vícešrouby, typ ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02	kus	2,000	42,00	84,00	CS ÚRS 2017 02
36	M	10.050.622	Okno kabelové příložkové Cu 50x10	KS	2,000	14,20	28,40	
37	K	210220302	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a vícešrouby, typ ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02	kus	2,000	42,00	84,00	CS ÚRS 2017 02
38	M	10.046.740	Svorky pro připojení hromosvodu, Svorka SR 2b	KS	2,000	14,38	28,76	
39	K	210220431	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků tvarování prvků	kus	2,000	42,00	84,00	CS ÚRS 2017 02
90	K	210280001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tisíc Kč	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -0001 až -0010 jsou určeny pro objem montážních prací včetně nákladů na nosný a podružný materiál.

PSC

41	K	210810005	Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 3 x 1,5 mm ²	m	12,000	12,50	150,00	CS ÚRS 2017 02
42	M	10.051.448	Silové kabely CYKY 3J1,5 (3Cx 1,5)	M	12,000	11,30	135,60	
45	K	210901090	Montáž kabelů hliníkových bez ukončení do 1 kV uložených pevně AMCMK, AYKY, NAYY-J-RE (-O-SM), TFSP, 1 kV, počtu a průřezu žil 4 x 25 mm ²	m	50,000	19,60	980,00	CS ÚRS 2017 02
46	M	10.048.751	Kabely a vodiče a příslušenství Kabely a vodiče Nízkonapětové napájecí kabely AYKY 4J25(4Bx25)	M	50,000	42,07	2 103,50	
47	K	210950101	Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů označovací štítek na kabel dalším štítkem	kus	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2017 02
48	M	354421100	Štítek plastový k označení kabelu	kus	2,000	8,00	16,00	CS ÚRS 2017 02
49	M	PM	Podružný materiál, je počítán jako přírůžka 3% k dodávkám a materiálu	KS	1,000	200,00	200,00	

21 707,33

Zemní práce při extr.mont.pracích

D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				Z1707,33		
52	K	460010024	Vytýčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru		km	0,050	21 000,00	1 050,00	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na: a) pochůzky projektovanou trať, b) vyznačení budoucí trasy, c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů, d) označení překážek a míst pro kabelové průstupy a podchodové štoly.

PSC

53	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,050	21 000,00	1 050,00	CS ÚRS 2017 02
----	---	-----------	--	----	-------	-----------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	460050003	Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnění povrchu bez patky jednoduché na rovině, délky třídy 3 přes 6 do 8 m, v hornině	kus	1,000	720,00	720,00	CS ÚRS 2017 02
59	K	460080014	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	0,880	1 540,00	1 355,20	CS ÚRS 2017 02
60	M	286113240	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) systém OSMA trubky KGE M s hrdlem SN 8 KGE M-315x9,8x2000	kus	1,000	1 540,00	1 540,00	
61	K	460080035	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 25/30	m3	0,087	1 120,00	97,44	CS ÚRS 2017 02
62	K	460080201	Základové konstrukce zřízení bednění základových konstrukcí s případnými vzpěrami nezabudovaného	m2	0,200	1 120,00	224,00	CS ÚRS 2017 02
63	K	460150163	Hloubení zapážených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 3	m	43,000	102,00	4 386,00	CS ÚRS 2017 02
65	K	460490012	Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 25cm	m	86,000	13,00	1 118,00	CS ÚRS 2017 02
66	M	10.042.134	Úložný a instalační materiál Elektroinstalační trubky/kabelové chráničky Výstražné pásy Folie ČEZ 22 rudá - blesk 250m/bal	M	43,000	0,00	0,00	
67	M	10.042.220	Úložný a instalační materiál Elektroinstalační trubky/kabelové chráničky Výstražné pásy Folie ČEZ 22 oranž - bez pot. 250m/bal	M	43,000	0,00	0,00	
68	K	460510054	Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru do 10 cm	m	98,000	12,30	1 205,40	CS ÚRS 2017 02
69	M	10.074.649	Úložný a instalační materiál Elektroinstalační trubky/kabelové chráničky Kabelové chráničky Trubka KOPOFLEX 63 rudá	M	49,000	32,56	1 595,44	
70	M	10.074.642	Úložný a instalační materiál Elektroinstalační trubky/kabelové chráničky Kabelové chráničky Trubka KOPOFLEX 40 rudá	M	49,000	29,50	1 445,50	
72	K	460560163	Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnění povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 3	m	43,000	59,00	2 537,00	CS ÚRS 2017 02
74	K	460600023	Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	0,900	146,50	131,85	CS ÚRS 2017 02
75	K	460600031	Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Přibližek k ceně -0023 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	9,000	11,00	99,00	CS ÚRS 2017 02
76	K	460620007	Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině	m2	65,000	48,50	3 152,50	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady		4 359,20			
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce		2 000,00			
82	K	012103000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou - vytyčení osvětlovacích bodů	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 02
83	K	012303000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 02
D VRN5			Finanční náklady		359,20			
85	K	053002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů finanční náklady poplatky - Poplatek za skládku odvezené zeminy a živice	t	1,620	160,00	259,20	CS ÚRS 2017 02
87	K	053103001	Finanční náklady poplatky místní poplatky - Recyklace svítdel	ks	1,000	100,00	100,00	
D VRN9			Ostatní náklady		2 000,00			
88	K	090001000	Ostatní náklady - autojeřáb pro montáž a demontáž stožárů	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 02
89	K	090001010	Ostatní náklady - montážní plošina pro montáž výložníků a svítdel	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 02

