



**„ČÍŽKY – VODOVODNÍ PŘIVADĚČ A ÚPRAVNA VODY, ÚSUŠÍ,
OKRES BRNO“**

(www.sfzp.cz, www.mzp.cz)

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí na základě rozhodnutí ministra životního prostředí

Smlouva o dílo

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku

Článek 1. – Smluvní strany

1)

Název: Obec Úsuší

Adresa: Úsuší č.p. 3, 666 01 Úsuší (p. Tišnov)

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Marek Vrtěl, starosta,

Kontakt – tel.: +420724185239; e-mail: ususi@volny.cz

Zastoupení ve věcech technických: provozovatelem vodovodu je obec - starosta

zastoupení ve věcech technických-Technický dozor stavebníka: Petr Vojtěch

kontakt – tel.: 605 204 423; e-mail:

IČ: 00366005 DIČ: neplátce

Datová schránka: ID adresa: h9pbkc7

Bankovní spojení: účet č. 29321641/0100, vedený u KB, a.s. Tišnov

účet č. 94-11615641/0710, vedený u ČNB

(dále jen Objednatel)

2) Zhotovitel: **Stavitelství Zemánek s.r.o.**

Sídlo: Sv. Čecha 1565, 66601 Tišnov

Zastoupení: Ing. Jiří Zemánek

IČ: 29353068 DIČ: CZ29353068

Zápis v OR: veden u Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložka 74554

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 107-2208900277/0100

Telefon, fax: 606 460 384

E-mail: info@stavitelstvizemaneck.cz

Osoba odpovědná ve věcech smluvních: Ing. Jiří Zemánek

Osoba odpovědná za realizaci a předání díla: Ing. Jiří Zemánek

(dále jen Zhotovitel)

Článek 2. – Předmět plnění

1) Předmětem Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) je zhotovení stavby „ČÍŽKY – VODOVODNÍ PŘIVADĚČ A ÚPRAVNA VODY, ÚSUŠÍ, OKRES BRNO“. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech dodávek, služeb a činností souvisejících s realizací stavebních prací a jeho následné uvedení do provozu včetně proškolení obsluhy. Součástí předmětu jsou také koordinační a kompletační činnosti celé stavby.



**„ČÍŽKY – VODOVODNÍ PŘÍVADĚČ A ÚPRAVA VODY, ÚSUŠÍ,
OKRES BRNO“**

(www.sfzp.cz, www.mzp.cz)

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí na základě rozhodnutí ministra životního prostředí

2) Místem plnění je (stavba může být provedena na pozemcích stanovených projektem, na pozemcích projednaných v ÚŘ– viz. níže) :

k. ú.	Parcela číslo	Druh pozemku	Výměra-m2	Vlastník a jeho adresa
Čížky [775542]	74	Trvalý travní porost	2300	Medek Zdeněk, Čížky 1, 66601 Úsuší
“””	61/7	Orná půda	99	Dolihal František, Karasova 452, 66601 Tišnov
“””	61/1	Orná půda	2929	Dolihal František, Karasova 452, 66601 Tišnov
“””	308/2	Ostatní plocha	1063	Obec Úsuší, Úsuší 3, 66601 Úsuší
“””	89/5	Trvalý travní porost	3365	Mičánek Tomáš, Čížky 22, 66601 Úsuší
“””	67/2	Ostatní plocha	592	Medek Zdeněk, Čížky 1, 66601 Úsuší
“””	61/4	Orná půda	4335	Vašík Jan, Čížky 2, 66601 Úsuší
“””	63/2	Zahrada	1415	Mičánek Radek, Čížky 20, 66601 Úsuší

3) Objednatel se zavazuje provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení dle článku 3. této smlouvy.

4) Stručný popis plnění veřejné zakázky:

Předmětem, cílem a přínosem tohoto projektu (veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce) je převrtání průzkumného HG vrtu a jeho vystrojení jako nové vrtané studny, jeho napojení nově vybudovaným výtlakem do nového objektu úpravy vody s akumulací nádrží a ATS, a dále novým vodovodním přívaděčem, do obce v m. č. Čížky, zakončeným veřejným odběrným místem, včetně dalších nutných technických opatření (elektropřípojka, MaR, oplocení vrtu, zpevnění příjezdové cesty k ÚV, za účelem zajištění dostupnosti pitné vody v Čížkách, v dostatečném množství a kvalitě.

Další specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci a příloženém soupisu prací, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Projekt se bude řídit Projektovou dokumentací pro provedení stavby, zpracovanou Ing. Pavlem Jirákem-autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství – ČKAIT-0011716, (05/2021), RNDr. Ladislavem Pokorným (05/2021) a odborným posudkem s kladným stanoviskem (05/2021).

Článek 3. – Cena díla

1) Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran jako cena smluvní a činí:

Cena celkem bez DPH:	2 789 660,00 Kč
DPH ve výši 21 %	585 828,60 Kč
Cena celkem včetně DPH:	3 375 488,60 Kč

(Slovy: *trímilionytřístasedmdesátipěttisícčtyřistaosmdesátosm Kč a šedesát haléřů včetně DPH*)



„ČÍŽKY – VODOVODNÍ PŘIVADĚČ A ÚPRAVNA VODY, ÚSUŠÍ, OKRES BRNO“

(www.sfzp.cz, www.mzp.cz)

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí na základě rozhodnutí ministra životního prostředí

- 2) Sjednaná smluvní cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek dle článku 2. této smlouvy, zejména náklady také na:
- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště,
 - zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
 - opatření k ochraně životního prostředí,
 - pojištění stavby a osob,
 - organizační, koordinační a kompletační činnost,
 - poplatky spojené se záborem veřejného prostranství,
 - zajištění nezbytných dopravních opatření,
 - proškolení obsluhy,
 - zajištění kolaudace díla.
- 3) Pokud z důvodů na straně Objednatele dojde k posunutí termínu dokončení díla o více jak 18 kalendářních měsíců, má Zhotovitel právo na zvýšení ceny díla ve výši inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen zveřejněné ČSÚ.
- 4) Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění položkového soupisu prací ze strany zhotovitele.
- 5) Sjednaná smluvní cena je cenou pevnou, může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:
- pokud po podpisu Smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem plnění dle projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
 - pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena projektovou dokumentací či soupisem prací;
 - pokud projektová dokumentace předaná Objednatelem Zhotoviteli bude vykazovat vady nebo chyby, mající vliv na sjednanou cenu;
 - pokud z důvodů na straně Objednatele dojde k prodloužení termínu dokončení díla mající vliv na sjednanou cenu. Tato podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby;
- 6) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 7) Změna ceny díla je možná pouze po předchozí písemné dohodě obou stran, a to formou dodatku k této Smlouvě.
- 8) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou.



„ČÍŽKY – VODOVODNÍ PŘIVADĚČ A ÚPRAVA VODY, ÚSUŠÍ, OKRES BRNO“

(www.sfzp.cz, www.mzp.cz)

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí na základě rozhodnutí ministra životního prostředí

Článek 4. – Čas plnění

- 1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Předpokládaný termín předání staveniště: **01. 05. 2022**

Zahájení prací na předmětu plnění veřejné zakázky je naplánováno po nabytí účinnosti smlouvy dle článku 12. této smlouvy.

Ukončení plnění nejpozději do: **31. 03. 2023.**

Předání dokončené stavby nejpozději do: **31. 03. 2023,**

Kolaudace, uvedení do trvalého provozu do **31. 07. 2023,**

předložení ZVA, nejpozději do: **31. 10. 2023**

V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně Objednatele nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění, je Objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu (nejvíce však o 60 dnů), neposouvá se však i termín ukončení doby plnění, požadovaná doba plnění zůstává nezměněna.

Zhotovitel je oprávněn ukončit dílo i před termínem ukončení plnění dle této smlouvy.

- 2) Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s projektovou dokumentací díla a příslušnými normami ČSN a obecně závaznými právními předpisy.
- 3) Objednatel vyzve Zhotovitele nejpozději tři dny před navrhovaným datem předání staveniště k převzetí staveniště a Zhotovitel se zavazuje staveniště na základě výzvy Objednatele převzít.
- 4) Zhotovitel po podpisu smlouvy o dílo sestaví časový harmonogram prací, který předá technickému dozoru stavebníka. Harmonogram musí schválit zadavatel, písemným prohlášením.
- 5) Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla na základě oboustranně potvrzeného Protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Objednatel připouští i dřívější předání a převzetí hotového díla.
- 6) Termín ukončení plnění lze prodloužit dohodou obou stran formou dodatku ke Smlouvě, např. v případech objektivních okolností v průběhu provádění díla, které nebylo možno předvídat.
- 7) Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku), a to nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou tyto práce zakryty. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasnou písemnou výzvu nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel požadovat dodatečné odkrytí, je zhotovitel toto povinen provést pouze na náklady objednatel. Náklady na toto odkrytí prací nese Zhotovitel pouze v případě, že se zjistí, že práce nebyly řádně provedeny.

Článek 5. – Záruka za dílo, nebezpečí škod

- 1) Zhotovitel poskytuje dle této Smlouvy záruku za jakost provedeného díla specifikovaného v článku 2. smlouvy, která počíná běžet 1. dnem úplného a bezvadného předání díla. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost veškerých stavebních prací a konstrukcí. Záruční lhůta se sjednává v délce **60 měsíců** od předání díla bez vad a nedodělků.



„ČÍŽKY – VODOVODNÍ PŘIVADĚČ A ÚPRAVA VODY, ÚSUŠÍ, OKRES BRNO“

(www.sfzp.cz, www.mzp.cz)

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí na základě rozhodnutí ministra životního prostředí

- 2) Odpovědnost Zhotovitele za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po předání díla vnějšími událostmi nezávislými na vůli či konání zhotovitele a nezavinil je Zhotovitel nebo osoby, s jejichž pomocí plnil svůj závazek.
- 3) Zhotovitel odstraní reklamované vady ve lhůtě do 10 dnů od obdržení písemné reklamace Objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, může je odstranit objednatel sám, nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
- 4) Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody na majetku nebo zdraví objednatele i třetích osob, které způsobí při realizaci díla nebo v souvislosti s ním, a je povinen mít pro tyto případy sjednáno dostatečné pojištění po celou dobu provádění díla ve výši plnění **minimálně 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilionkoručekých)**. Sjednání pojištění je zhotovitel povinen prokázat objednateli při uzavření této smlouvy (příloha č. 3 této smlouvy) a následně kdykoliv na žádost objednatele. Porušení tohoto závazku ze strany zhotovitele bude považováno za podstatné porušení smluvní povinnosti s právem objednatele odstoupit od smlouvy.

Článek 6. - Předání a převzetí díla

- 1) Zhotovitel oznámí termín řádného dokončení díla objednateli nejméně 3 dny předem, a to zápisem do stavebního deníku. Tento zápis bude odsouhlasen oběma smluvními stranami.
- 2) Objednatel je povinen zahájit řízení o předání a převzetí díla nejpozději do 5 pracovních dnů od termínu oznámeného jako termín řádného dokončení díla. Termín zahájení předání a převzetí díla oznámí objednatel zhotoviteli zápisem do stavebního deníku. Tento zápis bude odsouhlasen oběma smluvními stranami.
- 3) K řízení o předání a převzetí díla je povinen zhotovitel připravit a objednateli následně předat zejména:
 - a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě a prohlášení o vlastnostech a certifikátů zápisy a výsledky předepsaných měření,
 - b) originál stavebního deníku.
 - c) dokumentaci skutečného provedení stavby (DSP), ve formátu .dwg a .pdf, v tištěné i elektronické verzi
- 4) O průběhu předávacího a převjímacího řízení bude sepsán protokol, který bude mimo údajů o objednateli, zhotoviteli a označení stavby obsahovat zejména:
 - a) seznam předaných dokladů, vzorků
 - b) soupis případně zjištěných vad a nedodělků bránících a nebránících řádnému užívání včetně dohody o termínech a způsobu jejich odstranění,
 - c) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
 - d) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.
- 5) V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí i důvody, pro které odmítá dílo převzít.



„ČÍŽKY – VODOVODNÍ PŘIVADĚČ A ÚPRAVA VODY, ÚSUŠÍ, OKRES BRNO“

(www.sfzp.cz, www.mzp.cz)

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí na základě rozhodnutí ministra životního prostředí

- 6) Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
- 7) Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, a to ve lhůtě 3 dnů od převzetí díla bez vad a nedodělků.

Článek 7.– Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- 1) Objednatel může po Zhotoviteli požadovat níže uvedenou smluvní pokutu:
 - a) v případě prodlení Zhotovitele s termínem dokončení díla dle článku 4. této smlouvy ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení s dokončením díla,
 - b) v případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v předávacím protokolu nebo vad oprávněně reklamovaných, a to v dohodnutých termínech ve výši 1 000 Kč za vadu nebo nedodělek a každý den prodlení,
 - c) v případě porušení jiných povinností Zhotovitele sjednaných v této Smlouvě ve výši 1 000 Kč za každý takový případ,
 - d) v případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště a jeho předáním zpět Objednateli ve výši 0,02 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 2) Zaplacením všech smluvních pokut není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody.
- 3) Smluvní pokuty se stávají splatnými 30. den po doručení vyúčtování smluvní pokuty Zhotoviteli. Smluvní strany se výslovně dohodly, že smluvní pokuty podle tohoto odstavce může Objednatel započítat i na nedoplatek ceny díla.
- 4) Zhotovitel může po Objednateli požadovat v případě prodlení s úhradou faktur úrok z prodlení. Výše úroku z prodlení je 0,02 %, za každý den prodlení.

Článek 8. – Platební podmínky

- 1) Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu na stavební práce. Cena za dílo bude hrazena objednatelům na základě daňových dokladů (faktur) vystavených měsíčně zhotovitelem dle skutečně provedených činností a schváleného soupisu činností objednatelům a technickým dozorem stavebníka. Cena za dílo může být Objednatelům uhrazena i na základě jednoho daňového dokladu (faktury) vystaveného Zhotovitelem po ukončení a předání díla. Způsob úhrady bude určen Zhotovitelem v průběhu stavby.
- 2) Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Daňový doklad (faktura) bude vystaven Zhotovitelem do 14 kalendářních dnů po vzájemném odsouhlasení soupisu prací.
- 3) Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů ode dne doručení Objednateli.



„ČÍŽKY – VODOVODNÍ PŘÍVADĚČ A ÚPRAVNA VODY, ÚSUŠÍ, OKRES BRNO“

(www.sfzp.cz, www.mzp.cz)

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí na základě rozhodnutí ministra životního prostředí

Článek 9. - Odstoupení od smlouvy, výpověď

- 1) Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud:
 - a) by zhotovitel, překročil termín realizace díla o více jak 30 dnů,
 - b) na majetek zhotovitele byl podán insolvenční návrh či zhotovitel vstoupil do likvidace.
- 2) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud se objednatel ocitne v prodlení s úhradou odsouhlasené faktury po dobu delší než 60 dnů ode dne splatnosti faktury.
- 3) Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení tohoto odstoupení druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

Článek 10. – Zvláštní ustanovení

- 1) Ustanovení této smlouvy mohou být upravena s ohledem na skutečný průběh financování výstavby. Takové úpravy budou předmětem dodatku k této smlouvě, jakmile taková skutečnost vyjde najevo, a to na základě podnětu vzešlého ze strany Objednatele.
- 2) Objednatel je oprávněn bez sankcí ze strany Zhotovitele odstoupit od Smlouvy v plném nebo částečném rozsahu, dojde-li ze strany Objednatele k úplnému nebo částečnému nezajištění financování výstavby. Zhotovitel nemá v takovém případě nárok na ušlý zisk, ale má nárok na úhradu skutečně provedených prací dle soupisu prací.
- 3) Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 4) Zhotovitel prohlašuje a souhlasí s tím, že umožní Objednateli zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky u zhotovitele.
- 5) Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu realizace díla svým pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám sjednaným s limitem plnění minimálně ve výši 1 000 000 Kč. Zhotovitel je na písemnou výzvu objednatelů povinen mu neprodleně předložit platnou pojistnou smlouvu včetně dokladu o zaplacení pojistného, a to ke dni výzvy objednatelů.
- 6) Zhotovitel bere na vědomí, že při zadávání víceprací musí Objednatel postupovat v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 7) Zhotovitel je při realizaci díla povinen postupovat tak, aby nepřekračoval povolené hranice hluku o sobotách, nedělích a svátcích po celý den, ve všední den od 19:00 hodin do 7:00 hodin.
- 8) Oceňování víceprací - Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny včetně příslušných přírůstků. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle jednotkových cen uvedených ve Sbornících cen stavebních prací vydaných firmou URS, a.s., platných ke dni podpisu této smlouvy, snížených o dvacet procent.



„ČÍŽKY – VODOVODNÍ PŘIVADĚČ A ÚPRAVNA VODY, ÚSUŠÍ, OKRES BRNO“

(www.sfzp.cz, www.mzp.cz)

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí na základě rozhodnutí ministra životního prostředí

- 9) V případě rozdílu mezi údaji v projektové dokumentaci a soupisem prací je platná hodnota v soupisu prací.
- 10) Objednatel předá zhotoviteli před zahájením činnosti projektovou dokumentaci. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace.
- 11) Objednatel se zavazuje jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi (pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů),
- 12) Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. Zhotovitel dále zajistí v rámci staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
- 13) Změna poddodavatele v průběhu plnění předmětu smlouvy je možná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.
- 14) V případě, že zhotovitel prokázal v souladu se zadávací dokumentací splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat.
- 15) Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
- 16) Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Článek 11. - Stavební deník

- 1) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla stavební deník.
- 2) Zápisy do stavebního deníku činí zhotovitel formou denních záznamů. Zápisy má právo činit i objednatel (včetně technického dozoru). Zápisy do stavebního deníku jsou prováděny v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je povinen zhotovitel předat objednateli při předání a převzetí díla. První kopii obdrží Zhotovitel, druhou kopii Objednatel.
- 3) Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa. Zápisy musí být prováděny čitelně a opatřeny jménem, funkcí a podpisem osoby, která příslušný zápis učinila.
- 4) Učiní-li Objednatel zápis do stavebního deníku, je Zhotovitel povinen se k tomuto zápisu vyjádřit, nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Učiní-li zhotovitel zápis do stavebního deníku, je Objednatel povinen se k tomuto zápisu vyjádřit, nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Do stavebního deníku se zapisují veškeré důležité údaje, které jsou rozhodné z hlediska posuzování průběhu stavby a práv a povinností smluvních stran a údaje stanovené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech, zejména:
 - a) předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací



„ČÍŽKY – VODOVODNÍ PŘIVADĚČ A ÚPRAVA VODY, ÚSUŠÍ, OKRES BRNO“

(www.sfzp.cz, www.mzp.cz)

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí na základě rozhodnutí ministra životního prostředí

- b) nástupy a provádění a ukončení prací podzhotovitelů
 - c) proškolení pracovníků s podmínkami BOZP
 - d) přerušení prací a jejich důvody
 - e) provádění a výsledky kontrol všech druhů
 - f) souhlas se zakrýváním prací
 - g) dílčí přejímky prací
 - h) provedení a výsledky všech zkoušek a měření
 - i) způsobené škody a jejich důvody
 - j) pravidelné denní záznamy (jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi, klimatické podmínky na staveništi a jeho stav, popis a množství provedených prací, dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, nasazení mechanizačních prostředků apod.).
- 5) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, jsou ale podkladem pro vypracování dodatků ke smlouvě.

Článek 12. – Účinnost smlouvy

- 1) Smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
- 2) Smlouva je uzavírána s odloženou účinností, přičemž tato smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy objednatel obdrží podepsanou Smlouvu o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR. „Výzva č. 2/2018“ na částečnou úhradu plnění této smlouvy.
- 3) Pokud objednatel nesdělí zhotoviteli písemně oznámení o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ze strany SFŽP do 31.01.2023, nenabude tato smlouva účinnosti a pozbude platnosti.
- 4) V případě odložení účinnosti, jak je uvedeno výše, nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody nebo ušlého zisku a s tímto vědomím zhotovitel smlouvu podepisuje.

Článek 13. – Společná a závěrečná ustanovení

- 1) Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny Smlouvou, se řídí ustanovením občanského zákoníku v platném znění.
- 2) Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace:
 - ust. § 545 občanského zákoníku co se týče zvyklostí a zavedené praxe stran,
 - ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku ohledně obchodních zvyklostí,
 - ust. § 564 věty za středníkem týkající se sjednané právní formy právního jednání,
 - ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, tzn., že odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která podstatným způsobem nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky,
 - ust. § 1895 až 1900 občanského zákoníku týkající se postoupení smlouvy,
 - ust. § 1949 odst. 1 věty třetí týkající se právní domněnky, dle níž je-li kvittance vydána na jistinu, má se za to, že bylo vyrovnáno také příslušenství pohledávky.
- 3) Smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- 4) Obsah této smlouvy lze měnit pouze formou písemných číslovaných dodatků k této smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, pokud nevyplývá ze Smlouvy jinak nebo nebude-li mezi smluvními stranami dosaženo jiné dohody.



**„ČÍŽKY – VODOVODNÍ PŘIVADĚČ A ÚPRAVNA VODY, ÚSUŠÍ,
OKRES BRNO“**

(www.sfzp.cz, www.mzp.cz)

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí na základě rozhodnutí ministra životního prostředí

- 5) Tato smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, nenaplní-li se článek 12, odstavec 2 této smlouvy.
- 6) Tato smlouva je vyhotovena v čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží Objednatel a dvě Zhotovitel.
- 7) Zástupci smluvních stran prohlašují, že si tuto smlouvu přečetli, porozuměli jejímu obsahu, s jejím obsahem souhlasí a jsou jím vázáni, a na důkaz vážné a svobodné vůle připojují níže svoje podpisy.
- 8) **Schvalovací doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění**
Uzavření této smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem Obce Úsuší na veřejném zasedání usnesením č. 20/2022, bod č.7, konaném dne 31.3. 2022.
- 9) Nedílnou součástí této smlouvy je:
- Příloha č. 1. - Projektová dokumentace
- Příloha č. 2. – Krycí list rozpočtu a Podrobný položkový rozpočet
- Příloha č. 3. – Pojistná smlouva- bude předložena při podpisu smlouvy

V Úsuší, dne 10.5.2022

V Tišnově dne 10.5.2022

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

OBEC ÚSUŠÍ
Úsuší 3, 666 01 Tišnov
IČ: 00366005

Ing. Marek Vrtěl, starosta



Stavitelství Zemánek s.r.o.
Sv. Čecha 1565, 666 01 Tišnov
IČ: 293 53 008
tel. +420 606 460 384
e-mail: zemánek.j@o-box.cz
www.zemanektisnov.cz

Ing. Jiří Zemánek, jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 210312_2
Stavba: Čižky – vodovodní přívaděč a úpravna vody

KSO: Čižky
Místo: Čižky

Zadavatel: Obec Úsuší

Uchazeč: Stavitelství Zemánek s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel: Vodní Projekty s.r.o.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

CC-CZ:
Datum: 04.03.2022

IČ: 00366005
DIČ:

IČ: 29353068
DIČ: CZ29353068

IČ:
DIČ:

IČ: 06857434
DIČ: CZ06857434

OBEC ÚSUŠÍ
Úsuší 3, 666 01 Třebíč
IČ: 00366005

Stavitelství Zemánek s.r.o.
SV Gdout 1502, 650 01 Třebíč
IČ: 29353068
DIČ: CZ29353068
TEL: +420 635 400 384
E-MAIL: info@stavitelstvi-zemaneck.cz

Cena bez DPH

2 789 660,00

Sazba daně	Základ daně	Výše daně
21,00%	2 789 660,00	585 828,60
15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

V CZK

3 375 488,60

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 210312_2

Stavba: Čižky – vodovodní přívaděč a úpravna vody

Místo: Čižky Datum: 04.03.2022

Zadavatel: Obec Úsuší

Projektant:

Uchazeč: Stavitelství Zemánek s.r.o.

Zpracovatel:

Vodní Projekty s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
00	Hydrogeologické práce		3 375 488,60	
01	Vrt a výtlač	287 030,00	347 306,30	STA
02	Úpravna vody	371 445,52	449 449,08	STA
03	Přívaděč	1 060 649,93	1 283 386,42	STA
04	Elektro přípojka a řízení čerpání	498 275,45	602 913,29	STA
05	Oplocení jímacího území	444 400,00	537 724,00	STA
06	VRN	46 359,10	56 094,51	STA
		81 500,00	98 615,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Čížky – vodovodní přivaděč a úpravna vody
Objekt: 00 - Hydrogeologické práce

KSO:	Čížky	CC-CZ:	04.03.2022
Misto:		Datum:	
Zadavatel:	Obec Úsuší	IČ:	00366005
		DIČ:	
Uchazeč:	Stavitelectví Zemánek s.r.o.	IČ:	29353068
		DIČ:	CZ29353068
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:	Vodní Projekty s.r.o.	IČ:	06857434
		DIČ:	CZ06857434
Poznámka:			

Cena bez DPH	287 030,00		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	287 030,00	21,00%	60 276,30
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	V	CZK	347 306,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Čižky – vodovodní přívaděč a úpravna vody

Objekt: 00 - Hydrogeologické práce

Místo: Čižky

Zadavatel: Obec Úsuší

Uchazeč: Stavitelství Zemánek s.r.o.

Datum: 04.03.2022

Projektant: Vodní Projekty s.r.o.

Zpracovatel: Vodní Projekty s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		287 030,00
OST - Ostatní		287 030,00
OST01 - Geologické práce		52 900,00
OST02 - Vzorkovací práce		4 830,00
OST03 - Hydrodynamické zkoušky		29 600,00
OST04 - Laboratorní práce		25 900,00
OST07 - Technické práce		173 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Čížky – vodovodní přivaděč a úprava vody
Objekt: 00 - Hydrogeologické práce
Místo: Čížky
Zadavatel: Obec Úsuší
Uchazeč: Stavitelství Zemánek s.r.o.

Datum: 04.03.2022
Projektant:
Zpracovatel: Vodní Projekty s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem								
287 030,00								
D OST Ostatní								
287 030,00								
D OST01 Geologické práce								
52 900,00								
1	K	Pol2	Sled a řízení prací hydrogeologického průzkumu	hod.	24,000	450,00	10 800,00	
2	K	Pol3	Terénní rekoognoskace	hod.	8,000	450,00	3 600,00	
VV					8,000			
3	K	Pol4	Hydrogeologické práce	hod.	24,000	450,00	10 800,00	
4	K	Pol5	Hydrodynamické vyhodnocení	hod.	16,000	450,00	7 200,00	
5	K	Pol6	Geologické vyhodnocení	hod.	16,000	450,00	7 200,00	
6	K	Pol7	Vypracování zprávy	hod.	24,000	450,00	10 800,00	
7	K	Pol8	Vzorkovací práce	kpl.	1,000	2 500,00	2 500,00	
D OST02 Vzorkovací práce								
4 830,00								
8	K	Pol9.1	Odběry vzorků z vrtů čerpáním	ks	3,000	330,00	990,00	
9	K	Pol9.2	Přeprava vzorků	km	240,000	16,00	3 840,00	
D OST03 Hydrodynamické zkoušky								
29 600,00								
10	K	Pol10	Dlouhodobá čerpací zkouška (10 dní)	den	10,000	2 480,00	24 800,00	
11	K	Pol11	Stoupací zkouška (3 dny)	den	3,000	1 600,00	4 800,00	
D OST04 Laboratorní práce								
25 900,00								
12	K	Pol12	Krácený fyzikální a chemický rozbor vody	ks	2,000	3 000,00	6 000,00	
13	K	Pol13	Úplný rozbor vody podle vyhl. č. 252/2004 Sb.	ks	1,000	12 000,00	12 000,00	
14	K	Pol15	Stanovení objemová aktivity α, β, objemová aktivity 222Rn	ks	1,000	3 100,00	3 100,00	
15	K	Pol16	Pesticidní látky dle požadavku SZÚ	ks	1,000	4 800,00	4 800,00	
D OST07 Technické práce								
173 800,00								
16	K	Pol22	Vrtné práce průměr 282 mm	m	10,000	2 100,00	21 000,00	
17	K	Pol23	Vrtné práce průměr 254 mm	m	50,000	1 790,00	89 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	Pol24	Výstroj PVC pažnicí průměr 160/6,2 mm	m	60,000	700,00	42 000,00	
19	K	Pol25	Obsyp práným šlěrkem fr. 4/8 mm	m3	4,000	2 000,00	8 000,00	
20	K	Pol26	Cementace vrtného mezikruží na pískový přechod	kpl.	1,000	3 000,00	3 000,00	
21	K	Pol27	Čištění a odpískování vrtu	kpl.	1,000	2 500,00	2 500,00	
22	K	Pol28	Ocelová ochranka - převlečné zhlaví	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	
23	K	Pol29	Přeprava vrtné soupravy a materiálu	km	80,000	60,00	4 800,00	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Čížky – vodovodní přívaděč a úpravna vody

Objekt:

01 - Vrt a výtlak

KSO:

Místo: Čížky

Zadavatel:

Obec Úsuší

Uchazeč:

Stavatelství Zemánek s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Vodní Projekty s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 04.03.2022
Datum:
IČ: 00366005
DIČ:
IČ: 29353068
DIČ: CZ29353068
IČ:
DIČ:
IČ: 06857434
DIČ: CZ06857434

Cena bez DPH	371 445,52		
DPH základní snížená	Základ daně 371 445,52 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 78 003,56 0,00
Cena s DPH	V	CZK	449 449,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Čižky – vodovodní přivaděč a úpravná vody

Objekt:

01 - Vrt a výtlač

Místo:

Čižky

Zadavatel:

Obec Úsuší

Uchazeč:

Stavatelství Zemánek s.r.o.

Datum:

04.03.2022

Projektant:

Zpracovatel:

Vodní Projekty s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

371 445,52

HSV - Práce a dodávky HSV

302 045,52

1 - Zemní práce	82 617,02
2 - Zakládání	10 024,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce	138 000,00
5 - Komunikace pozemní	4 765,50
8 - Trubní vedení	53 156,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 040,00
997 - Přesun sutě	8 442,00
PSV - Práce a dodávky PSV	69 400,00
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	69 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čížky – vodovodní přívaděč a úpravna vody

Objekt:

01 - Vrt a výtlač

Místo:

Čížky

Datum: 04.03.2022

Zadavatel:

Obec Úsuší

Projektant:

Uchazeč:

Stavitelství Zemánek s.r.o.

Zpracovatel: Vodní Projekty s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

371 445,52

D HSV

Práce a dodávky HSV

302 045,52

D 1 Zemní práce								
1	K	111151103	Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše přes 500 m2	m2	130,000	40,00	5 200,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC WV WV WV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111151103 25 35*3 Součet 25,000 105,000 130,000								
2	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	44,000	90,00	3 960,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC WV WV WV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151103 3*3 1*35 Součet 9,000 35,000 44,000								
3	K	131351102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	21,952	800,00	17 561,60	CS ÚRS 2022 01
Online PSC WV WV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131351102 (1,2/3*(5,6*5,6+sqrt(5,6*5,6*2,8*2,8)+2,8)) Součet 21,952 21,952								
4	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	25,200	1 200,00	30 240,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC WV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251101 35*0,6*1,2 Součet 25,200								
5	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopcích	m3	16,354	230,00	3 761,42	CS ÚRS 2022 01
Online PSC WV WV WV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101 (1,2/3*(5,6*5,6+sqrt(5,6*5,6*2,8*2,8)+2,8)) -(Pi*0,9*0,9*2,2) Součet 21,952 -5,598 16,354								
6	K	175151101	Obspání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	25,200	320,00	8 064,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC WV WV WV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101 35*0,6*0,9 35*0,6*0,3 Součet 18,900 6,300 25,200								
7	M	58344155	šetrkodit frakce 0/22	t	12,600	400,00	5 040,00	CS ÚRS 2022 01
WV 35*0,6*0,3*2 12,600								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC								
8	K	181351003	Rozproštění a urovnění ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojní při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351003	m2	44,000	150,00	6 600,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								
9	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411121	m2	60,000	35,00	2 100,00	CS ÚRS 2022 01
35*1 35,000 25,000 60,000								
Součet								
10	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá 60*0,015 Přepočtené koeficientem množství	kg	0,900	100,00	90,00	CS ÚRS 2022 01
0,900								
D 2 Zakládání								
10 024,40								
11	K	247681114	Obsyp a těsnění vodárenské studny těsnění se zhutněním z jílu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/247681114	m3	0,600	1 600,00	960,00	CS ÚRS 2022 01
1*1*0,6								
12	M	58125110	jíl surový kusový 1*1*0,6*2	t	0,600 1,200	1 000,00	1 200,00	CS ÚRS 2022 01
1,200								
13	K	271532211	Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovňáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/271532211	m3	1,568	2 300,00	3 606,40	CS ÚRS 2022 01
2,8*2,8*0,2								
14	K	271532213	Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovňáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/271532213	m3	0,794	2 450,00	1 945,30	CS ÚRS 2022 01
2,8*2,8*0,15-(P1*0,9*0,9*0,15)								
0,794								
15	K	271562211	Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovňáním povrchu z kameniva drobného, frakce 0 - 4 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/271562211	m3	1,186	1 950,00	2 312,70	CS ÚRS 2022 01
2,8*2,8*0,05								
2,8*2,8*0,15-(P1*0,9*0,9*0,15)								
Součet								
0,392 0,794 1,186								
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								
138 000,00								
16	K	R1	Manipulační šachta MŠ-1 u vrtu HG Dodávka betonových a železobetonových prefabrikátů hmotností jednotlivě přes 1 000 do 5 000 kg	kpl	1,000	138 000,00	138 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžezného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hlučným vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	5,295	500,00	2 647,50	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596212210 Poznámka k položce:□ Dlažba v rozsahu výkresové dokumentace kolem manipulační šachty u vrtu. 2,8*2,8-(P)*0,9*0,9)								
18	M	59245213	dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní	m2	5,295	400,00	2 118,00	CS ÚRS 2022 01
P Poznámka k položce:□ Všechné dopravy. 2,8*2,8-(P)*0,9*0,9) 5,295								
D 8 Trubní vedení								
19	K	871171211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otepleném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm	m	95,000	120,00	11 400,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871171211								
20	M	28613525	potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 40x3,70 dl 12m	m	96,425	80,00	7 714,00	CS ÚRS 2022 01
VV 35 VV 60 VV Součet 95*1,015 *Přepočtené koeficientem množství								
21	K	891211112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otepleném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50	kus	11,000	1 200,00	13 200,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891211112 VV 11								
22	K	891181295	Montáž vodovodních armatur na potrubí Příplatek k ceně za montáž v objektech DN od 40 do 1200	kus	11,000	150,00	1 650,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891181295 VV 11								
23	M	31951197	spojka svěrná litinová s vnějším závitem pro ocelové a PE potrubí voda/topení/plyn 2" 59,7-63,5mm	kus	2,000	930,00	1 860,00	CS ÚRS 2022 01
P Poznámka k položce:□ Všechné dopravy. 2 2,000								
24	M	55141002	ventil kulový rohový s filtrem 1/2"x3/8" s celokovovým kulatým designem	kus	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2022 01
P Poznámka k položce:□ Všechné dopravy. 2 2,000								
25	M	38821465	vodoměr domovní na studenou vodu vícevrtkový suchoběžný G1"x200mm Qn 2,5	kus	1,000	5 200,00	5 200,00	CS ÚRS 2022 01
P Poznámka k položce:□ Všechné šroubení. 1 1,000								
26	M	31942656	kříž mosaz 1"	kus	1,000	390,00	390,00	CS ÚRS 2022 01
P Poznámka k položce:□ Všechné dopravy.								
27	M	R5	manometr radiální - spodní napojení 1/4"M; pr. 50mm; 0-16bar	kus	1,000	490,00	490,00	
P Poznámka k položce:□ Všechné vsuvky 1"1/4" a dopravy.								
28	M	31942740	prodloužení mosaz 50mmx1"	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2022 01
P Poznámka k položce:□ Všechné dopravy.								
29	M	42690107	nádoba tlaková vertikální s pryžovým vakem 10bar objem 24L	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	CS ÚRS 2022 01
P Poznámka k položce:□ Všechné dopravy.								
30	M	319426r	T-kus mosaz 5/4"x5/4"x5/4"	kus	1,000	320,00	320,00	CS ÚRS 2022 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čížky – vodovodní přívaděč a úpravna vody

Objekt:

02 - Úpravna vody

KSO:

Místo: Čížky

Zadavatel:

Obec Úsuší

Uchazeč:

Stavitelství Zemánek s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Vodní Projekty s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

04.03.2022

00366005

29353068

CZ29353068

06857434

CZ06857434

Cena bez DPH

1 060 649,93

DPH základní
snížená

Základ daně
1 060 649,93
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
222 736,49
0,00

Cena s DPH

V CZK

1 283 386,42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čížky – vodovodní přívaděč a úprava vody

Objekt:

02 - Úprava vody

Místo:

Čížky

Zadavatel:

Obec Úsuší

Uchazeč:

Stavitelství Zemánek s.r.o.

Datum:

04.03.2022

Projektant:

Zpracovatel:

Vodní Projekty s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 060 649,93

306 649,93

1 - Zemní práce

74 174,79

2 - Zakládání

134 040,00

5 - Komunikace pozemní

60 900,00

8 - Trubní vedení

37 535,14

N00 - Nepojmenované práce

540 000,00

N01 - Nepojmenovaný díl

540 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV

214 000,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

115 000,00

724 - Zdravotechnika - strojní vybavení

99 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Čižky – vodovodní přívaděč a úpravná vody
Objekt: 02 - Úpravná vody
Místo: Čižky
Zadavatel: Obec Úsuší
Uchazeč: Stavitelství Zemánek s.r.o.

Datum: 04.03.2022
Projektant:
Zpracovatel: Vodní Projekty s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 060 649,93
306 649,93

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce								
1	K	131351202	Hloubení zapážených jam a zářezů strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	33,853	1 000,00	33 853,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131351202 (4/3*(3.3*3.3+sqrt(3.3*3.3*2.5*2.5)+2.5*2.5))				33.853				
2	K	132351102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	5,200	1 200,00	6 240,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132351102 13*0,4*1				5.200				
3	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeptění nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m	m2	46,400	150,00	6 960,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101201 (3.3+2.5/2*4)*4				46.400				
4	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozeptění nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m	m2	46,400	50,00	2 320,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101211								
5	K	151101301	Zřízení rozeptění zapážených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m	m3	33,853	70,00	2 369,71	CS ÚRS 2022 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101301 (4/3*(3.3*3.3+sqrt(3.3*3.3*2.5*2.5)+2.5*2.5))				33.853				
6	K	151101311	Odstranění rozeptění stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m	m3	33,853	25,00	846,33	CS ÚRS 2022 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101311 (4/3*(3.3*3.3+sqrt(3.3*3.3*2.5*2.5)+2.5*2.5))				33.853				
7	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehleného výkopku nebo sypaniny strojné nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	10,000	240,00	2 400,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151102								
8	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	10,000	1 200,00	12 000,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201221								
9	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	39,053	184,00	7 185,75	CS ÚRS 2022 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101 (4/3*(3.3*3.3+sqrt(3.3*3.3*2.5*2.5)+2.5*2.5)) 13*0,4*1 Součet				33.853 5.200 39.053				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 2								
Zakládání								
10	K	242111115	Osazení pláště vodárenské kopané studny z betonových skruží na cementovou maltu MC 10 celokruhových, při vnitřním průměru studny 1,50 m	m	4,000	3 400,00	13 600,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								
Poznámková položka: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/242111115								
11	M	R1	Všechné elastomerového těsnění mezi jednotlivými díly skruží.	ks	1,000	40 000,00	40 000,00	
Poznámková položka: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/242111115								
12	M	R2	Nádrž kruhová - Dno DN1500, výška 1,9 m	ks	2,000	25 700,00	51 400,00	
Poznámková položka: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/242111115								
13	M	R3	Nádrž kruhová - Skruž DN1500, výška 1 m	ks	1,000	27 000,00	27 000,00	
Poznámková položka: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/242111115								
14	K	275313511	Nádrž kruhová - Zákrutová deska se vstupním vodárenským poklopem 700x700 mm opatřená uzamykacím nerezovým poklopem.	m3	0,600	3 400,00	2 040,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								
Poznámková položka: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275313511								
Podkladní beton pod jímku.								
2*2*0,15								
D 5								
Komunikace pozemní								
15	K	564651111	Podklad z kamenná hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozproštěním a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 150 mm	m2	435,000	140,00	60 900,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								
Poznámková položka: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564651111								
Příjezdová cesta k úpravě vody.								
435								
D 8								
Trubní vedení								
16	K	871171141	Montáž vodovodního potrubí z plastu v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm	m	233,000	87,00	20 271,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								
17	M	28613171	Trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 40x3,7mm	m	236,495	73,00	17 264,14	CS ÚRS 2022 01
W								
233*1,015 *Přepočtené koeficientem množství								
D N00								
Nepojmenované práce								
540 000,00								
D N01								
Nepojmenovaný díl								
540 000,00								
18	K	R1	Úprava vody - Kompletní dodávka montované zateplené halvy včetně základové konstrukce (pasy) a desky.	kpl	1,000	540 000,00	540 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce: □

Objekt úpravny vody bude sestaven jako montovaná halová konstrukce s rozměry 6x3 m ze zateplených panelů opláštěných (hliník nebo

pozinkovaná ocel) a sedlovou střechou a konstrukcí střechy z ocelových pozinkovaných nosníků. □

Rozměry objektu dle výkresové dokumentace. □

□ Bude provedena betonáž základových pásů a desky pro objekt úpravy vody. Předpokládají se pouze vstupy dvoukřídlé dveře s kolkou, plně s fólií v barvě objektu. Vzhledem k charakteru objektu bude bez okenních otvorů. Odvětrání objektu řešeno ventilací (ventilovní ventilátor s lamelou proti dešti spjatý s plněním nádrže objektu). Barva objektu bude lumená přírodní, (např. olivové zelená). Sítěcha a okapové svody v tmavě hnědé barvě. Okapové svody zakončeny v úrovni terénu. Odtok do štokového trávníku. □

Všechny vnitřní kovové prvky budou provedeny z pozinkované oceli. □

Vnitřní kulové ventily budou minimálně v kvalitě výrobce Giacomini. □

Dávkovací čerpadla budou minimálně v kvalitě od výrobce Prominent. □

Vnitřní trubní instalace v objektu úpravny v materiálu PPR.

V úpravě na výtlačku z vrtu bude umístěn filtr s automatickým proplachem a pojišťovací ventil. Proplach sveden do armatury šachty a

drenáže. Vložka filtru 200 micronů. Na stavbu dodáno s 1 ks náhradní vložky.

Uvnitř objektu bude umístěn 2x malý přímotop s termostatem pro zajištění teploty objektu v zimním období ($2 \times 1 \text{ kW}$). □

Osvětlení objektu úpravný 2x led světelný panel (100W) □

☐ *See reference for further information*

Skladba podlahy je tvořena podkladním sférem tl. 300 mm fr. 8/16, nosnou betonovou deskou tl. 150 mm s hydroizolační vrstvou. Vnitřní nákladnou vrstvu tvoří podlahové dlaždice teraco v tl. 2-2,5 cm. □

Na stavbě bude vybítonována armaturí šachta s proslupy v zákl

těsníci manželami. Prostupem směrem od vrtu bude do objektu vstupovat přírodní voda. Směrem k obci pak potrubí

přiváděče. V armaturní šachli bude vybetonován pozinkovaný rám pro krycí mříž. Mříž bude pochozí, pozinkovaná s výřezy na potrubí, které

přivádí surovou vodu z vrtné a upravenou do obce. □

Odtoková potrubí propíachu, případně vypouštění nádrže budou svedena k armaturám šachtě. □

Ve dně šachty bude odvodnění do drenážního potrubí flexibil DN110, které bude svedeno směrem od objektu v ploše příjezdové komunikace a

zakončeno šterkovým vsakem minimálne 1 m2. H. 0,5 m. Vannatum/šachtě bude na poľnubí d

potrubí drenáže bude vytvořen sifon. □

V podlaže bude u stěny vvedena chránička kopoflex s

umístěna chránička pro přívodní silový kabel z obce. □

Prostupy a umístění kabelů budou řešeny na stavbě dle umístění hlavního rozvaděče. Navrhne si elektrikář a stavba bude konzultovat

umístění s investorem ☐

D PSV

Práce a dodávky PSV

214 000,00

D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod			115 000,00
19	K R2	Úprava vody - Odstránenie dusičnanů, hygienická stabilizace vody	kpl	1,000	115 000,00
					115 000,00

Poznámka k položce: □

Včetně dodávky a montáže dle projektové dokumentace. Položka v ceně zahrnuje zaškolení obsluhy a předání manuálu obsluhy filtru.

Zdravotechnika - strojí vybavení

99.000.00

20	K	72421124R	Automatická tlaková stanice s frekvenčním měničem osazení, montáže propojení armatur, přípojky elektro a nastavení. Dodávka ATS včetně PP nádrže o objemu 4 m3 umístěné v objektu.	soubor	1,000	99 000,00	99 000,00
----	---	-----------	--	--------	-------	-----------	-----------

Poznámka k položce: □

Všechně osazení, montáže propojení amatér přílohy elektro a nastavení V poloze zahrnuje zaškolení obsluhiv

(např. 2x CRE 1-4 či obdobně) □

0

Dle projektové dokumentace.

W 1

1 000

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Čížky – vodovodní přívaděč a úpravna vody
Objekt: 03 - Přívaděč

KSO:	Čížky	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	04.03.2022
Zadavatel:		IČ:	00366005
Obec Úsuší		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	29353068
Stavatelství Zemánek s.r.o.		DIČ:	CZ29353068
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	06857434
Vodní Projekty s.r.o.		DIČ:	CZ06857434
Poznámka:			

Cena bez DPH	498 275,45		
DPH základní snížená	Základ daně 498 275,45 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 104 637,84 0,00
Cena s DPH	v CZK		602 913,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Čížky – vodovodní přívaděč a úpravna vody

Objekt:

03 - Přívaděč

Místo:

Čížky

Zadavatel:

Obec Úsuší

Uchazeč:

Stavitelství Zemánek s.r.o.

Datum: 04.03.2022

Projektant:

Zpracovatel: Vodní Projekty s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

498 275,45

HSV - Práce a dodávky HSV

498 275,45

1 - Zemní práce

260 530,40

2 - Zakládání

1 237,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce

12 812,00

8 - Trubní vedení

223 695,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Čížky – vodovodní přívaděč a úpravna vody
Objekt: 03 - Přívaděč
Místo: Čížky
Zadavatel: Obec Úsuší
Uchazeč: Stavitelství Zemánek s.r.o.

Datum: 04.03.2022
Projektant:
Zpracovatel: Vodní Projekty s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

498 275,45

498 275,45

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce								
1	K	111151102	Odstranění travin a rákosu strojně přes 100 do 500 m2	m2	218,000	40,00	8 720,00	CS ÚRS 2022 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111151102								
W				200,000				
W				18,000				
W				218,000				
Součet								
2	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, II. vrstvy do 200 mm	m2	218,000	90,00	19 620,00	CS ÚRS 2022 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151113								
26	K	122451102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 do 50 m3	m3	37,600	820,00	30 832,00	CS ÚRS 2022 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122451102								
W				1,000				
W				36,600				
W				37,600				
Součet								
25	K	122551103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 50 do 100 m3	m3	66,880	1 020,00	68 217,60	CS ÚRS 2022 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122551103								
W				1,000				
W				65,880				
W				66,880				
Součet								
24	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	21,960	320,00	7 027,20	CS ÚRS 2022 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151102								
W				21,960				
Součet								
19	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	39,600	1 200,00	47 520,00	CS ÚRS 2022 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231								
W				22*1,8				
Součet								
20	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2022 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101								
W				1				
Součet								
21	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	102,480	320,00	32 793,60	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC								
W			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101		21,960			
W			122*0,6*0,3		80,520			
W			122*0,6*1,1		102,480			
W			Součet					
31	M	58344155	šterkodr' frakce 0/22	t	43,920	400,00	17 568,00	CS ÚRS 2022 01
			122*0,6*0,3*2		43,920			
32	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	218,000	124,00	27 032,00	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351003		218,000			
			218					
D	2	Zakládání					1 237,50	
36	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	0,375	3 300,00	1 237,50	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274313611					
			3*0,5*0,5*0,5		0,375			
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					12 812,00	
30	K	338121111	Osazování sloupků a vzpěr plotových železobetonových prefabrikovaných plných nebo s drážkami pro výpňové desky, bez hloubení jamky se zasypaním zeminou a udusáním	kus	4,000	1 200,00	4 800,00	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/338121111					
29	K	348262301	Ploty z betonových bloků - betonové sloupky 200x200x1000, včetně uložení do podkladního betonu.	kpl	4,000	2 003,00	8 012,00	CS ÚRS 2021 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/348262301					
D	8	Trubní vedení					223 695,55	
9	K	852241122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	2,000	1 650,00	3 300,00	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/852241122					
			2		2,000			
10	M	55251810	koleno přírubové s patkou pro připojení k hydrantu 80/90mm	kus	2,000	2 050,00	4 100,00	CS ÚRS 2022 01
			1,98019801980198*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		2,000			
5	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	122,000	250,00	30 500,00	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871241211					
6	M	28613510	potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 100m	m	123,830	385,00	47 674,55	CS ÚRS 2022 01
			122*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		123,830			
7	K	877241113	Montáž tvarovek na vodovodním potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 90	kus	2,000	390,00	780,00	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877241113					
8	M	28614960	elektrovarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 90mm	kus	2,000	800,00	1 600,00	CS ÚRS 2022 01
33	K	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891247112					
34	M	42273589	hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzavěr krycí v 1000mm	kus	2,000	11 700,00	23 400,00	CS ÚRS 2022 01
14	K	891247211	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 80	kus	1,000	1 620,00	1 620,00	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891247211					
15	M	4227368R	Odběrný stojan - veřejný odběr vody	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00	

P
Poznámka k položce:
Na stavbu dodáno včetně montáže a osazení na patní koleno. Včetně betonáže podkladního opěrného betonového bločku pod patní koleno. V dodávce bude pítka s ventilem a systémem start stop (průžina zastaví odběr a je vyžadováno další zmáčknutí). Před plněním podzemní šachty s teleskopickou zemní soupravou a litinovým poklopem pro uzavření náloku do pítka. Odběrné pítka bude izolované či jinak zabezpečené pro použití v zimním období. Pod plítkem šterkodr' dren pro vsak přetékající vody).

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	891269951	Montáž opravných armatur potrubních spojek na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100 https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891269951	kus	3,000	1 700,00	5 100,00	CS ÚRS 2022 01
13	M	31951003	potrubní spojka jistěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 80 Pozvánka k položce: □ Spojka pro PE potrubí a litinu s přírubou (patří koleno pro hydrant u odběrného stojanu).	kus	3,000	6 980,00	20 940,00	CS ÚRS 2022 01
28	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892233122	m	219,000	35,00	7 665,00	CS ÚRS 2022 01
16	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899721111	m	219,000	50,00	10 950,00	CS ÚRS 2022 01
27	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899722113	m	219,000	14,00	3 066,00	CS ÚRS 2022 01
					219,000			

219,000

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Čížky – vodovodní přivaděč a úpravna vody
Objekt: 04 - Elektro přípojka a řízení čerpání

KSO:	Čížky	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	04.03.2022
Zadavatel:	Obec Úsuší	IČ:	00366005
		DIČ:	
Uchazeč:	Stavitelství Zemánek s.r.o.	IČ:	29353068
		DIČ:	CZ29353068
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:	Vodní Projekty s.r.o.	IČ:	06857434
		DIČ:	CZ06857434

Poznámka:

Cena bez DPH	444 400,00		
DPH základní snížená	Základ daně 444 400,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 93 324,00 0,00
Cena s DPH	V	CZK	537 724,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Čížky – vodovodní přivaděč a úpravna vody

Objekt:

04 - Elektro přípojka a řízení čerpání

Místo:

Čížky

Zadavatel:

Obec Úsuší

Uchazeč:

Stavitelství Zemánek s.r.o.

Datum:

04.03.2022

Projektant:

Zpracovatel:

Vodní Projekty s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

444 400,00

444 400,00

Telemetrie - Ovládání a řízení čerpání a přenos dat

82 000,00

Vodojem - Elektroinstalace v úpravně vody

78 600,00

VRT - Elektroinstalace venkovní

283 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čižky – vodovodní přivaděč a úpravna vody

Objekt:

04 - Elektro přípojka a řízení čerpání

Místo:

Čižky

Zadavatel:

Obec Úsuší

Uchazeč:

Stavatelství Zemánek s.r.o.

Datum:

04.03.2022

Projektant:

Zpracovatel:

Vodní Projekty s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

444 400,00

D HSV Práce a dodávky HSV

444 400,00

D Telemetrie Ovládání a řízení čerpání a přenos dat								
1	K	RE8	Telemetrický blok - 1 hladina vrt, 1 čerpadlo, U, hladina v akumulaci v úpravně vody. Komplexní dodávka telemetrie včetně montáže.	kpl	1,000	82 000,00	82 000,00	

D Vodojem Elektroinstalace v úpravně vody								
5	K	7411105RE3	lišty, žlaby - instalace, montáž	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
2	K	74112000RE1	Kabelové rozvody□ - kompletní položka kabelových rozvodů v úpravně dle projektu elektro.	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
					1,000		78 600,00	

3	M	35711651	skříň rozváděče elektroměrového pro přímé měření do výklenku celoplastové provedení pro 1x jednosazbový třířázkový elektroměr přístroje na elektroměrové desce s plombovatelným krytem jističů (ER112/PVP7P)	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	CS ÚRS 2022 01
4	K	7413100RE2	zásuvka + přepínač = přípojení NZ	kpl	1,000	2 100,00	2 100,00	
6	K	741810002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 01

Online PSC								
7	K	HZS222RE4	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
					1,000			

D VRT Elektroinstalace venkovní								
8	K	74112000RE5	Kabelové rozvody - přípojka k vrtu.□ Kabelové rozvody - přípojka osvětlení veřejného odběrného místa včetně sloupu osvětlení.□ Kabelové rozvody - kompletní přípojka elektro k úpravně vody.□ Přípojky včetně montáže a všech prvků dle projektové dokumentace elektro.	kpl	1,000	205 000,00	205 000,00	

V								
9	K	7413100RE6	pospojování CY6	kpl	1,000	800,00	800,00	
10	M	35718100RE7	příř k vrtu vystrojený dle projektu elektro	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00	
12	K	741810002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 01

Online PSC								
11	K	HZS2221	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2020 01
					1,000			

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Čížky – vodovodní přivaděč a úpravna vody
Objekt: 05 - Oplocení jímacího území

KSO:	Čížky	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	04.03.2022
Zadavatel:	Obec Úsuší	IČ:	00366005
		DIČ:	
Uchazeč:	Stavitelství Zemánek s.r.o.	IČ:	29353068
		DIČ:	CZ29353068
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:	Vodní Projekty s.r.o.	IČ:	06857434
		DIČ:	CZ06857434
Poznámka:			

Cena bez DPH	46 359,10		
DPH základní snížená	Základ daně 46 359,10 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 9 735,41 0,00
Cena s DPH	V	CZK	56 094,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čížky – vodovodní přívaděč a úpravna vody

Objekt:

05 - Oplocení jímacího území

Místo:

Čížky

Zadavatel:

Obec Úsuší

Uchazeč:

Stavitelství Zemánek s.r.o.

Datum:

04.03.2022

Projektant:

Zpracovatel: Vodní Projekty s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

46 359,10

HSV - Práce a dodávky HSV

46 359,10

2 - Zakládání

13 447,10

3 - Svislé a kompletní konstrukce

32 912,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čižky – vodovodní přivaděč a úprava vody

Objekt:

05 - Oplocení jímacího území

Místo:

Čižky

Zadavatel:

Obec Úsuší

Uchazeč:

Stavatelství Zemánek s.r.o.

Datum:

04.03.2022

Projektant:

Zpracovatel:

Vodní Projekty s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

46 359,10

D HSV

Práce a dodávky HSV

46 359,10

D 2

Zakládání

13 447,10

1	K	275311611	Zaklady z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem prokládaného tř. C 16/20	m3	2,257	3 300,00	7 448,10	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								
VV								
https://podminikurs.cz/item/CS_URS_2022_01/275311611								
4,514/2					2,257			

2	M	58932563	beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/8	m3	1,714	3 500,00	5 999,00	CS ÚRS 2022 01
VV								
7*0,5*0,5*0,8*0,5					0,700			
6*0,5*0,5*0,6*0,5					0,450			
0,4*0,4*0,4					0,064			
2*0,5*0,5*1					0,500			
Součet					1,714			

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

32 912,00

3	K	348101220	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2	kus	2,000	700,00	1 400,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								
VV								
https://podminikurs.cz/item/CS_URS_2022_01/348101220								
2					2,000			

4	M	55342341	brána kovová dvoukřídllová 1500x3916mm	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 01
P								
VV								
Pozvánka k položce: □								
Brána včetně bavoletů na uchycení ostenátého drátu, 3 řady. Dle výřezové dokumentace.								
1					1,000			

5	K	348401130	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m	m	16,000	200,00	3 200,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								
VV								
https://podminikurs.cz/item/CS_URS_2022_01/348401130								
16					16,000			

6	M	31327515	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 2000mm	m	16,000	110,00	1 760,00	CS ÚRS 2022 01
VV								
16					16,000			

7	K	348401320	Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu ostenátého	m	60,000	20,00	1 200,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								
VV								
https://podminikurs.cz/item/CS_URS_2022_01/348401320								
60					60,000			

8	M	31478001	drát ostenatý D 2mm	m	60,000	15,00	900,00	CS ÚRS 2022 01
VV								
60					60,000			

9	M	31324826	napínák na drát bavoletu povrchová úprava žár. zinek	kus	6,000	60,00	360,00	CS ÚRS 2022 01
VV								
6					6,000			

10	M	31324834	plotový jednostranný bavolet dl 200-400mm pro 2-3 dráty na profilovaný sloupek D 40-50mm povrchová úprava Al komaxit	kus	8,000	500,00	4 000,00	CS ÚRS 2022 01
----	---	----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		8			8,000			
11	K	348401350	Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu napínacího	m	30,000	20,00	600,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348401350					
VV		30			30,000			
12	K	348401360	Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu příchákování pletiva k napínacímu drátu	m	30,000	20,00	600,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348401360					
VV		30			30,000			
13	M	15619100	drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm	m	32,000	7,00	224,00	CS ÚRS 2022 01
VV		16*2			32,000			
14	M	15619200	drát poplastovaný kruhový vázací 1,1/1,5mm	m	16,000	3,00	48,00	CS ÚRS 2022 01
VV		16			16,000			
15	K	348401415	Montáž oplocení z pletiva bavoletu rozpěrné tyče	kus	6,000	350,00	2 100,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348401415					
VV		6			6,000			
16	M	55342265	sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 3000/48x1,5mm	kus	6,000	400,00	2 400,00	CS ÚRS 2022 01
VV		6			6,000			
17	M	55342272	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2000mm	kus	6,000	420,00	2 520,00	CS ÚRS 2022 01
VV		6			6,000			
18	M	55342328	sloupek pro branku 70x70mm v 1,5m včetně pantu	kus	2,000	800,00	1 600,00	CS ÚRS 2022 01
VV		2			2,000			

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Čižky – vodovodní přívaděč a úpravna vody
Objekt: 06 - VRN

KSO:	Čižky	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	04.03.2022
Zadavatel:		IČ:	00366005
	Obec Úsuší	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	29353068
	Stavatelství Zemánek s.r.o.	DIČ:	CZ29353068
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	06857434
	Vodní Projekty s.r.o.	DIČ:	CZ06857434
Poznámka:			

Cena bez DPH	81 500,00	
DPH základní snižena	Základ daně 81 500,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
		Výše daně 17 115,00 0,00
Cena s DPH	v CZK	98 615,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čížky – vodovodní přívaděč a úpravna vody

Objekt:

06 - VRN

Místo:

Čížky

Zadavatel:

Obec Úsuší

Uchazeč:

Stavitelství Zemánek s.r.o.

Datum:

04.03.2022

Projektant:

Zpracovatel:

Vodní Projekty s.r.o.

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		81 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		81 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		24 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště		10 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost		47 000,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Čížky – vodovodní přívaděč a úprava vody

Objekt:

06 - VRN

Místo:

Čížky

Zadavatel:

Obec Úsuší

Uchazeč:

Stavitelství Zemánek s.r.o.

Datum:

04.03.2022

Projektant:

Zpracovatel:

Vodní Projekty s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

				81 500,00				
D VRN				81 500,00				
D VRN1				24 500,00				
1	K	012002000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00	CS ÚRS 2020 02
2	K	013254000	Geodetické práce před stavbou - vytyčení staveniště	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2019 01
P				Poznámka k položce: Data budou předána v papírové podobě 6x a 1 na CD v digitální podobě ve formátech *.dwg, *.xls, *.pdf a *.doc.				
D VRN3				10 000,00				
3	K	030001000	Zařízení staveniště Zařízení staveniště zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů a skládek, deponií apod.	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2019 01
D VRN4				47 000,00				
4	K	042503000	Inženýrská činnost Plán BOZP na staveništi https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/042503000	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2022 01
5	K	045203000	Kolaudace stavby - cedulka ochranné pasmo + propagace projektu - kompletní rozbor vody - revizní zpráva elektro - tlakové zkoušky - atesty materiálů a zařízení - zpracování provozního řádu vodovodu Veškeré potřebné podklady k provedení kolaudace.	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2020 02



Pojistná smlouva číslo 0025848380

Pojistná smlouva pro pojištění podnikatelů KOMPLEX III

Pojistitel: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00
Zastoupení: Pojišťovnaem zprostředkovatelem na základě plné moci nebo zaměstnaneem pojišťitele. Osoba zastupující pojišťitele je identifikována v oddílu Distributor pojištění
IČO: 63998530
Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3433
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 700135002/0800
Klientská linka: 957 444 555

Pojištník (shodný s pojištěným): Stavitelství Zemánek s.r.o.
Sídlo: Sv. Čecha 1565, Tišnov, Tišnov, PSČ 666 01
IČO: 29353058
Zápis v OR / ZR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 74554
Telefon/fax:
E-mail:
Bankovní spojení:
Jednatel osoba: Jiří Zemánek Ing.

Plátec DPH: Ano
Povinná osoba ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv: Ne

*INF@STAVITELSTVIZEMANEK.cz
tel. 602 335 466*

Pojistitel a pojištník uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a změně souvisejících zákonů v platném a účinném znění tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojišťitele a přílohami této pojistné smlouvy tvoří nedílný celek.

Ujednání, která nemají písemnou podobu a nejsou obsahem této pojistné smlouvy, jsou neplatná.

Tato pojistná smlouva nahrazuje pojistnou smlouvu č. 0025769219 která zaniká dnem předcházejícím dni nabytí účinnosti této pojistné smlouvy (počátku pojištění). Nespotřebované pojistné bude převedeno na vrub této PS.

Datum sjednání:	24.09.2020	Počátek pojištění:	06.10.2020	Konec pojištění:	05.10.2021
Pojistné období:	roční	Automatická obnova:	Ano	Pojistné:	běžné

Hlavní pojišťovaci zprostředkovatel:	Sjednatelské č.: 5012603004	Registrační č. ČNB:
Pojistnou smlouvu vypracoval:	Zuzana Mísařová	Sjednatelské č.: 5012603004

Článek I.

Úvodní ustanovení

Pojistní odpovědností je pojištěním škodovým. Členským státem sídla pojišťitele je Česká republika.

Pojistná smlouva je uzavřena na dobu určitou. Pojistným obdobím je 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. V případě sjednání automatické obnovy se pojištění prodlužuje vždy na další pojistné období, pokud pojištník nebo pojištnitel nesdělí písemně druhému účastníkovi smlouvy, nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistného období, že na dalším pojištění nemá zájem.

Pojištník uzavírá tuto pojistnou smlouvu s pojišťitelem ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným.

Předmět podnikání pojištěného ke dni uzavření této pojistné smlouvy je uveden v přiložené kopii výpisu z obchodního rejstříku a tvoří přílohu této pojistné smlouvy.

Pro účely tohoto pojištění se za vozidlo nepovažuje: potahové vozidlo, nemotorové vozidlo tažené nebo tlačené pěšky jdoucí osobou, jízdní kolo nebo koloběžka, pokud nejsou schváleny jako druh vozidla motoexkl.

Provozuschopným stavem se pro účely tohoto pojištění rozumí stav předmětu pojištění, ve kterém je po dokončeném přejímacím testu a zkušebním provozu schopen plnit určené funkce a dodržovat hodnoty parametrů v mezích stanovených technickou dokumentací.

Článek II.

Druhy pojištění, předměty pojištění, pojistné částky a spoluúčasti

1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Pojištění odpovědnosti se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti VPP OD 1/16 (dále jen VPPOD), Doplnkovými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti podnikatele DPPOP P 1/16 (dále jen DPPOP) a Zvláštními pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku ZPPVV P 1/16 (dále jen ZPPVV).

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na právními předpisy stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu, vznikla-li mu povinnost k její náhradě v souvislosti s:

- činností uvedenými v příložené kopii výpisu z obchodního rejstříku,
- vlastnictvím, držením nebo jiným oprávněným užíváním nemovité věci, pokud slouží k výkonu činností uvedené v příložené kopii výpisu z obchodního rejstříku,
- vadou výrobku, jež byl uveden na trh nebo vadou poskytnuté práce, jež se projeví po jejím předání,
- poskytnutím nesprávné informace nebo škodlivé rady.

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na povinnost nahradit újmu vzniklou v souvislosti s výkonem činností. Provedení staveb, jejich změn a odstraňování. Na ostatní činnosti uvedené v kopii dokládající předmět podnikání se pojištění odpovědnosti nevztahuje.

Za dobu trvání pojištění se považuje období nastalé od data účinnosti první pojistné smlouvy, která byla sjednána u České podnikatelské pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group a je touto pojistnou smlouvou nahrazována, případně byla nahrazována některou z náhrad předcházejících této pojistné smlouvy.

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na škodné události nastalé na území České republiky.

Rozsah pojistného krytí		Limit pojistného plnění/sublimit pojistného plnění	Spoluúčast	Pojistné	
Rozšířený základní rozsah pojistného krytí odpovědnosti (včetně odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku).		L.P.	2 000 000 Kč	5 000 Kč	7 226 Kč
ZSU030D	Újma na převzatých věcech a převzatých věcech přepravovaných (bez vozidel)	SLP	100 000 Kč	5 000 Kč	500 Kč
ZSU140D	Čistá finanční újma při pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku	SLP	200 000 Kč	5 000 Kč	1 000 Kč
Celkové pojistné:					8 726 Kč

Výkladová ustanovení:

LP se pro účely tohoto pojištění rozumí, že horní hranice pojistného plnění je stanovena limitem pojistného plnění. Limit pojistného plnění je stanoven pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného období.

SLP se pro účely tohoto pojištění rozumí, že horní hranice pojistného plnění je stanovena sublimitem pojistného plnění, který je stanoven v rámci limitu pojistného plnění. Sublimit pojistného plnění je stanoven pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného období.

Zvláštní ujednání:

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou poskytnutím nesprávné informace nebo škodlivé rady se nevztahuje na újmy způsobené v souvislosti:

- s investováním a obchodováním s cennými papíry, akciemi, komoditami a deriváty, devízami a valutami,
- se schodkem na finančních hodnotách, jejíž správou byl pojištěný pověřen;
- s výkonem funkce člena statutárního nebo dozorčího orgánu právnické osoby;
- s nedodržením lhůt dohodnutých s klientem včetně lhůt stanovených právním předpisem.

Pojištění odpovědnosti se nevztahuje na újmy způsobené zaměstnancem pojištěného, který byl pojištěným dočasně přidělen k výkonu práce k jinému zaměstnavateli, a to na základě ujednání v pracovní smlouvě nebo dohodě o pracovní činnosti uzavřené mezi pojištěným a zaměstnancem (agenturní zaměstnávání).

Článek III. Pojistné plnění

Vznikne-li právo na plnění z pojistné události, poskytne pojistitel plnění podle VPP, DPP a ZPP uvedených v této pojistné smlouvě a dalších ujednáních uvedených v této pojistné smlouvě.

Vznik škodné události nahlásí pojistník bez zbytečného odkladu na příslušném ústředí, dopisem nebo faxem na adresu:

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

01 PU MO

P.O. BOX 28, 661 42 Modřice

Telefon: +420 957 444 555, fax: 547 213 468

olpuuo@cpgp.cz

Má-li oprávněná osoba při provádění opravy nebo náhrady související s pojistnou událostí ze zákona nárok na odpočet DPH, poskytne pojistitel plnění bez DPH. V případech, kdy pojistník, resp. poškozený subjekt tento nárok nemá, poskytne pojistitel plnění včetně DPH.

Článek IV. Výše a způsob platby pojistného

Sjednaná pojistná nebezpečí	Pojistné
Pojistění odpovědnosti	8 726 Kč
Celkové pojistné za sjednané pojistné období	8 726 Kč
Sleva	20 %
Celkové pojistné po slevě	6 981 Kč
Frekvence plateb	Roční
Splátka pojistného	6 562 Kč

Pojistné je pojistným běžným a je v plné výši splatné vždy ke dni počátku pojistění. Je-li v pojistné smlouvě ujednána úhrada pojistného ve splátkách, bude pojistné hrazeno dle platební frekvence uvedené v této pojistné smlouvě. V případě sjednání pololetních splátek je první splátka pojistného splatná vždy ke dni počátku pojistění, následující splátky pojistného jsou splatné vždy takový den, který následuje po uplynutí šesti měsíců od předchozí splátky pojistného. V případě sjednání čtvrtletních splátek je první splátka pojistného splatná vždy ke dni počátku pojistění, následující splátky pojistného jsou splatné vždy takový den, který následuje po uplynutí třech měsíců od předchozí splátky pojistného.

Pojistné bude hrazeno prostřednictvím peněžního ústavu na účet pojistitele č. 700135002/0800, variabilní symbol: 0025848380.

Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání příslušné částky pojistného na účet pojistitele, a nebo pojišťovacího zprostředkovatele, je-li tak v pojistné smlouvě ujednáno.

Článek V. Zpracování osobních údajů

1. Zástupce Pojistníka nebo jiná osoba oprávněná jednat za Pojistníka bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje a záznamy vzájemné komunikace Pojistitel zpracovává na základě **oprávněného zájmu**, a to pro účely *zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem (včetně tvorby evidencí), ochrany právních nároků Pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání.*
2. Zástupce Pojistníka nebo jiná osoba oprávněná jednat za Pojistníka bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje Pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.
3. Zástupce Pojistníka nebo jiná osoba oprávněná jednat za Pojistníka má v souvislosti se zpracováním právo na přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu a výmaz, právo na omezení zpracování a právo podat námítku proti zpracování v případě zpracování na základě oprávněného zájmu. Další informace o zpracování osobních údajů a o možnostech uplatnění jednotlivých práv naleznete na našich webových stránkách www.cpgp.cz v sekci „O SPOLEČNOSTI“.

Článek VI. Závěrečná ustanovení

Pojistník prohlašuje, že rozsah pojištění sjednaný v pojistné smlouvě si zvolil sám. Pokud se tento rozsah liší od zjištěných potřeb pojistníka před uzavřením pojistné smlouvy, pak je tato skutečnost výsledkem optimalizace pojistných nebezpečí a výše pojistného, se kterou pojistník souhlasí a je s ní srozuměn.

Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou, a je schopen to kdykoliv prokázat.

Součástí pojistné smlouvy jsou příslušné pojistné podmínky a přílohy vyznačené na pojistné smlouvě, dále pak přehled poplatku za vybrané úkony

pojistitele, jejichž aktuální podoba je k dispozici na webových stránkách pojistitele nebo na libovolné pobočce pojistitele.

Pojistník dále potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (na trvalém nosiči dat) veškeré součásti pojistné smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníku pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.

Odechylně od Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění majetku VPPM 1/16 článek 15 a Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti VPOD 1/16 článek 15 se ujednává, že zpracování osobních údajů se řídí článkem V. Zpracování osobních údajů této pojistné smlouvy.

Pojistitel neposkytne pojistné plnění ani jiné plnění či službu z pojistné smlouvy v rozsahu, v jakém by takové plnění nebo služba znamenaly porušení mezinárodních sankcí, obchodních nebo ekonomických sankcí či finančních embarg, vyhlášených za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru, bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu. Za tyto sankce a embarga se považují zejména sankce a embarga Organizace spojených národů, Evropské unie a České republiky. Dále také Spojených států amerických za předpokladu, že neodporují sankcím a embargům uvedeným v předchozí větě.

Pojistník bere na vědomí, že pojistná smlouva slouží jako pojistka ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Podpisem pojistné smlouvy potvrzujete, že Vám ke dni sjednání této pojistné smlouvy nejsou známy žádné skutečnosti či okolnosti, které by mohly být příčinou vzniku škodné události, a ani Vám není známa žádná jiná již vzniklá škodná událost.

Právní vztahy vzniklé z pojištění dle této pojistné smlouvy se řídí českými právními předpisy a případné spory z těchto právních vztahů vzniklé rozhodují české soudy.

Je-li pojistníkem ve sjednaném pojištění spotřebitel, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vzniklého ze sjednaného pojištění. Věcně příslušným orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) nebo Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven (www.ombudsmanep.cz).

Pojistná smlouva byla vyhotovena ve 2 stejnopisech. 1 vyhotovení obdrží pojistitel a 1 vyhotovení obdrží pojistěný.

Smluvní strany pojistné smlouvy prohlašují, že si obsah této pojistné smlouvy, VPP, DPP a ZPP uvedených v této pojistné smlouvě, jakož i všech příloh pojistné smlouvy, před jejím podpisem přečetly, že je jim jasný a srozumitelný, a že s ním a s nimi bez výhrad souhlasí. Na důkaz toho připojují níže své podpisy.

Přílohy: VPP, DPP, ZPP, ZSU dle textu pojistné smlouvy
Výpis z Obchodního rejstříku
Záznam z jednání


Distributor pojištění

1. Zuzana Misarová	
2. OK GROUP a.s.	
Místo sjednání	České Budějovice
Datum a čas sjednání	24.09.2020 14:19
Technický kód	41.20

Číslo distributora 5012603004

Telefon distributora +420586103320

Číslo distributora 7770446000



Stavitelství Zemánek s.r.o.
Číslo účtu: 1565 555 011565
IČ: 253 53 068
tel: 606 460 334, fax: 602 335 466
info@stavistvi-zemanek.cz

OK GROUP a.s.
Mánesova 16, 612 00 Brno
IČ: 255 61 854
tel: 542 216 235, fax: 547 211 926
OR u KS v Brně, v.l. 2954
podpis 21

Mgr. Jiří HRUBAN
zastupující pojišťovací makléřskou společnost
OK GROUP a.s.
Komenského nám. 107/1, 674 01 Třebíč
mobil: 603 878 840, tel./fax: 568 840 069
e-mail: jhruban@okgroup.cz

Zvláštní smluvní ujednání

Níže uvedená zvláštní smluvní ujednání (dále jen ZSU) jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy č. 0025848380

Kód ZSU	Název	Text
ZSU030D	Újma na převzatých věcech a převzatých věcech přepravovaných (bez vozidel)	Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu na věci převzaté (bez vozidel) a na věci převzaté přepravované (bez vozidel). Pojištění se nevztahuje na újmu způsobenou na majetku, který pojištěný převzal za účelem splnění závazku vyplývajícího ze smlouvy o přepravě nebo ze smlouvy o obstarání přepravy. Pojištění dle tohoto ZSU se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši uvedené v pojistné smlouvě a je stanoven v rámci sjednaného limitu pojistného plnění pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného období.
ZSU140D	Čistá finanční újma při pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku	Odechylně od článku 6 odst. 2 písm. a) ZPPVV se pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku vztahuje na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou na jmění, která vznikla jinak než jeho poškozením, zničením nebo pohřešovaním (čistá finanční újma).

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 74554

Datum vzniku a zápisu:	19. dubna 2012
Spisová značka:	C 74554 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma:	Stavitelství Zemánek s.r.o.
Sídlo:	Sv. Čecha 1565, 666 01 Tišnov
Identifikační číslo:	293 53 068
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona projektová činnost provádění staveb, jejich změn a odstraňování oceňování majetku pro věci nemovité
Statutární orgán:	
jednatel:	Ing. JIŘÍ ZEMÁNEK, dat. nar. 16. července 1964 Litava 32, 592 61 Olší Den vzniku funkce: 19. dubna 2012
Způsob jednání:	Způsob zastupování: za společnost jedná a podepisuje jednatel.
Společníci:	
Společník:	Ing. JIŘÍ ZEMÁNEK, dat. nar. 16. července 1964 Litava 32, 592 61 Olší
Podíl:	Vklad: 200 000,- Kč Splaceno: 200 000,- Kč Obchodní podíl: 100%
Základní kapitál:	200 000,- Kč

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Úsek podnikatelských rizik

Osvědčení o pojištění

Pojistná smlouva č.: 0025848380

Pojistitel: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8
IČ: 29353068

Pojištěný: Stavitelství Zemánek s.r.o.
Sv. Čecha 1565, 66601 Tišnov
IČ: 29353068


Rozsah pojištění: Pojištění obecné odpovědnosti a odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku dle VPPOD 1/16, DPPOP P 1/16 a ZPPVV P 1/16 – limit plnění: 2.000.000,-Kč.
Újma na převzatých věcech a převzatých věcech přepravovaných (bez vozidel) – limit plnění: 100.000,-Kč.
Čistá finanční újma při pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku – limit 200.000,- Kč.

Pojistná doba: 6.10.2021 – 5.10.2022
Pojištění se prodlužuje vždy na další rok, pokud pojistník nebo pojistitel nesdělí písemně druhému účastníku smlouvy, nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším pojištění nemá zájem.

Územní rozsah: Česká republika

Toto osvědčení o pojištění bylo vydáno jako potvrzení o uzavření pojistné smlouvy. Osvědčení o pojištění nemění ani žádným jiným způsobem nedoplňuje rozsah pojištění uvedený v pojistné smlouvě č. 0025848380.

V Č.Budějovicích dne 7.12.2021



Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Úsek podnikatelských rizik

Osvědčení o pojištění

Pojistná smlouva č.: 0025848380

Pojistitel: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8
IČ: 29353068

Pojištěný: Stavitelství Zemánek s.r.o.
Sv. Čecha 1565, 66601 Tišnov
IČ: 29353068

Rozsah pojištění: Pojištění obecné odpovědnosti a odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku dle VPPOD 1/16, DPPOP P 1/16 a ZPPVV P 1/16 – limit plnění: 2.000.000,-Kč.

Újma na převzatých věcech a převzatých věcech přepravovaných (bez vozidel) – limit plnění: 100.000,-Kč.

Čistá finanční újma při pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku – limit 200.000,- Kč.

Pojistná doba: 6.10.2021 – 5.10.2022
Pojištění se prodlužuje vždy na další rok, pokud pojistník nebo pojistitel nesdělí písemně druhému účastníku smlouvy, nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším pojištění nemá zájem.

Územní rozsah: Česká republika

Toto osvědčení o pojištění bylo vydáno jako potvrzení o uzavření pojistné smlouvy. Osvědčení o pojištění nemění ani žádným jiným způsobem nedoplňuje rozsah pojištění uvedený v pojistné smlouvě č. 0025848380.

V Č. Budějovicích dne 3.5.2022

Ing. Irena
Fürbeková, DiS.

Digitálně podepsal Ing.
Irena Fürbeková, DiS.
Datum: 2022.05.03
10:45:48 +02'00'

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Úsek podnikatelských rizik

Osvědčení o pojištění

Pojistná smlouva č.: 0025848380

Pojistitel: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8
IČ: 29353068

Pojištěný: Stavitelství Zemánek s.r.o.
Sv. Čecha 1565, 66601 Tišnov
IČ: 29353068

Rozsah pojištění: Pojištění obecné odpovědnosti a odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku dle VPPOD 1/16, DPPOP P 1/16 a ZPPVV P 1/16 – limit plnění: 2.000.000,-Kč.

Újma na převzatých věcech a převzatých věcech přepravovaných (bez vozidel) – limit plnění: 100.000,-Kč.

Čistá finanční újma při pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku – limit 200.000,- Kč.

Pojistná doba: 6.10.2021 – 5.10.2022
Pojištění se prodlužuje vždy na další rok, pokud pojistník nebo pojistitel nesdělí písemně druhému účastníku smlouvy, nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším pojištění nemá zájem.

Územní rozsah: Česká republika

Toto osvědčení o pojištění bylo vydáno jako potvrzení o uzavření pojistné smlouvy. Osvědčení o pojištění nemění ani žádným jiným způsobem nedoplňuje rozsah pojištění uvedený v pojistné smlouvě č. 0025848380.

V Č. Budějovicích dne 3.5.2022

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group

Doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **148419973-192670-220506094658** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 1 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 06.05.2022 v 09:47:20. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn., dokument nebyl změněn, a ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 06.05.2022 09:08:27. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **01 55 D6 95**, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro podepisující osobu **Ing. Irena Fürbeková, DiS., disponent specialista - upisovatel, Regionální ředitelství České Budějovice, 116738, Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: **Obec Úsuší**
Pracoviště: **Obec Úsuší**
dne **06.05.2022**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
HANA ODEHNALOVÁ

Otisk úředního razítka:



148419973-192670-220506094658

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 55 D6 95, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.