



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti



Jihomoravský kraj

Mandátní smlouva č. 1/2014

uzavřená dle § 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, vč.
příslušných obecných ustanovení téhož zákoníku

I. Smluvní strany

Mandant: Cyklistická stezka Brno-Vídeň, DSO

se sídlem: Masarykova 100, 667 01 Židlochovice

zastoupená: Vlastimil Helma (předseda)

IČ: 75045974

DIČ: CZ75045974

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 60011-2552521399/0800

Tel: 547426011

E-mail: info@cyklobrnwien.cz

(dále rovněž také „investor“ či „stavebník“)

Mandatář: INFRAM a.s.

Se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Jeřábkem, CSc., MBA předsedou představenstva

IČ: 25070282

DIČ: CZ25070282

Bank. spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha, Podvinný mlýn

Číslo účtu: 195438970207/0100

Tel: 541 236 300

E-mail: brno@infram.cz

Adresa pro doručování písemností a jiných oznámení týkajících se smlouvy:

INFRAM a.s., kancelář Brno, Ptašinského 10, 602 00 Brno.

II. Předmět smlouvy

1) Mandatář se touto smlouvou zavazuje, že v rozsahu dojednaném v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených vykoná pro mandanta, na jeho účet a jeho jménem následující činnosti:

- a. činnost technického dozoru investora (dále jen „TDI“),
- b. činnost koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění,

a to při provádění díla „**Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno – Vídeň na území ČR – II. etapa**“ (dále jen „dílo“).



Činnost TDI

- 2) Pro účely této smlouvy se jedná o výkon technického dozoru investora při přípravě stavby, po celou dobu provádění stavby, při předání stavby a jejím uvedení do užívání vč. administrace pro zajištění závěrečného vyhodnocení akce v rozsahu požadavků prováděcích dokumentů ROP NUTS 2 Jihovýchod
- 3) Výkonem TDI se rozumí činnost zajišťující kontrolu provádění prací při realizaci stavby (v souladu s dokumentací, právními předpisy a technickými normami) a dohled nad plněním smluvních závazků zhotovitele stavební části díla a zhotovitele strojní části díla (sčítacích zařízení). Prostřednictvím TDI naplňuje investor své oprávnění kontrolovat postup provádění díla v součinnosti se subjektem vykonávajícím činnost autorského dozoru.
- 4) Výkon TDI je níže specifikován následujícím výčtem činností:

5) Při přípravě stavby:

- a) odborné posouzení doposud zpracované projektové dokumentace s vydáním odborného stanoviska k jejímu obsahu;
- b) seznámení se se všemi podklady, které mají vliv na přípravu a realizaci budoucí stavby;
- c) kontrola postupu zpracování Projektové dokumentace z hlediska věcného a časového a účast na Kontrolních dnech při zpracování Projektové dokumentace;
- d) odborné posouzení obchodních podmínek na zhotovení stavby a vypracování návrhu na jejich úpravu;
- e) průběžné informování Objednatele a stavu přípravy stavby včetně vypracování návrhů na řešení vzniklých problémů;
- f) archivace jednoho kompletního vyhotovení Projektové dokumentace s razítky a podpisy všech zúčastněných osob;
- g) archivace všech ostatních dokumentů pořízených v průběhu přípravy stavby v tištěné podobě a v elektronické podobě a jejich předání Objednateli
- h) Poradenství pro výkon funkce člena hodnotící komise dle § 74 zákona na jednáních hodnotící komise v rámci posouzení a hodnocení nabídek dle § 76 a § 79 zákona stavební zakázky. Stavebník předpokládá uskutečnění max. 2 jednání hodnotící komise v délce trvání cca 120 min/jednání.

6) Při realizaci stavby:

- a) zastupování investora a zajištění jeho včasné informovanosti o průběhu a změnách stavby umožňující dodržení podmínek ROP NUTS 2 Jihovýchod (stavební dozor je povinen se se základními podmínkami poskytovatele dotace seznámit před zahájením výkonu své činnosti);
- b) seznámení se s obsahem smluv na zhotovení díla a souvisejících prací a dodávek, a se stavebním povolením,
- c) účast při projednávání Smluv o dílo - jejich dodatků se zhotovitelem stavby, odevzdání a převzetí staveniště a zabezpečení zápisů do stavebního deníku,
- d) plnění povinností stavebníka dle § 152 odst. 1 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
- e) organizace a vedení kontrolních dnů na každém úseku stavby v potřebných intervalech, nejméně však 1x týdně, včetně zpracování zápisu z jednání kontrolního dne a jeho rozeslání účastníkům výstavby,



- f) dozor a kontrolu zajištění souladu výstavby s podmínkami smlouvy o dílo, dodržení podmínek stavebního povolení,
- g) dohled nad dodržáním kvality veškerých prováděných prací,
- h) kontrola shody prováděného díla s projektovou dokumentací,
- i) kontrola dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo,
- j) neprodlené informování objednatele o všech závažných okolnostech stavby,
- k) navržení opatření k odstranění závad zjištěných v dokumentaci stavby nebo při realizaci stavby,
- l) součinnost při stanovení požadavků na doplňkové průzkumy a speciální podklady,
- m) spolupráci a podporu objednatele při rozporných jednáních,
- n) kontrolu a spolupráci při event. úpravách věcného a časového harmonogramu stavby,
- o) péči o systematické doplňování dokumentace pro provedení díla a evidence dokumentace dokončených částí,
- p) projednávání dodatků a změn dokumentace, které nezvyšují náklady, neprodłużují lhůty výstavby a nezhoršují parametry stavby (Projednání bude prováděno zejm. s administrátorem projektu, zhotovitelem stavby, objednatelem a jeho právním zástupcem a poskytovatelem dotace a bude prováděno s dostatečným časovým předstihem před plánovaným provedením změn. Bez vyjádření výše uvedených subjektů není možné změny provést ani zahájit jejich provádění.),
- q) účast na jednáních a konzultacích s dalšími účastníky výstavby,
- r) konzultační činnost ve vztahu k zainteresovaným subjektům na zhotovení díla včetně členů projektového týmu a zaměstnancům poskytovatele dotace – účast na všech kontrolách poskytovatele dotace na místě stavby, neprodlené poskytování písemných vysvětlení zaměstnancům poskytovatele dotace přímo nebo prostřednictvím administrátora projektu a součinnost i po kolaudaci až do finančního ukončení projektu.
- s) posouzení oprávněnosti a vhodnosti případných požadovaných změn či rozšíření předmětu díla (stavby),
- t) kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách před jejich úhradou objednatelem,
- u) kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapsání kontroly do stavebního deníku,
- v) odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou o dílo dalším zhotovitelům pro jejich navazující činnosti,
- w) spolupráci s projektantem zabezpečujícím výkon činnosti autorského dozoru při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací,
- x) spolupráci se zhotovitelem projektové dokumentace pro provedení stavby a zhotovitelem stavby při provádění nebo navrhování opatření k odstraňování případných vad dokumentace,
- y) kontrolu dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel smluvně zavázal,
- z) sledování a kontrolu předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a zařízení,
- aa) kontrolu řádného uskladnění materiálů na stavbě a pořádku na staveništi,
- bb) kontrolu předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, prováděných zhotovitelem stavby, jejich výsledků, sledování kvality prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly apod.), sledování vedení stavebních a montážních deníků,



- cc) vyžádání a převzetí od zhotovitele dokladů, které prokazují kvalitu provedených prací a dodaných materiálů (atesty, certifikáty, protokoly apod.),
- dd) kontrolu vedení stavebních a montážních deníků v souladu s platnými právními předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo, hlášení archeologických nálezů,
- ee) spolupráci se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelními událostmi,
- ff) kontrolu postupu prací dle časového plánu stavby a ustanoveními příslušných norem a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění sankcí,
- gg) přípravu podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí, účast na přejímacím řízení stavby v rámci konečného předání (soustředění všech listinných dokladů, sestavení protokolu o předání a převzetí dokončené stavby, soupis veškerých vad a nedodělků, soupis provedených změn stavby a jejich zdůvodnění, návrh na odstranění vad a nedodělků),
- hh) kontrolu dokumentace skutečného provedení stavby
- ii) podávání pravidelné měsíční zprávy investorovi o své činnosti vykonávané v rámci funkce technického dozoru investora.

7) Při předání stavby a při jejím uvedení do užívání:

- a) součinnost při zajištění žádosti o kolaudaci stavby a účast na kolaudačním řízení,
- b) kontrolu předávané stavby nebo její části,
- c) přípravu podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo jejích částí a účast na jednání o odevzdání a převzetí,
- d) kontrolu dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby.
- e) kontrolu odstraňování vad a nedodělků,
- f) kontrolu vyklizení staveniště zhotovitelem stavby,
- g) spolupráci a přípravu podkladů pro závěrečné vyhodnocení stavby.
- h) zajištění odstranění vad z přejímacího řízení stavby a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem,
- i) zajištění podrobné fotodokumentace stavby včetně popisu na nosiči CD (v 1 vyhotovení),
- j) provedení konečného vyúčtování stavby.

8) Při zajištění závěrečného vyhodnocení akce v rozsahu požadavků prováděcích dokumentů ROP NUTS 2 Jihovýchod:

- a) spolupráce se stavebníkem při zajištění všech potřebných dokladů, které jsou ROP požadovány k závěrečnému vyhodnocení akce.
 - b) zpracování závěrečné zprávy a vyhodnocení stavby;
 - c) předání veškeré písemné dokumentace vyplývající z výše uvedeného výčtu činností stavebníkovi.
- 9) Uvedené činnosti zahrnují všechny činnosti nutné k provedení technického dozoru investora. Pokud nejsou některé činnosti zahrnuté ve výše uvedeném výčtu, má se za to, že jsou jeho obsahem. Činnost technického dozoru investora bude přizpůsobena povaze a charakteru projektu a podmínkám realizace ze strany zadavatele i zhotovitele díla.



Činnosti koordinátora BOZP

10) zpracování Plánu BOZP na staveništi.

11) činnosti v rámci realizace stavby:

- a) informování všech zhotovitelů stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích na staveništi,
- b) kontrola stavu BOZP na staveništi, upozorňování zhotovitele stavby na zjištěné nedostatky, vyžadování nápravy, navrhování přiměřených opatření vč. zpětné kontroly,
- c) informování Objednatele stavby v případě neodstranění nedostatků v oblasti BOZP zhotovitelem stavby,
- d) koordinace osob při přijímání opatření k zajištění BOZP s ohledem na povahu stavby, prováděné činnosti,
- e) překládání podnětů a doporučení opatření vhodných z hlediska BOZP pro stanovení postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat (pozn. pouze na vyžádání zhotovitele),
- f) spolupráce při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností,
- g) sledování provádění prací na staveništi se zaměřením na dodržování požadavků BOZP, upozorňování na zjištěné nedostatky a vyžadování jejich odstranění,
- h) spolupráce se zástupci zaměstnanců pro oblast BOZP, příslušnými odborovými organizacemi, popř. s fyzickou osobou provádějící mandátář stavebníka,
- i) účast na kontrolní prohlídce stavby v případě požadavku stavebního úřadu,
- j) účast na kontrolních dnech v rámci provádění díla,
- k) navrhování termínů a organizování kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitelů nebo osob jimi pověřených,
- l) sledování dodržování plánu BOZP zhotoviteli, projednávání s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků,
- m) zpracování zápisů o zjištěných nedostacích v BOZP na staveništi a způsob jejich odstranění,
- n) pořizování fotodokumentace o zjištěných závadách a vedení písemné evidence veškerých nedostatků,
- o) dle potřeby aktualizace plánu BOZP a prokazatelné seznamování s těmito změnami všechny dotčené subjekty,
- p) spolupráce s určenými osobami na straně mandanta, především pak s osobami dohlížejícími na řádný průběh realizace díla dle pravidel a metodiky poskytovatele dotace. Činnost koordinátora BOZP bude přizpůsobena povaze a charakteru projektu a podmínkám realizace ze strany zadavatele i zhotovitele díla.

12) Součástí činností koordinátora BOZP jsou i služby blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému výkonu služeb a o kterých, vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem, Mandatář měl nebo mohl vědět.

III. Doba a místo plnění

13) Doba plnění:

- a) zahájení činnosti mandátáře: dnem podpisu mandátní smlouvy;
- b) zahájení stavebních prací: plánovaný termín 1.3.2014;



- c) ukončení stavebních prací: plánovaný termín 30.9.2014;
d) ukončení činnosti mandátáře předáním veškerých dokladů mandantovi: 31.10.2014.
- 14) Místem plnění je výstavba 12-ti bezpečných úseků cyklotrasy/cyklostezky na 9-ti katastrálních územích (Přízřenice, Modřice, Chrlice, Rebešovice, Rajhrad, Rajhradice, Židlochovice, Vranovice a Přibice), což představuje cca 6,53 km délky cyklotrasy/cyklostezky.

IV. Odměna a platební podmínky

- 15) Mandatáři přísluší za poskytnuté služby dle čl. II. Předmět smlouvy odměna stanovená dohodou smluvních stran ve výši:

	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena v Kč vč. DPH
Celková odměna za činnost TDI	220.000,-	46.200,-	266.200,-
Celková cena odměna za činnost koordinátora BOZP	65.000,-	13.650,-	78.650,-
Celková odměna mandátáře	285.000,-	59.850,-	344.850,-

- 16) Ve sjednané odměně jsou zahrnuty veškeré náklady mandátáře spojené s plněním smlouvy.
- 17) Podkladem pro fakturaci je příloha smlouvy č. 1 - Soupis činností. Příloha smlouvy č. 1 je nedílnou součástí smlouvy.
- 18) Odměna bude mandatáři hrazena na základě vystavené faktury.
- 19) Faktura bude vždy vystavena pouze na zrealizované a ukončené části díla dle soupisu činností. Zrealizováním a ukončením části díla se rozumí provedení veškerých prací, služeb a dodávek, které vyplývají z jednotlivých ustanovení odst. 5) až odst. 12) smlouvy.
- 20) Splatnost faktur činí 60 dní.
- 21) Mandatář ve faktuře vyčísli zvlášť cenu bez DPH, zvlášť DPH a zvlášť celkovou fakturovanou částku včetně DPH.
- 22) Faktura bude obsahovat tyto údaje:
- označení mandanta a mandátáře, sídlo, IČ, DIČ, údaj o zápisu v obchodním či jiném rejstříku;
 - číslo faktury,
 - označení, ke kterému projektu se faktura vztahuje
 - den vystavení a den splatnosti faktury,
 - označení banky a č. účtu, na který se má platit,
 - označení části díla, na který se faktura vztahuje dle soupisu činností,
 - číslo SOD,
 - fakturovanou částku,
 - razítko a podpis oprávněné osoby.
- 23) V případě, že předložená faktura neobsahuje předepsané náležitosti, je mandant oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit mandatáři k doplnění; po obdržení opravené faktury mu běží nová lhůta k jejímu propištění.



- 24) Změna sjednané ceny je možná pouze pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH.

V. Povinnosti mandátáře a způsob plnění předmětu smlouvy

- 25) Předmět této smlouvy je splněn řádným vykonáním činností, k nimž se mandátář zavázal v čl. II. této smlouvy.
- 26) Mandátář odpovídá za řádné, včasné a kvalitní provedení sjednané činnosti.
- 27) Při plnění předmětu této smlouvy se mandátář zavazuje dodržovat obecně závazné předpisy, ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady mandanta jemu předanými, zejména:
- a) nabídkou mandátáře, včetně nabídkové ceny,
 - b) projektovou dokumentací
 - c) pravomocnými stavebními povoleními
 - d) smlouvou o dílo na realizaci stavby uzavřenou mezi Mandantem a Zhotovitelem stavby,
 - e) podmínkami čerpání dotačních finančních prostředků dle Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod a Smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK
- 28) Mandátář bude neprodleně informovat mandanta o všech podstatných skutečnostech zjištěných při plnění této smlouvy.
- 29) Mandátář se zavazuje uchovat předmět této smlouvy v tajnosti. Stejně tak se zavazuje, že získané poznatky z činnosti mandanta zůstanou důvěrné. Jejich obsah může být sdělen třetí osobě pouze po výslovném zmocnění mandantem.
- 30) Mandátář se zdrží veškerého jednání, které by mohlo přímo nebo nepřímo ohrozit zájmy mandanta.
- 31) Mandátář se zavazuje, že bude provádět výkon činností dle této smlouvy formou denní přítomnosti na místech stavby v době dle potřeby, což potvrdí zápisem ve stavebním deníku jednotlivých úseků.
- 32) Mandátář je povinen zejména:
- a) postupovat při zařizování záležitosti s odbornou péčí dle pokynů mandanta a v souladu s jeho zájmy, které jsou zejména: provést předmět plnění v souladu s předanou projektovou dokumentací v termínech a za ceny dle výsledků výběrových řízení. V případě neplnění objemového nebo finančního harmonogramu stavby navrhnout opatření k nápravě,
 - b) oznamovat mandantovi všechny okolnosti, které zjistil při zařizování záležitosti a jež mohou mít vliv na pokyny mandanta,
 - c) upozornit mandanta na případnou nevhodnost jeho pokynů; v případě, že mandant i přes upozornění mandátáře na splnění těchto pokynů trvá, mandátář se v odpovídajícím poměru zprošťuje odpovědnosti za kvalitu vyřízení záležitosti a za vady jím poskytované služby mandantovi,
 - d) zařizovat záležitost osobně, popř. informovat mandanta o svém zastupování,
 - e) mandátář bude provádět mandátář osobně. V případě dovolené (maximálně 14 kalendářních dnů) či v případě, kdy mandátář nemůže vykonávat činnost osobně ze zdravotních důvodů (pracovní neschopnost) či zásahem třetí osoby je mandátář oprávněn za sebe určit náhradu.
- 33) Mandátář bude pro účely kontroly průběhu provádění stavby organizovat ve spolupráci se Zhotovitelem stavby kontrolní dny za podmínek:
- a) kontrolní dny budou organizovány v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za dva týdny na každém úseku stavby.
 - b) mandátář je povinen se kontrolních dnů pravidelně zúčastnit, jednání řídit a vždy z každého kontrolního dne pořádat zápis.



- c) účastníci kontrolních dnů budou vždy zástupci mandanta, zhotovitele stavby, zástupci obce určené mandantem a dle potřeby též zástupci vykonávající činnost autorského dozoru na díle.
 - d) zápisy z kontrolního dne mandatář podepisuje a je povinen plnit úkoly vyplývající pro něj z příslušného zápisu. Mandatář zápisy z kontrolních dnů archivuje v listinné i elektronické podobě.
 - e) mandatář je povinen provádět kontrolu plnění úkolů vyplývajících pro ostatní účastníky výstavby ze zápisu z kontrolního dne.
- 34) Mandatář je povinen plnit zvláštní podmínky provádění stavby ve vztahu k financování díla ze zdrojů ROP NUTS II Jihovýchod v rozsahu:
- a) s ohledem na skutečnost, že k financování prováděné stavby jsou použity dotační finanční prostředky ROP Jihovýchod, je mandatář povinen se ihned seznámit s podmínkami jejich použití a s podmínkami poskytovatele dotace platnými pro prováděnou stavbu.
 - b) mandatář je povinen plnit veškeré podmínky (zejména podmínky monitorovací činnosti) stanovené poskytovatelem dotace.
 - c) mandatář je dále povinen kontrolovat a vyžadovat plnění podmínek poskytovatele dotace pro provádění stavby Zhotovitelem stavby.
- 35) Mandatář je povinen plnit zvláštní podmínky provádění stavby ve vztahu k publicitě díla v rozsahu:
- a) specifickými podmínkami poskytovatele dotace ROP NUTS II Jihovýchod je vyžadována publicita projektu (označení stavby billboardy, pamětní deskou apod.) - mandatář je povinen kontrolovat, zda jsou tyto podmínky Zhotovitelem stavby plněny a kontrolovat rovněž to, aby v průběhu provádění stavby nedocházelo k jejich poškození. V případě poškození je povinností mandatáře vyžadovat neodkladně zjednání nápravy.
 - b) veškeré dokumenty vyhotovované mandatářem v rámci jeho činnosti, musí být opatřeny označením a logem dle podmínek poskytovatele dotace.
- 36) Mandatář je povinen plnit zvláštní podmínky provádění stavby ve vztahu k finanční kontrole v rozsahu:
- a) mandatář je povinen v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, zejména poskytovat mandantovi informace a dokumentaci požadované k dokladování jeho činnosti a umožnit přístup kontrolou pověřeným osobám (zejména poskytovateli dotace, Monitorovacímu výboru, Ministerstvu financí ČR, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Evropskému úřadu pro potírání podvodného jednání, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Finančnímu úřadu, jakož i dalším orgánům státní správy oprávněným kontrolou užití finančních prostředků vynakládaných z veřejných rozpočtů) na pozemky dotčené stavbou a její realizací, a to do 31. 12. 2025.
 - b) Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy do 31. 12. 2025. Po tuto dobu je mandatář povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním Smlouvy.
- 37) Mandatář je povinen plnit zvláštní podmínky provádění stavby ve vztahu k dokladům dle zákona o veřejných zakázkách v rozsahu:
- a) mandatář je povinen řádně a včas opatřit a předat mandantovi informace a údaje, které je mandant povinen v průběhu stavby a po zhotovení stavby uveřejnit na Profilu zadavatele ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Jedná se zejména o seznam subdodavatelů Zhotovitele stavby a výši Zhotoviteli stavby skutečně zaplacené ceny.
 - b) lhůta pro předložení dokladů dle odst. 37) písm. a) je sjednána na 20 dnů ode dne předání a převzetí stavby mezi mandantem a Zhotovitelem stavby.
 - c) důsledky nesplnění této povinnosti mandatáře jdou k tíži mandatáře.
 - d) povinnost předávat mandantovi údaje o výši skutečně uhrazené ceny se vztahují i na výši ceny uhrazené mandantem mandatáři. Pro tento údaj platí veškerá předchozí ujednání.



- 38) Mandatář je povinen pořídit a archivovat i odpovídající vypovídající fotodokumentaci (v listinné i digitální podobě) v případě vzniku neočekávaných událostí či v případě, kdy lze očekávat neshody se Zhotovitelem stavby a v případě zakrytí prováděných prací.
- 39) Mandatář je povinen pořídit a archivovat i souvislý digitální obrazový záznam vyžaduje-li to situace nebo stav provádění či kontrola provádění.
- 40) Všechny dokumenty vyhotovené mandatářem nebo vyhotovené v souvislosti s výkonem funkce TDI nebo pořízené v průběhu činnosti mandatáře (např. zápisy z jednání, úřední korespondence týkající se stavby nebo činnosti TDI) musí být archivovány. Je povinností mandatáře po ukončení jeho služeb nebo při případném odstoupení od Smlouvy předat mandantovi veškeré archivované dokumenty, a to dvakrát v listinné podobě a jedenkrát v elektronické podobě (formáty *.pdf, *.txt, *.xls).
- 41) Mandatář je povinen archivovat a následně předat mandantovi i veškerou pořízenou fotodokumentaci či obrazové záznamy.
- 42) Vyplývá-li ze Smlouvy nebo z obchodních podmínek povinnost mandatáře vypracovat jakýkoliv dokument, má se tím na mysli jeho listinná podoba a současně i elektronická podoba a v případě fotodokumentace či obrazových záznamů i digitální podoba.
- 43) Doba povinné archivace je sjednána na 10 let ode dne předání a převzetí stavby, která byla předmětem činnosti mandatáře.
- 44) Mandatář nese odpovědnost za veškeré škody, vzniklé stavebníkovi porušením povinností dozoru dle této smlouvy a dle obecně platných právních a technických předpisů, a to i způsobenými nedbalostí nebo opominutím. Právo na náhradu škody se vůči mandatáři promlčuje uplynutím lhůty 4 let ode dne, kdy se mandant dozvěděl o škodě, způsobené mandatářem avšak nejpozději uplynutím 5 let ode dne, kdy došlo k porušení povinnosti ze strany mandatáře.
- 45) Mandatář neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od mandanta a ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost.

VI. Spolupůsobení mandanta

- 46) Mandant vystaví v případě potřeby mandatáři plnou moc k úkonům přímo souvisejícím s výkonem technického dozoru dle této smlouvy.
- 47) Před zahájením stavební realizace díla předá mandant mandatáři projektovou dokumentaci pro provádění stavby, kopii smlouvy o dílo se zhotovitelem díla, kopie dokladů nutných pro řádný výkon činnosti mandatáře.
- 48) V rámci svých možností se mandant zavazuje k poskytnutí pomoci při zajišťování podkladů, doplňujících údajů, upřesnění apod., jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy.

VII. Sankční ujednání

- 49) Smluvní pokuta za nesplnění povinností včas
- Pokud se mandatář nezúčastní předání a převzetí Staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem stavby nebo se nezúčastní předání a převzetí stavby mezi Objednatelem a Zhotovitelem stavby nebo se nezúčastní kolaudačního jednání, je povinen zaplatit mandantovi smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každou takovou neúčast.
 - Pokud se mandatář bez řádné předchozí písemné omluvy nezúčastní kontrolního dne stavby je povinen zaplatit mandantovi smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou neúčast.
 - V případě, že mandatář nedodrží jakýkoliv termín sjednaný v průběhu realizace stavby, je povinen zaplatit mandantovi smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý nesplněný dohodnutý termín a každý den prodloužení.



- d) V případě, že mandátář nepředá mandantovi měsíční zprávu o postupu prací nejpozději do 10. kalendářního dne následujícího měsíce, je povinen zaplatit mandantovi smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
- e) V případě, že mandátář nepředá mandantovi závěrečnou zprávu o provedení stavby nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí stavby mezi Objednatel a Zhotovitelem stavby, je povinen zaplatit mandantovi smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.

50) Smluvní pokuta za neplnění ostatních smluvních povinností

- a) Pokud mandátář nesplní sjednanou povinnost v souvislosti s výkonem jeho funkce, a to ani v náhradním termínu stanoveném mandantem (má se na mysli zejména jeho kontrolní činnost vůči Zhotoviteli), nebo se prokáže, že jím provedená kontrola nebyla provedena řádně, je povinen zaplatit mandantovi smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou nesplněnou nebo řádně neprovedenou povinnost.
- b) Pokud mandátář nesplní sjednanou povinnost v souvislosti s nedodržením smluvního termínu pro vypracování podkladů k financování či změnám stavby pro financující orgány, je povinen zaplatit mandantovi smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý nesplněný termín a každý den prodlení.

51) Smluvní pokuta za zvýšení nákladů stavby

- 52) Pokud mandátář neprovádí výkon své funkce řádně a s náležitou odpovědností a jeho nedbalost nebo opomenutí bude mít za následek zvýšení nákladů stavby, je povinen zaplatit mandantovi smluvní pokutu ve výši 10% z finančního objemu zvýšených nákladů stavby.

53) Smluvní pokuta za nepředání Seznamu subdodavatelů

- 54) Pokud bude mandátář v prodlení s předáním Seznamu subdodavatelů Objednateli proti sjednané lhůtě je povinen zaplatit mandantovi jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Pokud v důsledku nesplnění této povinnosti mandátáře bude mandantovi vyměřena sankce či mandantovi vzniknou jiné náklady či škoda je mandátář ji v plné výši uhradit mandantovi.

55) Úrok z prodlení a smluvní pokuta za prodlení s úhradou

- 56) Pokud bude mandant v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit mandátáři úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

57) Způsob vyúčtování smluvních pokut

- a) Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.
- b) Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
- c) Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává.
- d) Smluvní pokutu lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování smluvní pokuty vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení smluvní pokuty zaniká (totéž se vztahuje i na úrok z prodlení).

58) Lhůta splatnosti smluvní pokuty

- a) Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 14 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
- b) Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

59) Ostatní ujednání vztahující se k smluvním pokutám

Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok mandanta na náhradu škody způsobené mu porušením povinností mandátáře, na niž se smluvní pokuta vztahuje.



VIII. Změna smlouvy, ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy

- 60) Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za mandanta a mandatáře jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 61) Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.
- 62) Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke Smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.
- 63) Mandatář je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem mandanta.
- 64) Mandant není oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu.
- 65) Smluvní vztah bude ukončen řádným splněním závazků obou smluvních stran, vyplývajících z ujednání této smlouvy.
- 66) Tato smlouva může být vypovězena kteroukoliv ze smluvních stran dle § 574 a § 575 obchodního zákoníku bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po jejím doručení druhé smluvní straně.
- 67) Mandant je oprávněn jednostranně odstoupit od Smlouvy v případě, kdy mandatář poruší Smlouvu podstatným způsobem, tj. pokud nebude bezvadně a včas plnit své povinnosti vyplývající ze Smlouvy, a to ani po písemném upozornění mandantem na neplnění povinnosti a přesto v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu.
- 68) Mandatář je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že mandant je opakovaně v prodlení s placením oprávněně vystavených faktur po dobu delší než třicet dnů, aniž byla dohodnuta delší lhůta splatnosti.
- 69) Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem následujícím po dni, kdy bylo smluvní straně doručeno písemné oznámení o odstoupení.
- 70) Od účinnosti odstoupení od smlouvy je mandatář povinen nepokračovat ve sjednaných činnostech, musí však mandanta písemně upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo škodám, hrozícím mandantovi či třetím osobám nedokončením sjednané činnosti, jinak je mandatář odpovědný za takto vzniklou škodu.
- 71) Při odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran je mandatář povinen předat mandantovi veškeré doklady a dokumentaci získané nebo pořízené v průběhu výkonu činnosti, vypracovat průběžnou zprávu a stavu stavby a s popisem všech nesplněných úkolů Zhotovitelem stavby a ostatními účastníky výstavby včetně návrhu na řešení a identifikaci případných problematických míst.
- 72) V případě odstoupení od smlouvy uhradí mandant mandatáři částku odpovídající provedeným službám ke dni odstoupení od Smlouvy v rozsahu dokladovaném mandatářem v průběžné zprávě, pokud byl jejich rozsah mandantem odsouhlasen.

IX. Závěrečná ustanovení

- 73) Veškerá práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a souvisejících platných právních předpisů.
- 74) Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, platí, že veškeré informace týkající se předmětu díla, s nimiž bude mandatář přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsou důvěrné. Tyto informace



nesmějí být sděleny nikomu kromě mandanta a dalších osob určených mandantem a nesmějí být mandátářem použity k jiným účelům než k provádění díla. Mandatář je povinen zajistit aby práce dle této smlouvy vykonávaly pouze osoby, které jsou zavázány k povinnosti chránit důvěrné informace. Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známy a dostupné.

75) Mandatář je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků mandátáře (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě), a to nejméně ve výši 1.000.000,- Kč coby minimálního limitu plnění pojišťovny. Pojistná smlouva je nedílnou součástí Smlouvy jakožto její Příloha č. 2, další doklady o pojištění je mandatář povinen na požádání mandantovi předložit.

76) Mandatář je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace ve výběrovém řízení, jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem Mandanta, přičemž nový subdodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní subdodavatel prokazoval za Mandátáře v rámci výběrového řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený subdodavatel prokázat na vyzvání Mandantovi a ten nesmí souhlas se změnou subdodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.

77) Pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti, která musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešování) a na zdraví (úrazem nebo nemocí) v rozsahu:

- a) způsobené provozní činností Zhotovitele,
- b) vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi a službami,
- c) vzniklé na věcech zaměstnanců

se mandatář zavazuje podpisem této mandátní smlouvy udržovat v platnosti po celou dobu plnění dle odst. 13) smlouvy.

78) Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž tři vyhotovení obdrží mandant, dvě vyhotovení obdrží mandatář.


79) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy:

1. Soupis činností
2. Pojistná smlouva
3. Výtět subdodavatelů vč. vyjádření jejich podílu na zakázce

V Brně dne 16. 1. 2014

V Židlochovicích dne 31. 1. 2014


Za mandatáře


Za mandanta

Ing. Zdeněk Jeřábek, CSc., MBA
předseda představenstva
INFRAM a.s.



INFRAM
INFRAM a.s.
Palašova 1407
198 00 Praha 9-Kyjle



**Cyklistická stezka
Brno - Videa**

Masarykova 100
66701 Židlochovice
IČ: 75045074 DIČ: CZ75045074



Příloha smlouvy č. 1 - Soupis činnosti

1. Činnosti prováděné dle odst. 5) a odst. 10) smlouvy.

Mandatář je po ukončení výše uvedených činností oprávněn vystavit fakturu do výše **maximálně 5% z celkové odměny** za výkon činnosti TDI a BOZP, která mu přísluší dle odst. 15) smlouvy.

2. Činnosti prováděné dle odst. 6), odst. 7) a odst. 11) smlouvy.

Mandatář je oprávněn vystavit fakturu v okamžiku dosažení minimálně 50% prostavěnosti díla dle fakturace zhotovitele díla, a to do výše **maximálně 50% z celkové odměny** za výkon činnosti TDI a BOZP, která mu přísluší dle odst. 15) smlouvy.

3. Činnosti prováděné dle odst. 8), odst. 9) a odst. 12) smlouvy.

Mandatář je oprávněn vystavit konečnou fakturu v okamžiku splnění veškerých povinností mandátáře dle článku II. Předmět smlouvy.

Celková fakturovaná částka nepřekročí 100 % odměny, uvedené v odst. 15) Smlouvy.



Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

Pojistná smlouva č. 7720561100

Úsek pojištění hospodářských rizik

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ: 110 01, Česká republika

IČ: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1897

(dále jen "pojistitel")

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště úseku: : Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Praha 1, Revoluční 13, PSČ 110 01
tel. 224803555, fax 224803510

a

INFRAM a.s.

se sídlem Praha 9, Peluškova 1407, PSČ 198 00

IČ: 25070282 /

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4235

(dále jen "pojistník")

Jednatel: Ing. Zdeněk Jeřábek, předseda představenstva

Korespondenční adresa pojistníka je totožná se sídlem podnikání pojistníka

uzavírají

ve smyslu zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění, tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato smlouva odvolává, tvoří nedílný celek.

Experting spol. s r.o.

se sídlem Praha 4, Štětškova 18, PSČ 14068

IČ: 49358481

(dále jen "pojišťovací makléř")

Korespondenční adresa pojišťovacího makléře: Praha 4, Antala Staška 34, PSČ 140 00

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným, a ve prospěch pojištěného: INFRAM SK s.r.o. IČ 43864350, se sídlem Lamačská cesta 99, Bratislava, PSČ 841 03.
2. Pojištění odpovědnosti pojištěných za škodu způsobenou poskytováním odborných služeb (dále jen „pojištění profesní odpovědnosti“) dle této pojistné smlouvy se vztahuje na podnikatelskou činnost pojištěných:
 - projektová činnost ve výstavbě,
 - inženýrská činnost v investiční výstavbě,
 - výkon činnosti stavebního dozoru,
 - činnost technických poradců v oblasti železničních zařízení,
 - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 - výkon zeměměřičských činností,
 - poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 - činnost technických poradců v oblasti zkoušení a diagnostiky staveb včetně diagnostiky vozovek,
 - činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury
 - testování, měření, analýzy a kontrolya další odborné služby, které jsou oprávněni vykonávat architekti, projektanti, inženýři a technici činní ve výstavbě podle Zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v souladu s ČL VIII Výklad pojmů ZPP P - 610/05. (dále jen „pojištěná činnost“).
3. K tomuto pojištění se vztahují: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti, (dále jen „VPP P - 100/09“) a Zvláštní pojistné podmínky, (dále jen „ZPP“) a Doložky.

Zvláštní pojistné podmínky

P - 600/05 – pro pojištění odpovědnosti za škodu

P - 610/05 - pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním odborných služeb

Doložky

DOB1 - Elektronická rizika

DPO - profesní odpovědnost

Článek II. Druhy a způsoby pojištění, předměty pojištění

1. Pojištění profesní odpovědnosti je upraveno VPP P - 100/09, ZPP P - 610/05, a následujícími smluvními ujednáními.

Toto pojištění se ve smyslu čl. III. odst. (2) ZPP P - 610/05 sjednává s retroaktivním datem: 13.3.2003 pro INFRAM a.s a 27.12.2007 pro INFRAM SK s.r.o.

Limit pojistného plnění činí **50.000.000,- Kč**

Sublimit pojistného plnění (horní hranice pojistného plnění z jedné pojistné události a ze všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku) pro odpovědnost za škodu způsobenou činností: poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci činí **10.000.000,-Kč**.

Pro pojistné události, u nichž příčina vzniku škody předchází den 20.3.2006, je plnění z jedné takové události omezeno limitem pojistného plnění **10.000.000,-Kč**.

Pro pojistné události, u nichž příčina vzniku škody předchází den 13.3.2009, je plnění z jedné takové události omezeno limitem pojistného plnění **20.000.000,-Kč**.

Pro pojistné události, u nichž příčina vzniku škody předchází den 13.3.2011, je plnění z jedné takové události omezeno limitem pojistného plnění 30.000.000,-Kč.

Není-li ujednáno jinak, spoluúčast pojištěného na plnění z každé pojistné události činí 10% mín. 100.000,- Kč, max. však 300.000,-Kč.

2. Pojištění profesní odpovědnosti se vztahuje na nároky na náhradu škody uplatněné na území Evropy, podle platného právního řádu státu, který je součástí Evropy, kdy pojištěný za škodu odpovídá podle platného právního řádu státu, který je součástí Evropy a v rozsahu jím stanoveném.
3. Dále se sjednává pojištění odpovědnosti za škodu, které je upraveno VPP P - 100/09, ZPP P - 600/05 a následujícími smluvními ujednáními.

Odchylně od čl. II. odst. (2) ZPP P - 600/05 je pojišťitel povinen poskytnout pojistné plnění za předpokladu, který je uveden v čl. II. odst. (3) ZPP P - 600/05 s tím, že retroaktivním datem pro pojištění dle tohoto bodu je 13.3.2003 pro INFRAM a.s a 27.12.2007 pro INFRAM SK s.r.o..

Toto pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, které vyplývají z jeho předmětu podnikání:

- projektová činnost ve výstavbě,
 - inženýrská činnost v investiční výstavbě,
 - výkon činnosti stavebního dozoru,
 - činnost technických poradců v oblasti železničních zařízení,
 - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 - výkon zeměměřičských činností,
 - poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 - činnost technických poradců v oblasti zkoušení a diagnostiky staveb včetně diagnostiky vozovek,
 - činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury
 - testování, měření, analýzy a kontroly
- a další odborné služby, které jsou oprávněni vykonávat architekti, projektanti, inženýři a technici činní ve výstavbě podle Zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v souladu s čl. VIII Výkladu pojmů ZPP P - 610/05.

Sublimit pojistného plnění (horní hranice pojistného plnění z jedné pojistné události a ze všech pojistných událostí vzniklých během doby trvání pojištění), který se sjednává v rámci limitu pojistného plnění uvedeného v článku II. bodu 1. této smlouvy, činí 5.000.000,- Kč.
Spoluúčast činí 10.000,- Kč.

4. Pojistník (pojištěný) akceptací obsahu této pojistné smlouvy potvrzuje, že ke dni jejího uzavření nebyl vůči němu uplatněn nárok na náhradu škody, nejsou mu známy žádné skutečnosti, které by k tomuto nároku mohly vést a rovněž mu není známo porušení právní povinnosti, o němž by probíhalo řízení před soudem nebo jiným příslušným orgánem, a to včetně řízení, která se týkají pouze základu nároku poškozených na náhradu škody proti jeho osobě, a která by se tak mohla stát právním důvodem vzniku práva na plnění pojišťitele z této pojistné smlouvy.

Článek III.

Výše a způsob placení pojistného

1. Pojistné za dobu od 13.3.2011 do 12.3.2012 (dále jen „první pojistný rok“) činí 443.100,-Kč.

2. Pojistné je sjednáno jako běžné. Pojistné období je šestiměsíční. Pojistné za první pojistný rok je splatné k datům a v částkách takto:

datum:	částka:
1.4. 2011	221.550,- Kč
1.10. 2011	221.550,- Kč

Nebude-li dodatkem k této pojistné smlouvě dohodnuto jinak, pojistné za další pojistné roky je splatné vždy k 15.3. a 15.9. příslušného kalendářního roku ve výši 221.550,-Kč.

3. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojišťovacího makléře č.ú 107107107/0300 vedený u ČSOB a.s., variabilní symbol – 7720561100.
4. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet.

Článek IV. Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem, telefonem, faxem nebo e-mailem pojistiteli na adresu:

Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

664 42 Modřice, Brněnská 634

TEL: 841 105 105, FAX: 547 212 602, 547 212 561

E-mail: podatelna@koop.cz

V případě, že byla škodná událost oznámena telefonem, faxem nebo e-mailem, je pojistník (pojištěný) povinen dodatečně bez zbytečného odkladu oznámit škodnou událost písemně. Hlášení škodné události se považuje za doručené v okamžiku, kdy je doručeno na předepsaném tiskopisu nebo dopisem podepsaným pojistníkem nebo pojištěným na adresu uvedenou výše.

Článek V. Zvláštní ujednání

1. V souladu se ZPP P 610/05 jsou kryty škody na majetku, zdraví nebo na životě způsobené činnostmi pojištěnými touto pojistnou smlouvou.
2. V souladu s doložkou DPO4 písm.f) jsou kryty škody vzniklé na podzemních sítích nebo zařízeních, pokud správnost zakreslení situace jednotlivých podzemních sítí nebo zařízení byla prokazatelně odsouhlasena jejich správci.
3. Odchylně od čl. V. (Výluky z pojištění) bod (1) písm. a) se pojištění vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou vědomou nedbalostí.

Článek VI. Závěrečná ustanovení

1. Tato pojistná smlouva se uzavírá na dobu od 13.3.2011 na dobu neurčitou.
2. Pojistník podpisem této smlouvy prohlašuje, že byl před jejím uzavřením jasně a srozumitelně seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele a doložkami, které se vztahují k pojištění vzniklému na základě této smlouvy a že mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě.
3. Pojistník podpisem pojistné smlouvy prohlašuje, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12, 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
4. Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem smlouvu, na jejímž základě pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojistníka, a to v rozsahu této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením pojišťovacímu makléři. Odchylně od čl. V. VPP P - 100/09 se pro tento případ „adresátem“ rozumí pojišťovací makléř. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojišťovacím makléřem za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného, a to doručením pojistiteli.
5. Pojistná smlouva byla vypracována ve 4 stejnopisech, pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 2 stejnopisy a pojišťovací makléř obdrží 1 stejnopis.
6. Stejnopis této pojistné smlouvy, který obdrží pojistník, je zároveň potvrzením o uzavření pojistné smlouvy (pojistkou) ve smyslu zákona o pojistné smlouvě.
7. Tato pojistná smlouva obsahuje 5 stran a 2 přílohy. Její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v článku I. bodu 3. této smlouvy.

Výčet příloh:

Příloha č. 1 - výpis z OR pojistníka


Příloha č. 2 - výpis z OR pojištěného

V Praze dne 11.3.2011


JUDr. Petr Suchánek, Ph.D.
 vedoucí oddělení právního
 - odpovědnost a zastupování pojistitele
 Úsek pojištění hospodářských rizik

INFRAM a.s.
 PEJUSKOVÁ 1407
 193 00 PRAHA 9-KYJE

V Praze dne 11.3.2011



 za pojistníka

INFRAM
INFRAM a.s.
 Pejušková 1407
 193 00 Praha 9-Kyje

Pojistnou smlouvu vypracoval: RNDr. Ivana Anderlová, tel. 224 803 555



Kooperativa

VIENNA INSURANCE GROUP

Doložka pro pojištění profesní odpovědnosti

Níže uvedená ujednání této doložky jsou přílohou pojistné smlouvy a doplňují nebo mění ustanovení VPP a ZPP vztahující se k tomuto pojištění.

1. Odchylně od čl. V. odst. (3) písm. b) ZPP P - 610/05 se pojištění vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou poškozenému tím, že v důsledku vady pojištěným poskytnuté odborné služby mu byly uloženy nebo proti němu uplatňovány pokuty, penále nebo jiné správní sankce k tomu oprávněným orgánem přímo na základě právního předpisu.
2. Mimo výluk uvedených ve VPP a ZPP, které se vztahují k tomuto pojištění, se pojištění dále nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou:
 - a) pojištěným v souvislosti s výkonem funkce člena statutárního nebo dozorčího orgánu právnické osoby,
 - b) nedodržením stanovené doby stavby, lhůt nebo termínů, mimo lhůt stanovených přímo právním předpisem, soudem nebo příslušným správním orgánem,
 - c) nedodržením smluvně stanovených nákladů nebo jiných parametrů zadáných objednatelem,
 - d) vadou typového projektu za druhou nebo další škodu. Typovým projektem se rozumí projekt, který je pojištěným opakovaně používán v nezměněné podobě,
 - e) vadou projektu týkajícího se zařízení využívajícího jadernou energii,
 - f) na podzemních sítích nebo zařízeních, pokud správnost zakreslení situace jednotlivých podzemních sítí nebo zařízení nebyla prokazatelně odsouhlasena jejich správci,
 - g) vadou projektu týkajícího se podzemních nebo podvodních dolů nebo podzemních prací s tím souvisejících.

Doložka DOB1 - Elektronická rizika - Výluka

Smluvní strany se dohodly, že se pojištění nevztahuje na jakákoli poškození, následné škody, náklady, nároky a výdaje preventivní i jiné, jakékoli povahy přímo i nepřímo plynoucí nebo způsobené, ať plně nebo částečně:

- a) užíváním nebo zneužitím Internetu nebo podobného zařízení či služby, kterékoli vnitřní nebo soukromé sítě;
- b) jakýmkoli elektronickým přenosem dat nebo jiných informací;
- c) projevem jakéhokoli počítačového viru nebo obdobného programu;
- d) užíváním nebo zneužitím internetové adresy, internetové stránky nebo podobného zařízení či služby;
- e) jakýmkoli daty nebo jinými informacemi umístěnými na internetové stránce nebo podobném zařízení;
- f) jakýmkoli porušením, zničením, zkrácením, vymazáním nebo jinou ztrátou či poškozením dat, programového vybavení, programovacího souboru či souboru instrukcí jakéhokoli druhu (pokud taková škoda na předmětu pojištění není způsobena některým z následujících rizik: „požár“, „povodeň“, „vichřice“, „sesuv“, „vodovod“, „náraz“ a pokud předmět pojištění je proti takovému riziku v pojistné smlouvě pojištěn);
- g) fungováním nebo selháním Internetu nebo podobného zařízení či služby, či internetové adresy, internetové stránky nebo podobného zařízení (pokud taková škoda na předmětu pojištění není způsobena některým z následujících rizik: „požár“, „povodeň“, „vichřice“, „sesuv“, „vodovod“, „náraz“ a pokud předmět pojištění je proti takovému riziku v pojistné smlouvě pojištěn);
- h) ztrátou možnosti využívání nebo funkčnosti dat, kódování, programů, programového vybavení jakéhokoli počítače či počítačového systému nebo jiného zařízení závislého na jakémkoli mikročipu nebo vestavěném logickém obvodu, včetně výpadku činnosti na straně pojištěného nebo
- i) jakýmkoli porušením, ať úmyslným nebo neúmyslným, duševních majetkových práv (např. ochranné známky, autorského práva, patentu apod.).

V ý p i s

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 4235

Datum zápisu: 9. srpna 1996

Obchodní firma: INTRAM a.s.

Sídlo: Praha 9, Paluškova 1407, PSČ 198 00

Identifikační číslo: 250 70 282

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání:

- Projektová činnost ve výstavbě.
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- činnost technických poradců v oblasti železničních zařízení
- realitní činnost
- velkoobchod
- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
- zprostředkování služeb
- vydavatelské a nakladatelské činnosti
- výkon zemědělských činností
- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- činnost technických poradců v oblasti zkoušení a diagnostiky staveb včetně diagnostiky vozovek
- zpracování dat, služby databank, správa sítí
- testování, měření, analýzy a kontroly
- konsultační činnost při provádění železničních zařízení (svrhu a spodku)
- pronájem stavebních strojů
- zprostředkovatelská činnost v oblasti stavebních mechanismů
- vydavatelská činnost
- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
- inženýrská činnost v investiční výstavbě
- technické činnosti v dopravě
- zasilatelství
- kopírovací práce
- výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
- činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury
- správa a údržba nemovitostí
- zprostředkování obchodu
- pronájem a půjčování věcí movitých
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3

živnostenského zákona

- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Statutární orgán - představenstvo:

Člen představenstva: Ing. JUDr. Štokar Bursák, r.č. 231023/438
Praha 6, Pod Beránkou 2510/4

předseda představenstva: Ing. Zdeněk Jeřábek, CSc., r.č. 571125/2118
Brno - střed, Náměstí 28.října 1899/11
den vzniku funkce: 26.října 2004

Člen představenstva: Ing. Vladimír Maba, r.č. 530120/068
Praha 1, Spálená 31
den vzniku členství v představenstvu: 26.října 2004

Za společnost jedná a podepisuje:

- všichni členové představenstva společně
- předseda představenstva samostatně
- ředitel společnosti, je-li zároveň členem představenstva samostatně

Prokura:

Ing. Zdeněk Jeřábek, r.č. 571125/2118
Brno-střed, Černá Pole, náměstí 28. října 1899/11

Dozorčí rada:

předseda dozorčí rady: Ing. Zdeněk Kocourek, r.č. 540329/2587
Brno, Mazourkova 1
den vzniku funkce: 26.října 2004

Člen dozorčí rady: Zdeněk Dědovec, r.č. 510214/099
Praha 8, Střížkov, Černého 426/8
den vzniku členství v dozorčí radě: 26.října 2004

Člen dozorčí rady: Ing. Anna Jířhová, r.č. 465424/455
Brno, Havlíčkova 24
den vzniku členství v dozorčí radě: 26.října 2004

Aktie:

1 000 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
Akcie na jméno jsou převoditelné se souhlasem valné hromady.

Základní kapitál: 1 000 000,- Kč
Splaceno: 100 %

----- Správnost tohoto výpisu se potvrzuje -----

Městský soud v Praze

**VÝPIS
Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Bratislava I**

Gdaň 1/2007
Vizita číslo 1/2007

I. OBCHODNÉ MENO

INFRAM SK s. r. o.

II. SÍDLO

Názov ulice (akého verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. sčíslo číslo):
Lamačská cesta 99
Název obce: Bratislava
PSČ: 841 03

HL IČO: 43 864 350

IV. DEŇ ZÁPISU: 21.12.2007

V. PRÁVNÁ FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

VI. PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. uskutočňovanie stavieb a ich zariadení,
2. inžinierska činnosť - obstarávací služby v stavebníctve,
3. výkon činnosti stavebného dozoru,
4. prenájom stavebných strojov,
5. prenájom hmotných vecí v rozsahu voľnej živnosti,
6. obstarávací služby spojené so správou a údržbou nehnuteľností,
7. podnikanie v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi - inými ako nebezpečnými odpadmi,
8. podnikateľská poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
9. činnosť ekonomických, organizačných a účtovných poradcov,
10. technicko - organizačné zabezpečenie odborných kurzov, školení, seminárov, vzdelávacích akcií v rozsahu voľnej živnosti,
11. lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
12. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied,
13. výskum a vývoj v oblasti humánnych a spoločenských vied,
14. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
15. automatizované spracovanie údajov,
16. správa počítačových sietí,
17. kopírovacie práce,
18. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
19. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečným spotrebiteľom (malobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
20. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti,

VII. STATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA

Meno a priezvisko: Ing. Zdeněk Jeřábek
Bydlisko:

Názov spoločnosti (iného verejného právnického subjektu) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Název: J. J. J. J.

Název spoločnosti: J. J. J.

PSČ: 000 00

Stát: Česká republika

Dátum narodenia: 25.11.1957

Ročné číslo: 571125/2118

Vznik funkcie: 21.12.2007

Meno a priezvisko Ing. J. J. J. J.

Bydlisko:

Názov spoločnosti (iného verejného právnického subjektu) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

K. J. J. J.

Název spoločnosti: J. J. J.

PSČ: 000 00

Dátum narodenia: 07.04.1978

Ročné číslo: 785407/6131

Vznik funkcie: 21.12.2007

Spoločnosť je oprávnená konať v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:
Konať v mene spoločnosti a podpisovať za ňu sú oprávnení konateľi, každý z nich samostatne.

VIII. SPOLOČNÍCI

Obchodné meno:

SVINOV CENTRUM s.r.o.

Sídlo:

Názov spoločnosti (iného verejného právnického subjektu) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Ročné číslo: 27757

Název spoločnosti: J. J. J.

PSČ: 710 00

Stát: ČR

Výška vkladu: 140 000 Sk

Rozsah splatnosti: 140 000 Sk

Obchodné meno:

INFRAM s.r.o.

Sídlo:

Názov spoločnosti (iného verejného právnického subjektu) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Ročné číslo: 1407

Název spoločnosti: J. J. J.

PSČ: 198 00

Stát: Česká republika

Výška vkladu: 60 000 Sk

Rozsah splatnosti: 60 000 Sk

IX. VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA

200 000 Sk

X. ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA

200.000 Sk

ĎALŠIE PRÁVNÉ SKUTOČNOSTI

XI. IPRÍ ĎALŠIE PRÁVNÉ SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 19.10.2007 v znení dodatku č. 1 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Bratislava 1, 16.05.2008

Správnosť výpisu sa potvrdzuje

Za správnosť výpisu: Kristína Nováková

(podpis oprávnenej osoby)



PŘÍLOHA MANDÁTNÍ SMLOUVY Č..... 2014

na akci

**„DOSTAVBA BEZPEČNÝCH ÚSEKŮ NA CYKLOTRASE
BRNO – VÍDEŇ NA ÚZEMÍ ČR – II. ETAPA
– TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA A KOORDINÁTOR
BOZP“**

Druha a objem prací, které budou vykonávány subdodavatelsky:


Subdodavatel:	Druh prací:	Objem prací:
-	žádné	0%

V Brně dne 16. 1. 2014

Ing. Zdeněk Jeřábek, CSc., MBA
předseda představenstva
INFRAM a.s.



INFRAM
INFRAM a.s.
Petuškova 1407
198 00 Praha 9-Kyje ③



Cyklistické stezky
Brno - Videa
Masarykova 100
602 01 Židlochovice
IČ: 700 48974, DIČ: CZ700 48974