

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Obec Cehnice

statutární zástupce: starostka obce paní Helena Sosnová

adresa sídla: Cehnice 76, 387 52 Cehnice

IČ: 00251038

DIČ: *obec není plátcem DPH*

Datová schránka: ID: 8z7as7m

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Strakonice

číslo účtu: 3322291/0100

telefon: 383 389 138

mobil: 724 182 251

e-mail: ou@cehnice.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání staveniště

I.2 Zhotovitel:

PROTOM Strakonice, s.r.o.

se sídlem: Písecká 290, 386 01 Strakonice

spisová značka: oddíl C, vložka 711 vedená OR u Krajského soudu v Č. Budějovicích

IČ: 43841252

DIČ: CZ43841252

zastoupený:

Miroslavem Procházkou, jednatelem

bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Strakonice

číslo účtu: 812803773/0300

telefon: 383 313 920, fax: 383 313 933

e-mail: protom@protom.cz

dále jen **zhotovitel**

- I.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Miroslav Procházka – jednatel - ve věcech smluvních (tel. 383 313 922)
František Peterka – výrobní ředitel, ve věcech technických (mobil: 602 427 386)

za objednatele:

Helena Sosnová – ve věcech smluvních (mobil: 724 182 251)
technický dozor investora (TDI) – *bude uveden v zápisu o předání staveniště*

II. Předmět plnění

II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„OPRAVA KANALIZACE PO POVODNI 2013 CEHNICE“

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- Průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu a soupis prací, které zpracovala: Obec Cehnice, Cehnice 76, 387 52 Cehnice,
- zadávací podmínky veřejné zakázky, které zpracovala STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice,
- a dle nabídky zhotovitele ze dne 28. 4. 2014.

II.2 Zakázka je technicky definována zpracovanou technickou zprávou a soupisem prací. Předmět plnění veřejné zakázky je dále podrobněji vymezen podmínkami v textové části zadávací dokumentace stavby. Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání.

Předmětem plnění je oprava kanalizace po povodni 2013.

Součástí předmětu plnění je dále vytyčení inženýrských sítí dotčených stavbou, předání všech dokladů, revizí a zkoušek potřebných k předání díla.

II.3 Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatým soupisem prací s výkazem výměr, dále v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy, platnými technickými normami ČSN, evropskými normami a touto smlouvou.

II.4 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

III. Změny díla

III.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku investora nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla nebo z vad zadávací dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a tedy po dosažení cenové dohody v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných katalogů ÚRS Praha, a. s., event. RTS a.s. Brno platných pro příslušný rok výstavby.

IV. Doba plnění

IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- Zahájení stavebních prací: **05/2014**
- Dokončení stavebních prací: **11/2014**
- vyklizení staveniště: do 10 dnů po předání a převzetí díla

Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.

- IV.2 Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.
- IV.3 Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 7 dnů před zahájením stavby.
- IV.4 Lhůta výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenává do stavebního deníku.

V. Cena díla

- V.1 Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

Kanalizace u školy	447 166,-- Kč
Kanalizace v obci	583 314,-- Kč
Cena za dílo celkem bez DPH	1 030 480,-- Kč

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

- V.2 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.
- V.3 Objednatel budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně objednal. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla na základě provedeného jednacího řízení bez uveřejnění (*viz § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách*) a tedy po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.
- V.4 Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha event. RTS a. s. Brno platných pro příslušný rok výstavby a to v cenové úrovni platné v době realizace víceprací.

VI. Fakturace a plnění

VI.1. Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku VI.1. po částech takto:

- úhradou splatných částek do výše 90% z celkové hodnoty díla bez DPH
- 10% ceny díla vyplacením pozastávky, která bude uvolněna po odstranění vad a nedodělků z předání a převzetí díla objednatelem.

Pozastávka se vytvoří pozastavením 10% z celkové hodnoty díla bez DPH poté, kdy před dokončením díla dosáhne úhrnná hodnota splatných částek 90 % celkové hodnoty díla bez DPH.

VI.2. Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu).

Splatnost dílčí faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.

VI.3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a oboustranně podepsaným zápisem o předání a převzetí díla.

Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.

VI.4. Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.

VI.5. Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 30 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací.

VI.6. Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

VI.7. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Zhotovitel bude jednou měsíčně předkládat soupisy prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci, odsouhlasených zástupcem objednatele, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické – TDI.

VII. Provádění díla

VII.1. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.

VII.2. Kromě zápisů podle VII.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.

- VII.3. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od předání stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
- VII.4. Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- VII.5. V případě převzetí prací, které budou v průběhu stavby zakryty nebo se stanou později nepřístupnými, se objednatel, resp. jeho zástupce ve věcech technických – TDI, dostaví na výzvu zhotovitele. Bez jeho souhlasu nesmí být práce zakryty.
- VII.6. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.
- VII.7. Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí nebo jiných dokladů týkajících se stavby.
- VII.8. Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel vytyčení veškerých inženýrských sítí a zajistí jejich řádnou ochranu v průběhu stavebních prací a splnění podmínek stanovených správcí inženýrských sítí. Pokud dojde k protokolárnímu předání a zpětnému převzetí jejich správcí, budou protokoly součástí dokumentace o provádění stavby.
- VII.9. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.
- VII.10. Zhotovitel zabezpečí projednání souhlasu k zvláštnímu užívání komunikací a ploch dotčených výstavbou. Dále zajistí dopravní značení k případným dopravním omezením, kontrolu a údržbu značení, přemísťování dle potřeby a následně neprodlené odstranění po uplynutí důvodů jejich aktuální instalace. Za užívání veřejných event. dalších vymezených ploch bude zhotovitel hradit případné stanovené poplatky nebo nájem.
- VII.11. Zhotovitel jako nedílnou součást plnění předmětu zakázky zajistí technické řešení výjezdů ze stavby, včetně případného dopravního řešení a jejich projednání s příslušnými orgány státní správy a dotčenými organizacemi. V případě, že uchazeč hodlá použít dopravní či montážní techniku, pro kterou je přístupová trasa navržena kapacitně nevyhovující, zahrne náklady na vybudování a projednání kapacitnější přístupové komunikace do nabídkové ceny.
- VII.12. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečný přístup do přilehlých nemovitostí a umožnit jejich obsluhu pro integrovaný záchranný systém a svoz komunálního odpadu. Zhotovitel se zavazuje umožnit v průběhu realizace stavby provizorní příjezd k domům a firmám, které se nacházejí v dotčeném území.

- VII.13. Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů státní správy a z ostatních stanovisek citovaných v dosud uzavřených správních řízeních přenáší zadavatel na zhotovitele stavby a tato skutečnost musí být zohledněna v nabídkové ceně.
- VII.14. Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při převímce díla povinen předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.
- VII.15. Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.
- VII.16. Pokud uchazeč usoudí, že k realizaci předmětu díla je nutný vstup na další pozemky, které nejsou v majetku zadavatele, nebo ke kterým nemá zadavatel smluvní vztah, je povinností zhotovitele sjednat si vstup na tyto pozemky a případné podmínky z toho vzniklé musí být zahrnuty v ceně.
- VII.17. Zhotovitel stavby se zavazuje k případné součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s ním po celou dobu realizace i všechny své subdodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo subdodavatelem pověřeny provedením díla nebo jeho částí.
- VII.18. Technický dozor u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.
- VII.19. Zhotovitel je povinen předložit objednavateli písemný seznam všech svých předpokládaných subdodavatelů. Ke změně subdodavatele může dojít pouze se souhlasem objednatele. Pokud dojde ke změně subdodavatele (týká se i subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci), musí zhotovitel prokázat, že se jedná o subdodavatele stejně kvalifikovaného. Změna subdodavatele musí být schválena vždy před jejím provedením, a to po předložení výpisu z obchodního rejstříku subdodavatele a smlouvy mezi zhotovitelem díla a novým subdodavatelem uzavřenou ve smyslu §51 odst. 4 písmene b) zákona o veřejných zakázkách.
- VII.20. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je **pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu 1 mil. Kč**. Tuto pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozději ke dni předání staveniště, případně na jeho vyžádání kdykoli v průběhu provádění stavby.

VIII. Dodání díla a převímka

- VIII.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla bez vad a nedodělků zhotovitelem a jeho převzetím objednatelem. Převímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou min. 5 pracovních dnů před zahájením převímky. O průběhu a výsledku převímky se pořídí zápis (předávací protokol), který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.
- VIII.2 Zhotovitel odpovídá za to, že hotové dílo bude funkční a provozuschopné a bude dosahovat parametrů stanovených zadávací dokumentací. Převzetí díla jako celku je podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů.

- VIII.3 Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní vždy nejpozději do 14 pracovních dnů objednatelům vytknuté vady a nedodělky, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V opačném případě se na dílo bude hledět, jakoby k předání/převzetí nedošlo.
- VIII.4 Při převímce je zhotovitel povinen předat objednateli atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty potřebné k předání díla, uvedené pod bodem II.2 této smlouvy. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně předané. Seznam předaných dokumentů smluvní strany sepiší do předávacího protokolu.
- VIII.5 Při převímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací.

IX. Záruka na dílo

- IX.1 Zhotovitel poskytuje na kompletní dílo záruku v trvání **60 měsíců**.
Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla.
Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínky, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.
- IX.2 Zjištěné vady je zhotovitel povinen odstranit bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad sám či prostřednictvím jiného zhotovitele, a to na náklady zhotovitele.
- IX.3 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo elektronicky e-mailem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.
- IX.4 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
- jméno zástupců smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo
 - datum uplatnění a číslo jednacích reklamací
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a odstranění vady
 - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
 - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
- IX.5 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele či vznikem vady.
- IX.6 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady. V případě výměny části díla z důvodu vad za část novou, počne běžet ohledně takové vyměněné části díla záruční doba opět od počátku.
- IX.7 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jí nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.

- IX.8 S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do **3 kalendářních dnů**, v případě havárie (neočekávaná náhlá závada, která vylučuje, nebo podstatným způsobem ztěžuje užívání díla) **do 24 hodin**, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě jinak.
- IX.9 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- X.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s provedením celého díla ve výši **0,05%** z ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla.
- X.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši **0,05%** z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- X.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši **1 000,-- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- X.4 Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby se sjednává pokuta ve výši **500,-- Kč** za každou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním těchto vad.
- X.5 V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **500,-- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu.
- X.6 Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.
- X.7 Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.
- X.8 Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

XI. Odstoupení od smlouvy

- XI.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- XI.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než požadované
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, přičemž za podstatné prodlení se považuje doba delší než 60 kalendářních dnů oproti předpokládanému postupu díla
 - zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes upozornění
 - bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení.

- XI.3 U provádění díla v nižší než požadované kvalitě a při používání materiálů nižší než požadované kvality teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- XI.4 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelem).
- XI.5 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- XI.6 V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací, pokud jsou tyto práce zároveň provedeny řádně, v souladu s touto smlouvou a jsou objednatelem využitelné ve smyslu této smlouvy.
- XI.7 Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. Právní účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné odstoupení druhé straně doručeno.

XII. Závěrečná ustanovení

- XII.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou položkové rozpočty zakázky.
- XII.2 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- XII.3 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- XII.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- XII.5 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Cehnice, dne 30. 5. 2014

Strakonice, dne 23. 5. 2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Helena Sosnová
starostka obce




Miroslav Procházka
jednatel společnosti



Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Oprava kanalizace po povodni 2013

Objednatel: Obec Cehnice

Zhotovitel:


Místo: Cehnice

Zpracoval:

Datum:

28.8.2013

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
3122	Oprava kanalizace po povodni 2013	1 030 480,00		216 401,00	1 246 881,00		1 007 311,00		23 169,00	
01	Kanalizace u školy	447 166,00		93 905,00	541 071,00		437 112,00		10 054,00	
02	Kanalizace v obci	583 314,00		122 496,00	705 810,00		570 199,00		13 115,00	
Celkem		1030480,00		216401,00	1246881,00		1007311,00		23169,00	



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava kanalizace po povodni 2013	JKSO	
Název objektu	Kanalizace u školy	EČO	
Název části		Místo	Cehnice
		IČ	DIČ
Objednatel	Obec Cehnice		
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		28.08.2013	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	45 986,00	8				13	Zařízení staveniště		10 054,00
2		Montáž	323 720,00	9				14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10				15	Územní vlivy		
4		Montáž	67 406,00	11				16	Provozní vlivy		
5	"M"	Dodávky						17	Ostatní		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)		437 112,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		10 054,00
20	HZS			21				22	Ostatní náklady		

Projektant		D Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		24	15 % DPH
Datum a podpis 30.5.2014		25	21 % 447 166,00 DPH
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis			541 071,00
		E Přípočty a odpočty	
		27	Dodávky objednatele
		28	Klouzavá doložka
		29	Zvýhodnění + -



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava kanalizace po povodni 2013

Objekt: Kanalizace u školy

Část:

JKSO:

Objednatel: Obec Cehnice

Zhotovitel:

Datum: 28.08.2013

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	369 706,00
1	Zemní práce	109 434,00
4	Vodorovné konstrukce	17 228,00
5	Komunikace	137 885,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	105 159,00
99	Přesuny hmot a sutí	42 648,00
PSV	Práce a dodávky PSV	67 406,00
721	Zdravotní instalace	67 406,00
	<u>Celkem</u>	<u>437 112,00</u>

ROZPOČET

Stavba: Oprava kanalizace po povodni 2013

Objekt: Kanalizace u školy

Část:

JKSO:

Objednatel: Obec Cehnice

Zhotovitel:

Datum: 28.08.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D HSV									
Práce a dodávky HSV									
D								369 706,00	
D		1		Zemní práce				109 434,00	
1	K	221	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	72,150	32,50	2 345,00	21,0
2	K	221	113106161	Rozebrání dlažeb z kostek drobných do lože z kamenu	m2	32,000	33,10	1 059,00	21,0
3	K	221	113106161/1	Rozebrání dlažeb z kostek drobných do lože z kamenu - k opětovnému použití (přeložení dlažby před hlavním vstupem do budovy)	m2	35,000	33,10	1 159,00	21,0
4	K	221	113107221	Odstanění podkladu pl přes 200 m2 z kamenu drceného tl 100 mm	m2	211,150	18,10	3 822,00	21,0
5	K	221	113107036	Odstanění krytu plochy do 15 m2 z betonu tl 150 mm při překopect inž sítí	m2	10,500	835,00	8 768,00	21,0
6	K	221	113107042	Odstanění krytu plochy do 15 m2 živých tl 100 mm při překopect inž sítí	m2	13,300	210,00	2 793,00	21,0
7	K	002	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	72,000	33,20	2 390,00	21,0
8	K	221	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	35,400	41,50	1 469,00	21,0
9	K	001	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	34,685	586,00	20 325,00	21,0
10	K	001	132301209	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	34,685	45,20	1 568,00	21,0
11	K	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	34,685	310,00	10 752,00	21,0
12	K	001	132201209	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	34,685	18,50	642,00	21,0
13	K	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	271,200	71,80	19 472,00	21,0
14	K	001	151101111	Odstanění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	271,200	14,10	3 824,00	21,0
15	K	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	69,370	62,30	4 322,00	21,0
16	K	221	113107121	Odstanění podkladu pl do 50 m2 z kamenu drceného tl 100 mm	m2	21,700	146,00	3 168,00	21,0
17	K	221	113107123	Odstanění podkladu pl do 50 m2 z kamenu drceného tl 300 mm	m2	23,800	385,00	9 163,00	21,0
18	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	45,640	65,00	2 967,00	21,0
19	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	23,730	232,00	5 505,00	21,0
20	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	23,730	15,20	361,00	21,0
21	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	35,595	100,00	3 560,00	21,0
D		4		Vodorovné konstrukce				17 228,00	
22	K	271	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kamenu drobného těžného	m3	23,730	726,00	17 228,00	21,0
D		5		Komunikace				137 885,00	
23	K	221	566901161	Vyspravení podkladu po překopect ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	13,300	583,00	7 754,00	21,0
24	K	221	566901144	Vyspravení podkladu po překopect ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm	m2	13,300	285,00	3 791,00	21,0
25	K	221	566901143	Vyspravení podkladu po překopect ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	10,500	226,00	2 373,00	21,0
26	K	221	566901241	Vyspravení podkladu po překopect ing sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 100 mm	m2	21,700	89,20	1 936,00	21,0
27	K	221	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překopect plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	13,300	368,00	4 894,00	21,0

28	K	221	566901172	Vyspravení krytů po překopech ing sítí plochy do 15 m2 betonem tř. PB I (C20/25) tl. 150 mm	m2	10,500	632,00	6 636,00	21,0
29	K	221	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	107,150	83,20	8 915,00	21,0
30	K	221	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	104,000	156,00	16 224,00	21,0
31	K	221	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm - použity stávající rozehrane (přeložení dlažby před hlavním vstupem do budovy)	m2	35,000	568,00	19 880,00	21,0
32	K	221	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	72,150	185,00	13 348,00	21,0
33	K	221	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	104,000	189,00	19 656,00	21,0
34	M	MAT	592453080	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	74,310	143,00	10 626,00	21,0
35	M	MAT	592453110	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	106,080	206,00	21 852,00	21,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				105 159,00	
36	K	221	919735113	Řezání stávajícího živícího krytu hl do 150 mm	m	38,000	91,20	3 466,00	21,0
37	K	221	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	30,000	186,00	5 580,00	21,0
38	K	013	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	71,000	112,00	7 982,00	21,0
39	K	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	52,000	196,00	10 192,00	21,0
40	M	MAT	592175030	obrubník BEST-MONO I, přírodní 100X15/12X30 cm	kus	52,520	148,00	7 773,00	21,0
41	K	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	50,700	175,00	8 873,00	21,0
42	M	MAT	592175090	obrubník BEST-LINEA I 50x8x25 cm přírodní	kus	102,414	56,00	5 735,00	21,0
43	K	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obrudy z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	5,135	2 520,00	12 940,00	21,0
	D		99	Přesuny hmot a sutí				42 648,00	
44	K	221	997221551	Vodorovná doprava sutí do 1 km	t	121,731	35,20	4 285,00	21,0
45	K	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	1 217,310	9,50	11 564,00	21,0
46	K	221	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	121,731	111,00	13 512,00	21,0
47	K	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytlem dlažďeným	t	108,909	122,00	13 287,00	21,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				67 406,00	
	D		721	Zdravotní instalace				67 406,00	
48	K	PK	721-1	Kanalizace dle rozpisu	kpl	1,000	67 406,00	67 406,00	21,0
				Celkem				437 112,00	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava kanalizace po povodni 2013	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části	Kanalizace u školy	Místo	Cehnice
Objednatel		IČ	
Projektant		DIČ	
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	5 874,00	8			0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	61 532,00	9			0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10			0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		67 406,00	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21			0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
				23	Součet 7, 12, 19-22	67 406,00	
Datum a podpis		Razítko		24	15 %	0,00 DPH	0,00
Objednatel				25	21 %	67 406,00 DPH	14 155,00
				26	Cena s DPH (ř. 23-25)		81 561,00
Datum a podpis		Razítko		E Přípočty a odpočty			
Zhotovitel		(21)		27	Dodávky objednatele		0,00
				28	Klouzavá doložka		0,00
Datum a podpis		Razítko		29	Zvýhodnění + -		0,00

Razítko
(21)
PROTON
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST
Písecká 290, 386 01 Strakonice
DIČ: CZ43841252, Tel.: 383 313 920
Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava kanalizace po povodni 2013

Objekt:

Část: Kanalizace u školy

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	67 406,00
8	Trubní vedení	67 406,00
	<u>Celkem</u>	<u>67 406,00</u>

ROZPOČET

Stavba: Oprava kanalizace po povodni 2013
Objekt:
Část: Kanalizace u školy
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			HSV	Práce a dodávky HSV				67 406,00	
D		8		Trubní vedení				67 406,00	
1	K	271	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN200	m	113,000	416,00	47 008,00	21,0
2	K	271	877355221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvojosé DN 200	kus	4,000	246,00	984,00	21,0
3	M	MAT	22660	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-200/200/45°	ks	4,000	541,00	2 164,00	21,0
4	K	271	877355211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200	kus	14,000	148,00	2 072,00	21,0
5	M	MAT	21620	koleno kanalizační plastové s hrdlem KGB-200/45°	ks	14,000	265,00	3 710,00	21,0
6	K	721	7211719169	Potrubí z PP propojení potrubí DN 125 - napojení stávajících lapačů	kus	3,000	499,00	1 497,00	21,0
7	K	721	7211719089	Potrubí z PVC DN 200 - napojení na stávající kanalizaci	kus	2,000	2 985,00	5 970,00	21,0
8	K	721	721171918	Potrubí z PVC propojení potrubí DN 200 - napojení jímky	kus	2,000	1 315,00	2 630,00	21,0
9	K	PK	R871-x1	Úprava a napojení stávající vpusti	komp	1,000	1 340,00	1 340,00	21,0
10	K	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,558	56,00	31,00	21,0
				Celkem				67 406,00	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava kanalizace po povodni 2013	JKSO	
Název objektu	Kanalizace v obci	EČO	
Název části		Místo	Cehnice
Objednatel	Obec Cehnice	IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		29.08.2013	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	55 037,00	8				13	Zařízení staveniště		13 115,00
2		Montáž	343 179,00	9				14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10				15	Územní vlivy		
4		Montáž	171 983,00	11				16	Provozní vlivy		
5	"M"	Dodávky						17	Ostatní		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)		570 199,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		13 115,00
20	HZS			21				22	Ostatní náklady		

Projektant		D	Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22	583 314,00
Objednatel		24	15 % DPH	
Datum a podpis	Razítko	25	21 % 583 314,00 DPH	122 496,00
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)	705 810,00
Datum a podpis		E	Přípočty a odpočty	
		27	Dodávky objednatele	
		28	Klouzavá doložka	
		29	Zvýhodnění + -	

Razítko (21)

PROTON
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST
STRAKONICE
Písecká 290, 386 01 Strakonice
DIČ: CZ43841252, Tel.: 383 313 920

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava kanalizace po povodni 2013

Objekt: Kanalizace v obci

Část:

JKSO:

Objednatel: Obec Cehnice

Zhotovitel:

Datum: 29.08.2013

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	398 216,00
1	Zemní práce	132 323,00
4	Vodorovné konstrukce	23 784,00
5	Komunikace	101 563,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	140 546,00
99	Přesuny hmot a sutí	48 005,00
PSV	Práce a dodávky PSV	171 983,00
721	Zdravotní instalace	171 983,00
	<u>Celkem</u>	<u>570 199,00</u>

ROZPOČET

Stavba: Oprava kanalizace po povodni 2013
Objekt: Kanalizace v obci
Část:
JKSO:

Objednatel: Obec Cehnice
Zhotovitel:
Datum: 29.08.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D	HSV							398 216,00	
D	1			Zemní práce				132 323,00	
1	K	221	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	109,200	42,50	4 641,00	21,0
2	K	221	113107221	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	218,400	18,10	3 953,00	21,0
3	K	221	113107242	Odstranění krytu pl přes 200 m2 živčících tl 100 mm	m2	218,400	35,80	7 819,00	21,0
4	K	221	113202111	Výrthání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	133,000	41,50	5 520,00	21,0
5	K	221	113201112	Výrthání obrub silničních ležatých	m	23,000	95,30	2 192,00	21,0
6	K	001	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	62,790	201,00	12 621,00	21,0
7	K	001	132201209	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	62,790	18,50	1 162,00	21,0
8	K	001	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	62,790	438,00	27 502,00	21,0
9	K	001	132301209	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	62,790	45,20	2 838,00	21,0
10	K	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	468,000	71,80	33 602,00	21,0
11	K	001	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	468,000	14,10	6 599,00	21,0
12	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	92,820	65,00	6 033,00	21,0
13	K	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	62,790	76,90	4 829,00	21,0
14	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	32,760	232,00	7 600,00	21,0
15	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	32,760	15,20	498,00	21,0
16	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	49,140	100,00	4 914,00	21,0
D	4			Vodorovné konstrukce				23 784,00	
K	271	451572111		Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	32,760	726,00	23 784,00	21,0
D	5			Komunikace				101 563,00	
K	221	564731111		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	218,400	83,20	18 171,00	21,0
K	221	566901241		Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 100 mm	m2	109,200	89,20	9 741,00	21,0
K	221	596211112		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	218,400	192,00	41 933,00	21,0
M	MAT	592453040		dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x6 cm přírodní	m2	224,950	141,00	31 718,00	21,0
D	9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				140 546,00	
K	013	969021121		Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	156,000	112,00	17 472,00	21,0
K	221	916131213		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	133,000	196,00	26 068,00	21,0
K	221	916131113		Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	23,000	262,00	6 026,00	21,0
M	MAT	592175030		obrubník BEST-MONO I, přírodní 100x15/12x30 cm	kus	157,560	148,00	23 319,00	21,0
K	221	916991121		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	7,800	2 520,00	19 656,00	21,0
D	99			Přesuny hmot a sutí				48 005,00	

27	K	221	997221551	Vodovodná doprava suti do 1 km	t	137,347	35,20	4 835,00	21,0
28	K	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodovodné dopravy suti	t	1 373,470	9,50	13 048,00	21,0
29	K	221	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodovodnou dopravu	t	137,347	111,00	15 246,00	21,0
30	K	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým	t	121,937	122,00	14 876,00	21,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV			171 983,00		
	D		721	Zdravotní instalace			171 983,00		
31	K	PK	721-1	Kanalizace dle rozpisu	kpl	1,000	171 983,00	171 983,00	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>570 199,00</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava kanalizace po povodni 2013	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části	Kanalizační řad v obci	Místo	Cehnice
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady			B			Doplňkové náklady			C		Vedlejší rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	23 754,00	8			0,00	13	Zařízení staveniště		0,00						
2		Montáž	148 229,00	9			0,00	14	Projektové práce		0,00						
3	PSV	Dodávky	0,00	10			0,00	15	Územní vlivy		0,00						
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00						
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00						
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00						
7	ZRN (ř. 1-6)		171 983,00	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	VRN (ř. 13-18)		0,00						
20	HZS		0,00	21			0,00	22	Ostatní náklady		0,00						

Projektant		D Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		24	15 % 0,00 DPH 0,00
Datum a podpis	Razítko	25	21 % 171 983,00 DPH 36 116,00
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25) 208 099,00
Datum a podpis	Razítko	E Přípočty a odpočty	
		27	Dodávky objednatele 0,00
		28	Klouzavá doložka 0,00
		29	Zvýhodnění + - 0,00

(21) **PROTON**
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST
STRAKONICE
Písecká 290, 386 01 Strakonice
DIČ: CZ43841252, Tel.: 383 313 920

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava kanalizace po povodni 2013

Objekt:

Část: Kanalizační řad v obci

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	171 983,00
8	Trubní vedení	171 983,00
	<u>Celkem</u>	<u>171 983,00</u>

ROZPOČET

Stavba: Oprava kanalizace po povodni 2013
Objekt:
Část: Kanalizační řad v obci
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D				Práce a dodávky HSV				171 983,00	
D				8				171 983,00	
D				Trubní vedení					
1	K	271	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	m	156,000	763,00	119 028,00	21,0
2	K	271	877355221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 200	kus	3,000	246,00	738,00	21,0
3	M	MAT	22660	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-200/200/45°	ks	3,000	541,00	1 623,00	21,0
4	K	721	7211719089	Potrubí z PVC DN 200 - napojení na stávající kanalizaci	kus	1,000	2 985,00	2 985,00	21,0
5	K	271	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tří. C 25/30	kus	3,000	7 755,00	23 265,00	21,0
6	M	MAT	S894-x1	Skrůž šachtová DN 1000/250/120 SP	kus	3,000	770,00	2 310,00	21,0
7	M	MAT	S894-x2	Konus šachtový 1000/600/120 SPK	kus	3,000	1 445,00	4 335,00	21,0
8	M	MAT	S894-x3	Přstenec 600/100/120	kus	3,000	262,00	786,00	21,0
9	K	271	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus	3,000	571,00	1 713,00	21,0
10	M	MAT	S899-x1	Poklop litinový DN 600 D400	kus	3,000	4 900,00	14 700,00	21,0
11	K	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	8,925	56,00	500,00	21,0
Celkem								171 983,00	

