

Smlouva o dílo

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy zhotovitele: 841/HC/41/2014

I. Smluvní strany

Objednatel:

Obec Chotěmice

zastoupený starostou obce Milanem Brusem

IČ: 00512648

Chotěmice 45, 392 01 Soběslav

Bankovní spojení:

č.úctu:

(dále jen objednatel)

Zhotovitel :

STRABAG a.s., odštěpný závod České Budějovice

zastoupený : Pavlem Závíšem, vedoucím provozní jednotky

Marií Vyskočilovou, ekonomem provozní jednotky

IČ: 60838744, DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka české Budějovice

č.úctu: 3505231/0100

Sídlo . Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět díla

1. Touto smlouvou se zhotovitel v souladu se zadáním objednatele, projektovou dokumentací a nabídkou jím odsouhlasenou, zavazuje provést na základě této uzavřené smlouvy s objednatelem dílo, dle oboustranně odsouhlaseného zadání, a to na akci:

„ Komunikace a Kanalizace v Chotěmicích “

Předmětem zakázky je

Případné vícepráce, jejichž potřeba se objektivně prokáže v průběhu provádění díla musí být sjednány písemně s tím, že takové písemné ujednání tvoří dodatek k této smlouvě. Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu existence stavby byla záruce na jejich mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u tohoto druhu díla. Jejich způsobilost musí být v souladu s právními předpisy, příslušnými normami a standardy s tím, že při předání díla budou takto deklarovány.

2. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli připojení na zdroje el. proudu a vody a pro jeho zaměstnance mu umožnit používat sociální zařízení.

3. Informaci o inženýrských sítích od jednotlivých správců předá objednatel zhotoviteli při předání staveniště.

III. Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. Zhotovitel je povinen v souladu s § 157 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, vést stavební deník, který po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel se zavazuje předat stavební deník následně investorovi díla, který je podle § 154 odst. 1 písm. d) stavebního zákona povinen uchovávat stavební deník po dobu deseti (10) let od vydání kolaudačního souhlasu, popřípadě od dokončení stavby.
2. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, odpovídá za provádění prací v požadované kvalitě a stanovených termínech.
3. Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by při jeho činnosti na pracovišti mohly vést k ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů.
4. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění díla objednateli nebo jiným osobám, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu podle právních předpisů. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání díla, jsou rovněž k tíži zhotovitele.
5. Objednatel má právo, v každé fázi zhotovování díla, jmenovat či ustanovovat příslušného odborníka, který je oprávněn provádění prací zhotovitele podle projektové dokumentace a platného stavebního povolení přezkoumávat.
6. Objednatel si v návaznosti na požadavky investora vyhrazuje právo měnit projekt (zadání a rozsah díla), příp. vypustit provádění některých prací, je však povinen řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací. Pokud tedy změnou projektu nebo změnou v provádění díla dojde k časovému posunu či prodlevě, posunuje se termín zhotovení díla o objektivně zjištěný časový rozsah nebo o dobu, na které se smluvní strany dohodnou.
7. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli na dobu provádění díla místo pro zřízení staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby jejich stavbou a provozováním nevznikly žádné škody na pozemku nebo objektu investora a jiných osob, sousedních objektech a pozemcích nebo podzemních vedeních a na životním prostředí a po ukončení uvést pozemek nebo objekty do původního stavu. Pokud vzniknou činností nebo nečinností zhotovitele jakékoliv škody, odpovídá za ně zhotovitel.
8. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými minimálně tři (3) pracovní dny předem zápisem ve stavebním deníku. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací bude zhotovitel pokračovat v práci. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce byly řádně provedeny, hradí náklady na odkrytí objednatel. V opačném případě náklady na odkrytí hradí zhotovitel.
9. Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 stavebního zákona stavební deník s obsahovými náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. v příloze č. 5 k této vyhlášce. Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku vyplývá rovněž z citovaného ustanovení vyhlášky.
10. Za kvalitní zhotovené dílo se považuje stavebně-technický stav díla v době převzetí dokončeného díla objednatel. Za nekvalitní zhotovené nebo zhotovované dílo se pak považuje dílo, či jeho část, které je zhotovováno z nekvalitních nebo nevyhovujících stavebních materiálů nebo dílo, jež bylo zhotoveno nebo zhotovováno nekvalitní prací zhotovitele nebo nevyhovujícím technologickým postupem. V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality předmětu díla, které nebude dostatečně zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem, to vše v návaznosti na projektovou dokumentaci stavby, se smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídající jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena.
11. Zhotovitel prohlašuje, že je ze zákona pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou na zdraví pracovním úrazem, nemocí z povolání, a na škody na díle, zařízení staveniště a na majetku umístěném na stavbě, a to živelnými pohromami, či odcizením a pojištěn na náhradu škod, vzniklých třetím osobám činností zhotovitele.

12. Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik.

13. V případě nepříznivých klimatických podmínek, bude stavba přerušena a to na dobu, kdy se budou moci práce bez omezení provádět, tak aby byly dodrženy ČSN a technologické postupy prací. Toto přerušení musí být zapsáno ve stavebním deníku. Je pochopitelné, že o tuto dobu pozastávky se prodlužuje termín plnění díla bez jakýchkoliv sankcí.

IV. Doba plnění

Dobu provádění díla specifikovaného v Čl. II. této smlouvy sjednávají smluvní strany takto :

Zahájení prací: 17.09.2014

Dokončení prací: 30.6.2015

Objednatel se zavazuje umožnit přístup zhotoviteli do místa provádění díla, vč. vjezdu a výjezdu do tohoto místa.

V. Cena díla a fakturace

1. Cena za provedené dílo v rozsahu Čl. II. této smlouvy se v souladu s zák. č. 151/1997 Sb., v platném znění, sjednává dohodou ve výši :

Celkem bez DPH

2 769 708,56 Kč

DPH /Kč/

581 638,80 Kč

Nabídková cena celkem vč. DPH /Kč/

3 351 347,36 Kč

dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této SOD. Nabídková cena je nejvýše přípustná, obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla. Překročení nabídkové ceny není možné z důvodu chyb v nabídkovém rozpočtu. Výše nabídkové ceny bude dále zvýšena nebo snížena pouze za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro stavební práce, které jsou předmětem této zakázky, a to výhradně ve výši odpovídající změně sazby DPH.

Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje veškeré práce nutné k bezvadnému provedení díla a při zpracování nabídkové ceny důkladně prostudoval projektovou a zadávací dokumentaci a ostatní podklady související s realizací díla, seznámil se s podmínkami staveniště a jsou mu známy všechny podmínky související s realizací díla a tyto vědomosti zohlednil v ceně díla.

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cenu díla není možné navýšit v případě, kdy se zhotovitel při zpracování nabídkové ceny dopustil chyby.

Smluvní strany se dohodly na těchto podmínkách, kdy je možno překročit výši nabídkové ceny:

- dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na výši nabídnuté ceny,
- v případě v průběhu výstavby zjištěných projektovou dokumentací nepředpokládaných změn oproti výkazu výměr uvedeném v zadávací dokumentaci (např. vyšší kubatury prací zjištěné po odkrytí konstrukcí, překládky nedokladovaných inženýrských sítí apod.). Případné změny budou oceňovány podle jednotkových cen obsažených ve výkazu výměr tvořícím přílohu smlouvy,
- v případě zadavatelem odsouhlaseného provedení prací, které nejsou obsaženy ve výkazu výměr a jsou nezbytné ke zhotovení díla (vícepráce). Cena těchto prací, pokud ji nebude možno určit z jednotkových cen obsažených ve výkazu výměr, bude stanovena podle cen URS (resp. obdobného cenového předpisu užívaného uchazečem) platných v době provádění díla,
- v rozsahu změny standardů vymezených zadávacími podmínkami v ZD vyvolané průběhem stavby.

Součástí takto sjednané ceny nejsou případné vícepráce s tím, že cena případných víceprací by byla sjednána písemně a tvořila by dodatek k této smlouvě. Takto sjednaná cena díla neobsahuje také daň z přidané hodnoty v zákonné výši.

2. V návaznosti na ujednání v bodu 1 této smlouvy je cenu díla možno upravit pouze v případě změny rozsahu (snížení nebo rozšíření) předmětu díla požadované objednatelem. V takových případech však zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací nebo méněprací

budou ceny uvedené v nabídce. V případě požadovaných víceprací u položek neobsažených v nabídce budou tyto oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni platného v době provádění díla. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně a objednatel se zavazuje tuto novou cenu zhotoviteli uhradit.

Smluvní strany se dohodly na těchto platebních podmínkách:

- objednatel nebude poskytovat zálohy,
- smluvní cena bude placena objednatelem na základě vydané faktury (daňového dokladu) po předání a převzetí úplného díla pověřeným pracovníkem,
- faktura bude mít lhůtu splatnosti 21 kalendářních dnů od převzetí zadavatelem,
- k faktuře bude předložen soupis prací, který musí obsahovat seznam skutečně provedených prací včetně jejich ocenění pro vystavení faktury a podpis zástupce objednatele schvalující obsah soupisu provedených prací,
- faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu zadavatele,
- námitky proti údajům uvedeným ve faktuře může zadavatel veřejné zakázky uplatnit do konce lhůty stanovené pro její splatnost,
- námitky zašle dodavateli bez zbytečného odkladu spolu s namítanou fakturou,
- okamžikem odeslání námitek se ruší lhůta splatnosti a nová počíná běžet spolu s platným doručením opravené faktury zadavateli.

5. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v § 28 Zákona o DPH č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Za správnost údajů uvedených na běžném daňovém dokladu odpovídá plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění.

Jsou-li součástí zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu plnění s různými sazbami daně, popř. osvobozené od daně, musí být na tomto dokladu uvedeny výše ceny bez daně celkem a výše daně celkem odděleně podle stanovených sazeb, popř. osvobození od daně, pokud tento zákon nestanoví jinak.

Zhotovitel bude fakturovat dle předchozích odstavců tohoto článku s přenesením daňové povinnosti (tj. bez daně z přidané hodnoty) dle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

VI. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel není v prodlení v předání díla v případě, že práce bude nucen bez zavinění na jeho straně přerušit nebo nebude moci bez svého zavinění zahájit provádění díla od data sjednaného v čl. IV. této smlouvy nebo objednatel bezdůvodně odmítne dokončené dílo převzít. V takovém případě se doba předání dokončeného díla prodlužuje o příslušný počet dnů, po kterou přerušení, nemožnost předání díla nebo pozdní nástup k provádění díla trvaly.

2. Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních sankcích:

Smluvní pokuty a sankce uvádět výhradně v Kč. Sankce nebudou uplatněny v případech, kdy ke sankcované skutečnosti nedošlo vinou zhotovitele resp. byla způsobena vyšší mocí nebo dodatečnými požadavky objednatele či poskytovatele dotace. Zadavatel požaduje tyto minimální smluvní pokuty tzn. že uchazeč může nabízet smluvní pokuty vyšší a sankcionovat více skutečností, ale povinně musí sankcionovat níže uvedené skutečnosti, a to minimálně uvedenými částkami:

- smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení díla ve výši 1 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.

VII. Předání a převzetí díla

1. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

2. Dílo bude dokončeno podepsáním zápisu o ukončení a předání díla, který podepíší obě strany. Dílo bude zhotovitelem předané a objednatelem převzaté i v případě, že v zápise o předání a převzetí budou uvedené drobné vady, které samy o sobě nebrání plynulému a bezpečnému provozu nebo kolaudaci (užívání). Tyto drobné vady musí být uvedeny v zápise o předání a převzetí díla se stanovením termínu jejich odstranění

3. Přejímací řízení zhotoveného díla se objednatel zavazuje zahájit nejdéle do pěti (5) kalendářních dnů ode dne, kdy obdrží od zhotovitele písemnou zprávu o připravenosti díla k předání. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu zák. č. 22/1997 Sb., v platném znění, písemné prohlášení výrobce nebo dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a autorizované.

Za zhotovitele je zmocněn k předání díla zodpovědný stavbyvedoucí.

VIII. Záruční doba a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruční lhůtu na stavební práce v délce **60 měsíců** od dne protokolárního předání díla. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené vnějšími událostmi, neodbornou obsluhou nebo neodborným zásahem a činnostmi, které jsou v rozporu s provozními a technologickými podmínkami zařízení.

2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět Smlouvy o dílo je provedený podle podmínek smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě o dílo.

- a) Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
- b) Reklamacе vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně a telefonicky na všechny osoby uvedené v seznamu předaném zhotovitelem při předání díla. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady v průběhu záruční lhůty nejpozději však do 5 kalendářních dnů od jejich nahlášení.
- c) Jestliže zhotovitel neodstraní vady do jednoho (1) měsíce od doručení reklamacе, nebo pokud nedoručí k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich prováděním jinou firmu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu smlouvy. Takto vzniklé, avšak prokazatelné a obvyklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do deseti (10ti) dnů od doručení faktury společně se smluvní pokutou. Zhotovitel podle této smlouvy však nenese odpovědnost za případné vady prací, které dle shora uvedeného textu smlouvy zajišťoval na základě objednávky objednatele jiný zhotovitel.
- d) Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamacе a končící dnem odstranění vady.
- e) Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu smlouvy ukáže jako vadná nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem na požadavek objednatele opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu převzata, přičemž dnem této přejímky začne běžet nová záruční doba.
- f) Reklamacе vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele nejpozději do 30ti dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční doby.

3. Objednatel je povinen zhotoviteli kdykoliv umožnit přístup do prostor, pokud je to potřebné pro možnost řádného odstranění vad nebo nedodělků, pokud tak neučiní zaplatí zhotoviteli 1.000,- Kč za každý den, kdy zhotovitel neměl z příčin na straně objednatele přístup do místa provádění díla.

4. Zhotovitel provede všechny práce stanovené ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas podle čs. norem, platných předpisů a v souladu s požadavky objednatele. Pro náhradu škody platí ustanovení § 2615 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

VIII. Ostatní ujednání

1. V případě, budou-li činnostmi zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 185/2001 Sb., v platném znění, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad v souladu s právními předpisy. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a v jeho okolí, tj. včetně na

stavbu navazující pozemní komunikaci nebo jiné nemovitosti sousedící se stavbou. V případě, že v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a navazující pozemní komunikaci nebo jiné nemovitosti sousedící se stavbou, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele. Ve všech případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel.

2. Po skončení doby plnění se zhotovitel zavazuje vyklidit místo provádění díla do pěti (5) pracovních dnů. Za vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy bude odstraněno zřízené stavení a místo provádění díla, vč. přilehlého prostranství budou bez zbytků materiálů nebo zařízení a uvedeny do původního stavu.

3. Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že :

- a) dílo nebude zahájeno o více jak patnáct (15) pracovních dnů od termínu sjednanému v čl. IV. bod 1 této smlouvy,
- b) dle § 344 a násl. obchodního zákoníku a v případě, že bude rozhodnuto insolvenčním soudem o úpadku zhotovitele,
- c) příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s právními předpisy, příslušnými normami a standardy, a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu,
- d) zhotovitel poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy.

Za závažné porušení smlouvy bude považováno nedodání i jednotlivých částí díla v odpovídající kvalitě nebo opakované nedodání i jednotlivých částí díla ve sjednaném termínu nebo odmítnutí dodávky za podmínek uzavřeného smluvního ujednání.

4. Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v případě, že mu objednatel neumožní provádět dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, tj. včetně včasného neuhrazování faktur.

5. Každá ze smluvních stran může v shora uvedených případech od této smlouvy odstoupit po předchozím písemném upozornění druhé smluvní strany. Dnem odstoupení od smlouvy je následující den po doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na způsobu doručování písemností tak, že povinnost doručení je splněna tehdy, je-li písemnost zaslána na adresu sídla zhotovitele nebo objednatele, uvedených v záhlaví této smlouvy. V případě, že bude k doručení písemnosti využito doručení poštou, považuje se zásilka za doručenu dnem následujícím po dni, kdy byla na základě podacího lístku doporučeně podána k poštovní přepravě.

6. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do pěti (5) pracovních dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy, týkající se odpovědnosti za vady a dále zůstávají v platnosti ustanovení o smluvních sankcích, pokud některé smluvní straně na ni vznikl nárok před odstoupením od smlouvy.

7. Smluvní strany se zavazují veškeré případné spory vyplývající z této smlouvy řešit dohodou. Nedojde-li k řešení dohodou, budou všechny spory rozhodovány s konečnou platností třemi rozhodci určenými podle Řádu rozhodčího soudu, v rozhodčím řízení u rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze nebo budou rozhodovány s konečnou platností v pravomoci obecných soudů. Volba je vždy na straně žalobce. Strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nález nebo v rozhodnutí obecného soudu ve lhůtách v něm uvedených.

8. Zhotovitel jako odborná firma ručí :

- za proškolení svých pracovníků v oblasti BOZP, požárních a ekologických předpisů,
- za poskytnutí a používání ochranných pomůcek,
- za odbornou způsobilost pracovníků zajišťujících provádění díla.

IX. Závěrečná ustanovení

1. V otázkách neupravených touto smlouvou se smluvní strany řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, jakož i ostatními právními předpisy.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích, objednatel obdrží jedno vyhotovení zhotovitel dvě vyhotovení.

4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, **kromě položkového rozpočtu, který považujeme za firemní tajemství zhotovitele**, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.
5. Účastníci po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem bez výhrady a na důkaz toho ji níže podepisují.

V Soběslavi dne 19.8.2014

STRABAG

STRABAG a.s.

ODŠTĚPNÝ ZÁVOD
ČESKÉ BUDĚJOVICE

OBLAST JIH

PROVOZNÍ JEDNOTKA
NA ŠVADLAČKÁCH 478/II


392 01 SOBĚSLAV

(4)




.....
Pavel Záviš – vedoucí provozní jednotky


V Chotěmicích dne 3.9.2014 2014



.....
Milan Brus – starosta obce



.....
Marie Vyskočilová – ekonom provozní jednotky



SMLOUVU PŘEZKOUMAL:



STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5

www.strabag.cz
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744

STRABAG

Nabídkový rozpočet

VWB-1-5

Projekt: TD-CA-14067057 - Komunikace a kanalizace v Chotěmčích

Popis: Vytvořeno dne 27.11.2013

OBJEKT: 1			Základní			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
01.		Komunikace				
01.1.		HSV - 1				
01.1.01.		1 Zemní práce				
01.1.01.1.	121101102	Sejmutí ornice přemístění -100m	m3	115,095	56,64	6.518,98
01.1.01.2.	122202203	Odkop. silnice tř. 3 do 10 000m3	m3	660,45	66,70	44.052,02
01.1.01.3.	162206113	Vodorov přem.výkopku do 100m tř. 1-4, bez nalož.	m3	18,00	32,29	581,22
01.1.01.4.	162501102	Vodorovné přem.výkopku do 3000m 1-4	m3	651,18	43,39	28.254,70
01.1.01.5.	167103101	Nakládání výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	18,00	39,76	715,68
01.1.01.6.	171102103	Násypy soudr hut. 100ps dálnic	m3	9,27	76,14	705,82
01.1.01.7.	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	651,18	14,35	9.344,43
01.1.01.8.	979097115	Poplatek za uložení odpadu ze syp na skládce	t	1.041,888	75,34	78.495,84
01.1.01.9.	181411133	Založení parkový trávník svah 1:1	m2	120,00	20,22	2.426,40
01.1.01.10.		Směs travní parková	kg	3,00	113,26	339,78
01.1.01.11.	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1až4 se zhut	m2	1.177,91	14,75	17.374,17
01.1.01.12.	182301123	Rozpr ornice >1:5 do 500m2 20cm	m2	120,00	32,96	3.955,20
01.1.01.	Celkem	1 Zemní práce				192.764,24
01.1.02.		3 Svislé a kompletní konstrukce				
01.1.02.1.	380321331	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze ŽB tř. C 16/20 tl 150 mm	m3	12,128	6.111,56	74.121,00
01.1.02.2.	380356231	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení	m2	23,272	790,90	18.405,82
01.1.02.3.	380356232	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění	m2	23,272	172,36	4.011,16
01.1.02.4.	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505	t	0,261	37.417,51	9.765,97
01.1.02.	Celkem	3 Svislé a kompletní konstrukce				106.303,95
01.1.03.		5 Komunikace				
01.1.03.1.	564251111	Podklad šterkopísek ŠP tl 150mm	m2	158,00	137,38	21.706,04
01.1.03.2.	564261114	Podklad šterkopísek ŠP tl 230mm	m2	773,00	188,84	145.973,32
01.1.03.3.	564962111	Podklad meč zpevn kam MZK tl200mm	m2	773,00	230,67	178.307,91
01.1.03.4.	567122110	Podkl kam zp cem KSC I tl 10cm	m2	158,00	258,35	40.819,30
01.1.03.5.	577145111	Asf beton ACO 16 tl 50mm š. do 3m z nemodifik. asf.	m2	773,00	220,01	170.067,73
01.1.03.6.	577165121	Asfaltový obalovaný šterkopísek 70 mm	m2	773,00	276,30	213.579,90
01.1.03.7.	596211112	Klad zámk dl tl60 skA<300m2 chodník	m2	158,04	217,07	34.305,74
01.1.03.8.		Dlažba BEST KLASIKO tl. 60mm, přírodní	m2	158,04	186,86	29.531,35
01.1.03.	Celkem	5 Komunikace				834.291,29
01.1.04.		6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
01.1.04.1.	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	6,93	3.373,92	23.381,27

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5

www.strabag.cz
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744

STRABAG

OBJEKT: 1			Základní			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
01.1.04.2.	631311214	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého vodostavebného V 4 tř. B 20	m3	0,363	3.405,31	1.236,13
01.1.04.	Celkem	6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				24.617,40
01.1.05.		8 Trubní vedení				
01.1.05.1.	899201111	Osazení mříží litinových bez rámtů	kus	16,00	966,62	15.465,92
01.1.05.2.		Mříž litinová dle PD	kus	16,00	6.188,33	99.013,28
01.1.05.3.	899231111	Výšk úprav vstupu <20cm zvýš mříže	kus	3,00	1.778,59	5.335,77
01.1.05.4.	899331111	Výšk úprav vstupu <20cm zvýš poklop	kus	3,00	1.310,87	3.932,61
01.1.05.	Celkem	8 Trubní vedení				123.747,58
01.1.06.		9 Ostatní konstrukce a práce - bourání				
01.1.06.1.	914001111	MTŽ sil zn s upevn na sloupky konz	kus	5,00	941,72	4.708,60
01.1.06.2.		Značka uprav. přednost, P2,	kus	2,00	966,83	1.933,66
01.1.06.3.		Značka uprav. přednost, P4,	kus	1,00	1.217,95	1.217,95
01.1.06.4.		Značka dopravní svislá IP 10b	kus	2,00	1.343,51	2.687,02
01.1.06.5.	914511112	MTŽ sloupku dopr. značek délky do 3,5m s bet. zákl. a patkou	kus	3,00	1.117,50	3.352,50
01.1.06.6.		Sloupek Al 60 - 350	kus	3,00	1.022,48	3.067,44
01.1.06.7.	916131213	Osaz sil bet obrub stoj+opěra -bet	m	290,24	130,79	37.960,49
01.1.06.8.		Obrubník BEST SINIA 100x10x25 cm	kus	291,022	125,55	36.537,81
01.1.06.9.	916231213	Osaz chodn obrub B stoj opěra B zn2	m	134,70	120,73	16.262,33
01.1.06.10.		Obrubník BEST SINIA 100x10x25 cm	kus	134,70	125,55	16.911,59
01.1.06.11.	918101111	Lože pod dlaž obrub kraj beton	m3	25,016	2.403,13	60.116,70
01.1.06.12.	919112212	Řezání spár lš10mm hl.20mmpro těsnicí zálivku	m	11,00	45,82	504,02
01.1.06.13.	919121212	Těsnění spár let zálivka za studená	m	11,00	40,36	443,96
01.1.06.14.	919726202	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP pevnost do 50kN/m	m2	1.177,91	59,77	70.403,68
01.1.06.15.	919731121	Zarov styčné pl podkl živič tl 5cm	m	11,00	48,13	529,43
01.1.06.16.	919735111	Řezání živič krytu tl.do 5cm	m	11,00	45,82	504,02
01.1.06.17.	998225111	Přesun hmot poz kom kryt živičný	t	219,752	13,03	2.863,37
01.1.06.	Celkem	9 Ostatní konstrukce a práce - bourání				260.004,57
1.1.	Celkem	HSV - 1				1.541.729,03
1.2.		PSV - Práce a dodávky PSV				
1.2.01.		767 Konstrukce zámečnické				
1.2.01.1.	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 250 kg	kg	135,80	33,65	4.569,67
1.2.01.2.	7670001	Dodávka ocel. prvků dle výpisu vč. povrch. úpravy	kg	135,80	119,28	16.198,22
1.2.01.3.	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	3,00	207,68	623,04
1.2.01.	Celkem	767 Konstrukce zámečnické				21.390,93
1.2.	Celkem	PSV - Práce a dodávky PSV				21.390,93
1.	Celkem	Komunikace				1.563.119,96

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5

www.strabag.cz
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744

STRABAG

OBJEKT: 1			Základní			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
02.		Kanalizace				
02.1.		HSV - 1				
02.1.01.		1 Zemní práce				
02.1.01.1.	132301202	Hlb rýh 2000mm tř.4 do 1000m3	m3	543,758	304,94	165.813,56
02.1.01.2.	132301209	Přípl za lep rýha2m h4	m3	543,758	60,69	33.000,67
02.1.01.3.	151101101	Pažení příložné hl.do 2m rýhy	m2	988,65	106,73	105.518,61
02.1.01.4.	151101111	Odstranění pažení rýh hl. 2m příl.	m2	998,65	14,44	14.420,51
02.1.01.5.	162601102	Vodorovné přem.výkopku do 5000m 1-4	m3	181,253	113,63	20.595,78
02.1.01.6.	167101102	Nakládání výkopku přes 100m3 tř.1-4	m3	181,253	79,30	14.373,36
02.1.01.7.	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	181,253	15,49	2.807,61
02.1.01.8.	979097115	Poplatek za uložení odpadu ze syp na skládce	l	290,005	75,34	21.848,98
02.1.01.9.	174101101	Zásyp zhutněný jam	m3	362,505	100,45	36.413,63
02.1.01.10.	175101101	Obsyp potr bez prohoz sypaniny	m3	139,425	209,27	29.177,47
02.1.01.11.		Kamenivo těžené drobné frakce 0-4 mm	l	250,955	426,91	107.139,47
02.1.01.12.	451572111	Lože výkopu kam drobné těžené	m3	41,828	804,76	33.661,50
02.1.01.	Celkem	1 Zemní práce				584.771,15
02.1.02.		8 Trubní vedení				
02.1.02.1.	871355221	Kanalizační potrubí dle PD DN200	m	9,00	1.030,22	9.271,98
02.1.02.2.	871375221	Kanalizační potrubí dle PD DN300	m	253,00	1.073,59	271.618,27
02.1.02.3.	894411111	Zřízení šachet z bet. dílců vč. dod. dle PD	kpl	5,00	23.748,50	118.742,50
02.1.02.4.	894411111c	Napojení kanalizace do vč. její úpravy	kpl	1,00	4.839,05	4.839,05
02.1.02.5.	894411121	Zřiz šachet kanal. z bet. dílců, potr-30 dno C25/30	kus	8,00	3.515,54	28.124,32
02.1.02.6.	59224366.A	dno betonové šachtové dle PD	kus	8,00	5.411,73	43.293,84
02.1.02.7.	59224107	Skruž se stupadly TBS-Q 1000/500/90 SP	kus	8,00	1.161,45	9.291,60
02.1.02.8.	59224329.A	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/90SP	kus	8,00	1.565,76	12.526,08
02.1.02.9.	59224348.A	Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q 625/80/90	kus	8,00	269,33	2.154,64
02.1.02.10.	895941311	Zřiz vpustí uliční B UVB-50	kus	3,00	1.530,29	4.590,87
02.1.02.11.	592-2130 080	vpust' betonová uliční /dno/ dle PD	ks	3,00	1.009,64	3.028,92
02.1.02.12.	592-2130 061	vpust' betonová uliční /prstenec/ dle PD	ks	3,00	711,31	2.133,93
02.1.02.13.	592-2130 091	vpust' betonová uliční - skruž dle PD	ks	6,00	711,31	4.267,86
02.1.02.14.		koš pozink. dle PD	ks	3,00	773,46	2.320,38
02.1.02.15.	199104111	Osaz poklopů s rámem do 50kg	kus	8,00	627,81	5.022,48
02.1.02.16.	55243442	Poklop + rám litinový 315/10t	kus	8,00	5.472,00	43.776,00
02.1.02.17.	899201111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotností do 50 kg	kus	3,00	832,23	2.496,69
02.1.02.18.		mříž kanalizační litinová 610x610x80mm s rámem	ks	3,00	3.561,07	10.683,21
02.1.02.	Celkem	8 Trubní vedení				578.182,62
02.1.	Celkem	HSV - 1				1.162.953,77
02.2.		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
02.2.01.		99 Přesun hmot				

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5

www.strabag.cz
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744

STRABAG

OBJEKT: 1			Základní			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
02.2.01.1.	998276101	Přes hmot tr plast a sklolam OV	t	382,793	57,90	22.163,71
02.2.01.	Celkem	99 Přesun hmot				22.163,71
02.2.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání				22.163,71
02.3.		OST				
02.3..1.		Kontrola potrubí kamer. systémem	kpl	1,00	21.471,12	21.471,12
02.3.	Celkem	OST				21.471,12
02.	Celkem	Kanalizace				1.206.588,60
Celkem rozpočet						2.769.708,56 CZK
Částka DPH 21%						581.638,80 CZK
Celkem včetně DPH 21%						3.351.347,36 CZK

V SOBĚSLAVI
Místo

29.7.2012
Datum

STRABAG a.s.

ODSTĚPNÝ ZÁVĚS
SERIE EIDEJO ICE
OBLAST JIH
PRÁVOZNÍ JEDNÁNÍ
NA SVADBOVACÍ PRÁCI
19201121111

podpis

Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo
o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy zhotovitele: 841/HC/41/2014

I. Smluvní strany

Objednatel:

Obec Chotěmice

zastoupený starostou obce Milanem Brusem

IČ: 00512648

Chotěmice 45, 392 01 Soběslav

(dále jen objednatel)

Zhotovitel :

STRABAG a.s., odštěpný závod České Budějovice

zastoupený : Pavlem Závišem, vedoucím provozní jednotky

Marií Vyskočilovou, ekonomem provozní jednotky

IČ: 60838744, DIČ: CZ60838744

(dále jen zhotovitel)

Mění se a doplňuje:

IV. Doba plnění

Dobu provádění díla specifikovaného v Čl. II. této smlouvy sjednávají smluvní strany takto :

Zahájení prací: 09.2015

Dokončení prací: 16.12.2016

Objednatel se zavazuje umožnit přístup zhotoviteli do místa provádění díla, vč. vjezdu a výjezdu do tohoto místa.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

V Soběslavi dne 26.6.2015




Pavel Záviš – vedoucí provozní jednotky

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod České Budějovice
oblast JIH
PJ Soběslav
Na Švadlačkách 4/8/II. 392 01 Soběslav
(4)


V Chotěmicích dne 26.6.2015

OBEC CHOTĚMICE



Milan Brus - starosta obce

Marie Vyskočilová – ekonom provozní jednotky



SMLOUVA PŘEZKOUMAL:

