

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

dle § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“)

STAVEBNÍ ÚPRAVY NA ŘADU ČEJETICE - VÍTKOV

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI

Název zadavatele : **Jihočeský vodárenský svaz**
Zastoupený : Antonínem Princem, předsedou představenstva
Sídlo : S. K. Neumanna 292/19, 370 10 České Budějovice
IČ : 49021117

2. ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Toto odůvodnění veřejné zakázky bylo vypracováno v souladu s vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen «**vyhláška**») a vyhlášky č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle § 1 vyhlášky	
Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny	Stávající řad DN 600 mm v úseku od řeky Otavy po rozdělovací objekt Vítkov pro zásobování oblasti Strakonicka, Písecka a Blatenska je poruchový a hrozí havárie s možným přerušением dodávky vody pro uvedené oblasti. Cílem stavby je zajistit bezporuchové zásobování vodou uvedených oblastí.
Popis předmětu veřejné zakázky.	Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce prováděné jako stavební úprava – výměna stávajícího řadu DN 600 mm za řad DN 500 mm v rozsahu dle popisu v Zadávací dokumentaci Práce budou provedeny v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci a příslušné projektové dokumentaci.
Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele	Jihočeský vodárenský svaz je majitelem i provozovatelem Vodárenské soustavy Jižní Čechy, jejíž je předmětný řad součástí. obyvatel Jihočeského kraje. Úspěšně realizovaná



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

	veřejná zakázka je předpokladem k bezporuchovému zásobení oblasti Strakonicka, Písecka a Blatenska dosažení plánovaného cíle, který povede k celkovému zefektivnění činnosti úpravní vody.
Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky	Termín dokončení požadovaných prací stanoven nejpozději k 31.7.2015

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle § 2 vyhlášky	
Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, které zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek. Jde zejména o rizika nerealizace veřejné zakázky, prodloužení s plněním veřejné zakázky, snížené kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů.	Riziko nerealizace veřejné zakázky: V případě nerealizace veřejné zakázky nebude zajištěno bezporuchové zásobení oblastí výše uvedených. Riziko prodloužení s plněním veřejné zakázky: V případě prodloužení s realizací předmětu veřejné zakázky může dojít k ohrožení zásobování vodou oblastí uvedených v odůvodnění dle §1 Vyhlášky. Tím mohou zadavateli vzniknout navíc náklady s opravou vodovodu a s náhradou škody subjektům, které nebyly z důvodu poruchy zásobovány. Zadavatel pro tento případ v závazném návrhu smlouvy stanovil sankční a zajišťovací prostředky, zejm. smluvní pokutu za prodloužení s realizací předmětu plnění veřejné zakázky. Riziko snížení kvality plnění: Kvalita plnění je zadavatelem jasně definována v zadávacích podmínkách (smlouvě), a proto zadavatel nepřipouští, že by mohlo dojít k jakémukoliv snížení kvality plnění. Kvalita plnění je definována odkazem na relevantní právní předpisy a jiné technické standardy. Riziko vynaložení dalších finančních prostředků: Předmět plnění veřejné zakázky je jasně a určitě definován zadávacími podmínkami resp. vymezením předmětu plnění veřejné zakázky v souladu se ZVZ. Cena stanovená na základě zadávacího řízení je definována jako nejvýše přípustná, konečná a úplná včetně všech nákladů souvisejících s předmětem plnění veřejné zakázky. Zadavatel tak nepředpokládá vynaložení dalších finančních nákladů v souvislosti s realizací veřejné zakázky.
Veřejný zadavatel může vymežit varianty naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky.	Vzhledem k tomu, že realizace naplnění potřeb zadavatele je možné pouze provedením výměny řadu, není k dispozici jiné alternativní řešení.



Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké míry ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle.	Realizace veřejné zakázky plně pokryje cíle veřejné zakázky.
Zadavatel může uvést další informace odůvodnění účelnosti veřejné zakázky.	Zadavatel má povinnost zajistit kvalitní a funkční služby pro širokou veřejnost, s čímž souvisí i zajištění plánovaného cíle, který povede k bezporuchovému zásobení vodou předmětných oblastí.

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na stavební práce podle § 3 ods. 3 vyhlášky

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu stavebních prací. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu stavebních prací, ze kterého bude vyplývat, že finanční hodnota uvedených stavebních prací je v souhrnu minimálně dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.).	Zadavatel nepožaduje.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků či technických útvarů. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu více než 3 techniků či technických útvarů.).	Zadavatel nepožaduje.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace stavebních prací. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení osvědčení o odborné kvalifikaci delší než pět let.).	Zadavatel nepožaduje.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Odůvodnění požadavku na předložení přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele nebo jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení.	Zadavatel nepožaduje.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu nástrojů nebo pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici.	Zadavatel nepožaduje.

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky	
Technická podmínka	Odůvodnění technické podmínky
Technické podmínky a informace ke koordinaci stavby	Zadavatel nevymezil technické podmínky nad rozsah technických charakteristik, popisů a podmínek provádění stavebních prací uvedených v zadávací dokumentaci.

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek podle § 6 vyhlášky	
Hodnotící kritérium, způsob hodnocení	Odůvodnění
Základním hodnotícím kritériem je v souladu s ust. § 78 odst. 1 písm. a) ZVZ ekonomická výhodnost nabídky.	S ohledem na jednoznačnost požadavků na předmět plnění v požadovaném termínu plnění, na ostatní obchodní a smluvní podmínky, které jsou součástí Návrhu smlouvy o dílo, zadavatel zvolil jako základní hodnotící kritérium nejnížší nabídkovou cenu v Kč.
Dílčí kritéria	Odůvodnění
Nejnižší nabídková cena – 90 % váhy	Zadavatel zvolil jako hlavní dílčí hodnotící kritérium nejnížší nabídkovou cenu v Kč. Tomuto kritériu je přisouzena rozhodující váha pro hodnocení nabídky.



Nejkratší lhůta realizace v kalendářních dnech – 10 %	Zadavatel zvolil jako doplňkové dílčí kritérium lhůtu realizace zakázky v kalendářních dnech. Důvodem je skutečnost, že po dobu výstavby dojde k omezení provozu řadu, ke zvýšení provozních nákladů objednatele a ke zvýšení rizika přerušení dodávky vody pro předmětné oblasti.
---	--

Odůvodnění obchodních podmínek dle Vyhlášky č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící splatnost faktur.	Splatnost faktur je stanovena na 21 dní, což je běžná doba v obchodním styku.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu.	V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících ze smlouvy o dílo, vzniká na straně oprávněné právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty: 1) Za prodlení Zhotovitele se splněním sjednaného termínu pro předání a převzetí díla smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny bez DPH za každý započatý den prodlení, až do data podepsání protokolu o předání a převzetí. 2) Za prodlení Zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků smluvní pokutu 15 000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení oproti dohodnuté lhůtě v protokolu o předání a převzetí díla až do dne, kdy vady a nedodělky budou odstraněny. 3) Za prodlení Zhotovitele s odstraněním vad zjištěných a uplatněných v rámci záruky smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení oproti dohodnuté lhůtě na odstranění. 4) Za prodlení Objednatele se zaplacením dohodnutých plateb ve smluvní lhůtě splatnosti ve výši 0,1% z částky k úhradě za každý započatý den prodlení. 5) Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč za každý den prodlení za nedodržení termínu vyklizení staveniště. 6) Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za porušení ustanovení 3.8. smlouvy o dílo, které zjistí technický dozor investora a uvede do stavebního deníku. 7) Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé porušení ustanovení 8.7. nebo 8.8 smlouvy o dílo, které zjistí technický dozor investora a uvede do stavebního deníku. 8) V případě, že Zhotovitel svěří provádění jakékoli části díla subdodavateli bez předchozího písemného souhlasu



	Objednatele, Zhotovitel v takovém případě uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč, a to vždy za každý zjištěný případ zvlášť. 9) V případě, že Zhotovitel nepředloží seznam subdodavatelů a veškeré subdodavatelské smlouvy do 5 kalendářních dní, zavazuje se Zhotovitel Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč a to za každý den prodlení s doložením seznamu subdodavatelů a veškerých subdodavatelů, a to i opakovaně. V případě překročení maximálního přípustného objemu subdodávek zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu, ve výši 5.000.000,- Kč za každý zjištěný případ překročení přípustného objemu subdodávek, a to i opakovaně. Zadavatel stanovuje v závazném návrhu smlouvy smluvní pokuty jako zajišťující institut pro případ, že by závazky vyplývající ze smlouvy nebyly plněny řádně a včas. Výše smluvních pokut odpovídá charakteru, rozsahu a složitosti a hodnotě díla a jsou stanoveny přiměřeně s ohledem na soukromoprávní předpisy a konkrétní smluvní povinnosti smluvních stran, které zajišťují.
--	--

V Českých Budějovicích dne

Jihočeský vodárenský svaz
Antonín Princ, předseda představenstva



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu