

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a souvis. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

- 1.1. **Objednatel:** **Obec Blučina**
nám. Svobody 119
664 56 Blučina
Josef Srnec, starosta obce
- Zastoupený:
Osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Josef Srnec
- ve věcech technických: Josef Srnec
- IČ: 00281611
- bankovní spojení: Komerční banka Brno-venkov
č.úctu: 3228641/0100
- 1.2. **Zhotovitel:** **DIRS Brno, s.r.o.**
Sídlo: Jihlavská 731/38
642 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C,
vložka 40526
- Zastoupený:
Osoby oprávněné jednat
- ve věcech technických: Ing. Pavel Uher, výrobně technický manažer
Marek Hověžák, stavbyvedoucí
- IČ: 26255618
DIČ: CZ26255618
bank. spojení: Komerční banka a.s.
č.úctu: 27-7195010277/0100

2. Základní údaje o díle

- Stavba:** **Místní komunikace v lokalitě Fialky**
Místo: **Blučina**
Rozsah prováděných prací: SO 102 Pozemní komunikace
v rozsahu projektové dokumentace a dle požadavků uvedených v zadávací dokumentaci
- Projektová dokumentace:** zpracovaná firmou Road Projekt, Staňkova 12d, Brno 602 00.

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednatel převzít a uhradit cenu za provedení díla tohoto určení a rozsahu: „**Místní komunikace v lokalitě Fialky**“ v rozsahu určeném objednatelem, specifikovaném v čl. 2. a cenovou nabídkou zhotovitele v příloze této smlouvy. Cenová nabídky zhotovitele byla zpracovaná na základě předané projektové dokumentace zpracované firmou Road Projekt, Staňkova 12d, Brno 602 00, včetně výkazu výměr a dalších požadavků uvedených v zadávací dokumentaci.
- 3.2. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec PD, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním nebo kolaudačním řízení vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy, podle skladby

7. Platební podmínky

7.1. Zálohové platby se nesjednávají.

7.2. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc na základě soupisu provedených prací a dodávek za uplynulý měsíc, odsouhlaseného zástupcem objednatele. Splatnost daňového dokladu bude 30 dní od přijetí faktury objednatelem.

7.3. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

7.4. Nebude-li daňový doklad obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu objednateli.

7.5. Objednatel musí daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti, jinak je v prodlení s placením částky, která měla být vyúčtována správně.

8. Způsob provádění díla

8.1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 132/1998 Sb. a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro zástupce objednatele.

8.2. Za objednatele bude provádět na stavbě technický dozor zástupce TDI, který je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny TD objednatele.

8.3. Kontrolní dny organizuje objednatel a budou svolávány dle potřeby stavby.

8.4. TD objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TD objednatele dočasně zastaveno.

8.5. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele.

V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.

8.6. Zhotovitel vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání díla předá objednateli.

8.7. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.

8.8. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.

8.9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem

- 10.7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá rizika spojená s dílem. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu stavby takto pojištěn.

11. Smluvní pokuta

- 11.1. V případě nedodržení dohodnutého (i dílčího) termínu plnění se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý i jen započatý den prodlení.
- 11.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 11.5. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
- 11.6. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.
- 11.7. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.




12. Jiná ujednání

- 12.1. Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy.
- 12.2. Zhotovitel nezodpovídá za prodlení nebo škody v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se považují skutečnosti, které nejsou závislé a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami, jako jsou např. dlouhodobě nepříznivé povětrnostní podmínky neumožňující technologické, stavební a jiné procesy, nepředvídané společenské události, živelné pohromy, havárie, odkrytí nezaměřených objektů, které mohou být předmětem archeologického výzkumu, apod. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožným nebo bude omezeno působením vyšší moci, uplatní strana, která se na vyšší moc odvolává, požadavek na změnu nebo zrušení smlouvy.
- 12.3. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:
- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
 - soustavné porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení.
- 12.4. V případě, že objednatel nevyzve zhotovitele k zahájení provádění díla nejpozději do 30.6.2016, budou jak objednatel, tak zhotovitel oprávněni od této smlouvy odstoupit.
- 12.5. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.
- 12.6. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je:
- Rozpočet – oceněný výkaz výměr
 - Harmonogram postupu prací
 - Projektová dokumentace
- 12.7. Tato smlouva může být měněna písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany.
- 12.8. Prodlení zhotovitele se zahájením prací, z důvodu na jeho straně, delší než 30 dnů, opravňuje objednateli k odstoupení této smlouvy o dílo.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
	Místní komunikace-Fialky Blučina	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	DIRS Brno s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	3 452 573	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	3 452 573	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		3 452 573	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		3 452 573	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Ing.Smětáková	Jméno :	Jméno :
Datum :	15.10.2015	Datum :	9.11.2015
Podpis :		Podpis:	
			
Základ pro DPH	21,0 %		3 452 573 Kč
DPH	21,0 %		725 040 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			4 177 613 Kč

Poznámka :

Stavba :	Místní komunikace-Fialky Blučina	Rozpočet :
Objekt :		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	538 613	0	0	0	0
2 Základání	20 514	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	13 022	0	0	0	0
5 Komunikace pozemní	2 157 431	0	0	0	0
8 Trubní vedení	55 571	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání	587 407	0	0	0	0
997 Přesun sutě	31 050	0	0	0	0
998 Přesun hmot	48 965	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	3 452 573	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	3 452 573	0
Oborová přírážka	0	0,0	3 452 573	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	3 452 573	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	3 452 573	0
Zařízení staveniště	0	0,0	3 452 573	0
Provoz investora	0	0,0	3 452 573	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	3 452 573	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	3 452 573	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Místní komunikace-Fialky Blučina	Rozpočet:
Objekt :		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	88,000	440,20	38 737,60
2	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm	m2	88,000	272,20	23 953,60
3	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	87,000	424,20	36 905,40
4	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	27,840	150,40	4 187,14
5	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	27,840	29,90	832,42
6	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	990,570	89,50	88 656,02
7	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř.3 za lepivost	m3	990,570	29,90	29 618,04
8	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř.3 objemu do 100 m3	m3	7,620	498,10	3 795,52
9	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř.3	m3	7,620	142,00	1 082,04
10	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř.3 objemu do 100 m3	m3	2,960	337,50	999,00
11	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř.3	m3	2,960	20,80	61,57
12	132202411	Hloubení rýh š do 600 mm pod koleji ručně do 2 m3 v hornině tř.3	m3	22,360	1 370,00	30 633,20
13	132202419	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm pod koleji ručně do 2 m3 v hornině tř. 3	m3	22,360	299,00	6 685,64
14	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu nářadím v soudrzných horninách tř. 3	m3	9,360	994,00	9 303,84
15	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	9,360	166,00	1 553,76
16	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 219,810	143,70	175 286,70
17	1624011021	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	111,280	128,70	14 321,74
18	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	111,280	67,20	7 478,02
19	171101131	Uložení sypaniny z hornin nesoudrzných a soudrzných střídavě do násypů zhuťných	m3	50,480	68,40	3 452,83
20	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhuťnění svahu	m2	164,190	31,20	5 122,73
21	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	48,380	98,20	4 750,92
22	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhuťnění	m2	189,900	6,70	1 272,33
23	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	2 439,240	11,90	29 026,96
24	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	184,360	45,40	8 369,94
25	182101102	Svahování v zářezích v hornině tř. 5 až 7	m2	170,190	73,60	12 525,98
	Celkem za	1 Zemní práce				538 612,92
Díl: 2		Základání				
26	274311511	Základové pásy prokládané kamenem z betonu tř. C 12/15	m3	2,100	2 538,00	5 329,80
27	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	12,560	488,50	6 135,56
28	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	12,560	116,90	1 468,26
29	274362021	Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi Kari	t	0,250	30 320,00	7 580,00
	Celkem za	2 Základání				20 513,62
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
30	451319777	Příplatek ZKD 10 mm tl přes 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z betonu	m2	448,400	28,00	12 555,20
31	451579779	Příplatek za sklon nad 1:5 podkladu nebo lože z kameniva těžného, štěrkopísku nebo prohozené zeminy	m2	26,840	17,40	467,02
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				13 022,22
Díl: 5		Komunikace pozemní				
32	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	45,380	80,40	3 648,55
33	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 577,350	221,80	349 856,23
34	565175111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 3 m	m2	1 638,450	378,60	620 317,17
35	567114112	Podklad z podkladového betonu tř PB II (C 16/20) tl 100 mm	m2	220,420	370,00	81 555,40
36	567124112	Podklad z podkladového betonu tř PB II (C 16/20) tl 150 mm	m2	25,200	685,00	17 262,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Místní komunikace-Fialky Blučina	Rozpočet:
Objekt :		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
37	569851111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm	m2	119,700	189,30	22 659,21
38	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	12,420	290,10	3 603,04
39	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 669,000	254,20	424 259,80
40	577146111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 669,000	227,40	379 530,60
41	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	45,380	861,50	39 094,87
42	596811122	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 300 m2	m2	126,420	201,00	25 410,42
43	592452680	dlažba GRA 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	129,000	318,10	41 034,90
44	596841121	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z cement malty vel do 0,09 m2 plochy do 100 m2	m2	94,000	244,00	22 936,00
45	592452620	dlažba GRA 20 x 20 x 8 cm	m2	88,000	428,40	37 699,20
46	592451090	dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x8 cm přírodní	m2	9,500	274,80	2 610,60
47	597961111	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z prefabrikátů	m	71,000	799,50	56 764,50
48	592275860	žlabovka betonová TBM-Q 220-600 50 x 72 x 6 cm	kus	145,000	201,30	29 188,50
Celkem za		5 Komunikace pozemní				2 157 430,99
Díl: 8	Trubní vedení					
49	810312	Kanalizační přípojka DN 200	m	7,000	4 348,00	30 436,00
50	8103120	Kanalizační přípojka DN 600	m	2,500	6 585,00	16 462,50
51	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	8,000	1 084,00	8 672,00
Celkem za		8 Trubní vedení				55 570,50
Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
52	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	1 699,00	3 398,00
53	404440000	značka dopravní svislá IP26a/b	sada	1,000	8 277,00	8 277,00
54	915211116	Vodorovné dopravní značení retroreflexním žlutým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	16,000	60,80	972,80
55	915231116	Vodorovné dopravní značení retroreflexním žlutým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	8,000	420,90	3 367,20
56	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	511,000	211,00	107 821,00
57	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	156,000	204,60	31 917,60
58	916431111	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm	m	172,000	508,30	87 427,60
59	592174740	obrubník betonový silniční Granitoid ABO100/15/25 II 100 x 15 x 25 cm	kus	522,170	137,70	71 902,81
60	592174750	obrubník silniční Granitoid ABO100/15/15 II šedý A 100x15x15 cm	kus	144,430	113,60	16 407,25
61	592174900	obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x25 cm	kus	158,000	113,50	17 933,00
62	592174760	obrubník silniční Granitoid ABO100/15/25 II šedý LV 100x15x25 cm	kus	16,160	345,20	5 578,43
63	592174770	obrubník silniční Granitoid ABO100/15/25 II šedý PV 100x15x25 cm	kus	15,150	345,20	5 229,78
64	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	59,160	2 427,00	143 581,32
65	919735112	Řezání stávajícího živního krytu hl do 100 mm	m	24,500	98,00	2 401,00
66	935113112	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	m	6,000	805,60	4 833,60
67	592270000	žlab odvodňovací ROHH MEA	sada	1,000	65 033,00	65 033,00
68	592pc 1	Atypická liniová vpust	sada	1,000	11 326,00	11 326,00
Celkem za		9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				587 407,39
Díl: 997	Přesun sutě					
69	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	63,008	52,70	3 320,52
70	997221559	Příplatek ZKD 1km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	63,008	440,10	27 729,82
Celkem za		997 Přesun sutě				31 050,34

Položkový rozpočet

Stavba :	Místní komunikace-Fialky Blučina	Rozpočet:
Objekt :		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 998		Přesun hmot				
71	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	499,134	98,10	48 965,05
	Celkem za	998 Přesun hmot				48 965,05