

Smlouva o dílo č.: /2016

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Lochovice

se sídlem: Lochovice 77, 267 23 Lochovice
zastoupený: Mgr. Jaroslavem Křivánkem, místostarostou obce
IČ: 00233528
DIČ: CZ00233528

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú.: 124669478/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Jaroslav Křivánek, místostarosta obce, tč.603236607

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Mgr.Jaroslav Křivánek, Vladimír Císař tč.606356803

Stavební dozor investora : pan Jan Vlček tč. 604243278

(dále jen objednatel)

OBECNÍ ÚŘAD LOCHOVICE
Došlo dne: 10. 06. 2016
Č.j.: 778/2016/1

Zhotovitel: Silnice Chmelíř s.r.o.

se sídlem: Plzeň, Rychtaříkova 2173/1, PSČ 326 00
zástupce: Václav Chmelíř, jednatel společnosti
IČ: 279 77 951
DIČ: CZ27977951

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 19777

Bankovní spojení: Česká spořitelna, čú. 737680389/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Václav Chmelíř, jednatel společnosti, t.č. 602482909

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Václav Chmelíř, chmelirvaclav@seznam.cz

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro objednatele dílo v rozsahu dle čl. 2. a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl.4.
- 2.2 Dílem se rozumí: **Výstavba místní komunikace Domov v obci Lochovice**
- 2.3 Rozsah díla a podmínky zhotovení díla jsou dále specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou č.1 k této smlouvě.
- 2.4 Plnění nad rámec rozsahu díla bude realizováno v souladu s odst. 4.3.

3. Termíny realizace díla a místo realizace díla

- 3.1 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje provést dílo ve sjednané době a to:
Termín zahájení realizace díla: 15.květen 2016
Termín provedení díla, tj. dokončení díla (tak aby bylo způsobilé sloužit svému účelu) a předání objednateli: do 77 kalendářních dnů od zahájení prací, nejpozději do 31.7.2016
- 3.2 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje dokončit a předat dílo v termínu dle odst. 3.1.
- 3.3 Při nevhodném počasí (zejména trvalý déšť, nebo sněžení, nebo mraz) bude termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty o dobu prostojů vynucených nevhodným počasím. Nevhodné počasí pro provádění prací na daných dílčích technologiích jsou uvedeny v příslušných ČSN.

- 3.4 V případě posunu termínu zahájení realizace díla a nebo v případě překážek v realizaci díla z důvodů nezaviněných zhotovitelem, bude termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty o minimálně shodný časový úsek. V případě posunutí termínu zahájení realizace díla nebo provádění technologii nevhodných k realizaci v zimním počasí do zimního období z důvodů nezaviněných zhotovitelem, musí být mezi zhotovitelem a objednatelem adekvátně prodloužen termín dokončení a jakékoli dílčí termíny v závislosti na předpokládaný vliv počasí v zimním období na jednotlivé technologie.
- 3.5 Místo realizace díla: místní komunikace Domov, obec Lochovice, okres Beroun.

4. Cena díla

- 4.1 Cena díla je zpracována podle kalkulace zhotovitele jako cena nejvýše přípustná, obsahuje veškeré náklady potřebné k provedení předmětu smlouvy a činí:
- 4.161 704,79 Kč** (slovy: čtyřimilionyjednostošedesátjednatisícsešmsetčtyři korun českých a sedmdesátdevět haléřů) bez daně z přidané hodnoty.
- Sazba 21% DPH - **873 958,01 Kč**
Celková cena včetně DPH - 5.035 662,80 Kč (slovy: pětmilionůtřicetpěttisícšestsetšedesátdva korun českých a osmdesát haléřů)
- 4.2 Cena díla je kalkulována dle cen jednotlivých položek – viz. položkový rozpočet, který je přílohou č. 1. Cena díla, kterou objednatel zhotoviteli uhradí, bude tedy určena skutečným rozsahem prací a dodávek oceněných na základě jednotkových cen položek.
- 4.3 Pokud bude v průběhu realizace díla provedeno i plnění nad rámec rozsahu díla dle odst. 2.3, a to buď na žádost objednatele, nebo z důvodu neúplnosti či nedokonalosti projektové dokumentace, která je přílohou č. 3 k této smlouvě, anebo z důvodu okolností nepředvídatelných při uzavírání této smlouvy, bude příslušné plnění oceněno buď podle jednotkových cen použitých pro kalkulaci ceny díla, anebo v případě, že jednotkové ceny příslušného plnění nebyly použity při tvorbě ceny díla, bude plnění oceněno s použitím jednotkových cen dle cenové soustavy společnosti ÚRS PRAHA, a.s. platných ke dni realizace předmětného plnění. Ujednání o rozsahu plnění nad rámec původního rozsahu díla, dále o ceně tohoto plnění (kalkulované dle tohoto odstavce) a o případném vlivu předmětného plnění na prodloužení termínů, mohou být i v jiné formě než ve formě dodatku ke smlouvě o dílo. Tento dodatek musí být před realizací prací a následném fakturování písemně odsouhlasen odpovědnou osobou za objednavatele, zhotovitele a stavebním dozorem.

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1 Úhrada za splnění předmětu této smlouvy bude provedena v Kč bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, a to v max. 2 splátkách, max. 30% ceny zakázky pro každou splátku, které budou korespondovat s provedením prací v jednotlivých měsících výstavby a které budou podloženy zjišťovacím protokolem o uznání provedených prací podepsaným odpovědným zástupcem zhotovitele a objednatele. Úhrada ze strany objednatele bude provedena na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ostatními právními předpisy. Daňový doklad bude vystaven se splatností 21 kalendářních dnů od doručení daňového dokladu objednateli na adresu uvedenou v čl. 1. Závěrečný daňový doklad bude předán objednateli do 15 dnů od protokolárního předání a odstranění vad či jiných nedostatků. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat veškeré náležitosti předepsané zákonem o DPH a ostatními právními předpisy, je objednatel oprávněn tento daňový doklad vrátit zhotoviteli, přičemž lhůta splatnosti (opětovně 21 kalendářních dnů) začne běžet od doručení opraveného daňového dokladu splňujícího požadavky stanovené právními předpisy.
- 5.2 Zhotovitel bude fakturovat dle předchozích odstavců tohoto článku s přenesenou daňovou povinností (tj. bez daně z přidané hodnoty) dle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Pouze pokud objednatel není plátcem daně z přidané hodnoty nebo dílo objednatel nevyužije v rámci

své ekonomické činnosti nebo ve vztahu k dílu dle této smlouvy nevystupuje objednatel jako osoba povinná k dani, bude k ceně díla připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši dle příslušných právních předpisů.

6. Stavební deník

- 6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci realizace díla, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pro vedení stavebního deníku jsou závazná ustanovení příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
- 6.2 Stavební deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro objednatele.
- 6.3 Pokud objednatel nepřipojí do 3 pracovních dnů k příslušnému zápisu zhotovitele svůj písemný komentář do stavebního deníku, má se za to že s obsahem předmětného zápisu zhotovitele souhlasí.

7. Staveniště

- 7.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a další zhotovitelem požadované dokumenty nejpozději 3 dny před termínem zahájení realizace díla. V případě prodlení s předáním staveniště, resp. uvedených dokumentů (dokumentace), se termín provedení díla, a rovněž veškeré možné dílčí termíny, posunují o počet dní, jež odpovídá shora uvedenému prodlení ze strany objednatele. V případě, že posunutí termínu předání staveniště objednatelem způsobí posun termínů provádění technologií nevhodných k realizaci v zimním počasí do zimního období, musí být mezi zhotovitelem a objednatelem adekvátně prodloužen termín dokončení a jakékoli dílčí termíny v závislosti na předpokládaný vliv počasí v zimním období na jednotlivé technologie.
- 7.2 Za staveniště se považuje prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a pro zařízení staveniště. Není povoleno dopravními prostředky zhotovitele či nasmlouvanými subjekty přejíždět přes jednotlivé stavební pozemky určené k výstavbě RD a k jízdě v lokalitě bude výhradně využíván prostor budované místní komunikace.
- 7.3 Zhotovitel je povinen průběžně udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při realizaci díla.

8. Realizace díla

- 8.1 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s plněním práv a povinností plynoucích z této smlouvy dodržovat veškeré právní předpisy, a to zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména zák. 262/2006 Sb., zák. 309/2006 Sb., vyhl. č. 48/1982 Sb., vl. nař. č. 272/2011 Sb., vl. nař. č. 11/2002 Sb., vl. nař. 201/2010 Sb., vl. nař. č. 495/2001 Sb., vl. nař. č. 378/2001 Sb., vl. nař. č. 168/2002 Sb., vl. nař. č. 591/2006 Sb., vl. nař. č. 362/2005 Sb., vl. nař. 361/2007 Sb.), požární ochrany (zejména zák. č. 133/1985 Sb., vyhl. č. 246/2001 Sb., vyhl. č. 23/2008 Sb.) i odpadů (zejména zák. č. 185/2001 Sb.).
- 8.2 Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem úhrady ceny díla zhotoviteli. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do převzetí díla objednatelem. Po převzetí díla objednatelem přechází nebezpečí škody na díle na objednatele.
- 8.3 Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout při plnění této smlouvy veškerou požadovanou součinnost. V případě neposkytnutí této součinnosti ze strany objednatele, není po dobu prodlení s poskytnutím této součinnosti zhotovitel v prodlení.
- 8.4 Pokud bude zhotoviteli před realizací díla nebo v průběhu realizace díla předána objednatelem realizační projektová dokumentace odlišná od projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny díla dle této smlouvy, nebo zhotovitel v průběhu realizace díla zajistí vypracování realizační projektové dokumentace (a to v případě, kdy se v průběhu realizace díla

zjistí, že dílo dle projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli (před naceněním díla) nebude možné zrealizovat), zhotovitel dle odst. 4.3 ocení a objednateli vyfakturuje i případné plnění, které bude dle objednatelem předané realizační projektové dokumentace či realizační projektové dokumentace zajištěné zhotovitelem, nutné provést nad rámec díla naceněného dle projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny díla dle této smlouvy.

- 8.5. Zhotovitel i objednavatel budou organizovat na stavbě díla pravidelné kontrolní dny a to za přítomnosti odpovědných osob za zhotovitele, objednavatele a osoby stavebního dozoru stavby. Termín těchto kontrolních dnů bude pevně stanoven a to v intervalu 1 x za 14 dnů – první kontrolní den bude určen dohodou smluvních stran po zahájení stavby díla. Zápis z kontrolních dnů bude uveden ve stavebním deníku.

9. Provedení díla a přejímací řízení

- 9.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo dokončením díla a předáním díla objednateli. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho schopnost sloužit svému účelu (dle § 2605 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
- 9.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Do 3 pracovních dnů od doručení oznámení objednateli bude smluvními stranami zahájeno přejímací řízení. Před přejímacím řízením bude celé dílo protokolárně převzato a posouzeno v rámci rozsahu díla, jeho kvality a dodržení stanovených technických předpisů osobou stavebního dozoru. Tento protokol bude součástí předávacího-přejímacího řízení.
- 9.3 O předání a převzetí díla bude pořízen zápis, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla objednatelem je dílo považované za předané zhotovitelem a převzaté objednatelem.
- 9.4 Objednatel převezme předmět smlouvy výhradně bez vad a nedodělků. Protokol o předání výsledků předmětu této smlouvy musí být podepsán zhotovitelem i objednatelem.

10. Záruka za jakost díla

- 10.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost díla, a to po níže uvedenou záruční dobu. Zhotovitel v rámci záruky za jakost díla odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a v souladu s právními předpisy. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem anebo dnem zahájení silničního provozu (vždy od události, která nastane dříve). Pokud dílo bude předáváno po částech, začíná běh záruční doby k příslušné části díla vždy dnem převzetí příslušné části díla objednatelem. Záruční doba činí 36 měsíců. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastností přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.
- 10.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednavateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností.
- 10.3 Vadu díla, na kterou se vztahuje záruka za jakost díla, je objednatel povinen písemně oznámit zhotoviteli (reklamace) na adresu Silnice Chmelíř, Rychtaříkova 2173/1, Plzeň, 326 00, a to bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Pokud objednatel nesplní svou povinnost písemně oznámit vadu zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, zhotovitel ohledně takové vady nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby a objednatel ztrácí ohledně této vady nároky ze záruky za jakost díla. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Pokud bude reklamace oprávněná, objednatel má právo na odstranění vady opravou.
- Oprávněně reklamovaná vada bude odstraněna v dohodnuté lhůtě, která nesmí být kratší než reálné technicky a organizačně možná lhůta pro odstranění předmětné vady.
- 10.4 Pokud se oprávněně reklamovaná vada nebo vada zjištěná při přejímacím řízení, ukáže jako neopravitelná, nebo pokud by její oprava znamenala nepřiměřené náklady v poměru ke zhoršení užitných vlastností díla, poskytne zhotovitel objednateli namísto opravy předmětné vady přiměřenou

slevu z ceny díla vzhledem ke zhoršení užitných vlastností díla způsobeného oprávněně reklamovanou vadou nebo vadou zjištěnou při přejímacím řízení.

- 10.5 Pokud má zhotovitel za to, že reklamáce není oprávněná, je toto povinen neprodleně oznámit písemně objednateli se zdůvodněním svého stanoviska. Pokud i přes odmítavé stanovisko zhotovitele doplněné příslušným zdůvodněním, bude mít objednatel za to, že předmětná reklamáce je oprávněná, a bude trvat na opravě, přičemž sdělí toto své stanovisko zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, potom zhotovitel zjevnou vadu díla, která bude obsahem reklamáce, i přes své nesouhlasné stanovisko k oprávněnosti reklamáce, opraví, s tím, že náklady na odstranění takové reklamované vady nesou obě smluvní strany rovným dílem, a to až do pravomocného rozhodnutí soudu v této věci, příp. do jiného vypořádání této záležitosti mezi smluvními stranami. Pokud však objednatel své trvání na reklamaci (která bude dle stanoviska zhotovitele neoprávněná) nesdělí zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, má se za to že objednatel akceptuje zdůvodněné odmítavé stanovisko zhotovitele a na dané reklamaci dále netrvá.

11. Sankce

- 11.1 Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn po zhotoviteli nárokovat smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč a to za každý den prodlení.
- 11.2 Pro případ prodlení objednatele s platbami dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po objednateli nárokovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč a to za každý den prodlení.
- 11.3 Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezanikne povinnost zhotovitele splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou, a zhotovitel tak bude i nadále povinen ke splnění své povinnosti. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezanikne právo objednatele na náhradu škody vzniklé zadavateli v důsledku porušení povinnosti zhotovitelem, a to ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1 Tato smlouva může být zrušena nebo změněna dohodou smluvních stran v písemné formě, přičemž účinky této dohody nastanou okamžikem v dohodě stanoveným. Nebude-li takovýto okamžik dohodou stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni uzavření takovéto dohody. V případě podstatného porušení smluvních povinností je kterákoli ze smluvních stran oprávněna od smlouvy odstoupit. Objednatel je od smlouvy oprávněn odstoupit v případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek ze smlouvy předat plnění do 1 měsíce ode dne stanoveného smlouvou. To platí, i pokud zhotovitel ve smluvené době neodstranil vady a nedostatky, které byly při dokončení shledány a uvedeny do stavebního deníku či do protokolu o předání stavby. Jakákoli změna smlouvy musí být v souladu s právní úpravou zadávání veřejných zakázek a právními předpisy.
- 12.2 Výsledky činnosti vytvořené pro objednatele na základě této smlouvy lze zveřejnit nebo poskytnout třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany. Výsledek činnosti, jenž je předmětem této smlouvy či části nebude zhotovitel oprávněn poskytnout jiným osobám.
- 12.3 Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, pokud bude s takovými údaji během plnění předmětu této smlouvy seznámen. A dále je povinen zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích, které se týkají plnění předmětu této smlouvy. Povinnost zachovat mlčenlivost trvá i po ukončení plnění předmětu této smlouvy a vztahuje se i na všechny zaměstnance a spolupracovníky zhotovitele. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 12.4 Při provádění jednotlivých činností v rámci projektu budou objednatel i zhotovitel povinni si vzájemně poskytovat veškerou součinnost nezbytnou k řádnému provádění těchto činností.


- 12.5 Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.
- 12.6 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a zveřejněním v Registru smluv.
- 12.7 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanovením § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník v platném a účinném znění. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.
- 12.8 V případě rozporu mezi ustanoveními smlouvy a příloh, mají přednost ustanovení smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami, má přednost příloha s nižším číslem.
- Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 Položkový rozpočet
- 12.9 Neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakékoliv ustanovení by bylo neplatné, resp. mělo pozbýt platnosti, smluvní strany se dohodnou na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v předmětném ustanovení, jež je neplatné nebo pozbylo platnosti, a tyto záměry realizují formou uzavření dodatku k této smlouvě.
- 12.10 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.

V Lochovicích dne 1.června 2016

V Plzni dne 2.6.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Mgr. Jaroslav Křivánek
místostarosta obce
Obec Lochovice



Václav Chmelíř
jednatel společnosti
Silnice Chmelíř, s.r.o.Plzeň


SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.
Rychtařkova 2173/1
326 00 Plzeň
IČ: 27977951, DIČ: CZ27977951

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: ABprojekt16/02a

Stavba: Komunikace a IS pro RD Lochovice

JKSO:

Místo: Lochovice p.č.1388/1,3,4+1399/4

CC-CZ:

Datum: 25.4.2016

Objednatel:

Obec Lochovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.

IČ:

27977951

DIČ:

CZ27977951

Projektant:

Ing.Miloslav Blažej

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Marek Jiří

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

4 161 704,79

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

4 161 704,79

DPH základní

21,00%

ze

4 161 704,79

873 958,01

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

5 035 662,80

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: ABprojekt16/02a

Stavba: Komunikace a IS pro RD Lochovice

Místo: Lochovice p.č. 1388/1,3,4+1399/4

Datum: ##

Objednatel: Obec Lochovice

Projektant: Ing. Miloslav Blažej

Zhotovitel: SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.

Zpracovatel: Marek Jiří

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		4 161 704,79	5 035 662,80
F.1	Komunikace a IS pro Rd Lochovice	4 161 704,79	5 035 662,80
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		4 161 704,79	5 035 662,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komunikace a IS pro RD Lochovice

Objekt: F.1 - Komunikace a IS pro Rd Lochovice

JKSO:

Místo: Lochovice p.č.1388/1,3,4+1399/4

CC-CZ:

Datum: 25.04.2016

Objednatel:

Obec Lochovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

směrné ceny 2016

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing.Miloslav Blažej

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Marek Jiří

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

4 150 204,79

Ostatní náklady

11 500,00

Cena bez DPH

4 161 704,79

DPH základní

21,00%

ze

4 161 704,79

873 958,01

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

5 035 662,80

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Komunikace a IS pro RD Lochovice

Objekt: F.1 - Komunikace a IS pro Rd Lochovice

Místo: Lochovice p.č.1388/1,3,4+1399/4

Datum: 25.04.2016

Objednatel: Obec Lochovice

Projektant: Ing.Miloslav Blažej

Zhotovitel: směrné ceny 2016

Zpracovatel:

Marek Jiří

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	4 150 204,79
HSV - Práce a dodávky HSV	4 150 204,79
1 - Zemní práce	159 417,40
2 - Zakládání	180 913,00
5 - Komunikace pozemní	3 243 009,79
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	527 378,11
998 - Přesun hmot	39 486,49
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	11 500,00
Zařízení staveniště	10 000,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	1 500,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 161 704,79

ROZPOČET

Stavba: Komunikace a IS pro RD Lochovice

Objekt: F.1 - Komunikace a IS pro Rd Lochovice

Místo: Lochovice p.č. 1388/1,3,4+1399/4

Datum: 25.04.2016

Objednatel: Obec Lochovice

Projektant: Ing. Miloslav Blažej

Zhotovitel: směrné ceny 2016

Zpracovatel: Marek Jiří

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 150 204,79

HSV - Práce a dodávky HSV

4 150 204,79

1 - Zemní práce

159 417,40

1	K	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	62,000	222,00	13 764,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

0,4*0,2*(40+600+75+60)

62,000

a04

Součet

62,000

2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	62,000	9,00	558,00
---	---	-----------	---	----	--------	------	--------

62

62,000

Součet

62,000

3	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	622,900	31,00	19 309,90
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

"na meziskládku z rýhy pro drenáž

62

62,000

" z meziskládky pro zásypy

362

362,000

"ornice pro rozprostření

198,9

198,900

Součet

622,900

4	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	560,900	25,00	14 022,50
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

"ornice pro rozprostření v místě stavby

198,9

198,900

"pro násypy

362

362,000

Součet

560,900

5	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťných na 95 % PS	m3	362,000	15,00	5 430,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

362

362,000

a06

Součet

362,000

6	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 998,000	16,00	31 968,00
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

1998

1 998,000

Součet

1 998,000

7	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	50,000	95,00	4 750,00
---	---	-----------	---------------------------	----	--------	-------	----------

2000/40

50,000

Součet

50,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	1 989,000	35,00	69 615,00
			1989,0		1 989,000		
			Součet		1 989,000		

2 - Zakládání

180 913,00

9	K	212572121	Lože pro travivody z kameniva drobného těženeho	m3	62,000	390,00	24 180,00
			0,4*0,2*(40+600+75+60)		62,000		
			Součet		62,000		

10	K	212755215	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 130 mm bez lože	m	775,000	169,00	130 975,00
			"včetně zaústění do uličních vpustí				
			(40+600+75+60)		775,000		
			Součet		775,000		

11	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	4 293,000	6,00	25 758,00
			3038+640+441+174		4 293,000		
			Součet		4 293,000		

5 - Komunikace pozemní

3 243 009,79

12	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP tl 100 mm	m2	1 989,000	50,00	99 450,00
			"pod ornici				
			1989		1 989,000		
			Součet		1 989,000		

13	K	564751111a	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0/16 mm tl 150 mm	m2	1 081,200	74,00	80 008,80
			"vjezdy				
			441,2		441,200		
			"parkoviště				
			640,0		640,000		
			Součet		1 081,200		

14	K	564751111b	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16/32 mm tl 150 mm	m2	1 081,200	74,00	80 008,80
			"vjezdy				
			441,2		441,200		
			"parkoviště				
			640,0		640,000		
			Součet		1 081,200		

15	K	564752111a	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ vel. 0/32 tl 150 mm	m2	3 212,000	74,00	237 688,00
			"D1-4/20+výhybny				
			3038		3 038,000		
			"zvýšená křižovatka				
			174		174,000		
			Součet		3 212,000		

16	K	564752111b	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ vel. 32/63 tl 150 mm	m2	3 438,000	74,00	254 412,00
			"D1-4/20+výhybny				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			3038		3 038,000		
			"rozšíření pod obruby				
			800*0,5		400,000		
			Součet		3 438,000		
17	K	564762111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm	m2	174,000	99,00	17 226,00
			"zvýšená křižovatka				
			174		174,000		
			Součet		174,000		
18	K	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m	m2	3 232,000	399,00	1 289 568,00
			"MO				
			194		194,000		
			"D1				
			3038		3 038,000		
			Součet		3 232,000		
19	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	3 232,000	8,00	25 856,00
			194+3038		3 232,000		
20	K	577134121	Asfaltový beton ohrusný ACO 11(ABS) tl.40mm š.přes 3 m	m2	3 232,000	219,00	707 808,00
			194+3038		3 232,000		
			Součet		3 232,000		
21	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	1 255,200	165,00	207 108,00
			"parkoviště				
			640,0		640,000		
			"vjezdy				
			441,2		441,200		
			"zvýšená křižovatka				
			174,0		174,000		
			Součet		1 255,200		
22	M	592452830	dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x8 cm barevná	m2	1 142,270	199,00	227 311,73
			"parkoviště				
			640,0*1,03		659,200		
			"vjezdy				
			441,2*1,03		454,436		
			"najezdové rampy křižovatky				
			(174,00-146,2)*1,03		28,634		
			Součet		1 142,270		
23	M	592453000	dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x8 cm přírodní	m2	150,586	110,00	16 564,46
			"zvýšená křižovatka				
			146,2*1,03		150,586		
			Součet		150,586		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1 824,000	205,00	373 920,00
			1888-32-32		1 824,000		
			Součet		1 824,000		
25	K	916131213a	R-fezy obrubníků	kus	800,000	9,00	7 200,00
			"bude upřesněno dle prováděcí dokumentace				
			800		800,000		
			Součet		800,000		
26	M	592175040	obrubník BEST-MONO II, 100x15/12x25 cm, přírodní	kus	1 767,144	55,00	97 192,92
			"bude upřesněno dle prováděcí dokumentace				
			1824-(0,8*69)*1,03		1 767,144		
			Součet		1 767,144		
27	M	592175080	obrubník BEST-MONO II R2 vnější r=200 cm, délka vnějšího oblouku 78 cm 78x15/12x25 cm přírodní	kus	8,000	193,00	1 544,00
			"bude upřesněno dle prováděcí dokumentace				
			8		8,000		
			Součet		8,000		
28	M	592175070	obrubník BEST-MONO II R1 vnější r=100 cm, délka vnějšího oblouku 78 cm 78 x 15/12 x 25 cm přírodní	kus	62,830	193,00	12 126,19
			"bude upřesněno dle prováděcí dokumentace				
			61*1,03		62,830		
			Součet		62,830		
29	M	592175	obrubník BEST-MONO II ROH	kus	26,000	235,00	6 110,00
			26		26,000		
			Součet		26,000		
30	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	775,000	35,00	27 125,00
			"drenáž				
			775		775,000		
			Součet		775,000		
31	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	20,000	28,00	560,00
			"napojení kom.III/1175				
			20,0		20,000		
			Součet		20,000		
32	K	919735112	Rezáni stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	20,000	80,00	1 600,00
			"napojení kom.III/1175				
			20		20,000		
			Součet		20,000		
998 - Přesun hmot							39 486,49
33	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	1 012,474	39,00	39 486,49

