



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

V Českých Budějovicích 29. 8. 2017

**VĚC: VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1**

Evidenční číslo veřejné zakázky: Z2017-017699

Datum zahájení zadávacího řízení: 30. 6. 2017

Datum zveřejnění zadávacího řízení: 3. 7. 2017

Název veřejné zakázky:

**OBNOVA KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE  
S KAPLÍ SV. JANA NEPOMUCKÉHO V KÁJOVĚ ZA  
ÚČELEM ZVÝŠENÍ NÁVŠTĚVNOSTI TĚCHTO PAMÁTEK  
STAVEBNÍ PRÁCE**

**REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15\_015/0000362**

**ZADAVATEL: Římskokatolická farnost Kájov**

jednající administrátorem, panem Prel. Mgr. Václavem Píchou, JC.D.  
Horní 156, 381 01 Český Krumlov – Vnitřní Město  
IČ: 65025504

**ZASTOUPENÍ ZADAVATELE** – společnost pověřená výkonem zadavatelských činností dle příkazní smlouvy

**STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.**

*Společnost pro inženýrské a cenové poradenství*

Průběžná 48, 370 04 České Budějovice

IČ: 62508822

Na základě žádosti o VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v souladu s § 54 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dle Zadávací dokumentace, čl. 2.4 VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (§ 54 ODST. 5) sdělujeme odpovědi na dotaz účastníka zadávacího řízení:

**Dotaz:**

Nerozumíme položkám, týkajících se lešení. Prosíme o vysvětlení.

V objektu SO 01 – je montáž lešení, demontáž a pronájem na 3 měsíce (1 792 m<sup>2</sup>)

V objektu SO 02 – je montáž lešení, demontáž a pronájem na 2 měsíce (156 m<sup>2</sup>)

V Objektu SO 03 – je montáž lešení, demontáž a pronájem na 2 měsíce (276 m<sup>2</sup>)

**Celkem: 2 224 m<sup>2</sup>**

V objektu SO 04 – jsou položky pouze na pronájem na dalších 5 měsíců

čp. 31 – je další pronájem k položkám z výše uvedených objektů

**2 224 m<sup>2</sup> \* 5 měsíců = 11 107 m<sup>2</sup>** (rozumíme tedy správně, že je uvažováno 2 měsíce + dalších 5 měsíců nájmu navíc?)

čp. 32-35 je pouze montáž na 5 měsíců, ale nikde k tomu není montáž a demontáž.

Prosíme o vysvětlení.

### **Odpověď na dotaz:**

Objekt SO 04

– číslo položky 31 – položka se týká opravdu prodloužení doby pronájmu o dalších 5 měsíců na opravu fasády.

– čp. 32 – lešení vysunuté – prodloužení pronájmu o 5 měsíců

|                                      |       |        |
|--------------------------------------|-------|--------|
| Montáž a demontáž k této položce je: | SO 01 | čp. 15 |
|                                      |       | čp. 17 |
|                                      | SO 03 | čp. 24 |
|                                      |       | čp. 26 |

– čp. 33 – ochranné sítě - prodloužení pronájmu o 5 měsíců

|                                      |       |        |
|--------------------------------------|-------|--------|
| Montáž a demontáž k této položce je: | SO 01 | čp. 18 |
|                                      |       | čp. 20 |
|                                      | SO 02 | čp. 17 |
|                                      |       | čp. 19 |
|                                      | SO 03 | čp. 27 |
|                                      |       | čp. 29 |

– čp. 34 – záchytná stříška

|                                      |       |        |
|--------------------------------------|-------|--------|
| Montáž a demontáž k této položce je: | SO 01 | čp. 21 |
|                                      |       | čp. 23 |
|                                      | SO 03 | čp. 30 |
|                                      |       | čp. 32 |

– čp. 35 – jedná se o samostatnou položku dodávky a montáže zakrytí střech proti znečištění při opravě fasády.

Vzhledem k tomu, že nedochází ke změně nebo doplnění zadávací dokumentace, nebo změně nebo doplnění zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, nebude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek dle ust. § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

S pozdravem

Kristýna Soukupová  
sekce technické přípravy