

RTS, a.s. | Lazaretní 13 | 615 00 Brno

Zapsána u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl B, vložka 2671

IČO: 25533843 | DIČ: CZ25533843

Určeno všem dodavatelům
kteří požádali o poskytnutí zadávací
dokumentace nebo kterým byla zadávací
dokumentace poskytnuta

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

1.1. Název veřejné zakázky:	BJ 8 PB - PČB Silůvky
1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky:	VZ 221097
1.3. Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Obec Silůvky
Sídlo:	Prachatičky 39, 664 46 Silůvky
IČ:	00488305
1.4. Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
1.5. Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
1.6. Limit veřejné zakázky:	Podlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“). Tyto dodatečné informace včetně přesného znění žádostí poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

DOTAZ 1

Co je obsahem položek ve VV 9691 1. etapa	- pol. č. 113 Protipožární opatření komplet
	- pol. č. 114 Bezpečností opatření 1 komplet
	- pol. č. 115 Odvětrání výtahové šachty 1 komplet
	- po. č. 116 Montážní nosník ve výtahové šachtě 1 komplet

ODPOVĚĎ 1

V rámci položky pol.č. 113 PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ všichni uchazeči ocení ve své nabídce tyto položky:

- autonomní detekce a signalizace	12ks
- panikové kování (na stupních dveří)	1ks
- vodorovné madlo na vstupních dveřích dl. 800mm	1ks

Tel.: 545 120 211 | Fax: 545 120 210

E-mail: rts@rts.cz | www.rts.cz

KB Brno venkov, č.ú. 446942-641/0100



Pro úplnost zadavatel uvádí, že obsahem položky pol.č. 113 PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ nejsou níže uvedené stavební práce a dodávky :

- nástěnný hydrant DN 19 (hadicový systém s tvarově stálou hadicí délky 30m) - 3ks – je obsaženo ve výkazu výměr ZTI
- nouzové osvětlení - 12ks – je obsaženo ve výkazu výměr elektroinstalací
- PHP s hasicí schopností 21A - 5ks – je obsaženo ve výkazu výměr stavební části

pol. č. 114 Bezpečnostní opatření – není předmětem nabídky, všichni uchazeči tuto položku vypustí ze svého nabídkového rozpočtu (tj. nebudou tuto položku ve svém nabídkovém rozpočtu oceňovat)

pol. č. 115 Odvětrání výtahové šachty – všichni uchazeči ocení ve svém nabídkovém rozpočtu v rámci této položky ocelovou trubku bezešvou D 250mm , tl. 2,6 délky 500mm, která bude vedena přes konstrukci stropu výtahové šachty a bude vyvedena přes střešní plášť 300 mm nad úroveň střechy. Trubka bude ukončena stříškou proti dešti. Je nutno provést otvor nebo dodatečný průraz stropní konstrukcí výtahové šachty včetně zednického zapravení.

po. č. 116 Montážní nosník ve výtahové šachtě – všichni uchazeči ocení ve svém položkovém rozpočtu v rámci této položky ocelový profil I č. 180 délky 1900mm, který bude umístěn těsně pod spodním okrajem stropní konstrukce výtahové šachty. Nosník bude zabetonován do svislých stěn výtahové šachty včetně zednického zapravení.

DOTAZ 2

Ve VV jsou položky pro uvedení VRN. Kam máme uvést další VRN, které nejsou ve VV obsaženy, např. kompletační činnost, ...

ODPOVĚĎ 2

Pokyny zadavatele k ocenění vedlejších rozpočtových nákladů jsou uvedeny ve Svazku 4 (Podmínky a požadavky pro jednotný způsob zpracování nabídkové ceny), a to v bodě 4.5 – VEDLEJŠÍ NÁKLADY, jehož znění zadavatel pro přehlednost uvádí níže:

„Pro řádné zhotovení stavby je nezbytné, aby dodavatel provedl i některé související činnosti, které nemají charakter stavebních prací. Jedná se zejména o vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla, geodetické zaměření, nebo náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště. V rámci této konkrétní veřejné zakázky jsou tyto náklady uvedeny jako samostatné položky v soupise. A.1.1 Stavební část - I.etapa a v rámci těchto položek definuje dodavatel tyto vedlejší náklady pro celou stavbu. V jiných soupisech je již oceňovat nebude. Pokud by nastala situace, že dodavatel pro realizaci stavby předpokládá i další vedlejší nebo ostatní náklady související s prováděním stavby, které soupis stavebních prací, dodávek a služeb nedefinuje, pak takovéto jiné náklady započte přímo do položek stavebních prací formou zvýšených režijních nákladů.“

Upozornění: pokud je v dílčím soupisu specializovaných stavebních prací někde popsána položka týkající se zařízení staveniště, pak v rámci těchto specializovaných dílčích soupisů tato položka oceněna nebude (náklady na zařízení staveniště stanoví dodavatel za celou stavbu včetně specializovaných řemesel).“

DOTAZ 3

Kam máme uvést VRN ve VV B.2, B.3, B.4, A.1.2., A.1.3.

ODPOVĚĎ 3

Viz odpověď na dotaz č.2 v rámci těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám.

DOTAZ 4

Pro nacenění zejména zámečnických konstrukcí (ale i truhlářských konstrukcí, plastových výplní,...) bychom potřebovali výpis jednotlivých prvků. Je možné tento výpis obdržet?

ODPOVĚĎ 4

Ve výkazu výměr jsou vypsány jednotlivé výplně otvorů v obvodovém plášti i interiérové dveře. Podrobný popis výrobků je uveden v technické zprávě.

DOTAZ 5

V Zadávací dokumentaci Svazek 1 – Podmínky a požadavky je v bodě 4.4 uvedeno „Dodavatel se musí v návrhu smlouvy zavázat provést stavební práce dle časového a finančního harmonogramu na I. etapě a inženýrských objektech ve finančním objemu minimálně 4.8 mil. Kč včetně DPH.“ Vzhledem k tomu, že se současně provádí i základy pro II. a III.etapu žádáme o informaci, zda lze do tohoto finančního objemu zahrnout i tyto práce.

ODPOVĚĎ 5

Ano, výše uvedená podmínka prostavěnosti může být splněna stavebními pracemi, které jsou předmětem veřejné zakázky (I.etapy plnění). Stavební práce na základech pro II. a III.etapu jsou předmětem veřejné zakázky (I.etapy plnění) a proto je lze do výše uvedeného finančního objemu zahrnout.

DODATEČNÁ INFORMACE Z VLASTNÍHO PODNĚTU 1

Zadavatel obdržel na prohlídce místa budoucího plnění dotaz k výši sazby DPH. Zadavatel tímto potvrzuje informaci, že na celý předmět veřejné zakázky bude uplatněna snížená sazba DPH ve výši 14%.

Zadavatel dále upravuje Svazek 3 – Obchodní podmínky (formou návrhu smlouvy o dílo). Ze Svazku 3 – Obchodních podmínek se vypouští bez náhrady bod 5.6.2 návrhu smlouvy o dílo. Zadavatel tímto žádá všechny uchazeče, aby tuto změnu zohlednili (provedli) v návrhu smlouvy, který předloží ve své nabídce. Ostatní části Svazku 3 – Obchodních podmínek (návrhu smlouvy o dílo) se nemění.

DODATEČNÁ INFORMACE Z VLASTNÍHO PODNĚTU 2

Zadavatel současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová platná a pro podání nabídek závazná lhůta končí dne 24.8.2012 v 10:00 hodin.

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným prodloužením lhůty pro podání nabídek upravuje oznámení o zakázce, a to následovně:

Dosavadní znění dotčených bodů oznámení o zakázce se ruší a nahrazuje se novým platným a pro zpracování nabídky závazným zněním uvedeným níže.

Bod IV.3.4) nově Lhůta pro doručení nabídek : Datum: **24.8.2012** Čas: **10:00 hodin**

Bod IV.3.8) nově Podmínky pro otevírání obálek : Datum: **24.8.2012** Čas: **10:01 hodin**

Otevírání obálek s nabídkami proběhne v sídle společnosti RTS, a.s., Lazaretní 13, 615 00 Brno, zasedací místnost, 2. NP.

Opravné oznámení o zakázce bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek.

Tyto dodatečné informace poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Tyto dodatečné informace zadavatel zveřejňuje na profilu zadavatele.

V Brně dne 14.8.2012

RTS, a.s., organizace pověřená
výkonem zadavatelských činností