
 
 

 

 

Dodatečné informace č. 1 k zadávací dokumentaci 

 

Název veřejné zakázky: „OBNOVA KRYTU UL. FR. VLACHA“ 
 
Zadavatel: 
Název:    Město Dubňany 
Adresa:    Nám. 15. dubna 1149, Dubňany, 696 03 
IČO:     00284882 
Zastoupen:   Ing. Zbyňkem Lysým – starostou města 

        
Zadavatel veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 3 písm. a) a § 53 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“) sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené 
veřejné zakázce na stavební práce. 

 
1. Dotaz č. 1: „V případě, že budou práce realizovány v termínu do 90 kalendářních dnů, bude 

termín dokončení zasahovat do zimního období, kdy nebude možné realizovat finální vrstvy z 
asfaltobetonu. 
Dotaz: Uvažuje zadavatel s možností přerušení prací v zimním období a pokračování na jaře 
2024?“ 

 
Odpověď:  
Zadavatel preferuje dokončení VZ do začátku zimního období, avšak pokud by nastaly nepříznivé 
povětrnostní podmínky, dle smlouvy by bylo možno práce přerušit do doby vhodnějšího počasí. 
Zadavatel tedy rovněž s touto variantou počítá. 
 
2. Dotaz č. 2: „PD neuvažuje s vyrovnávací vrstvou asfaltobetonu a pokud tato nebude 

realizována, nebudou při celoplošné pokládce 5 cm asfaltobetonu dodrženy požadované příčné 
sklony vozovky. 
Dotaz: Zváží zadavatel možnost vyfrézování 8 cm vozovky s tím, že by se následně položila 
vyrovnávací asfaltobetonová vrstva do 3 cm a následně celoplošná obrusná vrstva 5 cm?“ 

 
Odpověď:  
Ve věci obnovy krytu bylo rozhodnuto pouze s výměnou krycí vrstvy asfaltobetonu, tudíž je nutné 
ocenit rozpočet. S vyrovnávací vrstvou se neuvažovalo. Je tudíž jasné, že se víceméně dodrží 
stávající podélný a příčný sklon. Případné lokální místa budou řešena na stavbě snížením 
tl. frézování. 
 
Vzhledem k tomu, že těmito dodatečnými informacemi nedošlo k úpravě zadávacích podmínek, 
zůstává lhůta pro podání nabídek nezměněna. 

 
V Dubňanech dne 14. 9. 2023      

GrantPoint, s.r.o., Mgr. Ivo Macek, v zastoupení na základě plné moci 
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