

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

1.1. Název veřejné zakázky:	Úvěr pro financování stavby „RAKVICE – ČOV“
1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky:	VZ 484622
1.3. Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Sídlo:	Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav
IČ:	49455168
1.4. Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na služby
1.5. Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
1.6. Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

Žádáme o doručení celé FEA projektu.

ODPOVĚĎ 1

V příloze zasíláme požadované doklady (označeno jako příloha 1).

DOTAZ 2

Žádáme o sdělení, jaké poměrné části nákladů projektu (přibližně) se bude týkat režim přenesené daňové povinnosti k DPH.

ODPOVĚĎ 2

95% nákladů na stavbu bude fakturováno v režimu přenesené daňové povinnosti.

DOTAZ 3

Žádáme o upřesnění data očekávané lhůty zahájení stavebních prací ČOV Rakvice (v dodatečných informacích k ZD bylo uvedeno 1.8.2015, což považujeme za nereálné), data ukončení stavebních prací a data kolaudace, a to i s přihlédnutím k posunu lhůty pro podání nabídek na stavební práce do 12.8.2014 vč. případné aktualizace předpokládaného časového rozpočtu projektu, jak byl uveden v dodatečných odpovědích klienta na dotaz uchazeče č. 4 bod (ii).

ODPOVĚĎ 3

V současné době probíhá lhůta pro podání nabídek, která byla dne 12. 6. 2014 na základě rozhodnutí zadavatele a v důsledku nově zjištěných právních názorů prodloužena do 12. 8. 2014. Předpokládá se (podle počtu podaných nabídek) posouzení a vyhodnocení nabídek včetně rozhodnutí zadavatele do 30. 8. 2014. Z čehož vyplývá datum uzavření příslušné smlouvy s dodavatelem stavby a tím i předpokládané datum zahájení 15. 9. 2014 (v případě bezproblémového průběhu zadávacího řízení). Ukončení stavby je zadávacími podmínkami stanoveno na 31. 8. 2015, což je termín, na který je vázáno financování akce v důsledku ukončení programovacího období příslušného operačního programu. Lze připustit prodloužení termínu dokončení až do 31. 10. 2015, ale pouze za podmínky, že do 31. 12. 2015 bude stavba vypořádána

s poskytovatelem dotace. Prodloužení termínu dokončení není zatím nikým projednáno a považujte jej za alternativu.

V Brně dne 20. 6. 2014

Přílohy:
Příloha 1 – Rakvice – FA k žádosti o dotaci