

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

1.1. Název veřejné zakázky:	Výstavba nové kompostárny pro zpracování bioodpadů a následné využití pro hnojení zemědělské půdy - stavební práce
1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky:	347797
1.3. Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	KAHOS, spol. s r.o.
Sídlo:	Chadalíkova 405, 274 01 Slaný
IČ:	463 53 585
1.4. Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
1.5. Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
1.6. Limit veřejné zakázky:	Podlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

Vzhledem k povinnosti Uchazeče dle bodu 5.2 SoD (Zajištění závazků zhotovitele) a dále ke skutečnosti, že zadavatel neposkytnul žádnou jistotu, že má zajištěny zdroje pro pokrytí financování kompletního rozsahu prací, jež jsou předmětem SoD, jeví se znění smlouvy z pohledu Uchazeče jako nevyvážené a rizikové. Uchazeč žádá, v návaznosti na výše uvedené, aby byl do smlouvy doplněn následující text:

„V případě, že bude objednatel v prodlení s úhradou řádně vystavené a oprávněné faktury, tak se bude postupovat následovně:

- a) po 5 dnech prodlení má zhotovitel povinnost doručit objednateli písemnou výzvu k zaplacení zhotoviteli;*
- b) po 5 dnech od doručení výzvy k zaplacení je objednatel a zhotovitel povinen uskutečnit společné jednání o způsobu řešení se zaplacením faktury;*

v případě prodlení objednatele se zaplacením faktury delším jak 15 dní od doručení výzvy zhotovitele dle písm. a) smlouvy, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla. Smluvní strany sjednaly, že v takovém případě není zhotovitel odpovědný za škodu způsobenou přerušením provádění díla. O dobu, kdy je přerušeno provádění díla, se automaticky prodlužuje celková doba pro provádění díla. Prodloužení termínů plnění se určí dle doby trvání překážky či přerušení provádění díla, s přihlédnutím k době nezbytně nutné pro obnovení realizace díla zhotovitelem. Náklady spojené s přerušením díla nese objednatel.“

DOTAZ 2

Uchazeč žádá, aby byl do smlouvy doplněn následující text:

„Objednatel nejméně pět dnů před předáním staveniště dle termínů uvedených v SoD předloží Zhotoviteli průkazné dokumenty, jimiž prokáže způsob zajištění zdrojů financování pro předmětný rozsah prací. V případě, že do dané lhůty objednatel tyto dokumenty zhotoviteli nepředloží, tak se bude postupovat následovně:

- a) po 3 dnech prodlení má zhotovitel povinnost doručit objednateli písemnou výzvu k předložení dokumentů;
- b) do doby, než objednatel předloží výše zmíněné dokumenty, je zhotovitel oprávněn nepřevzít staveniště. O dobu, kdy není dílo prováděno, se automaticky prodlužuje celková doba pro provádění díla. Prodloužení termínů plnění se určí dle doby trvání překážky, s přihlédnutím k době nezbytně nutné pro obnovení realizace díla zhotovitelem. Náklady spojené s přerušením díla nese objednatel
- c) v případě prodlení objednatele s předložením výše zmíněných dokumentů delším jak 27 dní od doručení výzvy zhotovitele dle písm. a) smlouvy, je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy. Smluvní strany sjednaly, že v takovém případě není zhotovitel odpovědný za škodu způsobenou přerušením provádění díla.“

ODPOVĚĎ 1, 2

Zadavatel nehodlá měnit obchodní podmínky. Z dotazu vyplývá nedůvěra dodavatele ve schopnost zadavatele uhradit své závazky vzniklé plněním zakázky. K tomu zadavatel uvádí, že má připraveny prostředky pro pokrytí veškerých nákladů souvisejících s realizací zakázky.

DOTAZ 3

S ohledem na § 21a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (povinnost právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku zveřejnit účetní závěrku), žádá uchazeč zadavatele o informaci, kde může nalézt účetní závěrku zadavatele za poslední 3 roky.

ODPOVĚĎ 3

Uchazeč má právo dle §49 odst. 1) zákona požadovat po zadavateli pouze dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Vznesený dotaz nijak nesouvisí se zadávacími podmínkami a zadavatel proto nemůže v této věci poskytovat dodatečné informace v intencích zákona o veřejných zakázkách.