

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 5 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

1.1. Název veřejné zakázky:	Výstavba nové kompostárny pro zpracování bioodpadů a následné využití pro hnojení zemědělské půdy - stavební práce
1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky:	347797
1.3. Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	KAHOS, spol. s r.o.
Sídlo:	Chadalíkova 405, 274 01 Slaný
IČ:	463 53 585
1.4. Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
1.5. Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
1.6. Limit veřejné zakázky:	Podlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

V rámci odpovědi č. 13 v rámci dodatečných informací č. 1 k zadávacím podmínkám bylo Zadavatelem sděleno: „Body a) a b) vyřešeny v rámci dotazu č. 11. **Bod c) upraven – viz nový soupis stavebních prací**“ V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb předaném v rámci dodatečných informací se nenachází stavební objekt SO 02, na něž se odkazuje odpověď Zadavatele v bodu c). Žádáme o doplnění tohoto výkazu.

ODPOVĚĎ 1

Zadavatel předkládá uchazečům konečnou podobu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb pro oba objety SO 01 a SO 02, které uchazeči povinně použijí pro zpracování nabídkové ceny.

DOTAZ 2

S odkazem na odpověď Zadavatele na dotaz č. 1 v rámci dodatečných informací č. 2 k zadávacím podmínkám nesouhlasíme s tvrzením Zadavatele, že požadované dokumenty (platné Územní rozhodnutí a Stavební povolení) jsou součástí kompletní prováděcí dokumentace v části E. V této části jsou obsaženy pouze vyjádření a stanoviska dotčených subjektů. Žádáme o předání platného Územního rozhodnutí a Stavebního povolení.

ODPOVĚĎ 2

Zadavatel jako přílohu těchto dodatečných informací přikládá Územní rozhodnutí a Stavební povolení (souhrnný dokument pro dva samostatné stavební objekty).

DOTAZ 3

Vzhledem k úpravám znění dokumentu *Svazek 3 – Příloha č. 1 Obchodní podmínky pro provedení stavby* v rámci vydávaných dodatečných informací k zadávacím podmínkám, žádáme o předání aktualizovaného znění, které bude v souladu s veškerými obdržеныmi dodatečnými informacemi.

ODPOVĚĎ 3

Zadavatel, v rámci doposud obdržených žádostí o dodatečné informace, žádné změny v dokumentu „Svazek 3 – Příloha č. 1 Obchodní podmínky pro provedení stavby“ neprovedl. Jako součást dodatečných informací č. 1 byl předložen nový vzor návrhu smlouvy o dílo, což je jediná úprava obchodních podmínek doposud provedená.

DOTAZ 4

V rámci dokumentace SO 01.4 Biofiltr – výkres číslo 02 - D.1.1 – Architektonické a stavební řešení a Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb, položka 21, 22 – je uvedena dodávka a montáž dřevní štěpky volně ložené fr 15-50 mm - 105,2838 m³ respektive dodávka a montáž dřevní štěpky volně ložené fr 50-100 mm - 94,9725 m³.

Po prověření možnosti dodavatelů se zdá zajištění dodávky požadovaných frakcí jako komplikované. Je možné výše uvedené frakce nahradit frakcí 0-100?

ODPOVĚĎ 4

Vzhledem k optimálnímu proudění vzduchu v Biofiltru nelze použít celkově pouze frakci dřevní štěpky 0-100mm. Musí se použít dva druhy štěpky, jak je uvedeno.

INFORMACE 1

Vzhledem k tomu, že zadavatel předkládá nový formát soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, což může mít vliv na zpracování nabídkové ceny, prodlužuje přiměřeně lhůtu pro podání nabídek.

Zadavatel upravuje Oznámení o zakázce, a to následovně:

Dosavadní znění níže uvedených bodů se ruší a nahrazuje se novým platným a pro zpracování nabídky závazným zněním uvedeným níže.

Bod IV.3.4) nově

Lhůta pro doručení nabídek :

02.12.2013 do 10:00 hodin

Bod IV.3.8) nově

Podmínky pro otevírání obálek :

Upravuje se termín otevírání obálek s nabídkami, které proběhne dne **02.12.2013 v 10:01 hodin** na adrese RTS, a.s., Lazaretní 13, 615 00 Brno, zasedací místnost, 2. NP.