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Priloha ¢. 1 - PoZadavky na obsah smiouvy o dilo

Smiouva o dilo

uzaviend mezi niZe uvedenymi smluvnimi stranami podle ust. § 536 a nésl. zdkona €. 513/1991 Sb., obchodni
zikonik, ve znéni pozdé&jiich pfedpisi, ddle jen ,,Obchodni zdkonik"

QLI
SMLUVNI STRANY
5 S
se sidlemy/mistem podnikdni ......cccvviiiiiiniiiiiiiiiieniiininnn.
zapsana v obchodnim rejstifku vedeném ............ soudem v ....... ,odd. ..., vlozka ..........
IC:
DIC: CZeoooeiee..
JeiimZ jménem jednd: ...

Eslo Atu: oo
jako zhotovitel {dile jen ,,zhotovitel*)

2. H-Zone,s.r.o.
se sidlem Ostrava - Moravska Ostrava, Brandlova 1267/6, PSC 702 60
zapsané v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostrave, odd.C, vloZzka 36319
1C: 27411842
DIC:  CZ27411842
jeiimZ jménem jednd:  JUDr. Luk4a% Semerdk, jednatel
Megr. Vladimira Slegrov4, jednatel
(spolecné)
osoby opravnéné jednat ve vécech technickych a realizaénich: Ing. Marcela Toméskové
bankovni spojeni: Raiffeisen Bank, a.s.
Eislo ucta: 5025002283/5500

Jjako objednatel (dile jen ,,objednatel®)
uzaviraji die ust. § 536 a nasl. Obchodniho zdkoniku s pfihlédnutim k ust. §43 a nasl
zédkona ¢. 40/1964 Sb., ob¢ansky zdkonik, ve znéni pozdé&jiich predpist, tuto

smiouvu o dilo:
(déle jen ,,smlouva™)
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e
PREDMET DILA

,,Vypracovini projektové dokumentace

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na sviij néklad a nebezpeli dilo
specifikované déle v této smlouvé a objednatel se zavazuje dilo od zhotovitele pfevzit a zaplatit za ngj
zhotoviteli dohodnutou cenu za dilo. Dilem dle této smiouvy je vypracovéni projektové dokumentace
pro ohlaSeni stavby pro terénni tpravy (pfiprava tizemi k sanaci, pfiprava materidlu a vlastn{ sanace
tizem), projektové dokumentace k ¥4dosti o vydéni stavebniho povolen pro obsluZnou komunikaci a
retendni zdr? pro deffové vody a dokumentace pro provadéni stavby, die zdkona &. 183/2006 Sb., o
tizemnim pldnovéni a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdgjsich predpist, déle jen
.predmét dila“, a to vletn& soupisu stavebnich praci, doddvek a sluZeb, vCetné ocenén¢ho a
neocenéného polozkového rozpodtu a vykazu vymér (vietné technické a kvalitativai specifikace
navrzenych doddvek a materidl) ve smyslu zdkona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakdzkach, ve znéni
pozdgjsich predpist, ddle jen ,ZVZ", a provédéci vyhldsky ¢. 230/2012 Sb. Projektova dokumentace
pro stavebnf povoleni pro retenéni zdrZ pro deitové vody bude zpracovéina samostatné k fizeni podle §
15 zékona &. 254/2001 Sb., o vodéich a o zm&né nékterych zdkond (vodnf zdkon), ve znéni pozdgjSich
predpisii. Pfedmét dfla zahmuje i potfebnou inZenyrskou Cinnost pro zajiSténi ohldSeni stavby a
stavebniho povoleni, véetn$ zaji$tén{ nabyt{ prava{ moci po jeho vyddni. V3e dle nasledujicich
poZadavki:

1. Projektovd dokumentace pro ohidSeni stavby, projektovd dokumentace k Zadosti o stavebni
povoleni a dokumentace k provddéni stavby, dédle téZ jen jako ,PD", bude vypracovéna na
podkladé:

- projektové dokumentace - dokumentace pro Uzemn{ fizen{: zpracovatel - Sweco
Hydroprojekt a.s. (pivodni obchodni firma HYDROPROIEKT CZ, as.), IC: 264 75081, z
ffjna 2010, a projektu sanace dzemi: zpracovatel - AQD-envitest, s.r.0., IC: 268 78 453, z
Servence 2011, které tvoif piilohu & 2 této smlouvy. Price budou provedeny v souladu
s Vefejnopravni smlouvou o zméné vyuZiti tzemi a umfsténi stavby & 19/11, ¢.j.
SMOQ/091132/11/Sprav./Vlt, Sp.zn. S-SMO/063297/11/Sprév., kterd tvoi{ pfilohu &. 3 této
smiouvy a se z4vaznym stanoviskem Ministerstva Zivotniho prostfedi ¢.j. 55273/ENV/11 ze
dne 13. &ervence 2011, které tvoii piflohu ¢. 4 této smlouvy a v souladu se zdvérecnou
zprévou popisujici vyhodnoceni kontaminace materidlu syntézou aktwdinich a dosud
provedenych priizkumnych praci a vysledky screeningu lokalit pro ndkup externi zeminy
objednatelem, kterou objednatel pfedd zhotoviteli do 2 tydnd od zahdjeni praci na
projektové dokumentaci, tj. od podpisu této smlouvy.

2. Projektovéd dokumentace pro ohldSeni stavby, projektovd dokumentace k Zadosti o vydéani
stavebni povoleni a dokumentace pro provadén{ stavby bude provedena v rozsahu vyhlasky ¢.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni. Projektovd dokumentace pro ohldSeni
stavby a projektovd dokumentace k Zddosti o vydani stavebni povoleni mus{ byt zpracovéna
natolik podrobné, %e umoizni sestaveni detailniho vykazu vymér pro zpracovini poloZkového
rozpodtu. Dokumentace pro provddéni stavby mus{ byt zpracovéna veetné soupisu stavebnich
praci, dodévek a sluZeb s vykazem vymér, véetn& ocenéného i neocenéného poloZkové rozpodtu
ve smyslu ZVZ a provddéci vyhlasky & 230/2012 Sb. (zpracovani PD do podrobnosti
nezbytnych pro zpracovéni nabidky, vikaz vymér musi obsahovat veSkeré poloZky, projektovd
dokumentace a vykaz vymér nesmi obsahovat poZadavky nebo odkazy na obchodni firmy, apod.
— djle viz uvedeny zakon).

3. Cena za dilo bude zahrnovat provedeni potfebnych stavebn& technickych prizkumdi, potfebnd
zaméfeni a ovéfeni soucasného stavu.
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4. Predmétem dila dle této smlouvy je dédle téZ projedndni projektové dokumentace se viemi
dotdenymi orgény stdtni spravy a organizacemi, ziskini veskerych potiebnych vyjadreni a
stanovisek dotenych organd, sprévcl technické a dopravni infrastruktury, viastnikli pozemki a
dalsich tidastnikii Tizeni, zapracovdni jejich stanovisek a pfipominek do projektové
dokumentace. Dile ohldseni stavby v&etné souhlasu v&cné a mistné piisiudného stavebniho
dtadu s ohlaSenim stavby a vypracovani a podédni Zddosti o stavebni povolenf vietné vyfizeni
nabyti prévni moci po jeho vydani.

5. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na védomi, Ze piistuSny stavebni dfad mlZe podle
prdvaf Gpravy stavebniho zdkona platné a G¢inn€ od 01. ledna 2013 pro terénni Gpravy (pfiprava
izemi k sanaci, piiprava materidlu a vlasini sanace éizemi) poZadovat namisto ohldSeni také
stavebni povoleni, resp. Z4dost o vyddni stavebniho povoleni se viemi ndleZitostmi. Zhotovitel
se v tomto piipadé zavazuje nahradit projektovou dokumentaci pro ohldSeni stavby projektovou
dokumentac{ pro vydanf stavebniho povoleni a i ve vztahu k terénnim dpravam (pfiprava dzemi
k sanaci, pHprava materidlu a vlastni sanace dzemf) postupovat vreZimu poddni Zadosti o
vydéni stavebniho povoleni, jak je popsdno v této smlouvé a jak vyplyvé z piisluSnych pravnich
predpisti (zejména stavebniho zdkona), a to aniZ by doglo k jakémukoliv navy3eni ceny dle této
smlouvy.

6. V pifpadé, 7e zhotovitel potfebuje k provadéni dila dle této smlouvy od objednatele plnou moc,
je povinen objednatele k jejimu udéleni vyzvat.

7. Projektovd dokumentace bude objednateli odevzdana v ti§téné podobé v podtu 10-ti vyhotoveni
a v elektronické podobé na nosi¢i CD v po¢tu 2 vyhotoveni.

22.  Ostatni vykony a podminky:

- plnéni bude zaji§téno osobami odborné zpiisobilymi tj. oprdvnénymi autorizovanymi osobami dle
zdkona &.360/1992 Sb., o vykonu povoldni autorizovanych architekti a o vykonu povolani
autorizovanych inZenyrii a technikd Cinnych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich piedpisd, a dle
standardi specifikovanych ,,Vykonovym a honordfovym fddem® vydanym CKAIT, CSSTa CKA

- pHi pracich na plnéni zakdzky budou respektovdny poZadavky zadavatele a jeho povéfenych
zéstupcti, které neodporuji platnym predpisiim CSN a zdvaznym normdm EU vydanym jako tzv.
Eurokdd

- dokumentace bude zpracovéna v souladu s platnymi zdkony, vyhlaSkami a pfedpisy

- pravidelné konzultace navrhovanych postupl a FeSeni se zadavatelem/objednatelem nebo jeho
povéfenymi zdstupci.

2.3.  Vstupni podklady pro pmvedem dila:

a) Dokumentace pro dzemni ¥zeni vypracovand spole¢nosti HYDROPROJEKT CZ, as., 1C: 264
75 081 v fijnu 20190,

b) Projekt sanace dzemi vypracovany spoleénosti AQD-envitest, s.r.o., IC: 268 78 453 v &ervenci
2011,

¢) Vefejnoprdvai smlouva o zméné vyuZiti dzemi a umisténi stavby & 19711, C,j.
SMO/091132/11/Sprav./V1t, Sp.zn. S-SMQ/063297/11/Sprév.,

d) Metodické pokyny Ministerstva Zivotniho prostiedi relevantnimi k tomuto typu praci,

e)  Zavazné stanovisko Ministerstva Zivotniho prostfedi €. 55273/ENV/11 ze dne 13. ervence
2011,

f) Zadévaci dokumentace zakazky ,,PROJ EKTOVA DOKUMENTACE PRO OHLASENf STAVBY,
PROJEKTOVA DOKUMENTACE K ZADOSTI O VYDANI STAVEBNIHO POVOLENI,
DOKUMENTACE PRO PROVADEN{ STAVBY - ,OSTRAVA - HRUSOV BUSINESS
PARK, SANACE UZEMI",

¢) Nabidka zhotovitele podand v zaddvacim fizeni na vefejnou zakdzku v ndzvem LPROJEKTOVA
DOKUMENTACE PRO OHLASENI STAVBY, PROJEKTOVA DOKUMENTACE K

PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO OHLAZENI STAVBY, K ZADOSTI O VYDANI STAVEBNIHO POVOLEN{, DOKUMENTACE PRO
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ZADOSTI O VYDANI STAVEBNIHO POVOLENI, DOKUMENTACE PRO PROVADENI
STAVBY - ,OSTRAVA - HRUSOV BUSINESS PARK, SANACE UZEMI*,

h) Z4véredni zpriva popisujici vyhodnoceni kontaminace materidlu syntézou aktuélnich a dosud
provedenych préizkumnych praci a vysledky screeningu lokalit pro ndkup externi zeminy
objednatelem, kterou zadavatel pfedd dodavateli projektové dokumentace do 2 tydni od zahdjeni
praci na projektové dokumentaci.

kdy viechny tyto dokumenty jsou zdvaznym podkladem této smlouvy a soucasn€ jeji nedilnou
soudssti. Dokumenty specifikované pod pism. a) aZ e) tohoto bodu této smlouvy mohou byt
objednatelem kdykoliv v priib&hu provadéni dila roziifeny o dal$i dokumenty stanovici zdvazné
podminky realizace dila. Pfedinim takového dokumentu zhotoviteli se tento stane pro zhotovitele
zdvazaym a je povinen se jim pfi provddéni dila fidit. Zhotovite] prohlaSuje, Ze se s témito podklady
pro provedeni dila sezndmil pfed uzavienim této smlouvy, Ze je mu obsah dokumentl zném a tuto
smlouvu uzavird se znalosti viech skute&nosti potfebnych pro provedeni dila.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze si je védom skuteénosti, Ze dilo dle této smlouvy je spolufinancovéno z
Operatnfho programu Zivotni prostfedi, Prioritni osa 4 ,Zkvalitnéni nakladédni sodpady a
odstrafiovani starych ekologickych z4téZi*, oblast podpory 4.2. ,Odstrafiovani starych ekologickych
ZAtEFi“, tj. ze zdroji Evropské unie, a Ze jeho povinnost{ po celou dobu realizace dila je spolupracovat
s objednatelem a poskytovat mu veSkerou potfebnou souéinnost véetné predani potfebnych podkladit
(napf. pro ticely zpracovani monitorovaci zprévy tak, aby financovani projektu a dila dle této smlouvy
nebylo ¥4dnym zplisobem ohroZeno. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli potfebnou
soudinnost ve smysla tohoto odstavce této smlouvy vidy nejpozdéji do tf{ dnit ode dne, kdy k tomu
bude objednatelem vyzvédn, nebude-li dle poZadavkd dotaénftho orgdni zapotfebi poskytnout
soudinnost v krat3{ 1hiit€. Zhotovitel prohladuje, Ze se sezndmil s obsahem podminek pro poskytnuti
dotace, a Ze jsou mu zndmy zejména sankce stanovené pro pifjemce dotace v pifpadé€ poruseni téchto
podminek. Smlavni strany se dohodly, Ze pokud v disledku poru$eni jakéhokoliv zdvazku zhotovitele
dle této smlouvy bude objednateli odejmuta ¢i krdcena dotace, bude Céstka odpovidajici takovému
odejmuti nebo krdceni dotace povaZovédna v plném rozsahu za $kodu zpiisobenou zhotovitelem
objednateli, a objednatel je oprdvnén uplatnit viii zhotoviteli ndrok na ndhradu takto vznikié $kody,
pfiCemZ pohieddvku z titulu ndroku na ndhradu Skody je objednatel oprdvnén zapoditat proti
pohleddvee zhotoviteli z titulu ceny za dilo, a to i v pfipad€, Ze zapocitivané pohleddvky nebudou ke
dni zapocCteni splatné.

¢l 1L
MISTO ODEVZDANI DIiLA, KONZULTANTI

Misto odevzddni dila, piebirajici dila a konzultant: H-Zone, s.r.0., Brandlova 1267/6, Ostrava ~
Moravska Ostrava, 702 00

) CLIV, .
TERMINY A PODMINKY PLNEN{

Termin zahdjeni: ithned po podpisu smlouvy obéma smluvnimi stranami.

a) Zhotovitel protokolirné pfeda objednateli projektovou dokumentaci k ohldSeni stavby, projektovou
dokumentaci k Z4dosti o vydédni stavebniho povoleni a dokumentaci pro provddéni stavby v tiSténé
podobé v podtu 1 vyhotoveni a v elektronické podobé na nosi¢i CD v podtu 1 vyhotoveni a kopii
ohidseni a zadosti o vyddni stavebn{ povoleni v terminu do tif (3) mésict ode dne podpisu této
smlouvy obéma smluvnimi stranami.
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b) Do tfi (3) dntt ode dne pfeddni dokumentil dle ¢lanku IV. odstavec 4.1. pism. a) této smlouvy pod4
zhotovitel jménem objednatele ZAdost o vydini stavebniho povoleni a zajisti ohl4Sen{ stavby, vietné
zajitén{ souhlasu stavebntho dfadu s ohldSenim a véetné zajiStén{ prdvni moci vydaného stavebniho
povoleni. Zhotovitel je povinen ihned po podani Zidosti o vyddni stavebniho povoleni a ohlaSeni
stavby pfedat objednateli kopii obou podini opatfenych prezentadnim razitkem vécn€ a mistné
pifslusného stavebniho dfadu.

c) Zhotovitel je povinen doplnit Zadost o vyddni stavebniho povoleni {ohldSeni stavby) v souladu
s poZadavky a v terminu staveném stavebnim tfadem.

Zhotovitel necdpovidd za prodleni se splnénim svych povinnosti die tohoto cdstavce této smlouvy
v piipadé, Ze prodleni bylo zplisobeno okolnostmi nezdvislymi na vali zhotovitele, které zhotovitel
nemohl ovlivnit, napt. nedodrZeni lhit pro vydéani rozhodnuti, stanoviska nebo vyjadfeni ze strany
orgdnil statnf spravy a dzemni samospravy, dotéenych organt statn{ sprévy apod.

Termin zahajen{ i ukonceni plnéni miiZe byt posunut v zdvislosti na dostupnosti finanénich prostiedki
z dotaéniho titulu. V piipadé posunuti terminu pinéni se stejnym zpisobem automaticky posouvaj{
terminy pro zhotovitele dle ¢lanku {V. odstavec 4.1. této smlouvy.

Zhotovitel protokoldrné pfed4 objednateli:

- originél stavebniho povoleni opatfeného doloZkou o nabyti pravni moci,

- souhlas stavebniho dfadu s ohldfenim (opatfeny doloZkou o nabyti prdvni moci) popf. Cestné
prohldieni zadavatele, Ze piislusny stavebni Gfad se k ohldSenf nevyjadtil ve hité 40 dnd ode dne, kdy
ohldSeni doslo stavebnimu dfadu, ani v této lhité nebyl zhotoviteli dorucen zdkaz dle ust. § 107
stavebniho zikona, _

- kompletni projektovou dokumentaci k Zadosti o stavebni povoleni se zapracovanymi podminkami
stavebniho povoleni do projektové dokumentace v tiSt€né podobé vpocétu 10-ti vyhotoveni a
v elektronické podobé€ na nosici CD v poctu 2 vyhotovent,

- kompletni projektovou dokumentaci k ohl4dSeni stavby v poftu 10-ti vyhotoveni a v elektronické
podobé na nosiéi CD v poétu 2 vyhotoveni,

- kompletni dokumentaci pro provadéni stavby véetné potfebnych stavebné technickych priwzkumii,
v poctu 10-ti vyhotoveni a v elektronické podobé na nosici CD v podtu 2 vyhotovent,

a to vie vdohodnutém terminu do: 10 kalenddfnich dnit od nabyti priavni moci stavebnihe
povoleni.

Pfedéni projektové dokumentace v elektronické podobé na nosi¢i CD se poZaduje ve formdtu PDF a
DWG.

O pfeddni a pfevzeti pfedmétu dila bude sepsidn protokol, ktery bude podepsdn obéma smluvnimi
stranarmni.

CLV.
CENA ZA DILO A PLATEBNI PODMINKY

Zadavatel neposkytuje zalohy.

Provedené price budou uhrazeny na zdkladé dafiového a ddetntho dokladu - faktury, vystavené
zhotovitelem a dorucené objednateli po f4dném provedeni a protokoldrnim preddni — pfedmétu dila, tj.
po pfedanf dokumentii specifikovanych v &lanku IV. odstavec 4.2. této smlouvy. Piflohou faktury je
protokol o pieddni a pfevzeti predmétu dila.

L-hiita splatnosti faktury je 60 dn od jejiho dorudeni objednateli.

Faktura musi obsabhovat tidaje podle zdkona &. 489/2009 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich pfedpist. V piipadé, Ze fakwra nebude obsahovat viechny ndleZitosti, objednatel je
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opravnén vritit ji zhotoviteli k doplnéni ve 1hiit€ splatnosti. V takovém piipadé se pierusi plynuti Ihity
splatnosti a nova lhiita splatnosti zagne plynout doruéenim opravené faktury objednateli.

Za provedeni pfedmétu plnéni (dila) vymezencho v této smiouvé a v piiloze & 1 této smlouvy v

~ terminu pro dokondeni dohodnutém v této smlouvé sjedndvaji smluvni strany pfi respektovini

ustanovenf ostatnich &dsti této smiouvy smluvni cenu ve vysi

o) CenabezDPHvV | .. "DPH .

Projektova dokumentace pro ohlaSeni stavby -
terénni Gpravy

Projektova dokumentace k Zddosti o stavebn{
povoleni - obsluZznd komunikace

Projektovd dokumentace k Zadosti o stavebni
povoleni - retenéni zdrZ pro destové vody

Dokumentace pro providéni stavby

CENA CELKEM

Sougasti sjednané ceny jsou veSkeré prace a doddvky, poplatky a jiné néklady nezbytné pro fidné a
1ipIné provedeni dila. Souddsti ceny jsou i prdce a doddvky, které v této smlouvé uvedeny nejsou a
zhotovitel jakoZto odbornik o nich védét mél nebo mohl védét.

Cena zahrnuje veSkeré potfebné ndklady spojené s realizaci pfedmétu plnéni zakdzky (mimo jiné i
ndklady na poji$téni, bankovni garance, poplatky a spravni poplatky, prizkumy, sondy atd.)

Zhotovitel je opravnén zménit Gétovanou vy¥i DPH v souladu s aktuédlnim, platnym zdkonem o dani z
pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisl, jestliZe od uzavieni smlouvy do data vystaveni
pfisluiné faktury nabude G&innosti zdkon, kterym bude zménéna piisluind vyie sazby této dané.

Zhotovitel je oprdvnén détovat v jiné méné (EUR) pouze v piipad€ pfechodu Ceské republiky na
tuto ménu k datu fakturace. Piepolitaci pomér bude vychdzet z poméra stanoveného CNB k datu
zmény mény.

Zhotovitel nen{ opravnén postoupit jakoukoliv pohleddvku ztéto smlouvy za objednatelem bez
predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Objednatel je oprdvnén zapoditat jakoukoliv pohleddvku za zhotovitelem dle této smlouvy proti
pohleddvce zhotovitele na zaplaceni ceny za dilo dle této smlouvy, a i tehdy, pokud zapocitdvané
pohleddvky nejsou ke dni zapoé&teni splatné.

CL VL
Zvlastni ujednani pro piipad nesrovnalosti zjiSténych v dokumentaci
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V piipadé nesrovnalosti mezi jednotlivymi ¢astmi dokumentace zakazky plati, Ze:

a) koéty napsané na vykresu plati, i kdyZ se 1i§f od velikosti odméfenych na stejném vykresu,

b) vykresy podrobngjiiho méfitka maji pfednost pfed vykresy hrubSiho méfitka, pofizenymi ke
stejnému datu,

¢) textova ureni (specifikace) maji prednost pfed vykresy,

d) dpravy povrchu v tabulkéch a textovych uréenich (specifikacich) maji pfednost pfed znazornénim
na vykresech,

e} popisy na vykresech maji pfednost pfed popisy v rozpo&tech

f) poZ4rni zprdva md prednost pfed viemi ostatnimi zpravami

g) vyméry spoditané z vykrest nemaji pfednost pfed vymérami v rozpoctech

Bez ohledu na predchdzejici podminky mé dokumentace pozdéjiitho data vidy piednost pred

vvvvv

CL. VIL
Prava a povinnosti smiuvnich stran, odstoupeni od smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést dilo vietnd dalfich vykonil véas, viastnimi prostfedky i
prostiednictvim subdodavatele/subdodavateld uvedenych v nabidce zadavatele v zaddvacim fizeni
specifikovaném v élanku IL odstavec 2.3. pism. f) této smiouvy nebo pfedem pisemné schvalenych
objednatelem a dilo fadné pfedat objednateli v souladu s touto smlouvou a déle poskytnout objednateli
vetkeré Sinnosti smétujici k vydédni stavebniho povolen{ a nabyti pradvai moci stavebniho povoleni a
smétujici k vydani souhlasu stavebniho dfadu s ohldSenim stavby. Zhotovitel méd privo provést a
pfedat dilo objednateli pfed sjednanou dobou.

Zhotovitel odpovidd za kvalitu dila podle platnych pfedpist a prohlasuje, Ze vSechny navrhované
komponenty na dodavky technologickych zafizeni budou v souladu s platnymi pfedpisy a budou
spliiovat poZzadavky pfislusnych platnych vyhldSek, naffzeni a platnych technickych a jinych norem
Ceské republiky.

Objednatel poskytne zhotoviteli pro operativnost veskeré jemu dostupné podklady nutné k vykonu
ginnosti projektanta, zvld$t® pak veikerou dostupnou projektovou dokumentaci. Objednatel umozni
pracovnikiim zhotovitele pfistup na dotéené pozemky. Veskeré obhlidky a préce pfimo na dotéenych
pozemcich je nutno dohodnout a koordinovat s pracovaniky objednatele.

Objednatel miize od smlouvy odstoupit z diivodii stanovenych v obchodnim zékoniku a v ptipad€, Ze

nastala jakakoliv zména & skuteCnost, tykajici se zhotovitele, kterd by mohla mit dle ndzoru

objednatele za ndsledek nesplnéni dila véas nebo fadné, a to pisemnym ozndmenim dorucenym
zhotoviteli. Objednatel je oprdvaén odstoupit od smlouvy zejména jestliZe:

a) zhotovitel je v prodlen{ se zapofetim praci o vice neZ 15 dnil,

b) zhotovitel je v prodleni s pokradovdnim praci, které pferu$il jednostranné nebo na zékiadé
dohody s objednatelem, o vice neZ 15 dnl ode dne, kdy objednatel zhotovitele vyzval ke
znovuzahéjeni praci,

c) zhotovitel je v prodlenf s dokon¢enim dila o vice neZ 15 dni,

d) stavebni povoleni nenabylo pravni moci a nebyl vydan souhlas stavebntho dfadu s ohldSenim
stavby ani do $esti m&sich ode dne uzavien{ této smlouvy, a to v diisledku zavinéni zhotovitele
zplisobeném zejména porusenfm povinnosti dle této smlouvy,

€) zhotovitel neodstrani vady, které se vyskytnou v pribéhu provddéni dila, na které byl
zhotovitel objednatelem pisemné upozornén, ve hité v pisemném upozornéni uvedené,
£ zhotovitel provadi dilo neodbornym zplisobem nebo v rozporu se zaddnim objednatele,
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£) zhotovitel povéli tieti osobu k provddeni dila nebo jeho &4sti bez pfedchoziho pfsemného
souhlasu objednatele,
h) zhotovitel opakované (dvakrat &i vicekrat) nedodrZi pokyny objednatele,

i) zhotovitel jinym zptisobemn zdvaZné porusi smlouvu nebo je opakované (dvakrét ¢ vicekrat)
v prodleni s pinénim smluvnich povinnosti,
1) u pHislu$ného soudu ohledné majetku zhotovitele bylo zahdjeno insolvenéni fzeni, insolvendni

névrh byl zamitnut pro nedostatek majetku diuZnika nebo bylo povoleno moratorium.
Zhotovitel je povinen tyto skutednosti objednateli neprodlené pisemné oznamit.

k) zhotovitel vstoupi nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skutecnost objednateli
neprodiend pisemné ozndmit;

Odstoupi-li objednatel od smlouvy dle &l. 7.4, musi byt pfevzato dilo v rozpracované podobé ke dni
odstoupeni a zhotoviteli uhrazena odpovidajici rozpracovanost ke dni, kdy se o odstoupeni dozvédél.
Soudasné s pfeddnim rozpracovaného dila udgli zhotovitel objednateli autorsky souhlas s ndslednym
nakldddnim s timto dilem.

Zhotovitel je oprévnén od této smiouvy odstoupit, bude-li objednatel v prodlenf s thradou faktur po
dobu del&i neZ 90 dni.

Odstoupeni od smlouvy musi byt uskute&néno pisemnou formou a nabyvé Gi¢innosti dnem dorucenf
tohoto dokumentu druhé smluvni strané, nestanovi-li smluvni strana, jejimZ projevem ville se Smlouva
zruluje, v listiné o odstoupeni den pozdgjsi.

QL. VIIL
Odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel odpovid4 za to, Ze dilo bude provedeno podle podminek této smlouvy a jejich pifloh,
v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi ptedpisy, technickymi normami, a Ze bude bez vad a bude mit
vlastnosti v této smlouvé dohodnuté. Za vadu se povaZuje rovnéZ skuteénost, Ze v rozpoétu (vykazu
vymér) schézi polo¥ka, kterd vyplyva z vykresové &i z jingch souédsti projektové dokumentace, nebo
je vrozpodtu uveden chybny podet mérnych jednotek. Za vadu se povaZuje rovnéZ skuteCnost, Ze
v projektové dokumentaci chyb{ plnéni, které je nezbytné k provedeni dila.

Z4ruka za jakost na pInéni se stanovuje na 36 mésici od protokoldrniho pfeddni dila objednateli.

Pfipadnou reklamaci vady je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele pisemné, pti€emZ v reklamaci
vadu popfie a uvede po¥adovany zplisob jejiho odstranéni. Za pisemnou reklamaci se povaZuje rovngz
reklamace uéinénd elektronicky nebo faxem.

Zhotovitel je povinen zahijit bezplatné odstrafiovani reklamované vady neprodiené a odstranit ji v co
nejkratiim moZném terminu, ode dne dorudeni pisemné reklamace, nejpozdéjl viak do 10
kalendéfnich dnt ode dne dorudeni reklamace. Namisto odstranéni vady je objednatel opravnén
poZadovat slevu z ceny za dilo.
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Zhotovitel se zavazuje, Ze objednatelem reklamované vady odstrani bez ohledu na to, zda zhotovitel
takové vady uznd & nikoli. Pokud se pozdéji ukdZe, 7¢ objednatel narokoval odstranéni vad dila
neopravnéné, budou pfedmétné zhotovitelovy ndroky vypofaddny dodatecné dohodou smluvnich
stran.

V piipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vady dila o vice nez 10 dnit je objednatel opravnén
nechat odstranit vady tfeti osobou a zhotovitel je povinen zaplatit objednateli veSkeré ndklady s tim
spojené.

Zhotovitel nebude v pritbéhu této doby zodpovédny (ledaZe Skodu zplisobi):
a) za Z4dné $kody ani ndroky vzniklé v souvislosti s nepatficnym pouZitim projektu objednatelem,

b) za Skody, které byly zplisobeny pouZitim podkladi pfevzatych od objednatele, a zhotovitel ani pii
vynaloZeni odborné pée nemohl zjistit jejich nevhodnost, pfipadné na tuto nevhodnost
objednatele upozomnil, ale ten na pouZiti zminénych podkladi pesto trval.

c) za Zkody zpiisobené vy3§i moci, jimZ nemohl zabranit ani pfi vynaloZeni pfiméteného tdsili, které
by objedratel mohl opravagéné pozadovat,

d) =za prodieni, opomenuti a §kody zpisobené objednatelem. Z toho vyplyvad, Ze termin dodén{
projektové dokumentace se adekvatné prodluzuje.

CLIX.
Smluvni pokuty

Zhotovitel se zavazuje, Ze v ptipadé prodleni s plnénim sjednaného terminu pro provedeni dila (¢lének
IV. odstavec 4.1. pism. a) této smlouvy) zaplati objednateli smluvnf pokutu ve vy3si 0,2 % z ceny za
dito bez DPH za kaZdy i zapocaty den prodleni. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vy§i 0,02 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni se spinénim terminid
dle ¢lanku IV. odstavec 4.1. pism. b) této smlouvy. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vy3i 0,02 % z ceny za dilo bez DPH za kaZdy i zapocaty den prodieni se splnénim termini
dle &lanku IV. odstavec 4.1. pism. ¢) této smlouvy. Zhotovitel neodpovidd za prodleni se¢ splnénim
svych povinnosti die tohoto odstavce této smiouvy v ptipadé, Ze prodieni bylo zpiisobeno okolnostmi
nezdvislymi na vili zhotovitele, které zhotovitel nemohl ovlivnit, napf. nedodrZzeni 1hiit pro vydéni
rozhodnuti, stanoviska nebo vyjadfeni ze strany orgind stitni spravy a tizemni samospravy, dotéenych
orgdnd stitni spriavy apod.

V pifpadé prodleni zhotovitele s odstranénim reklamované vady dila je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokuts ve vysi 1.000,00 K& za kaidou vadu a zapo€aty den prodleni s jejim
odstranénim.

V piipadg, Ze vadou projektové dokumentace vzniklé€ z veskerych omyll opomenuti ¢i nedbalosti pfi
vykonu ¢innosti v rdmcei této smlouvy dojde k navySeni stavebnich ndkladl, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vyii 1% z celkového objemu téchto zvySenych ndkladd.

V pfipadé, Ze projektova dokumentace pro provddéni stavby nebude obsahovat vSechny ndleZitosti
stanovené zdkonem a vyhldSkou &. 230/2012 Sh., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu
vefejné zakdzky na stavebni price a rozsah soupisu stavebnich praci, doddvek a sluZeb s vykazem
vymeérem, ve znéni pozdgjsich predpisi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu ve
vy81 5 % z ceny za dilo bez DPH za kaZdy zjistény pfipad.

V piipadé, Ze vramci stavby realizované dle projektové dokumentace, kterd je pfedmétem této
smlouvy, bude objednatel povinen uhradit priace a/nebo ndklady (déle jen ,,vicendklady*) v disledku
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poruieni povinnosti zhotovitele pFi plnéni této smiouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smiuvni pokutu ve vySi 10 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjistény piipad. To se vztahuje i na
piipady, kdy objednatel bude povinen uhradit vicendklady, které v dilsledkn poruSeni povinnosti
zhotovitele pfi plnéni této smiouvy nebyly do projektové dokumentace zahrnuty.

9.6. Bez ohledu na smluvni pokutu dle tohoto odstavce se smluvni strany dohodly, Ze objednatel je
oprivnén poZadovat ndhradu Skody zpdsobené porufenim této smiouvy, steiné tak i je opridvnén
doméhat se ndhrady Skody ptesahujici smluvni pokutu.

9.7. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluve{ pokutu ve vysi 10.000,00 K& za kazdy pfipad kdy
zhotovitel povéff provedenim vice neZ 10 % dila jinou osobu neZ subdodavatele uvedeného v seznamu
subdodavateldl, jeZ byl piflohou nabidky zhotovitele v zaddvacim fizeni specifikovaném v Cldnku IL

odstavec 2.3. pism. {) této smlouvy nebo subdodavatele piedem pisemné schvaleného objednatelem.

9.9.  Smluvni pokuty se séitaji. Zaplacenim smluvni pokuty nen{ dotéen nidrok objednatele na ndhradu
$kody presahujici smiuvni pokutu.

9.10. 'V piipadé prodleni se zaplacenim ceny za dilo je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvni

A ow o

pokutu ve vy$i 0,02 % z dluziné Castky za kazdy 1 zapocaty den prodleni.

CLX.
Ostatnf ujednani

10.1. Smiluvni strany se dohodly, Ze vlastnikem zhotovovaného dila je od pocitku objednatel, a to véetné
vSech narokil z prav z dudevntho viastnictvi k dilu.

10.2.  Origindly vSech dokumentil vykresii, skic, specifikaci a zprdv jsou majetkem objednateie. Zhotovitel
md povianost fadn¢ archivovat originaly Cistopist nejméné po dobu zdrucn{ Thiity. Zhotovitel poskytne
v tomto obdobi po splnéni pfedmétu smlouvy objednateli kopie téchto dokumentdi za uhradu pifmych
nékladi spojenych s pofizenim téchto kopii.

10.3.  Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem na provadeéni dila tak, Ze:
- umoZni vstup na dotéené pozemky oprivnénym pracovnikiim zhotovitele, jeho odpovédny zdstupce
ve vécech technickych se bude v pifipade potfeby zdcastfiovat na pisemné vyzvdni zhotovitele
(postacujici je v tomto piipad€ i vyzva faxem nebo elektronickou postou) koordinagnich jedndni pfi
zpracovéni dokumentace, pfipadné pii jedndnich s orgdny stdtni spravy. Pfesny termin jedndni bude
vZdy stanoven na zdklad€ vzdjemné dohody uréenych zastupcl obou smluvnich stran;
- zabezpeéi soudinnost pifshudnych pracovnikt objednatele.
10.4.  Vy$& moci se v pfipadé€ této smlouvy rozum{ Zivelnf pohroma, terorismus s prokazatelnym vlivem na
pinéni pfedmétu zakdzky, vilecny stav Ceské republiky, z4sadnf zdsah orgdn{ evropské unie, statni
spravy, tizemnich samosprév.

10.5  Zhotovitel je povinen byt po celou dobu proviadéni dila a ddle po dobu nejméné dvou let ode dne
predan{ dila dle této smlouvy pojistén pro piipad Skody zplsobené tieti osob& pfi vykonu své
podnikatelské Cinnosti, a to s limitem pojistného plnéni ve vysi 10, 000.000,00 K&. Dokiad o tomto
pojisténi (ovetenou kopii pojistné smlouvy nebo certifikét) je zhotovitel povinen objednateli predloZit
nejpozdéji pfi podpisu smlouvy a kdykoliv, kdy o to bude objednatelem poZadén.
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Cl. XI1.
ZAavéreéna ustanoveni

11.1. Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichZ kazda ze smluvnich stran obdrZi po dvou
vytiscich.

11.2. P#ipadné zmény a dodatky k této smiouvé jsou platné pouze tehdy, pokud byly sjedndny pisemnou
formou a podepsiny ob&€ma smiuvnimi stranami.

11.3. Pokud v této smiouvé neni ujedndno jinak, fidi se prdvni poméry z ni vyplyvajici a vznikajici
piisludnymi ustanovenimi Obchodniho zikoniku.

11.4. Zhotovitel je povinen objednateli pfedloZit seznam subdodavateld, ve kterém, v souladu s ustanovenim
§ 147a zdkona o vefejnych zakdzkéch, uvede subdodavatele, jimZ za pinéni subdoddvky uhradil vice
neZ 10 % z celkové ceny vefejné zakazky.

11.5. Obé smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva nebyla uzaviena vtisni a za mimofadné Ci
jednostranné nevyhodnych podminek.

11.6. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zdstupci obou smiuvnich siran.

v dne . 2012 V Ostravé dne . 2012
Zhotovitel: Objednatel:
JUDr. Lukas Semerak
jednatel

Mgr. Viadimira §legmvé
jednatel
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