
 

 
 

 Příloha č. 2  výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku  

Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro stavbu „Zateplení 

MŠ Laštůvkova 57/59 v Brně-Bystrci“ 

 

Smlouva o zpracování projektové dokumentace  

a o výkonu autorského dozoru pro stavbu 

 “Zateplení MŠ Laštůvkova 57/59 v Brně-Bystrci“ 

 

kterou, podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), s přihlédnutím k § 2358 a násl. a § 2586 

a násl. Občanského zákoníku a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a 

roku tyto smluvní strany: 

 

Číslo smlouvy objednatele:    č...... – Nep. /3113, 6121/2018 

Číslo smlouvy zhotovitele: ……………………………………… 

I. Statutární město Brno  

Zastoupené:  JUDr. Tomášem Kratochvílem, starostou MČ Brno-Bystrc 

Se sídlem:   nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno 

IČO:   44992785 

DIČ:   CZ44992785 

 Bankovní spojení: bankovní spojení Sberbank CZ, a.s. Brno  
Číslo účtu:  4010035838/6800 

Ve věcech technických je oprávněn jednat:............................................................. 

 

 

 

 (dále jen „Objednatel“) 

 

a 
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II. Název / obchodní firma / jméno a příjmení: (identifikační údaje doplní účastník) 

Zastoupený:  

Se sídlem:  

IČO:  

DIČ:  

Právnická / fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským / Městským 

soudem v………….., pod sp. zn. 

nebo 

Právnická / fyzická osoba zapsaná v ………………………………………. 

nebo 

Fyzická osoba zapsaná do živnostenského rejstříku evidovaná 

u ………………………………… (jiné oprávnění fyzické osoby k podnikání s uvedením 

údajů o vydavateli oprávnění, datu vydání a příp. číselném označení tohoto oprávnění) 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

Kontaktní osoba:  

Telefon:  

E-mail:  

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

I. Preambule a účel smlouvy 

Objednatel hodlá realizovat investiční akci „Zateplení MŠ Laštůvkova 57/59 v Brně-Bystrci“ 
I.1.  (dále jen „Investiční akce“), jejíž spolufinancování Objednatel předpokládá 

z prostředků strukturálních fondů EU, Operační program životní prostředí (dále jen 

„OPŽP“), z prostředků města Brna a z vlastních prostředků Objednatele.  

I.2. V rámci Investiční akce májí být provedeny stavební úpravy, kdy smyslem je zateplení 

obálky budovy včetně souvisejících prací (dále jen „Stavba“). 

I.3. Pozemky dotčené investiční akcí se nacházejí v městské části Brno-Bystrc, 

na pozemcích v katastrálním území Bystrc, obec Brno, okres Brno-město, a to: 

- ve vlastnictví Objednatele: 5870, 5871/3, 6323, 6372/1, 6372/4 k.ú. Bystrc 

- ve vlastnictví Biskupství brněnského: 5871/2, 6372/2, 6372/3 k.ú. Bystrc 

I.4. S ohledem na výše uvedené skutečnosti je účelem této smlouvy uspokojení potřeby 

Objednatele spočívající v získání projektové dokumentace v takovém stupni a kvalitě, 

která umožní řádnou přípravu Stavby, řádné provedení výběrového řízení na výběr 

zhotovitele Stavby v souladu s relevantními právními předpisy a realizaci Stavby, 



Stránka 3 z 35 

jakož i získání potřebných stanovisek, povolení, vyjádření či jejich ekvivalentů 

nezbytných k řádné realizaci Stavby. 

I.5. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek výběrového řízení na veřejnou 

zakázku malého rozsahu s názvem: Zpracování projektové dokumentace a výkon 

autorského dozoru pro stavbu „Zateplení MŠ Laštůvkova 57/59 v Brně-Bystrci“ (dále 

jen „Veřejná zakázka“), které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele 

veřejné zakázky mimo režim  zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „ ZZVZ“).  

I.6. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž je 

jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany 

dále dohodly, že: 

 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato 

ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky 

vyjádřený ve výzvě k podání nabídky a smlouvě; 

 Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci výběrového 

řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících 

ze smlouvy použije subsidiárně. 

 

II. Předmět smlouvy 

II.1. Předmětem smlouvy je odborná technická, tvůrčí a jiná činnost Zhotovitele, hmotné 

zachycení jejich výsledků a poskytnutí výhradní licence k užití výsledků činností 

Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení Objednateli. 

Projekční řešení stavebních úprav spočívá konkrétně v: 

- stavebně-technický průzkum zahrnující mimo jiné i zjištění stavu kanalizace 

(splaškové a dešťové) pomocí kamerových zkoušek se závěrečnou zprávou, která bude 

případným podkladem pro další projekční a realizační zadání 

- energetické posouzení včetně energetického štítku obálky budovy a průkazu 
energetické náročnosti budovy (viz dokument OPŽP PRAVIDLA PRO ŽADATELE A 
PŘÍJEMCE PODPORY OPŽP, str. 195 a dále, webové stránky: 
http://www.opzp.cz/dokumenty/download/33-16-PrZaP_verze%2016.pdf ) 

- stavební průzkum prokáže způsob rekonstrukce plochých střech s finálním 

zateplením a zateplením fasád i nutnost výměny některých dveří 

- pokud je jedním z energeticky úsporných opatření v budovách sloužících pro 

výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých (dále jen školy) zlepšení tepelně technických 

vlastností obvodových konstrukcí budovy musí projektové řešení obsahovat i 

projektovou dokumentaci systému větrání v souladu s vyhláškou č.410/2005 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů (metodika výpočtu je k dispozici v následujícím odkazu: 

http://www.opzp.cz/dokumenty/download/991-1-

Metodick%C3%BD%20pokyn%20pro%20n%C3%A1vrh%20v%C4%9Btr%C3%A1n%C3
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%AD%20%C5%A1kol_SC%205.1_100.v%C3%BDzva.pdf včetně výpočetní pomůcky, 

která je k dispozici na stránkách OPŽP: http://www.opzp.cz/vyzvy/100-

vyzva/dokumenty ) 

- v projektu je nutné řešit nové odvětrávání sociálních zařízení, které je řešeno 

v perforovaných podhledech navazujících chodeb s vyústěním větracími mřížkami na 

fasádě a značně ochlazuje prostor zejména na chodbách MŠ.   

II.1.1. Odborná technická, tvůrčí a jiná činnost směřující k určení technických řešení 

Stavby, která musí splňovat požadavky stanovené obecně závaznými právními 

předpisy a příslušnými technickými normami účinnými ke dni předání 

hmotného zachycení výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele. Hmotným zachycením 

výsledků činností Zhotovitele, tj. jednotlivými částmi plnění, se rozumí: 

a) projektová dokumentace v rozsahu k podání žádosti o vydání stavebního 

povolení a pro vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, 

souhlasů a stanovisek (jejichž potřeba vyplyne z technických a estetických 

řešení zpracovaných Zhotovitelem v rámci plnění této smlouvy (dále jen 

„DSP“), která obsahuje zejména: 

(i.) náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem 

k předmětu plnění, zejména Stavebního zákona / zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“) a Vyhlášky 

č. 499/2006 Sb. / vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška č. 499/2006 Sb.“),  

(ii.) rozpočet členěný na jednotlivé stavební objekty či provozní soubory,  

(iii.) situační výkres všech objektů Stavby, včetně jim příslušejících 

pozemků, výkres bude v měřítku stejném nebo podrobnějším, jako je 

koordinační situace Stavby, 

(iv.) tabulku pozemků, přináležejících k jednotlivým objektům Stavby, tedy 

tabulku návrhu rozdělení pozemků podle objektů s uvedením jejich 

plochy (záborový elaborát), 

vše v 5 vyhotoveních v listinné podobě, ve 2 vyhotoveních v elektronické 

podobě na CD/DVD nosiči / USB flash disku a ve 3 listinných vyhotoveních 

položkový rozpočet v podrobnosti odpovídající dokumentaci pro stavební 

povolení; výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a 

formátu *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc nebo *.docx. 

pro MS Word a *.pdf a rozpočet bude zpracován ve formátu *.xls pro MS 

Excel a *.pdf,  

Přesnost rozdělení Stavby na pozemky, přináležející jednotlivým objektům, 

bude odpovídat stupni projektové dokumentace. 

Podkladem pro zpracování DSP bude zejména: 
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- stávající výkresová dokumentace – 30 výkresů v tištěné formě a sken v pdf  

DSP bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy 

a technickými normami.  

DSP bude zpracována v souladu s požadavkem Objednatele a dle platné 

legislativy na splnění požadavků na energetickou náročnost budovy s téměř 

nulovou spotřebou energie dle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 406/2000 Sb., 

o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů / na navržení energeticky 

úsporné budovy kategorie školské budovy při použití energeticky úsporných 

stavebních materiálů a technologií tak, aby bylo dosaženo budoucích nízkých 

provozních nákladů. 

(vše dále také jen „Část plnění DSP“) 

b) projektová dokumentace pro provádění Stavby (dále jen „PDPS“), která 

bude použita ve výběrovém řízení podle ZZVZ a dle příslušných prováděcích 

právních předpisů a která obsahuje zejména: 

(i.) náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem 

k předmětu plnění, zejména Stavebního zákona / zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“),  Vyhlášky č. 499/2006 

Sb. / vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška č. 499/2006 Sb.“), / Vyhlášky 

č. 146/2008 Sb./ a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 

předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a 

o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 

předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

ve znění pozdějších předpisů, standardů pro městskou infrastrukturu 

Statutárního města Brna (dostupných na adrese 

http://www.brno.cz/sprava-mesta/dokumenty-mesta/) a platných 

technických norem, jejichž závaznost smluvní strany tímto sjednávají, 

(ii.) podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

členěný na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory, zahrnující 

rovněž vedlejší a ostatní náklady, 

(iii.) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb – položkový 

rozpočet s využitím agregovaných (kumulovaných) položek u 

opakovaných velkoobjemových položek s rozpisem obsahu, 
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(iv.) zpracování kompletních tabulek dotčených pozemků, 

(v.) inventarizace zeleně (soupis, ocenění, soupis zeleně k odstranění a 

náhradní výsadbě), 

(vi.) zásady organizace výstavby (technické zprávy, situace, objízdné trasy 

kladně projednané s dotčenými orgány, dočasné a následně trvalé 

dopravní značení, harmonogramy prací), 

(vii.) plán BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 

pozdějších předpisů,  

(viii.) zapracování všech vydaných rozhodnutí, povolení, souhlasů a 

stanovisek, 

(ix.) dokumenty a popis činností dle přílohy pro PDPS této smlouvy. 

PDPS bude zpracována v 6 vyhotoveních v listinné podobě a 3 vyhotoveních 

v elektronické podobě na CD/DVD nosiči / USB flash disku; položkový rozpočet 

(oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb v cenové úrovni platné ke 

dni odevzdání) bude v listinné i elektronické podobě zpracován vždy 

ve 3 vyhotoveních; výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro 

AutoCAD a ve formátu *.pdf, textové části ve formátu *.doc nebo *.docx pro MS 

Word a *.pdf, soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet ve 

formátech *.xls pro MS Excel, *.pdf a *.xml. 

PDPS musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentace veřejné zakázky 

na stavební práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na 

veřejnou zakázku, tj. v podrobnosti vyžadované ZZVZ a jeho prováděcími 

předpisy, zejména vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 

veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Zohledněny musí být mj. 

ustanovení § 36 odst. 1 ZZVZ (zákaz stanovení zadávacích podmínek tak, aby 

určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční 

výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže), ustanovení 

§ 89 odst. 5 ZZVZ (zákaz stanovení technických podmínek tak, aby 

zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky); 

Výkresová i textová část projektové dokumentace pro provádění Stavby musí být 

věcně i materiálově v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr. 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet budou ve všech 

svých částech (včetně jednotlivých profesí) zpracovány s využitím jednotného 

softwaru pro tvorbu stavebních rozpočtů. Soupis stavebních prací, dodávek a 
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služeb a položkový rozpočet bude každý samostatně tvořit jeden ucelený 

soubor, který nebude obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů (například 

profesí) pomocí položek charakteru komplet či soubor následně odkazujících na 

dílčí samostatné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb. 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet musí být 

zpracován tak, aby jejich položky byly navázány na vybranou cenovou soustavu 

(drobná textová úprava položek ve specifikaci nebo názvu je přípustná). V 

případech, kdy nelze použít standardní materiály nebo technologie obsažené v 

cenové soustavě, je Zhotovitel povinen nemožnost navázání položek na cenovou 

soustavu řádně zdůvodnit a současně předložit vysvětlení, jak byla cena 

v položkovém rozpočtu stanovena s tím, že potřeba musí vyplývat z technických 

požadavků na stavbu. Z předloženého vysvětlení musí vyplývat, že ceny jsou 

stanoveny jako v místě a čase obvyklé. Objednatel si v takových případech může 

dodatečně vyžádat doplňující dokumentaci a informace, nezbytné ke kontrole 

cen položek, které nejsou obsaženy v cenové soustavě a Zhotovitel je povinen 

tuto doplňující dokumentaci a informace Objednateli předat ve lhůtě do 3 

pracovních dní. 

Podkladem pro zpracování PDPS je: 

- DSP převzatá Objednatelem v souladu se smlouvou a vydané stavební 

povolení. 

- PDPS bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy    - 

a technickými normami. 

- PDPS bude obsahovat i graficky a tabulkově zpracovaný záborový elaborát                                                                  

příslušných pozemků.  

- PDPS bude zpracována v souladu s požadavkem Objednatele a dle platné 

legislativy na splnění požadavků na energetickou náročnost budovy s téměř 

nulovou spotřebou energie dle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 406/2000 Sb., 

o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů / na navržení energeticky 

úsporné budovy kategorie budova pro vzdělávání při použití energeticky 

úsporných stavebních materiálů a technologií tak, aby bylo dosaženo budoucích 

nízkých provozních nákladů. 

(vše dále také jen „Část plnění PDPS“)  

II.1.2. Výhradní licencí dle této smlouvy je výlučné majetkové právo Objednatele užívat 

veškeré výsledky činností Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení. 

Výhradní licenci k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele a hmotnému zachycení 

výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy jako autorskému dílu poskytuje 

Zhotovitel Objednateli v souladu s Autorským zákonem za podmínek 

uvedených v článku X. této smlouvy. 

II.2. Předmětem smlouvy je dále zařízení záležitosti, kterou je získání všech povolení, 

rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro podání řádné (bezvadné) žádosti 
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o vydání stavebního povolení a získání stavebního povolení (dále jen „SP“) a získání 

pravomocného stavebního povolení. Zhotovitel je povinen a oprávněn při zařizování 

záležitosti zejména:  

a) obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání řádné (bezvadné) 

žádosti o vydání stavebního povolení a nezbytné pro provedení Stavby, 

(zejména stanoviska vlastníků sousedních pozemků dotčených Stavbou 

a oprávněných z věcných břemen k sousedním pozemkům dotčeným Stavbou, 

návrhy smluv o právu provést Stavbu s vlastníky dotčených nemovitostí, 

stanoviska a souhlasy dotčených orgánů, plán kontrolních prohlídek),  

b) vypracovat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek a 

souhlasů, 

c) účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a dotčených 

orgánů státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas či 

stanovisko je nezbytný pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání 

stavebního povolení, 

d) zastupovat Objednatele jako stavebníka v řízení před stavebním úřadem, mj. 

podávat u místně a věcně příslušného stavebního úřadu návrh na vydání 

stavebního povolení, přebírat dokumenty a rozhodnutí, podávat opravné 

prostředky. 

Pokud rozsah a návrh řešení DSP / PDPS nepodléhá v souladu s ust. § 103 odst. 1 

Stavebního zákona stavebnímu povolení ani ohlášení stavebního záměru, zajistí 

Zhotovitel záležitosti podle tohoto článku, kterými je získání všech povolení, 

vyjádření, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek dotčených orgánů a organizací, jakož i 

jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas či stanovisko jsou nezbytné pro realizaci 

stavby a řádné užívání stavby. Zhotovitel v takovémto případě rovněž zajistí písemné 

sdělení příslušného stavebního úřadu, že Stavba nevyžaduje vydání stavebního 

povolení ani ohlášení stavby a toto sdělení bude součástí dokladové části projektové 

dokumentace. 

(vše dále také jen „Část plnění zajištění SP“) 

II.3. Předmětem smlouvy je poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli při jednání se 

subjekty dotčenými Stavbou. 

Předmětem smlouvy je také poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli při 

zadávání veřejné zakázky na Stavbu. Součinnost spočívá zejména v účasti na prohlídce 

místa plnění a ve zpracování návrhu odpovědi na žádosti o dodatečné informace 

dodavatelů, které se budou vztahovat k ověřené projektové dokumentaci a případné 

navazující doplnění či zpřesnění zpracované projektové dokumentace.  

Předmětem smlouvy je také poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli před 

zahájením stavby, spočívající v podání žádosti o povolení kácení dřevin. 
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Předmětem smlouvy je dále poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli při 

realizaci Stavby, které spočívá v doplnění či úpravě projektové dokumentace (změnová 

řízení). 

(vše dále také jen „Část plnění Poskytování součinnosti“) 

II.4. Předmětem smlouvy je dále výkon činností autorského dozoru Zhotovitelem podle 

ustanovení § 152 odst. 4 Stavebního zákona nad souladem zhotovované Stavby 

s ověřenou projektovou dokumentací při zhotovování Stavby (dále jen „Autorský 

dozor“). Výkon Autorského dozoru Stavby bude prováděn v souladu s náplní činnosti 

Autorského dozoru, která je specifikována v příloze č. 4 této smlouvy, a to vždy ve 

vztahu k jednotlivým částem plnění. Součástí výkonu Autorského dozoru bude 

zpracování Závěrečné zprávy k Závěrečnému vyhodnocení akce a předložení 

Objednateli nejpozději do 3 měsíců od vydání kolaudačního souhlasu Stavby dle 

smluvního ujednání mezi Zhotovitelem Stavby a Objednatelem. 

(vše dále také jen „Část plnění Autorský dozor“) 

 

III. Povinnosti Zhotovitele  

III.1. Zhotovitel se zavazuje řádně, včas, na svůj náklad a nebezpečí vykonat 

pro Objednatele celý předmět plnění dle této smlouvy. 

III.2. Při výkonu své činnosti dle této smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat 

samostatně a s odbornou péčí tak, aby byl zcela a včas naplněn účel této smlouvy. 

III.3. Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli minimálně jednou za 14 dnů od účinnosti 

této smlouvy provést kontrolu postupu zpracování DSP, PDPS a postupu zařizování 

záležitostí dle této smlouvy formou porad (výrobních výborů), ze kterých vyhotoví 

zápis. Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o všech zásadních 

úkonech, které uskuteční za Objednatele při zařizování záležitosti dle této smlouvy. 

Při plnění předmětu této smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit požadavky 

a připomínky a dát Zhotoviteli pokyny, o kterých bude vyhotoven písemný záznam. 

Za uplatnění požadavků a připomínek, jakož i za pokyny Objednatele jsou 

považovány požadavky, připomínky a pokyny osoby pověřené Objednatelem. 

Zhotovitel tyto připomínky a požadavky Objednatele ve svém dalším postupu 

zapracuje a pokyny Objednatele se při plnění svých povinností řídí. Zhotovitel je 

povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 

převzatých od Objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů daných mu 

Objednatelem při plnění předmětu smlouvy, jestliže Zhotovitel mohl a měl tuto 

nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.  

III.4. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 7 dnů od účinnosti smlouvy, pokud nebude 

dohodnuto jinak, a dále v případě potřeby zorganizovat jednání či porady (výrobní 

výbory) za účelem koordinace postupu při zpracování projektových dokumentací 

za účasti zástupců Objednatele, případně dalších účastníků. O všech jednáních či 

poradách bude Zhotovitel informovat Objednatele vždy min. 5 pracovních dnů 
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přede dnem konání jednání. Zhotovitel je povinen se účastnit jednání či porady 

(výrobní výbory) svolaného Objednatelem, o kterém byl informován alespoň 5 

pracovních dnů předem. 

III.5. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provádět plnění dle této smlouvy osobně, nebo 

prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců; v případě, že se Zhotovitel hodlá nechat 

při zařizování záležitostí dle této smlouvy zastupovat třetí osobou, vyžádá si 

k takovému zastupování od Objednatele předchozí písemný souhlas. Předchozího 

písemného souhlasu není potřeba v případě, kdy je třetí osobou poddodavatel, jehož 

prostřednictvím Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace ve výběrovém řízení na 

Veřejnou zakázku. 

III.6. Při výkonu činností Autorského dozoru se Zhotovitel po celou dobu zhotovování 

Stavby zavazuje účastnit kontrolních dnů, a to nejméně 1x za 14 dnů a v termínech, jak 

budou sděleny Zhotoviteli Objednatelem nebo jinou, Objednatelem k tomu pověřenou 

osobou, vyjma objektivní nemožnosti (např. nemoc). 

 

IV. Práva a povinnosti Objednatele  

IV.1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění dle této smlouvy od Zhotovitele 

převzít a zaplatit cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.  

IV.2. Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli pro zařízení záležitostí dle této smlouvy 

písemnou plnou moc či plné moci, a to nejpozději do 10 dnů od uzavření této smlouvy.  

IV.3. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k výkonu jeho činnosti dle této 

smlouvy, nezbytnou součinnost, která je vymezena právními předpisy, zejména 

zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a 

statutem města Brna, a zajistit spolupráci odpovědných osob Objednatele, které jsou 

z titulu své funkce schopny poskytnout Zhotoviteli nezbytné podklady a informace 

pro řádné a včasné splnění závazků Zhotovitele vyplývající z této smlouvy. 

IV.4. Objednatel se bude účastnit jednání a porad organizovaných a sjednávaných 

po vzájemné dohodě se Zhotovitelem.  

IV.5. Objednatel je oprávněn svolat jednání či porady (výrobní výbory) za účelem 

koordinace postupu při zpracování projektových dokumentací za účasti zástupců 

Zhotovitele, případně dalších účastníků.  

 

V. Lhůty plnění  

V.1. Lhůta plnění Části plnění DSP a Části plnění zajištění SP dle této smlouvy se sjednává 

takto:  

V.1.1. zahájení: ode dne účinnosti smlouvy  

V.1.2. předání Objednateli k připomínkám: Zhotovitel je před dokončením Části plnění 

DSP povinen předat návrh DSP (v jednom listinném vyhotovení a v jednom 
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vyhotovení elektronickém na CD/DVD nosiči / USB flash disku) Objednateli 

k připomínkám nejpozději do ........  kalendářních dnů od ode dne účinnosti 

smlouvy  

V.1.3. připomínky k návrhu DSP a předání dotčeným orgánům: Objednatel předá 

Zhotoviteli své připomínky k návrhu DSP nejpozději do 10 kalendářních dnů 

od obdržení návrhu DSP. Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k návrhu 

DSP nejpozději do 7 kalendářních dnů; v téže lhůtě Zhotovitel předá upravenou 

DSP všem relevantním dotčeným orgánům k vyjádření a zároveň Objednateli v 

jednom listinném vyhotovení a v jednom vyhotovení elektronickém na CD/DVD 

nosiči / USB flash disku; 

V.1.4. dokončení Části plnění DSP: Zhotovitel předá Objednateli DSP ve finální podobě 

(tj. včetně vypořádaných připomínek Objednatele a všech dotčených třetích osob 

a získání všech potřebných vyjádření) nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne 

doručení DSP k vyjádření relevantním dotčeným orgánům za předpokladu, že se 

dotčené orgány k DSP vyjádří nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení žádosti 

o vyjádření (stanovisko); v případě, kdy se dotčený organ či orgány vyjádří k 

žádosti později, než 30 dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko), 

lhůta pro dokončení Části plnění DSP se o tomu odpovídající počet dnů 

prodlužuje; 

V.1.5. podání žádosti o stavební povolení: žádost Zhotovitel doručí příslušnému 

stavebnímu úřadu nejpozději do 7 pracovních dnů od dokončení Části plnění 

DSP; Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby stavební povolení  bylo vydáno 

bez zbytečného odkladu, a to v souladu s ust. § 112 odst. 3 / § 106 odst. 1 

Stavebního zákona  

V.1.6.  dokončení Části plnění zajištění SP: Zhotovitel předá Objednateli pravomocné 

stavební povolení a ověřené vyhotovení DSP do 7 kalendářních dnů ode dne 

právní moci stavebního povolení ; 

V.1.7. výhradní licenci dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti 

Zhotovitele k Části plnění DSP poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne 

dokončení Části plnění DSP Objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje na 

celou dobu trvání ochrany majetkových práv z autorství Zhotovitele. 

V.2. Lhůta plnění Části plnění PDPS dle této smlouvy se sjednává takto:  

V.2.1. zahájení: ode dne vydání pravomocného stavebního povolení  

V.2.2. připomínky k návrhu PDPS: Zhotovitel je před dokončením Části plnění PDPS 

povinen předat návrh PDPS (v jednom listinném a v jednom elektronickém 

vyhotovení na CD/DVD nosiči / USB flash disku) Objednateli k připomínkám 

nejpozději do ....... kalendářních dnů ode dne právní moci stavebního povolení  

V.2.3.  Objednatel předá Zhotoviteli své připomínky k návrhu PDPS nejpozději do 10 

kalendářních dnů od obdržení návrhu PDPS; 
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V.2.4. dokončení Části plnění PDPS: Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele 

k návrhu PDPS a předá Objednateli upravenou PDPS nejpozději do 7 

kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek Objednatele k návrhu PDPS; 

V.2.5. výhradní licenci dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti 

Zhotovitele k Části plnění PDPS poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne 

dokončení Části plnění PDPS Objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje 

na celou dobu trvání ochrany majetkových práv z autorství Zhotovitele. 

 

V.3. Lhůta poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti dle této smlouvy se sjednává 

takto: 

V.3.1. zahájení: ode dne dokončení Části plnění PDPS účinnosti smlouvy na projekční 

práce; 

V.3.2. dokončení: nejpozději do vydání kolaudačního souhlasu, s tím, že v případě 

obdržení dotace z EU je dnem dokončení Části plnění Poskytování součinnosti až 

den vydání závěrečného vyhodnocení akce poskytovatelem dotace. 

V.3.3. do 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o vysvětlení výběrového řízení na 

výběr zhotovitele Stavby (dodatečné informace) týkající se projektové 

dokumentace Objednatelem Zhotoviteli, nebude-li dohodnuto jinak, předloží 

Zhotovitel návrh vysvětlení zadávací dokumentace včetně doplnění či zpřesnění 

Části plnění PDPS (případně i ostatních částí plnění Zhotovitele v souvislosti 

s doplněním či zpřesněním Části plnění PDPS). 

V.4. Lhůta poskytnutí Části plnění Autorský dozor dle této smlouvy se sjednává takto: 

V.4.1. zahájení: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště dle smluvního 

ujednání mezi zhotovitelem Stavby a Objednatelem; 

V.4.2. dokončení: ke dni vydání kolaudačního souhlasu, s tím, že v případě obdržení 

dotace z EU je dnem dokončení Části plnění Poskytování součinnosti až den 

vydání závěrečného vyhodnocení akce poskytovatelem dotace. 

V.4.3. do 15 dnů ode dne předložení změn zhotovitelem Stavby, nebude-li dohodnuto 

jinak, předloží Zhotovitel vyjádření k požadavkům na dodatečné stavební práce 

(změnové práce) oproti PDPS. 

 

VI. Místo plnění  

VI.1. Místem předání DSP, PDPS a jejich návrhů a místem předání výstupů zařizování 

záležitosti dle této smlouvy je sídlo Objednatele. 

VI.2. Místem poskytování Části plnění Poskytování součinnosti dle této smlouvy je sídlo 

Objednatele nebo IO MMB, případně místo Stavby. 

VI.3. Místem poskytování Části plnění Autorský dozor je místo Stavby. 
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VII. Cena  

VII.1. Cena za poskytnutí všech částí plnění Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána 
ve výši  ....................................... .............................................. Kč bez DPH, přičemž  

sazba DPH činí  ................................................  %, 
DPH činí  ...........................................................  Kč, 
cena vč. DPH činí  ............................................  Kč, 

přičemž cena za poskytnutí všech částí plnění je dána součtem cen za jednotlivá 
dílčí plnění, jak je uvedeno v následujících odstavcích. 

VII.2. Cena za poskytnutí Části plnění DSP Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána 
ve výši .................................................................................... Kč bez DPH, přičemž  

sazba DPH činí  ................................................  %, 
DPH činí  ...........................................................  Kč, 
cena vč. DPH činí  ............................................  Kč. 

VII.3. Cena za poskytnutí Části plnění zajištění SP - po dokončení Části plnění DSP 
Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši.......... Kč bez DPH, přičemž  

sazba DPH činí  ................................................  %, 
DPH činí  ...........................................................  Kč, 
cena vč. DPH činí  ............................................  Kč. 

VII.4. Cena za poskytnutí Části plnění zajištění PDPS Zhotovitelem dle této smlouvy je 
sjednána ve výši  ......................................... ............................ Kč bez DPH, přičemž  

sazba DPH činí  ................................................  %, 
DPH činí  ...........................................................  Kč, 
cena vč. DPH činí  ............................................  Kč. 

VII.5. Cena za poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti Zhotovitelem dle této 
smlouvy je sjednána ve výši...................................................Kč bez DPH, přičemž  

sazba DPH činí  ................................................  %, 
DPH činí  ...........................................................  Kč, 
cena vč. DPH činí  ............................................  Kč. 

VII.6. Cena za poskytnutí Části plnění Autorský dozor Zhotovitelem dle této smlouvy je 
sjednána ve výši  ......................................... ............................. Kč bez DPH, přičemž  

sazba DPH činí  ................................................  %, 
DPH činí  ...........................................................  Kč, 
cena vč. DPH činí  ............................................  Kč. 

VII.7. Výše cen za poskytnutí jednotlivých částí plnění Zhotovitele dle této smlouvy jsou 

nejvýše přípustné a tyto je možno překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH 

v rozsahu zákonné změny výše sazby DPH. Ceny za poskytnutí jednotlivých častí 

plnění dle této smlouvy obsahují mimo vlastní provedení prací zejména i náklady na 

organizační a koordinační činnost, náklady na dopravu, náklady na vyhotovení 
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požadovaných dokladů, provedení požadovaných průzkumů a zkoušek, provozní 

náklady (mj. též náklady spojené s pochůzkami po úřadech, schvalovacími řízeními, 

apod.), náklady na správní poplatky, pojištění, daně, bankovní záruky apod. 

VII.8. Ceny za Část plnění DSP a za Část plnění PDPS zahrnují odměnu Zhotovitele 

za poskytnutí výhradních licencí Objednateli k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele 

dle této smlouvy a k hmotnému zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této 

smlouvy. 

VII.9. V případě zvýšení sazby DPH se o zvýšenou část DPH zvyšují ceny nebo úplaty 

za poskytnutí jednotlivých plnění Zhotovitelem dle této smlouvy, a to v poměru 

odpovídajícím zvýšení sazby DPH. V případě snížení sazby DPH se o sníženou část 

DPH snižují ceny nebo úplaty za poskytnutí jednotlivých plnění Zhotovitelem dle 

této smlouvy, a to v poměru odpovídajícím snížení sazby DPH. 

VII.10. V případě, že dojde ze strany Objednatele k výpovědi této smlouvy, je Zhotovitel 

oprávněn vyúčtovat pouze část sjednané ceny za poskytnutí plnění Zhotovitele 

dle této smlouvy odpovídající sjednaným cenám, případně úplatám za části plnění 

dle této smlouvy, jejichž plnění v souladu s touto smlouvou zahájil Zhotovitel 

před účinností výpovědi Objednatele. 

 

 

VIII. Platební podmínky  

VIII.1. Cena za poskytnutí plnění Zhotovitele dle této smlouvy bude hrazena postupně 

takto: 

VIII.1.1. cena za poskytnutí Části plnění DSP – po dokončení Části plnění DSP  

VIII.1.2. cena za poskytnutí Části plnění zajištění SP – po dokončení Části plnění 

zajištění SP, 

VIII.1.3. cena za poskytnutí Části plnění PDPS – po dokončení Části plnění PDPS, 

VIII.1.4. cena za poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti – po dokončení 

Části plnění Poskytování součinnosti, 

             VIII.1.5.   cena za poskytnutí Části plnění Autorský dozor – po dokončení Části         

plnění Autorský dozor 

VIII.2. Podkladem pro platbu Objednatele je vždy daňový doklad – faktura, kterou 

Zhotovitel vystaví nejpozději do 10 dnů ode dne, ve kterém byla příslušná část plnění 

Zhotovitele dle této smlouvy protokolárně převzata Objednatelem jako bezvadná.  

VIII.3. Splatnost faktur se sjednává lhůtou 30 dnů od jejich doručení Objednateli.  

VIII.4. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 

stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů, a § 435 Občanského zákoníku, a to zejména: 



Stránka 15 z 35 

- označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ, 

- číslo faktury, 

- den vystavení a den splatnosti faktury, 

- označení banky a č. účtu, na který se má platit, 

- označení příslušné části plnění, 

- evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele 

- fakturovanou částku (vč. DPH platného v době fakturace), 

- razítko a podpis oprávněné osoby, 

-        text: „Projekt „Zateplení MŠ Laštůvkova 57/59 v Brně-Bystrci“ / bude spolufinancován 

z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 5 – Energetické úspory, 

specifický cíl 5.1 - Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití 

obnovitelných zdrojů energie.  

- přílohou faktury bude kopie protokolu o převzetí fakturované části plnění. 

VIII.5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, 

která neobsahuje požadované náležitosti, nebo obsahuje nesprávné údaje nebo 

nesprávný výpočet poměrné části ceny plnění, kterou má Objednatel uhradit. 

Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví 

novou fakturu se správnými údaji a dnem jejího doručení Objednateli začíná běžet 

nová třicetidenní lhůta splatnosti. 

VIII.6. Objednatel neposkytuje zálohy. 

VIII.7. Platby vč. DPH dle této smlouvy budou hrazeny v korunách českých, a to 

bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele. Cena za poskytnutí plnění či jeho 

části se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního 

účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. Bankovní účet Zhotovitele musí být 

zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že 

účet tímto způsobem zveřejněn nebude, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli 

cenu na úrovni bez DPH. DPH Objednatel poukáže správci daně. Stane-li se 

Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen neprodleně 

o tomto písemně informovat Objednatele. 

 

IX. Předání a převzetí jednotlivých částí plnění 

IX.1. Zhotovitel je povinen odevzdat Objednateli Část plnění DSP a Část plnění PDPS 

ke kontrole, a to nejpozději v poslední den příslušné lhůty dle čl. V. Pokud 

po provedené kontrole oznámí Objednatel Zhotoviteli své připomínky, je Zhotovitel 

povinen připomínky zapracovat a pokyny Objednatele se při plnění svých povinností 
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řídit. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na 

nevhodnou povahu připomínek Objednatele. 

IX.2. O převzetí jednotlivých části plnění sepíší smluvní strany protokol, který připraví 

Zhotovitel. Obsahem protokolu bude:  

a) prohlášení Zhotovitele o dokončení a předání příslušné části plnění; 

b) popis předávané části plnění co do obsahu a rozsahu; 

c) datum předání příslušné části plnění; 

d)  v případě odmítnutí převzetí příslušné části plnění Objednatelem, 

specifikace odmítnuté části a uvedení důvodu tohoto odmítnutí; 

e) datum převzetí příslušné části plnění, případně datum odmítnutí převzetí; 

f) podpisy oprávněných zástupců smluvních stran. 

IX.3. V případě, že Objednatel odmítne převzít příslušnou část plnění z důvodu výskytu 

vad, je Zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu a dokončené části 

plnění opětovně protokolárně předat Objednateli.  

IX.4. Nepřevzetím jednotlivých částí plnění z důvodu výskytu vad není dotčena povinnost 

Zhotovitele tyto dokončit ve lhůtách sjednaných v čl. V. smlouvy.  

 

X. Licenční ujednání  

X.1. Ochrana autorských práv se řídí Občanským zákoníkem, Autorským zákonem a 

veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které 

jsou součástí českého právního řádu.  

X.2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu 

s autorem, resp. autory děl, vztahujících se k Části plnění DSP a Části plnění PDPS 

oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva 

k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení 

výsledků činností Zhotovitele; zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako 

autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako 

nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy.  

X.3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí 

činnosti dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti 

ke splnění účelu a předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň výsledky 

tvůrčí činnosti upravovat, doplňovat a vystavovat (dále jen „Licence“) za podmínek 

sjednaných v této smlouvě. Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti 

Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti 

Zhotovitele se ve smyslu této smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí 

činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti 

Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy 
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a rozmnožování Objednatelem či třetí osobou. Objednatel Licenci udělenou 

na základě této smlouvy přijímá převzetím příslušné části plnění dle této smlouvy. 

X.4. Zhotovitel poskytuje Licence dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že 

Zhotovitel nesmí poskytnout Licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva 

poskytnutá Objednateli dle této smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu 

práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle této smlouvy včetně hmotného 

zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy ve výše 

uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl Licenci Objednateli.  

X.5. Licence dle této smlouvy se poskytuje Objednateli celosvětově na celou dobu trvání 

majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně 

hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této 

smlouvy ve výše uvedené formě. 

X.6. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást Licence dle této smlouvy poskytnout 

třetí osobě, a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn užívat 

práv z Licence.  

X.7. Práva z Licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku Objednatele 

na jeho právního nástupce. 

X.8. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za Licenci dle tohoto 

článku smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle smlouvy. 

XI. Pojištění  

XI.1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody 

způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním 

minimálně ve výši 1.000.000 Kč. Pojištění bude sjednáno po celou dobu platnosti této 

smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících. 

XI.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách a úplatách 

dle této smlouvy.  

XI.3. Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy se shora 

uvedenými parametry předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději do 10 dnů od 

uzavření této smlouvy. V případě změny pojištění předloží Zhotovitel bezodkladně 

Objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy.  

XI.4. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním 

plnění dle této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena 

odpovědnost Zhotovitele uhradit Objednateli škodu či uspokojit jiné nároky 

Objednatele, pokud nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy. 

 

XII. Odpovědnost za vady, záruka za jakost a odpovědnost za škodu  

XII.1. Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho tvůrčí činností dle této smlouvy, jakož 

i hmotné zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy budou ke dni 
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převzetí Části plnění DSP a Části plnění PDPS bez vad a způsobilé k užití k účelu 

sjednanému touto smlouvou. Výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy 

mají vady, jestliže jejich zpracování neodpovídá smlouvě, požadavkům, 

připomínkám nebo pokynům uplatněným Objednatelem v průběhu poskytování 

plnění Zhotovitelem dle této smlouvy nebo jestliže Části plnění DSP a Části plnění 

PDPS jsou neúplné tak, že z důvodu jejich neúplnosti není možné pokračovat ke 

splnění účelu této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této 

smlouvy je považováno i (nikoliv však výlučně) opomenutí takového technického 

řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a 

ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování staveb obdobného charakteru 

nezbytné k řádnému zhotovení Stavby a jehož opomenutí bude mít za následek 

dodatečné změny rozsahu Stavby proti stavu předpokládanému v PDPS. 

XII.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli na Část plnění DSP a Část plnění PDPS záruku po 

dobu 6 let ode dne převzetí příslušného hmotného zachycení výsledků činností 

Zhotovitele dle této smlouvy, nejméně však do dokončení Stavby. Výluka ze záruky 

se vztahuje pouze na nedostatky Části plnění DSP a Části plnění PDPS vzniklé 

v důsledku změny technických norem či obecně závazných právních předpisů (např. 

přísnější parametry) a rozpory se skutečným stavem pozemků či budov, který se 

změnil po předání a převzetí příslušné části plnění. 

XII.3. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při výkonu činností dle této smlouvy postupuje 

v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezodkladně 

odstranil vady vzniklé vadným poskytováním plnění dle této smlouvy a aby 

při výkonu činností dle této smlouvy postupoval řádně a v souladu s touto 

smlouvou. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu 

Objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení smlouvy ze 

strany Zhotovitele.  

XII.4. Vady zjištěné po předání a převzetí Části plnění DSP a/nebo Části plnění PDPS, 

nejpozději však do uplynutí záruční doby dle odst. XII.2. smlouvy, je Objednatel 

oprávněn uplatnit u Zhotovitele písemně, bez zbytečného odkladu poté, co vady 

zjistí. V reklamaci je Objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se 

projevují.  

XII.5. Zhotovitel je povinen vady uplatněné Objednatelem v průběhu záruční doby 

odstranit do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta 

odlišná.  

XII.6. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí 

odstranění reklamované vady, nebo sdělí důvody odmítnutí reklamované vady.  

XII.7. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení 

oznámení o vadách či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je Objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou 

právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel 

do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto 
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nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou 

podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli 

zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIII. bodu XIII.5. této smlouvy. 

XII.8. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli v plné výši škody, které tomuto 

vzniknou v příčinné souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo 

s porušením povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle této smlouvy.  

XII.9. Škodou dle článku XII. bodu XII.8. se též rozumí také škoda vzniklá Objednateli ve 

formě nákladů vynaložených na zhotovení Stavby, nepředpokládaných soupisem 

stavebních prací, dodávek a služeb, jež je součástí PDPS, v bezprostřední příčinné 

souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo hmotného zachycení 

výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy nebo v bezprostřední příčinné 

souvislosti s porušením povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle této 

smlouvy.  

XII.10. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných 

podkladů poskytnutých mu Objednatelem k výkonu činností dle této smlouvy nebo 

zařizování záležitosti dle této smlouvy a k výkonu Autorského dozoru (uvedené se 

nevztahuje na podklady zpracované na základě této smlouvy Zhotovitelem 

pro Objednatele) v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl 

nevhodnost těchto podkladů zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele písemně 

upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval. Dále Zhotovitel neodpovídá 

za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů, požadavků a připomínek 

daných mu Objednatelem k plnění této smlouvy a k výkonu Autorského dozoru a 

v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto 

pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele 

písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval. Zhotovitel neodpovídá 

za vady, zjištěné v průběhu realizace Stavby, jež Zhotovitel v době zpracování PDPS  

nemohl předvídat ani při vynaložení odborné péče (uvedené se týká zejména 

konstrukcí, u nichž nebylo možné provést průzkumné práce z důvodu jejich 

objektivní nepřístupnosti, přičemž nepřístupnost konstrukcí z důvodu, že stavba byla 

v době provádění průzkumů užívána, není objektivním důvodem k neprovedení 

průzkumů). 

 

 

XIII. Sankce a úroky z prodlení  

XIII.1. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou oprávněně ve vztahu k jeho osobě vystavené 

faktury proti sjednanému termínu, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok 

z prodlení ve výši 0,05 % z částky v Kč bez DPH, s jejíž úhradou je Objednatel 

v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení, až do doby zaplacení dlužné 

částky.  
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XIII.2. Úroky z prodlení jsou splatné na účet Zhotovitele do 30 dnů od doručení písemné 

výzvy Zhotovitele k zaplacení úroků, která obsahuje Zhotovitelem vyúčtované úroky 

včetně způsobu jejich výpočtu.  

XIII.3. Bude-li Zhotovitel v prodlení se zahájením poskytování jednotlivých částí plnění, má 

Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny 

za poskytnutí příslušné částí plnění Zhotovitele dle této smlouvy v Kč bez DPH, 

s jejímž zahájením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení, a 

Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.  

XIII.4. Bude-li Zhotovitel v prodlení s postupem realizace a/nebo dokončením jednotlivých 

části plnění dle této smlouvy, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení 

smluvní pokuty ve výši 0,5 % ze sjednané ceny za poskytnutí (celé) příslušné části 

plnění Zhotovitele dle této smlouvy v Kč bez DPH, s jejímž postupem realizace nebo 

ukončením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení; Zhotovitel 

se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.  

XIII.5. Nesplní-li Zhotovitel včas svůj závazek dle této smlouvy řádně odstranit 

Objednatelem uplatněné vady, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny za poskytnutí částí plnění 

Zhotovitele dle této smlouvy v Kč bez DPH, jejíž plnění bylo vadné, a to za každý 

započatý den prodlení anebo až do doby, kdy Objednatel pověří odstraněním 

reklamovaných vad jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, 

a Zhotovitel je povinen takto požadovanou smluvní pokutu Objednateli zaplatit. 

XIII.6. V případě porušení povinností při výkonu činností Autorského dozoru je Objednatel 

oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč 

za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele, a to i opakovaně. 

XIII.7. V případě nedodržení lhůty dle článku V. bod V.3.3 nebo V.4.3 je Objednatel 

oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ 

nedodržení některé z těchto lhůt a započatý den prodlení 

XIII.8. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, 

vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl předmět plnění smlouvy užívat řádně 

a nerušeně, a to zejména v rozporu s čl. X. této smlouvy. Jestliže se jakékoliv 

prohlášení či ujištění Zhotovitele obsažené v čl. X. smlouvy ukáže nepravdivým nebo 

Zhotovitel poruší jinou povinnost dle tohoto článku smlouvy, jde o podstatné 

porušení smlouvy a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu 

ve výši 50.000 Kč(slovy: padesát tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení 

povinnosti.  

XIII.9. V případě porušení povinností k ochraně informací označených Objednatelem za 

důvěrné je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,-Kč 

(slovy dvacet pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení. 

XIII.10. V případě porušení povinnosti Zhotovitele udržovat v platnosti a účinnosti pojištění 

je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000 Kč (slovy: 
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dvacet pět tisíc korun českých) za každý i započatý měsíc, v němž nebude mít 

uzavřenou pojistnou smlouvu či finanční záruku se stanovenými parametry. 

XIII.11. Provede-li Zhotovitel změnu hlavního projektanta v rozporu s bodem XV.7. a XV.10., 

má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč (pět set tisíc korun 

českých) za každý jednotlivý případ.   

XIII.12. Vedle smluvních pokut dle tohoto článku smlouvy má Objednatel právo na náhradu 

škody vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím 

Zhotovitele, s nímž je spojena smluvní pokuta dle této smlouvy. 

XIII.13. Smluvní pokuty jsou splatné na účet Objednatele do 30 dnů od doručení písemné 

výzvy Objednatele k zaplacení příslušné smluvní pokuty Zhotoviteli.  

 

XIV. Ukončení smluvního vztahu  

XIV.1. Tuto smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, odstoupením některé 

smluvní strany anebo výpovědí Objednatele. 

XIV.2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.  

XIV.3. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 

Zhotovitelem, pokud je konkrétní porušení povinnosti Zhotovitelem jako podstatné 

sjednané v této smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného 

porušení smlouvy ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 Občanského zákoníku.  

XIV.4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany Zhotovitele 

považují zejména: 

a) prodlení Zhotovitele s poskytováním jednotlivých částí plnění dle této 

smlouvy oproti době plnění dle čl. V. této smlouvy delší než 30 dnů, 

b) neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

Zhotovitelem při výkonu jeho činnosti dle čl. XI. této smlouvy, 

c) nedodržení některé povinnosti Zhotovitele uvedené v odst. XV.7. až  XV.9. 

smlouvy,  

d) nedodržení některé povinnosti Zhotovitele vyplývající z licenčních 

ujednání dle čl. X. smlouvy,  

e) ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele 

výslovně v této smlouvě označené jako podstatného porušení smlouvy. 

XIV.5. Za podstatné porušení smluvní povinnosti Objednatele se považuje prodlení 

Objednatele s úhradou ceny za plnění o více než 30 dnů, pokud Objednatel nezjedná 

nápravu ani do 10 pracovních dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele 

o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu. 
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XIV.6. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé 

smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od 

smlouvy odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován. 

XIV.7. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v rozsahu dosud nesplněných 

závazků smluvních stran, a to ve vztahu k jednotlivým částem plnění dle odst. II.1. 

této smlouvy. Výpověď Objednatele musí být písemná. Výpověď Objednatele je 

účinná doručením výpovědi Objednatele Zhotoviteli. Pokud je výpověď Objednatele 

doručena Zhotoviteli, není Zhotovitel oprávněn zahajovat plnění dosud 

nezahájených částí plnění dle této smlouvy. Pokud by Zhotovitel zahájil plnění 

kterékoliv nezahájené části plnění dle této smlouvy, nevzniká Zhotoviteli právo na 

zaplacení ceny za tuto část plnění dle této smlouvy. 

XIV.8. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou, odstoupením nebo výpovědí 

Objednatele jsou povinnosti obou stran následující: 

a) Zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud Objednatel neurčí 

jinak; 

b) Zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění 

jeho závazků dle této smlouvy do doby ukončení smlouvy, oceněných 

stejným způsobem jako byly sjednány ceny za jednotlivé části plnění dle této 

smlouvy a dále provede soupis všech dokumentů získaných při zařizování 

záležitostí dle této smlouvy do doby jejího ukončení (dále jen „Soupis“); 

c) Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech 

plnění dle Soupisu na základě protokolu podepsaného smluvními stranami; 

d) Objednatel není povinen Soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje, 

e) Zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu a vystaví závěrečnou 

fakturu. 

XIV.9. Na Zhotovitelem předané a Objednatelem převzaté plnění dle Soupisu se i po 

ukončení této smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o pojištění a záruce z této 

smlouvy včetně odpovědnosti za vady, slevy, smluvní pokuty a náhrady škody za 

vadné plnění a ujednání o výkonu Autorského dozoru k Objednatelem převzaté části 

plnění na základě Soupisu. 

XV. Zvláštní ujednání 

XV.1. Závazky stanovené k ochraně informací Objednatele, které jsou předmětem 

obchodního tajemství či důvěrnými informacemi Objednatele, platí i po zániku 

závazků z této smlouvy.  

XV.2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit závazky plynoucí 

z této smlouvy třetí osobě. 

XV.3. Zhotovitel bere na vědomí, že Projekt je financován z OPŽP, z prostředků MMB a 

z vlastních prostředků Objednatele. Zhotovitel prohlašuje, že si je plně vědom 

způsobu financování úplaty, sjednané dle této smlouvy, Objednatelem částečně 
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z OPŽP, přičemž se náležitě seznámil se všemi podmínkami stanovenými tímto 

operačním programem, které se zavazuje pro účely této smlouvy, jakož i projektu, 

dodržovat.  

XV.4. Zhotovitel se zavazuje učinit veškeré nezbytné úkony a opatření vedoucí ke splnění 

všech podmínek OPŽP  v rámci plnění svých povinností z této smlouvy. 

XV.5. Zhotovitel se rovněž zavazuje dodržovat pravidla publicity, resp. poskytnout 

nezbytnou součinnost Objednateli k jejich provádění, v rozsahu vyplývajícím 

z Nařízení komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k Nařízení 

Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních. 

XV.6. Zhotovitel se rovněž zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční 

kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 

změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a 

ze zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a to v souvislosti s plněním 

předmětu této smlouvy. 

XV.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou 

prokázal v rámci  výběrového řízení před uzavřením této smlouvy.  

XV.8. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele 

uvedeného v nabídce na plnění veřejné zakázky podané v rámci výběrového řízení, 

které předcházelo uzavření této smlouvy, pokud takový poddodavatel prokazoval 

část kvalifikace místo Zhotovitele, pouze s předchozím písemným souhlasem 

Objednatele. Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, 

kterou původní poddodavatel prokázal za Zhotovitele. Objednatel vydá písemný 

souhlas se změnou do 14 dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li 

nový poddodavatel potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou 

poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem 

příslušné doklady předloženy. 

XV.9. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit členy realizačního 

týmu, prostřednictvím kterých prokázal účastník splnění kvalifikace pro plnění 

veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a jen s předchozím písemným 

souhlasem Objednatele. Nový člen realizačního týmu musí disponovat minimálně 

stejnou kvalifikací jako původní člen týmu, resp. minimálně takovou kvalifikací, jaká 

byla v zadávací dokumentaci požadována pro daného člena realizačního týmu. 

Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 14 dnů od doručení žádosti a 

potřebných dokladů, disponuje-li nový člen realizačního týmu potřebnou kvalifikací. 

Objednatel nesmí souhlas se změnou člena realizačního týmu bez objektivních 

důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy. 

XV.10. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit hlavního projektanta, 

prostřednictvím kterého prokázal účastník splnění kvalifikace pro plnění veřejné 

zakázky v rámci výběrového řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, pouze 

ze závažných důvodů a jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový 
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hlavní projektant musí disponovat minimálně stejnými zkušenostmi jako původní 

hlavní projektant, popřípadě minimálně zkušenostmi v takovém počtu, v jakém tyto 

zkušenosti prokázal původní hlavní projektant. Objednatel vydá písemný souhlas se 

změnou do 14 dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový 

hlavní projektant potřebnými zkušenostmi. Objednatel nesmí souhlas se změnou 

hlavního projektanta bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou 

Zhotovitelem příslušné doklady předloženy. 

 

XVI. Závěrečná ujednání 

XVI.1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí 

příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, Autorského zákona a Stavebního 

zákona, ZZVZ a jejich prováděcích předpisů. 

XVI.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním 

smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek 

vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.  

XVI.3. Smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. 

Čtyři vyhotovení smlouvy obdrží Objednatel, dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel.  

XVI.4. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou 

písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 

XVI.5. Veškeré případné spory ze smlouvy budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud smíru 

nebude dosaženo během 30 dnů, všechny spory ze smlouvy a v souvislosti s ní 

budou řešeny věcně a místně příslušným soudem v České republice. 

XVI.6. Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění 

Objednatele uvedená v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. 

XVI.7. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 

a § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku. 

XVI.8. Stane-li se kterákoliv část této smlouvy neplatná či stane-li se plnění dle této smlouvy 

plněním nemožným, ve zbytku této smlouvy jsou poté smluvní strany závazkem 

vázány, ledaže z obsahu závazku nebo účelu smlouvy vyplývá, že zbylé plnění nemá 

pro Objednatele význam. 

XVI.9. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení smlouvy byla 

jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené 

mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím 

se předmětu plnění smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. 

XVI.10. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, 

uzavírá smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení 

§ 1793 Občanského zákoníku. 
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XVI.11. Ujednáním, vyúčtováním, vymáháním ani zaplacením té které smluvní pokuty dle 

této smlouvy nejsou žádným způsobem dotčena práva a nároky na náhradu újmy 

a/nebo škody vzniklé porušením té které povinnosti, a to v celém rozsahu, tedy i 

v rozsahu nad sjednanou a případně i zaplacenou smluvní pokutu. 

XVI.12. Zhotovitel není oprávněn proti svým jakýmkoliv případným pohledávkám a/nebo 

jejich částem za Objednatelem započíst Objednatelovy pohledávky a/nebo jejich části 

za Zhotovitelem. 

XVI.13. Ustanovení § 1765 odst.1) občanského zákoníku se neuplatní; každá ze smluvních 

stran na sebe ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2) citovaného zákona převzala 

nebezpečí změny okolností. 

XVI.14. Pro účely doručování písemností platí domněnka doby dojití tak, že při neúspěšném 

doručení do sídla smluvní strany držitelem poštovní licence se písemnost považuje 

za doručenou uplynutím třetího pracovního dne ode dne odeslání.  

XVI.15. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat 

ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů. 

XVI.16. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem 

obchodního tajemství. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě 

nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů. 

XVI.17.  Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu 

zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.  

XVI.18. Nedílnou součástí smlouvy jsou: 

- příloha č. 1  – Obsah DSP 

- příloha č. 2 – Obsah PDPS 

- příloha č. 3 – Obsah činnosti Autorského dozoru 

- příloha č. 4 – Harmonogram postupu projekčních prací (účastník harmonogram 

zpracuje v programu MS Project v elektronické podobě a dále ho doloží jako přílohu 

smlouvy v listinné podobě, a to pro Část plnění DSP a Část plnění PDPS se 

začleněním milníků min. v rozsahu vyplývajícím z čl. V. smlouvy) 

- příloha č. 5 – Specifikace realizačního týmu (do této přílohy smlouvy účastník 

vloží specifikaci členů realizačního týmu, která bude vycházet z minimálních 

požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci, zejména technické 

kvalifikační předpoklady) 

- příloha č. 6 – Seznam poddodavatelů vč. rozsahu jejich plnění (do této přílohy 

smlouvy účastník doplní seznam poddodavatelů s tím, že bude vycházet 
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z minimálních požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci a v této 

smlouvě) 

- příloha č. 7 – Plná moc 

XVI.19. Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním tak, jak je 

zachycen výše. 

XVI.20. Zhotovitel byl vybrán, smlouva byla schválena a jejím podpisem pověřen 

místostarosta MČ Brno-Bystrc RNDr. Vladimír Vetchý, CSc. na jednání 7/.. Rady MČ 

Brno-Bystrc dne …....................... bod ……………….. 

 
 

 

 

 

 

V Brně dne ....................  

 

 

 

V ……… dne ....................... 

 

………………………………….. 

za Objednatele 

RNDr. Vladimír Vetchý, CSc. 
místostarosta MČ Brno-Bystrc 

 

………………………………….. 

za Zhotovitele 
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Příloha č. 1 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru  

 

Obsah DSP 

 

Kromě náležitostí vymezených v textu smlouvy DSP obsahuje: 

1. potřebné průzkumy stavebně-technické (zejména sondy na střešních konstrukcích), 

geotechnické a zeměměřické práce v rozsahu odpovídajícím druhu a lokalitě Stavby 

(zejména statický, stratigrafický, biocidní napadení dřevěných konstrukcí, prověření 

výskytu stavebních výrobků obsahujících nebezpečné látky, např. azbest, …, apod.) a 

výsledky těchto průzkumů budou zohledněny v příslušné projektové dokumentaci. 

O provedeném stavebně-technickém průzkumu vypracuje Zhotovitel zprávu včetně 

zdokumentování a výsledků jednotlivých provedených průzkumů, kterou odevzdá 

Objednateli ve dvou vyhotoveních do 60 dnů ode dne účinnosti smlouvy / společně 

s Částí plnění DSP, 

2. prověření rovinnosti fasády určené k montáži kontaktního zateplovacího systému a 

soudržnosti její povrchové úpravy s podkladem a zohlednění těchto průzkumů 

v příslušné projektové dokumentaci, 

3. doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky územního a stavebního řízení, 

dále stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy 

předepsané zvláštními předpisy, 

4. doklady, listiny a další náležitosti, které tvoří přílohy k žádosti o stavební povolení / 

k ohlášení Stavby v souladu s vyhláškou 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 

rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, 

5. dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy, zásady 

organizace výstavby, 

6. posouzení nutnosti dalšího nuceného větrání budovy v souvislosti s požadavky OPŽP, 

7. vypracování žádosti o stavební povolení  Stavby v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., o 

podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve 

znění pozdějších předpisů, včetně podání žádostí na příslušný stavební úřad, 

8. Energetický posudek zpracovaný energetickým specialistou (oprávněnou osobou podle 

zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů) a dle 

vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku. Energetický 

posudek bude zpracován v souladu se závaznými vzory zveřejněnými SFŽP, 

9. Energetický štítek obálky budovy (EŠOB) dle normy ČSN 730540-2 (2011), samostatně se 

předkládá, pouze pokud není součástí příloh energetického posudku. EŠOB bude 

zpracován pro stávající stav i pro stav po realizaci navrženého opatření (pokud realizací 

dochází k jeho změně). Údaje musí být podloženy energetickým posudkem nebo 
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předkládanou projektovou dokumentací. Součástí EŠOB musí být jednoznačně 

(po jednotlivých konstrukcích) definována tzv. referenční budova dle ČSN 730540-2 

(2011), 

10. Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) – zpracovaný dle vyhlášky č. 78/2013 Sb., 

o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů. Prostřednictvím PENB 

musí být prokázáno splnění požadavku na energetickou náročnost budovy definovanou 

§ 6 odst. 2 písm. a) nebo b) vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, 

ve znění pozdějších předpisů, 

11. Odborný posudek, zpracovaný v souladu s "Metodikou posuzování staveb z hlediska 

výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů" odborně 

způsobilou osobou, posuzující výskyt živočichů na Stavbě. V případě výskytu 

chráněných druhů bude dané opatření zapracováno do technické zprávy a do příslušné 

projektové dokumentace. 
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Příloha č. 2  Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského 

dozoru 

Obsah PDPS 

Kromě náležitostí vymezených v textu smlouvy PDPS obsahuje: 

1. doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky územního a stavebního řízení, 

dále stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy 

předepsané zvláštními předpisy, 

2. dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy, zásady 

organizace výstavby, 

3. plán BOZP v členění: 

a. základní informace o akci a účastnících výstavby, 

b. povinnosti účastníků výstavby v oblasti zajištění BOZP, 

c. přehled základních opatření k zajištění BOZP, 

d. vymezení činností, rozsahu prací a stanovení pracovních postupů v členění 

dle jednotlivých stavebních dílů výkazu výměr, soupis rizik, která při jejich 

provádění vznikají včetně jejich vyhodnocení a návrhu opatření z hlediska BOZP, 

e. způsob hlášení mimořádných událostí a pracovních úrazů, 

f. zásady požární ochrany při realizaci, 

g. dopravně provozní předpisy, 

h. zabezpečení staveniště, 

i. bezpečnost práce při udržovacích pracích při užívání Stavby, 

4. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za strany 

kontrolních orgánů, zejména auditních orgánu, Evropské komise, Evropského účetního 

dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, Národního fondu, Evropského 

úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněných orgánů státní správy, 

5. seznam v PDPS navržených zařízení technologií a strojů s uvedením běžné záruční doby 

poskytované výrobci takovýchto zařízení a strojů a s uvedením nezbytných, servisních 

a provozních opatření vztahujících se k těmto zařízením a strojům tak, aby tyto zařízení 

a stroje bylo možné řádně a nerušeně užívat k účelu, ke kterému jsou určeny a zároveň 

bylo umožněno zachování jejich maximální technické životnosti (tj. jejich rozsah a 

četnost vyplývají z příslušných technických norem a z běžných požadavků výrobců 

takovýchto zařízení a strojů). Zahrnutí těchto opatření do soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr, 

6. stanovení rozsahu nezbytné péče o navrženou zeleň při její výsadbě i povýsadbové péče. 

Zahrnutí navržené péče o zeleň do soupisu stavebních prací. 
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Příloha č. 3 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru 

Obsah činností Autorského dozoru 

V rámci výkonu činnosti Autorského dozoru je Zhotovitel povinen vykonávat zejm. 

následující činnosti: 

1. postupuje při plnění činností výkonu Autorského dozoru v úzké součinnosti 

s Objednatelem nebo jím určenou osobou, 

2. účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem Stavby, přičemž kontroluje, zda 

skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle 

kterých byla vypracována projektová dokumentace, 

3. dohlíží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů s celkovou 

situací Stavby, 

4. účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit 

souvislost s dokumentací projektu (dokumentací Stavby), pokud už není součástí jiné 

smluvní povinnosti Zhotovitele (zajištění rozhodnutí, povolení a souhlasů stavebních 

úřadů), 

5. podává nutná vysvětlení k dokumentaci Stavby a zajišťuje operativní dopracování 

popřípadě odstranění nedostatků v jím dříve předané projektové dokumentaci tak, aby 

byla zajištěna plynulá realizace Stavby ze strany jejího zhotovitele; operativní 

dopracování nebo případné odstranění nedostatků bude zpracováno formou revizí, aby 

dokumentace plně vyhovovala příslušným právním předpisům a technickým normám, 

např. zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů, atd., 

6. podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli dokumentace zajišťované 

zhotovitelem Stavby (výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení 

Stavby) a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

7. posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části 

dokumentace Stavby, 

8. navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení projektu, vznikajících ve fázi 

realizační přípravy a fázi realizace projektu, popř. za zvlášť sjednaných podmínek, 

9. posuzuje návrhy na změny Stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, 

10. dohlíží na soulad zhotovované Stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve 

stavebním řízení a vykonává dohled nad souladem zhotovované Stavby s dokumentací 

pro provádění Stavby,  která je podkladem k výkonu Autorského dozoru, sleduje a 

kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci, přičemž kontrolu souladu s 

dokumentací jednotlivých objektů či konstrukcí musí vykonávat příslušní odpovědní 

specialisté (např. elektro, instalace, statika apod.), 



Stránka 31 z 35 

11. účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek 

Stavby i v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu, 

12. účastní se kontrolních dnů Stavby a výrobních výborů Stavby, 

13. zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce Stavby 

(základová spára, základy, nosná výztuž, spoje částí nosného skeletu, apod.), 

14. sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) 

v průběhu přípravy a realizace Stavby až do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním 

Stavby, příp. kolaudačního rozhodnutí, které by mohly mít dopad na prováděnou 

Stavbu a dodatečně měnit požadavky na provádění Stavby podle schválené projektové 

dokumentace a které by mohly komplikovat vydání kolaudačního souhlasu s užíváním 

Stavby, příp. kolaudačního rozhodnutí, prokazatelně a včas upozorňuje zástupce 

Objednatele na tyto změny, 

15. účastní se komplexních zkoušek Stavby, 

16. aktivně se účastní přebírání Stavby od zhotovitele Stavby Objednatelem a při kontrole 

odstranění závad zjištěných při přebírání Stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí 

se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované Stavby nebo účast při 

prohlídce Stavby Objednatelem či jeho technickým dozorem, upozorňování na vady a 

nedodělky Stavby, zápis nalezených vad a nedodělků a jeho předání Objednateli, 

17. aktivně se účastní procesu kolaudace Stavby a při kontrole odstranění kolaudačních 

závad Stavby v rozsahu dle předchozího odstavce,  

18. zaznamenává zjištění, požadavky a návrhy do stavebního deníku; vyžadují-li zjištění, 

požadavky nebo návrhy (např. návrhy na změny dokumentace Stavby) samostatné 

zpracování, pak jsou ve stavebním deníku zaznamenány hlavní údaje o nich, 

19. vyjadřuje se k požadavkům na dodatečné stavební práce (vícepráce) oproti zadávací 

projektové dokumentaci pro provádění Stavby, 

20. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za strany 

kontrolních orgánů, zejména auditních orgánu, Evropské komise, Evropského účetního 

dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, Národního fondu, Evropského 

úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněných orgánů státní správy, 

21. o souladu zhotovované Stavby s ověřenou projektovou dokumentací v průběhu 

zhotovování Stavby vyhotoví Zhotovitel průběžné měsíční zprávy, a to vždy ve dvou 

vyhotoveních v listinné podobě o stavu k poslednímu dni kalendářního měsíce, v němž 

bude Stavba zhotovována, a to nejpozději do 5 dnů po uplynutí kalendářního měsíce. O 

souladu zhotovené Stavby s ověřenou projektovou dokumentací po dokončení Stavby 

vyhotoví Zhotovitel spolu s poslední průběžnou měsíční zprávou i Závěrečnou zprávu 

k Závěrečnému vyhodnocení akce o souladu zhotovené Stavby s ověřenou projektovou 

dokumentací. 
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Příloha č. 4 – Harmonogram postupu projekčních prací  
(účastník harmonogram zpracuje v programu MS Project v elektronické podobě a dále ho doloží jako 

přílohu smlouvy v listinné podobě, a to pro Část plnění DSP a Část plnění PDPS se začleněním 

milníků min. v rozsahu vyplývajícím z čl. V. smlouvy) 
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Příloha č. 5 – Specifikace realizačního týmu 
(do této přílohy smlouvy účastník vloží specifikaci členů realizačního týmu, která bude 

vycházet z minimálních požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci, zejména 
technické kvalifikační předpoklady) 
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Příloha č. 6 – Seznam poddodavatelů vč. rozsahu jejich plnění 
(do této přílohy smlouvy účastník doplní seznam poddodavatelů s tím, že bude vycházet 

z minimálních požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci a v této smlouvě) 
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Příloha č. 7  Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru  

 
PLNÁ MOC 

Zmocnitel 

Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc 

Zastoupené:  JUDr. Tomášem Kratochvílem, starostou MČ Brno-Bystrc 

Se sídlem:   nám. 28. dubna 60, 635 00  Brno 

IČO:   44992785 

 

tímto uděluje 

zmocněnci:  

………….,  

se sídlem ………..,  

IČO  

plnou moc 

k obstarání všech nezbytných podkladů podání žádosti o vydání stavebního povolení pro 

stavbu “ Zateplení MŠ Laštůvkova 57/59 v Brně-Bystrci“ (zejména stanovisek vlastníků 

sousedních pozemků dotčených stavbou a oprávněných z věcných břemen k sousedním 

pozemkům dotčeným stavbou, stanovisek a souhlasů dotčených orgánů), a k zastupování 

zmocnitele v řízení o vydání stavebního povolení, a to v plném rozsahu. 

 

V Brně dne ………….. 

 

……………………….. 

zmocnitel 

JUDr. Tomáš Kratochvíl, 
 starosta MČ Brno-Bystrc 

 


