

Smlouva o dílo

o provedení projektových prací § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

1. Obec Svatoslav

Sídlo: Svatoslav 113, 666 01 Tišnov
Statutární zástupce: Luboš Kerber, starosta
IČ: 00282626
DIČ: CZ00282626
Bankovní spojení: 15325641/0100
Osoba oprávněná jednat
Ve věcech technických: Ing. Vladislav Donat'ák
(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

2. 22/6 ARCHITECTS s.r.o.

Sídlo: Loužky 355, 679 21 Bořitov
Statutární zástupce: Ing. arch. Marie Škvařilová
e-mail: architekt@marieskvarilova.cz
telefon: +420 776 126 777
IČ: 06992447
DIČ: CZ06992447
Bankovní spojení, č.ú.: 115-7101780247/0100
Osoba oprávněná jednat
Ve věcech technických: Ing. arch. Marie Škvařilová
(dle jen „Uchazeč“ nebo „Zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

1. Pro plnění díla dle této smlouvy jsou pro Zhotovitele závazná ustanovení a požadavky Objednatele, které byly Zhotoviteli poskytnuty jako podklady k podání nabídky.

III. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení prací dle čl. III odst. 2 této smlouvy a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu v souladu se smlouvou.
2. Předmětem veřejné zakázky jsou projektové práce k projektu **Náměstí Svatoslav – zpracování projektové dokumentace**.

Jedná se o následující práce:

- a) **vypracování architektonické studie** (dále jen „architektonická studie a vizualizace“);
- b) **Vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení**, která bude v souladu s právními předpisy, zejména s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a která bude podkladem pro příslušné řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, včetně provedení související inženýrské činnosti a podání dokumentace na stavební úřad. **Vypracování předběžného položkového rozpočtu**, který nebude obsahovat žádné konkrétní obchodní názvy a značky a bude obsahovat podpis odpovědného projektanta.
- c) **výkon inženýrské činnosti** při zpracování dokumentace pro sloučené povolení spočívající v zařazení záležitostí, kterými jsou vydání pravomocného společného povolení či souhlasu a všech případných souvisejících povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek dle zpracované projektové dokumentace, spočívající v zastupování stavebníka dle příslušných ustanovení stavebního zákona, jenž bude spočívat v přípravě veškerých nezbytných dokumentů (vč. případných změn v projektové dokumentaci stavby) a podkladů týkajících se architektonického řešení pro příslušné řízení a dále v účasti na veškerých jednáních před dotčenými správními orgány a zajištění souhlasných stanovisek těchto dotčených orgánů ve vztahu k požadovanému rozhodnutí či souhlasu nebo stanovisku či povolení.
- d) **vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby** včetně podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a jeho ocenění (dále jen „DPS“), která bude obsahovat veškeré náležitosti dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů. Rozsah a obsah DPS bude zpracován v souladu s přílohou č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
- e) **součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení** na zhotovitele stavby (dále jen „součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení“);

- f) výkon **autorského dozoru při realizaci stavby**, Zhotovitel bude dohlížet na soulad postupující výstavby s architektonickým a technickým řešením, které bylo navrhnuté v projektové dokumentaci pro provedení stavby, po celou dobu provádění stavby. Současně bude účastník dohlížet a vypomáhat při řešení detailů při realizaci a bude se účastnit vzorkování. Výkon autorského dozoru bude v rozsahu 100 hodin.

Součástí díla je dále poskytnutí výhradní licence objednateli k výkonu práva užít dílo.

Součástí díla je dále poskytnutí výhradní licence objednateli k výkonu práva užít dílo.

Tato akce je blíže specifikovaná v Přílohách této smlouvy

3. Zadavatel si vyhrazuje dle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek změnu závazku ze smlouvy. Vyhrazená změna spočívá v rozhodnutí zadavatele prací nerealizovat vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, součinnosti při výběru dodavatele stavebních prací a autorský dozor stavby. K této změně zadavatel přistoupí v případě, že neobdrží peněžité prostředky z dotačního programu. Předmětné změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

IV. Doba plnění

1. Termín zahájení plnění dle této smlouvy je ihned po podpisu smlouvy.
2. Dílo bude dokončeno protokolárním předáním kompletního díla..
3. Zhotovitel předá Objednateli celkové dílo, a to 6 paré v tištěné podobě a jedenkrát v digitální podobě na CD (formáty PDF, doc, xls, DWG).
4. O předání dílčích částí díla budou sepsány dílčí předávací protokoly, o předání kompletního díla bude sepsán závěrečný předávací protokol.
5. Zpracování výstupů dle odstavce III. 3. bude následující:
 - a) Zpracování výstupů dle odstavce III.2. písm. a) této smlouvy proběhne nejpozději do 90 kalendářních dnů od podpisu smlouvy.
 - b) Zpracování výstupů dle odstavce III.2. písm. b) a c) této smlouvy včetně výkonu inženýrské činnosti proběhne nejpozději do 90 kalendářních dnů od podpisu smlouvy.
 - c) Zpracování dokumentace dle odstavce III.2. písm. d) této smlouvy proběhne nejpozději do 90 kalendářních dnů od výzvy k zahájení plnění;
 - d) Zpracování výstupů dle odstavce III.2. písm. e) této smlouvy bez zbytečného odkladu po oznámení o zahájení příprav na administraci zadávacího řízení

- e) Zpracování výstupů dle odstavce III.2. písm. f) této smlouvy bez zbytečného odkladu po doručení Výzvy k zahájení plnění

V. Místo plnění

1. Místem plnění veřejné zakázky je provozovna účastníka nebo sídlo Zadavatele, a to v závislosti na charakteru prováděných činností.

VI. Cena za provedení díla

1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána ve výši:

Cena bez DPH	825 000,- Kč
Výše DPH	173 250,- Kč
Cena včetně DPH	998 250,- Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

Z toho

Cena za vypracování architektonické studie a vizualizace:

Cena za vypracování architektonické studie a vizualizace nesmí být více než 25 % z celkové ceny díla

Cena bez DPH:	200 000,- Kč
Výše DPH:	42 000,- Kč
Cena vč. DPH:	242 000,- Kč

Cena za zpracování projektové dokumentace k žádosti o vydání společného povolení včetně výkazu výměr, předběžného položkového rozpočtu a výkonu inženýrské činnosti:

Cena za vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu a výkonu inženýrské činnosti: nesmí být více než 35 % z celkové ceny díla

Cena bez DPH:	280 000,- Kč
Výše DPH:	58 800,- Kč
Cena vč. DPH:	338 800,- Kč

Cena za vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a jeho ocenění (dále jen „DPS“)

*Cena za vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a jeho ocenění (dále jen „DPS“) povolení **nesmí být více než 35 % z celkové ceny díla***

Cena bez DPH:	220 000,- Kč
Výše DPH:	46 200,- Kč
Cena vč. DPH:	266 200,- Kč

Cena za součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení na zhotovitele stavby:
*Cena za součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení na zhotovitele stavby **nesmí být méně než 5 % z celkové ceny díla***

Cena bez DPH:	45 000,- Kč
Výše DPH:	9 450,- Kč
Cena vč. DPH:	54 450,- Kč

Cena za výkon autorského dozoru:

*Cena za výkon autorského dozoru **nesmí být více než 10% z celkové ceny díla***

Cena bez DPH:	80 000,- Kč
Výše DPH:	16 800,- Kč
Cena vč. DPH:	96 800,- Kč

2. Výše uvedené ceny zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení požadovaných prací a veškerých činností nutných k řádnému zpracování projektové dokumentace (např. geodetické zaměření současného stavu, kamerovou prohlídku, prověrku odvodnění ploch, prověrku osvětlení ploch, IGP a ostatní nezbytné průzkumy, sondáže a statické výpočty), včetně správních poplatků.
3. Součástí celkové ceny musí být i zajištění případného pravomocného povolení ke kácení dřevin, souhlasu s činností a umístěním stavby v ochranných pásmech, povolení vstupu na dotčené pozemky, povolení napojení na komunikace, povolení uložení inženýrských sítí do tělesa komunikace, vodoprávní rozhodnutí apod.
4. Daň z přidané hodnoty bude upravena a fakturována podle zákonů a předpisů platných v době fakturace dle podmínek dohodnutých v čl. VII této smlouvy.

VII. Zaplacení ceny

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.
2. Cena za dílo bude uhrazena po předání a převzetí každé dílčí části díla. Odpovídající částky budou vyfakturované a uhrazené následovně:
 - a) 100 % z částky dle odstavce III.2. písm. a) této smlouvy po předání architektonické studie objednateli;

- b) 80% z částky dle odstavce III.2. písm. b) a c) za zpracování dokumentace pro sloučené povolení včetně předběžného položkového rozpočtu po podání žádosti o stavební povolení
- c) 20% z částky dle odstavce III.2. písm. b) a c) za zpracování dokumentace pro sloučené povolení včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu po nabytí právní moci stavebního povolení
- d) 100% částky dle odstavce III.2. písm. d) za zpracování dokumentace pro provedení stavby (DPS) a soupisu prací s výkazem výměr po předání dokumentace objednateli
- e) 100% částky dle odstavce III.2. písm. e) za součinnost při výběru dodavatele po podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem
- f) 10% z částky dle odstavce III.3. písm. f) za autorský dozor po poskytnutí každých 10 hodin výkonu autorského dozoru

3. Splatnost faktur činí 30 dní od doručení Objednateli.

4. Úhradu faktury provede Objednatel bezhotovostním příkazem ve prospěch běžného účtu Zhotovitele dle čl. 1 této smlouvy. Faktura se považuje za uhrazenou dnem, ve kterém byla příslušná částka odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

5. Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat zejména:

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
- identifikační údaje Objednatele včetně DIČ
- identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ
- popis obsahu účetního dokladu
- Označení registračním číslem projektu a názvem projektu
- datum vystavení
- datum splatnosti
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- výši ceny bez daně celkem
- sazbu daně
- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
- cenu celkem včetně daně
- podpis odpovědné osoby Zhotovitele

VIII. Způsob provádění díla

1. Zhotovitel je povinen zpracovat do projektové dokumentace všechny oprávněné požadavky Objednatele, které nejsou v rozporu s legislativou ČR, podle které musí být projektová dokumentace dle této smlouvy zpracována.

2. Objednatel je povinen zajistit v rámci provádění díla vypořádání s majetkoprávními vztahy potřebnými pro provedení díla, poskytnutí projektové dokumentace k sousedícím stavebním objektům a přístup na pozemek.

3. Objednatel bude své požadavky jasně deklarovat v rámci výrobních výborů. Výrobní výbory bude organizovat Zhotovitel každých 14 dnů, a to v místě sídla Objednatele. Objednatel má právo kdykoliv vyzvat Zhotovitele k organizaci výrobního výboru, v takovém případě je Zhotovitel povinen uskutečnit výrobní výbor do 5 pracovních dnů od doručení výzvy. Výrobního výboru se

bude účastnit odpovědný zástupce Zhotovitele, který je oprávněn jednat za Zhotovitele právně a technicky.

4. Výrobní výbor je skupinka zástupců zhotovitele a objednatele, na které budou probíhat konzultace k postupu a obsahu prací na zpracování PD k projektu, přičemž místo jednání bude řešeno vždy operativně. Konzultace o postupu a obsahu prací na zpracování PD nezmění předmět smlouvy, tyto konzultace budou řešit pouze aktuální otázky realizace díla.
5. Objednatel si vyhrazuje právo, před započetí prací na jednotlivých částech předmětu plnění upřesnit objednateli podklady pro zpracování konkrétní části díla.
6. Zhotovitel předá dílo podle této smlouvy Objednateli v místě sídla Objednatele.
7. Objednatel je oprávněn kontrolovat zpracování dokumentace Zhotovitele i mimo výrobní výbory. Zhotovitel je povinen odpovědět na písemný dotaz Objednatele k průběhu prací do 48 hodin. Do této doby se nepočítají hodiny v rámci sobot, nedělí a státních svátků.
8. Zjistí-li Zhotovitel, že pokyny Objednatele jsou nevhodné či neúčelné, je povinen na toto Objednatele upozornit. Bude-li v tomto případě Objednatel na výkonu činnosti dle svých pokynů trvat, má Zhotovitel povinnost:
 - a) ve výkonu činností pokračovat dle původních pokynů Objednatele, přičemž s ohledem na druh nevhodnosti pokynů Objednatele se v odpovídajícím poměru zprošťuje odpovědnosti za úspěch vykonaných činností a za vady v jím poskytované službě Zhotovitele,
 - b) v případě pokračování ve výkonu činností požadovat na Objednateli, aby své setrvání na původních pokynech potvrdil Objednatel i písemně.
9. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na to, že jeho pokyny nebo nové pokyny odporují obecně závazným právním předpisům.
10. Zhotovitel je povinen pravidelně informovat Objednatele o postupu při výkonu činností, a to nejméně jedenkrát měsíčně.
11. Zhotovitel je povinen předat po vykonání činností bez zbytečného odkladu Objednateli věci, které za něho převzal při výkonu činností.

IX. Licenční ujednání

1. K veškerým hmotně zachyceným výsledkům činnosti, které jsou plněním Zhotovitele na základě této smlouvy a požívajících autorskoprávní ochranu Zhotovitel poskytuje Objednateli výhradní a neomezenou licenci, včetně práva hmotně zachycené výsledky činnosti měnit. Objednatel není povinen licenci využít.
2. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě.
3. K veškerým podkladům pro plnění smlouvy, které požívají autorskoprávní ochrany, uděluje Objednatel Zhotoviteli právo dílo v nezbytném rozsahu užívat tak, aby byl naplněn účel této smlouvy, tj. příprava a realizace stavby.

4. Zhotovitel se zavazuje tyto licenční ujednání písemně potvrdit do 5 dnů od protokolárního předání kompletního díla.

X. Smluvní pokuty

1. Smluvní pokuta za prodlení Zhotovitele s dodáním jednotlivých částí díla dle čl. IV.5 této smlouvy se sjednává ve výši **0,1%** z Ceny jednotlivé části díla bez DPH za každý i započatý den prodlení z termínu dodání jednotlivých částí díla dle čl. IV. 5 smlouvy.
2. Smluvní pokuta za nedodržení podmínek provádění díla dle této smlouvy, pokynů Objednatele či příslušného stavebního úřadu ze strany Zhotovitele se sjednává ve výši 0,1% z Ceny díla bez DPH za každý jednotlivý případ nedodržení podmínek.
3. Smluvní pokuta za prodlení Objednatele se zaplacením kupní ceny dle čl. VI. této smlouvy se sjednává ve výši **0,1 %** z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.
4. Smluvní pokuta za porušení povinnosti Zhotovitele, mít po celou dobu provádění díla uzavřeno pojištění profesní odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností projektanta stavební dokumentace v souladu s čl. XIII.1 smlouvy, se sjednává ve výši 0,05 % z Ceny díla bez DPH za každý i započatý den, kdy Objednatel neměl uzavřeno toto pojištění.
5. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana do 30 dnů od jejich zjištění a druhá strana je povinna smluvní pokutu uhradit do 30 dnů od obdržení daňového dokladu - faktury. Totéž se týká úroků z prodlení.
6. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

XI. Součinnost Objednatele

1. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli veškeré informace a podklady, které během zpracování díla získá a které by mohly ovlivnit provádění díla. Tyto informace a podklady předá Objednatel Zhotoviteli neprodleně po jejich získání.
2. Objednatel zajistí účast odpovědných specialistů na výrobních výborech v průběhu zpracování díla dle této smlouvy, které bude svolávat Zhotovitel.
3. Objednatel se zavazuje zajistit včasné a řádné financování díla dle této smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně prodávajícím či jeho poddodavateli.

6. V případě, že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je Zhotovitel povinen
 - a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Zadavatele,
 - b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování předmětného protiprávního jednání,
 - c) písemně informovat Zadavatele o opatřeních dle písm. b), včetně jejich realizace, a to bezodkladně nebo v Zadavatelem stanovené lhůtě (bude-li Zadavatelem stanovena).
7. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji Zhotovitel použít.
8. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XII. Záruky za dílo

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy, že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě.
2. Zhotovitel poskytuje záruku za zpracování předmětu díla bez vad a nedodělků co do rozsahu a kvality technického řešení díla.
3. Záruční doba se sjednává po dobu 60 měsíců od předání kompletního díla dle této smlouvy. Po tuto dobu má Objednatel právo požadovat bezplatné odstranění zjištěných vad díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bezplatným odstraněním vady se rozumí přepracování nebo úprava projektové dokumentace pro provádění stavby, soupisu prací, dodávek a služeb a výkazu výměr dle této smlouvy.

XIII. Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu provádění díla a po celou dobu běhu záruční lhůty uzavřeno pojištění profesní odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností projektanta stavební dokumentace minimálně ve výši předpokládané hodnoty předmětu plnění.
2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v ověřené kopii Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí českým právním řádem.
2. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně odsouhlasenými písemnými vzestupně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž kontraktačnímu režimu jako smlouva.
3. Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny v příslušných údajích, uvedených v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost nesplní, odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti.
4. Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dále pak ID_ST_076 Nakládání s osobními údaji.
5. Smluvní strany konstatují, že tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve 2 vyhotoveních v listinné podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží 1 originál.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít.
7. Součástí smlouvy jsou následující přílohy.


Příloha č. 1: Nabídka Zhotovitele ve výběrovém řízení **Náměstí Svatoslav – zpracování projektové dokumentace**, nepříložená ke smlouvě, pouze archivovaná u Objednatele

Příloha č. 2: Specifikace předmětu plnění na zakázku **Náměstí Svatoslav – zpracování projektové dokumentace**

Příloha č. 3 Zadávací podmínky na veřejnou zakázku **Náměstí Svatoslav – zpracování projektové dokumentace**, nepříložené ke smlouvě, pouze archivované u Objednatele

Ve Svatoslavě, dne 15.12.2023

Za Objednatele:




Obec Svatoslav

Luboš Kerber, starosta



Ve Svatoslavě, dne 15.12.2023

Za Zhotovitele:



22/6 ARCHITECTS s.r.o.

Ing. arch. Marie Škvařilová, jednatelka
22/6 ARCHITECTS s.r.o.
architektonická kancelář
Loužky 355, Bořitov
679 21 Černá Hora
IČO: 06992447 DIČ: CZ06992447

DOHODA SMLUVNÍCH STRAN O ÚPRAVĚ SMLOUVY

Název zakázky:	„Náměstí Svatoslav – zpracování projektové dokumentace“
Zadavatel zakázky:	Obec Svatoslav
Sídlo:	Svatoslav 113, 666 01 Tišnov
IČO:	00282626
Zastoupen:	Lubošem Kerberem, starostou obce
zakázka podle předmětu:	Zakázka na služby
Veřejné zakázka dle předpokládané hodnoty:	Zakázka malého rozsahu
Forma výběrového řízení:	Zakázka malého rozsahu v uzavřené výzvě, mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)
Zástupce zadavatele:	Deregio Tender, s.r.o., Viniční 2270/160, Židenice, 615 00 Brno, korespondenční adresa: Starobrněnská 20, Brno 602 00, IČ: 02122855

Zadavatel a vybraný dodavatel, jakožto budoucí Smluvní strany smlouvy o dílo uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Náměstí Svatoslav – zpracování projektové dokumentace.“ se před podpisem smlouvy dohodly na formální úpravě Smlouvy o dílo. Smluvní strany upravují chyby v psaní, které vznikly při zpracování návrhu Smlouvy o dílo.

Dle názoru smluvních stran se jedná o opravy chyb formálního charakteru, které nezmění věcný obsah smlouvy a nedojde ke změnám, které by byly ve prospěch vybraného dodavatele.

Jedná se o úpravu znění čl. 5 kapitoly. XIV. Závěrečná ustanovení a to následovně:

5. **Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít. v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra jako jeho správcem (dále jen správce registru smluv). Povinnost uveřejnit smlouvu v registru smluv na sebe přebírá objednatel. Objednatel odpovídá za řádné uveřejnění smlouvy, když smlouvu k uveřejnění zašle bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy správci registru smluv. Objednatel se zavazuje zaslat bez zbytečného odkladu po obdržení zprávy správce registru smluv, nejpozději však do 3 měsíců ode dne uzavření smlouvy Zhotoviteli potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy nebo zprávu, že smlouva uveřejněna nebyla včetně důvodu jejího neuveřejnění. Nebude-li tato smlouva uveřejněna v registru smluv do 3 (tří) měsíců ode dne jejího uzavření, s výjimkou smluv, kdy je možné provést opravu uveřejnění dle zákona, smlouva se od počátku ruší. Smluvní strany se pro případ zrušení smlouvy od počátku z důvodu neuveřejnění smlouvy v registru smluv uzavřít novou smlouvu se shodným obsahem a za shodných obchodních podmínek jako ve zrušené smlouvě, a to na výzvy kterékoli z nich do 30 dnů od podání výzvy. Nebude-li možné pro případ zrušení smlouvy od počátku z důvodu neuveřejnění smlouvy v registru smluv uzavřít novou smlouvu se shodným obsahem a za shodných obchodních podmínek jako ve zrušené smlouvě, smluvní strany se zavazují na výzvu**

~~kterékoli z nich přistoupit k narovnání smluvních vztahů tak, aby narovnáním dosáhly shodného obsahu práv a povinností a shodných obchodních podmínek jako ve zrušené smlouvě a o narovnání uzavřít písemnou dohodu, která bude zveřejněna v registru smluv.~~

Ve Svatoslavi, dne 15.12.2023
Za Objednatele:

Lubos Kerber



Ve SVATOSLAVI, dne 15.12.2023
Za Zhotovitele:

Marie Škvařilová

Obec Svatoslav

Luboš Kerber, starosta

22/6 ARCHITECTS s.r.o.

Ing. arch. Marie Škvařilová, jednatelka

22/6 ARCHITECTS s.r.o.

architektonická kancelář

Loužky 355, Bořitov

679 21 Černá Hora

IČO: 06992447 DIČ: CZ06992447