Oduvodnéni vefejné zakazky

podle § 156 zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpist
(dale jen ,zakon") pro podiimitni vefejnou zakazku vedenou ve Véstniku verejnych
zakazek pod ev. €. 523501 zadavanou podle ustanoveni § 16a zakona pro vyznamnou
verejnou zakazku v otevieném fizeni podle § 27 zakona.

~Mésto Zidlochovice — Zakladni $kola Tyrova - pfistavba*

Zadavatel vefejné zakazky:
Nazev:
Adresa:
ICO:
zastoupeny:

Mésto Zidlochovice

Masarykova 100, 66701 Zidlochovice
00282979

Ing. Janem Vitulou, starostou mésta

Oduavodnéni ucelnosti vefejné zakazky podle § 1 vyhlasky &. 232/2012 Sb.

a) popis potreb, které maji byt
spInénim vefejné zakazky
naplnény,

Zadavatel realizuje projekt s nazvem ,,Mésto Zidlochovice —
Zakladni Skola TyrSova - pfistavba“. Spinénim veiejné zakazky
bude naplnéna potfeba zadavatele na rozsifeni kapacity stavajici
budovy ZS Tyr§ova o prostory pro uéebny, kancelafe ugiteld a
hygienickych prostor(.

Projekt je financovan z prostfedkd Ministerstva financi CR
z programu 298213 - Podpora rozvoje a obnovy materialné
technické zakladny regionalnich $kol v okoli velkych mést.

b) popis pfedmétu vefejné
zakazky,

Pfedmétem této vefejné zakazky je dostavba tfipodlazniho
nepodsklepeného pavilonu zakladni $koly v obci Zidlochovice a
dalSich stavebnich Uprav podle projektové dokumentace.

Pristavba Zakladni Skoly na ul. TyrSova navazuje na stavajici
objekt. Se stavajicim objektem bude propojena pomoci spojovaciho
kréku v 2.NP. Jedna se o pfistavbu samostatné budovy, ktera
predstavuje rozsifeni kapacity stavajici budovy ZS. Jde o pavilon
zakladni Skoly, jedna se o objekt ob&anské vybavenosti. Hlavni
provozni naplni je poskytnuti prostor pro u¢ebny, kancelare ucitell
a hygienickych prostort.

Soucasti této verejné zakazky bude provedeni potrubi primarniho
okruhu tepelného cerpadla (sedm hlubinnych vrtd do hloubky 86 m)

a instalace tepelného Cerpadia v objektu pristavby zakladni Skoly
TyrSova.

¢) popis vzajemného vztahu
pfedmeétu verejné zakazky a
potieb zadavatele,

Stavebnimi upravami, pfistavbou samostatné budovy zakladni
Skoly, bude dosazenc pozadavku na vytvofeni dostatetné
optimalnich vyukovych prostor kmenovych, odbornych uéeben a
souvisejicich zazemi vzhledem k republikovému standardu a to pfi
nizkém néaroku na spotfebu tepla.

d) predpokladany termin
splnéni vefejné zakazky.

Termin pinéni zakazky (realizatni faze) je stanoven na leden 2016,
konec realizacni faze je predpokladan na prosinec 2016.
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Odtivodnéni Gcelnosti vefejné zakazky podle § 2 vyhlasky é. 232/2012 Sb.

Vefejny zadavatel popiSe zmény

a) v popisu potfeb, které maji byt
spinénim vefejné zakazky naplinény,
b) v popisu pfedmétu vefejné
zakazky,

c) vzajemného vztahu pfedmétu
vefejné zakazky a potreb
zadavatele,

d) v pfedpokladaném terminu
spinéni vefejné zakazky, oproti
skute¢nostem uvedenym podle § 1.

a) zmény nejsou

b) zmény nejsou

c) zmény nejsou

d) zadavatel vymezuje dobu provadéni lhitou 308 kal. dni,
pfedpokliadany termin zahajeni stavebnich praci je
01. 02. 2016. Predpokladany termin dokonéeni stavebnich
praci je stanoven na 05. 12. 2016

Popis rizik souvisejicich s plnénim
vefejne zakazky, ktera zadavatel
zohlednil pfi stanoveni zadavacich
podminek. Jde zejména o rizika
nerealizace vefejné zakazky,
prodleni s plnénim verejné zakazky,
snizene kvality plnéni, vynalozeni
dalSich finan¢nich nakladu.

Dodavatel musi vzit vuvahu pfi sestavovani ceny
a harmonogramu mozZné nepfiznivé klimatické podminky,
které statisticky souviseji s mistem pinéni vefejné zakazky,
tak, aby byl zajistén hladky pribé&h provadéni dila i pfes
nepfizen pocasi.

Projekt bude realizovan za provozu budov ZS Tyrsova.
Kvalitativni  standardy  jsou  stanoveny  projektovou
dokumentaci pro provadéni stavby.

Pfi prodleni terminu dokonéeni stavebnich praci mlze hrozit
riziko neprealokovani dotacnich prostfedkll z Ministerstva
financi CR do pozdéjsiho obdobi.

Vefejny zadavatel mize vymezit
varianty naplnéni potfeby a
zdlvodnéni zvolené alternativy
verejné zakazky.

Vefejny zadavatel mizZe vymezit, do
jaké miry ovlivni vefejna zakazka
plnéni planovaného cile.

Realizace predmétu pinéni vefejné zakazky je hlavnim
krokem k naplnéni planovaného cile.

Zadavatel mizZe uvést dalsi
informace odGvodnujici U&elnost
vefejné zakazky.
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Odtivodnéni pfiméfenosti pozadavku na technické kvalifikacni pfedpoklady pro pinéni vefejné
zakazky na stavebni prace podle § 3 odst. 3 vyhlasky €. 232/2012 Sb.
Verejny zadavatel odivodni pfiméfenost poZzadavkl na technické kvalifikaéni pfedpoklady ve vztahu
k pfedmétu verejné zakazky a k rizikim souvisejicim s plnénim vefejné zakazky

Odlvodnéni pfiméfenosti pozadavku na
pfedloZeni seznamu stavebnich praci. (Zadavatel
povinné vyplni, pokud poZaduje pfedlozeni
seznamu stavebnich praci, ze kterého bude
vyplyvat, Ze finanéni hodnota uvedenych
stavebnich praci je v souhrnu minimainé
dvojnasobek predpokladane hodnoty vefejné
zakazky.)

V souladu s vyhlaskou €. 232/2012 Sb. (dale jen
,vyhlagka"), neni tfeba zdlUvodriovat.

Oduvodnéni pfiméfenosti poZzadavku na
piedloZeni seznamu technikl nebo technickych
utvar(i. (Zadavatel povinné vypini, pokud
pozaduje pfedlozeni seznamu vice nez tfi
technikidl nebo technickych utvart.)

Zadavatel stanovil pozadavky pro d&tyfi zakladni
techniky, ktefi se budou podilet na realizaci plnéni
vefejné zakazky a ktefi jsou bezpodmine&né& potfebni
k radné realizaci predmétu plnéni vefejné zakazky.
Jedna se o:

- Hlavniho stavbyvedouciho (autorizace v oboru
pozemni stavby),

- Zastupce stavbyvedouciho (autorizace v oboru
technika prostfedi staveb),

- Opravnénou osobu pro c¢innosti
hornickym zptisobem a Geodeta.
Davodem vy$siho poétu technikl nez tfi je, Ze se
jedna o stavbu budovy v pasivnim standardu véetné
instalace tepelného ¢erpadla s vrty nad 30 m hloubky
(ve skuteCnosti bude hloubka kazdého vrtu 86 m).
Pozadavky na osobu hlavniho stavbyvedouciho
vyplyvaji z naro¢nosti na stavbu budovy v pasivnim
standardu, jakozto i pfidruzenych stavebnich praci a
dodavek nutnych k fadnému umisténi a zprovoznéni
budovy. Pro dodrzeni veskere funkcionality
technického zafizeni budovy a jejich fadné instalace
urcil zadavatel pozadavky na zastupce
stavbyvedouciho v oboru technika prostiedi staveb
v podobé autorizované osoby vtomto oboru.
Zadavatel téz musel splnit pozadavek, vyplyvajici
z pozadavku Banského uradu, resp. zakona ¢.
61/1988 Sb., o hornické ¢&innosti, vybusninach a o
statni banské spravé, ve znéni pozdéjsich predpist,
na opravnénou osobu pro vrty nad 30 m hloubky,

provadéné

které budou zbudovany pro navrzené tepelné
¢erpadlo. Osobu geodeta zadavatel pozaduje
z divodu pozadavku na radné zamérfeni

a zaneseni dokonéeného dila do podkladd pro
kolaudaci a zaneseni budovy do podkladli pro
katastralni Gfad. Dalsi podrobnosti viz zadavaci
dokumentace.

Oduavodnéni pfiméfenosti pozadavku na
pfedlozeni osvédéeni o vzdélani a odborné
kvalifikaci dodavatele nebo vedoucich
zameéstnancu dodavatele nebo osob v obdobném
postaveni a osob odpovédnych za vedeni
realizace stavebnich praci. (Zadavatel povinné
vyplni, pokud poZaduje osvédZéeni o odborne
kvalifikaci del8i nez pét let.)

V souladu s vyhlaskou, neni tfeba zdlvodrovat.

Oduvodnéni pozadavku na pfedloZeni pfehledu
primeérného roé¢niho poétu zaméstnancl
dodavatele nebo jinych osob podilejicich se na

S ohledem na predpokladanou hodnotu dila byl
stanoven poZadavek na prokazani seznamu nejmené
25 zaméstnancl dodavatele & jinych osaob,
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plnéni zakazek podobného charakteru a poctu
vedoucich zaméstnanc( dodavatele nebo osob
v obdobném postaveni.

podilejicich se na plnéni obdobnych zakazek za
posledni 3 roky (dale jen ,zaméstnanci®), pficemz z
tohoto poltu musi byt nejméné 3 zaméstnanci na
pozici vedoucich zaméstnanc(l dodavatele nebo osob
v obdobném postaveni za posledni 3 roky. Pozadavek
zadavatele byl stanoven vsouladu s obvyklou
stavebni praxi. Pfi pozadavku zadavatele na min. 25
.zaméstnancl" &ini produktivita na 1 ,zaméstnance”
cca 2,2 MKeErok, pficemz statistiky uvadgji
produktivitu u stavebnich firem na jednoho
zaméstnance cca 1,0-1,5 MKé&/rok. Poéet vedoucich
pracovnik( odpovidd minimainimu standardu pro
uspésnou realizaci predmétu pinéni vefejné zakazky a
kvalitni vedeni jednotlivych tymu, resp. &et.

Oddvodnéni pfimérenosti poZzadavku na
pfedlozeni pfehledu nastrojl nebo pomlcek,
provoznich a technickych zafizeni, které bude
mit dodavatel pfi pInéni vefejné zakazky

k dispozici.

Pozadavek zadavatele na predlozeni pfehledu
nastrojii nebo pomlcek, provoznich a technickych
zafizeni, které bude mit dodavatel pfi plnéni vefejné
zakazky k dispozici v rozsahu:

- 1 ks vrtnymi soupravami k provadéni pilot klasickou
vrtanou technologii,

- 1 ks wvrtnymi soupravami k provadéni vrtl pro
tepelné ¢erpadlo,

vychézi z rozsahu pozadovanych praci a projektovou
dokumentaci navrzenou technologii provadéni.

Oduvodnéni vymezeni technickych podminek verfejné zakazky podle § 5 vyhlasky ¢. 232/2012 Sb.

Technicka podminka

Odivodnéni technické podminky

Technické podminky jsou vrozsahu technickych
charakteristik, popist a podminek provadéni
stavebnich praci a budou uvedeny v zadavaci
dokumentaci podle § 44 odst. 4 ZVZ.

Oduvodnéni stanoveni zakladnich a diléich hodnoticich kritérii podle § 6 vyhlasky &. 232/2012 Sb.

Hodnotici kritérium

Oduavodnéni

Nejnizsi nabidkova cena

V souladu s vyhlaskou, neni tfeba zdlvodriovat.

Oduvodnéni pfedpokladané hodnoty verejné zakazky podle § 7 vyhlasky ¢. 232/2012 Sb.

Hodnota

Oduavodnéni

55 092 467,- K& bez DPH

Hodnota  vypoc¢itana na  zakladé  rozpottu

vypracovaneho z provadéci projektové dokumentace.

Odivodnéni vefejné zakazky bylo v souladu s § 156 odst. 4 &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach,
ve znéni pozdé&jsich predpist, predlozeno ke schvaleni Zastupitelstvu mésta Zidlochovice.
Zastupitelstvo mésta Zidlochovice na svém zasedani ¢. 9a, konaném dne 2. 11. 2015, shora uvedené
odluvodnéni vefejné zakazky, vedené ve Véstniku vefejnych zakazek pod ev. & 523501, schvdlilo.
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Ing. Jan Vitula _
starosta mésta Zidlochovice
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