
Odůvodnění veřejné zakázky

dle § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Název zakázky: SŠ hotelová a služeb Kroměříž – realizace úspor 
energie v areálu Pavlákova – dodávka stavby

Forma zadávacího řízení: otevřené řízení    

Druh zakázky podle předmětu: stavební práce

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele
podle § 1 vyhlášky č. 232/2012 Sb.

Veřejný zadavatel popíše své potřeby pro řádné zajištění svěřených úkolů:
Popis potřeb, které mají být 
splněním veřejné zakázky naplněny.

Realizací investiční akce dojde ke snížení spotřeby 
energie na vytápění a efektivnější využívání zdrojů 
energie v budovách školy. Opatřeními dojde ke snížení 
energetické náročnosti budov a ke zlepšení kultury 
prostředí pro studenty.

Veřejný zadavatel stručně popíše předmět veřejné zakázky:
Popis předmětu veřejné zakázky. Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních 

úprav 3 budov, a jejich spojovacích krčků, v areálu 
SŠHS Kroměříž - Pavlákova.
Budovy jsou z hlediska nákladů na vytápění energeticky 
nevyhovující. V rámci stavebních prací bude na 
budovách proveden kontaktní zateplovací systém 
obvodových stěn, zateplení meziokenních pilířů, 
výměna výplní otvorů a ostatních prosklených částí 
budov. Stávající skladba plochých střech bude 
odstraněna a nahrazena novými souvrstvími, dle 
platných ČSN.

Veřejný zadavatel popíše, do jaké míry přispěje realizace předmětu veřejné zakázky 
k naplnění potřeb zadavatele:

Popis vzájemného vztahu předmětu 
veřejné zakázky a potřeb 
zadavatele.

Realizací akce dojde k technickému zhodnocení 
majetku ve vlastnictví Zlínského kraje a plánovaná 
opatření budou mít za následek vyšší efektivitu vytápění 
budov, která povede k úsporám energie.

Veřejný zadavatel vymezí, kdy bude veřejná zakázka splněna, buď konkrétním datem, nebo 
časovým úsekem:

Předpokládaný termín splnění 
veřejné zakázky.

Zahájení prací je předpokládáno 07/2014 a dokončení 
12/2014.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb.



Veřejný zadavatel popíše změny oproti skutečnostem uvedeným podle § 1 v odůvodnění účelnosti 
veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení (a doplní zbývající):

Popis potřeb, které mají být 
splněním veřejné zakázky naplněny

-

Popis předmětu veřejné zakázky -
Popis vzájemného vztahu předmětu 
veřejné zakázky a potřeb zadavatele

-

Předpokládaný termín splnění 
veřejné zakázky

-

Popis rizik souvisejících s plněním 
veřejné zakázky, která zadavatel 
zohlednil při stanovení zadávacích
podmínek (Jde zejména o rizika 
nerealizace veřejné zakázky, 
prodlení s plněním veřejné zakázky, 
snížené kvality plnění, vynaložení 
dalších finančních nákladů).

Výběr nekvalitního dodavatele může vést ke zpoždění 
realizace, nedodržení podmínek a závazných termínů
vyplývajících ze smlouvy. Proto bude při přípravě veřejných 
zakázek kladen důraz na řádné definování veškerých 
požadavků zadavatele a jejich uplatnění v zadávacím řízení. 
Smlouvy uzavřené s dodavatelem budou obsahovat sankce a 
pokuty pro případ nedodržení smluvních podmínek. Zadávací 
dokumentace bude obsahovat požadavky, které zajistí 
kvalitního dodavatele dle zákona č. 137/2006 Sb. 

Veřejný zadavatel může vymezit 
varianty naplnění potřeby a 
zdůvodnění zvolené alternativy 
veřejné zakázky.

Pokud by nedošlo k realizaci stavby, nebyly by naplněny 
záměry zadavatele.

Veřejný zadavatel může vymezit, do 
jaké míry ovlivní veřejná zakázka 
plnění plánovaného cíle.

-

Zadavatel může uvést další 
informace odůvodňující účelnost 
veřejné zakázky.

-

Odůvodnění požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné
zakázky na stavební práce podle § 3 odst. 3 vyhlášky č. 232/2012 Sb.

Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu 
k předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky:

Odůvodnění přiměřenosti požadavku 
na předložení seznamu stavebních 
prací (Zadavatel povinně vyplní, 
pokud požaduje předložení seznamu 
stavebních prací, ze kterého bude 
vyplývat, že finanční hodnota 
uvedených stavebních prací je 
v souhrnu minimálně dvojnásobek 
předpokládané hodnoty veřejné 
zakázky).

Finanční hodnota požadovaných referenčních stavebních 
prací není v souhrnu více než dvojnásobek předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky. Minimální úroveň pro splnění 
kvalifikačního předpokladu je stanovena na nejméně 4 
dokončené stavby (novostavby nebo rekonstrukce) občanské 
vybavenosti, jejichž součástí byl i kontaktní zateplovací 
systém a výměna otvorových prvků, a kde hodnota stavby 
činila nejméně 10 mil. Kč bez DPH u každé z nich. 
Zadávaná veřejná zakázka má předpokládanou hodnotu 20,4
mil. Kč, dvojnásobek je tedy 40,8 mil. Kč a hodnota 
požadovaných referenčních staveb je 40 mil. Kč, tedy pod 
hodnotou dvojnásobku. Zadavatel svým vymezením sleduje, 
aby získal nabídky od dodavatelů, kteří v průměru 
každoročně realizovali alespoň jednu takovou zakázku, 
protože tím je prokázána jejich odbornost a trvalé souvislé 
zkušenosti s prováděním obdobných staveb. Přitom 
z minulých staveb má zadavatel zkušenosti, že určité části 
staveb mají velký význam pro jejich následné užívání a proto 
požaduje prokázat i zkušenosti s těmito dílčími konstrukcemi
Tím má zadavatel zaručeno, že provedením staveb a dílčích 
konstrukcí (zateplovací systém a výměna oken) bude 
pověřena zkušená firma.

Odůvodnění přiměřenosti požadavku 
na předložení seznamu techniků či 
technických útvarů. (Zadavatel 
povinně vyplní, pokud požaduje 

Není požadováno 



předložení seznamu více než tří 
techniků nebo technických útvarů.)
Odůvodnění přiměřenosti požadavku 
na předložení osvědčení o vzdělání 
a odborné kvalifikaci dodavatele 
nebo vedoucích zaměstnanců 
dodavatele nebo osob v obdobném 
postavení a osob odpovědných za 
vedení realizace stavebních prací 
(Zadavatel povinně vyplní, pokud 
požaduje osvědčení o odborné 
kvalifikaci delší než 5 let).

Není požadováno 

Odůvodnění požadavku na 
předložení přehledu průměrného 
ročního počtu zaměstnanců 
dodavatele či jiných osob 
podílejících se na plnění zakázek 
podobného charakteru a počtu 
vedoucích zaměstnanců dodavatele 
nebo osob v obdobném postavení.

Není požadováno

Odůvodnění přiměřenosti požadavku 
na předložení přehledu nástrojů či 
pomůcek, provozních a technických 
zařízení, které bude mít dodavatel 
při plnění veřejné zakázky 
k dispozici. 

Není požadováno

Odůvodnění obchodních podmínek na stavební práce
Ustanovení obchodních podmínek Odůvodnění vymezení 
Smluvní strany Daný oddíl specifikuje nejen smluvní strany, ale vymezuje 

současně i osoby podílející se na výstavbě, aby bylo jasně 
definováno, kdo má jaká oprávnění a s kým je možné ve 
věcech stavby komunikovat. Touto identifikací je zajištěn 
řádný průběh komunikace stran během provádění díla a 
jsou vymezeny vzájemné pravomoci.

Předmět smlouvy a rozsah díla Důvodem pro vymezení této části obchodních podmínek je 
jednoznačná specifikace prací a činností zahrnutých do 
předmětu díla V této části obchodních podmínek je 
současně vymezen princip pro případné změny předmětu 
díla, a to z toho důvodu, aby při změně byl jasný princip a 
povinnosti obou smluvních stran. V rámci toho oddílu 
obchodní podmínky rovněž popisují i podmínky 
subdodavatelského zajištění a deklarují povinnosti 
zhotovitele při změnách subdodavatele a povinnosti spojené 
s předkládáním seznamu subdodavatelů.

Termín a místo plnění V této části obchodních podmínek jsou vymezeny základní 
a rozhodné termíny pro plnění veřejné zakázky. Termíny 
jsou stanoveny s ohledem na potřebu školy. Současně jsou 
vymezeny pravidla pro zpracování, předložení a aktualizaci 
časového harmonogramu. Tyto podmínky jsou nezbytné pro 
kontrolu objednatele v průběhu plnění veřejné zakázky, aby 
bylo zabezpečeno, že stavba bude dokončena včas.

Cena díla Tento oddíl obchodních podmínek vymezuje celkovou 
smluvní (sjednanou cenu) a její vazbu na soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb předaný zadavatelem v rámci 
zadávacího řízení. Rovněž stanoví podmínky týkající se 
DPH a případné přenesené daňové povinnosti dle § 92e 
zákona o DPH.

Platební podmínky V rámci tohoto oddílu obchodních podmínek je stanoven 



způsob placení. Zadavatel neposkytuje zálohy a hradí dílo 
postupně podle skutečně provedených prací, ale pouze 4x 
ročně, přičemž hodnota jednotlivé faktury nesmí klesnout 
pod 10 mil. Kč. Tento způsob úhrady za zhotovování stavby 
je méně obvyklý, ale odpovídá postupu a způsobu 
poskytování finančních prostředků zadavateli a chrání 
zadavatele před vynaložením finančních prostředků 
předem. Je stanoven způsob prokazování a kontroly 
soupisů provedených prací, aby bylo zajištěno, že hrazeny
budou jen práce skutečné provedené. V souladu s novelou 
občanského zákoníku  je splatnost faktur stanovena v délce 
30 dnů.
Součástí platebních podmínek je i zajištění závazku 
zhotovitele po dobu realizace díla ve výši 600.000,- Kč, což 
je zcela v poměru s rozsahem a složitostí veřejné zakázky.

Spolupůsobení objednatele, výchozí 
podklady 

Důvodem pro použití tohoto oddílu obchodních podmínek je 
nezbytnost jednoznačné identifikace podkladů, podle nichž 
má být stavba provedena, aby v případě sporu bylo určeno, 
co je rozhodující pro posouzení nároků oprávněné smluvní 
strany.  V zájmu vyváženosti smluvních práv a povinností je 
odpovědnost za řádnost těchto podkladů uložena 
objednateli.

Staveniště Cílem tohoto ustanovení je nastavit pravila pro předání a 
převzetí staveniště a současně určit, jaké jsou povinnosti 
obou smluvních stran v souvislosti s užíváním staveniště. 
V minulosti bylo obvyklé, že staveniště sloužilo zhotoviteli i 
k jiným účelům a nebylo používáno v souladu s účelem, ke 
kterému bylo zřízeno, a z tohoto důvodu obchodní 
podmínky vymezují podmínky pro jeho užívání. Žádná 
z těchto podmínek není neobvyklá a spíše představují jen 
písemné upozornění zhotovitele, na co vše si dát 
v souvislosti se staveništěm pozor. Bez zařazení tohoto 
bodu do obchodních podmínek by vznikaly nebo mohly 
vznikat zbytečné kolizní situace.  Současně obchodní 
podmínky stanoví povinnost zhotovitele vyklidit staveniště 
do 15 dnů od předání a převzetí díla, pokud nebude při 
předání stanoveno jinak. 

Podmínky provádění díla V této části obchodní podmínky stanoví pravidla pro vedení 
stavebního deníku a současně povinnost pořizovat 
fotodokumentaci postupu výstavby. Tyto povinnosti 
zhotovitele z části vyplývají ze zákona, a zčásti vyplývají 
z předchozích zkušeností objednatele, kdy 
fotodokumentace byla rozhodným důkazem v případě 
sporu. Současně je obchodními podmínkami popsán postup 
pro případy, kdy je v rámci zhotovování stavby požadován 
vzorek či výkresová výrobní dokumentace, jejichž účelem je 
zajistit dodávku či výrobu kvalitních a technickým 
standardům odpovídajících materiálů nebo konstrukcí.

Provádění dozoru nad plněním předmětu 
smlouvy a bezpečností a ochranou 
zdraví při práci  na staveništi 

Obchodní podmínky stanoví povinnost zhotovitele 
spolupracovat s autorským dozorem, technickým dozorem a 
koordinátorem bezpečnosti práce a stanoví podmínky jejich 
vzájemného vztahu. Současně obchodní podmínky 
vymezují povinnost kontrolních dnů, bez nichž není možné 
aktivně a soustavně provádět kontrolu postupu prací. 
Četnost kontrolních dnů je stanovena 1x za 14 dnů, což je 
zcela obvyklý interval. 

Předání a převzetí díla, provedení 
zkoušek

Pro zamezení budoucího sporu definují obchodní podmínky 
zásady a lhůty, za kterých má proběhnout předání a 
převzetí díla a co vše je třeba učinit či zajistit, aby mohlo být 
dílo považováno za předané. Současně jsou definovány 



podmínky individuálního a komplexního vyzkoušení pro 
případ, že by součástí dodávky stavby byly stroje či 
zařízení, které takové vyzkoušení vyžadují. Individuální a 
komplexní vyzkoušení je do obchodních podmínek 
zařazeno z důvodů kontroly kvality jak dodávky, tak 
provedené instalace.

Vlastnická práva a nebezpečí škody na 
díle

Obchodní podmínky stanoví, že objednatel je od počátku 
vlastníkem stavby. Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. 
jsou do doby, než se stanou pevnou součástí díla, ve 
vlastnictví zhotovitele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na 
díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla. 
Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí 
díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, 
hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení 
díla. Toto vymezení chrání objednatele před dalšími 
finančními požadavky zhotovitele v případě neočekávaných 
událostí a škod na díle. Současně je stanovena povinnost 
zhotovitele být pojištěn na odpovědnost za škodu 
způsobenou třetí osobě. Tato povinnost zhotovitele je zcela 
obvyklá a výše požadovaného pojištění nemá diskriminační 
charakter. Výše požadovaného pojistného limitu je 
15.000.000,- Kč, což odpovídá zhruba 75% předpokládané 
hodnoty. Limit pojistného plnění vychází z teoreticky 
možných škod na stávajícím objektu a na vybavení školy.

Odpovědnost za vady, záruční podmínky Záruční doba je pro stavební práce stanovena obchodními 
podmínkami na 60 měsíců, což je doba plně odpovídající 
charakteru předmětu veřejné zakázky. Délka požadované 
záruční doby je obvyklá a běžně zhotoviteli staveb 
poskytovaná a zabezpečuje zadavateli dostatečně dlouhou 
dobu na zjištění případného nekvalitního plnění. 

Reklamace Obchodními podmínkami je popsán princip reklamace a 
povinnosti obou smluvních stran při výskytu reklamované 
vady.  Rozsah případné reklamované vady určit nelze, proto 
obchodní podmínky obsahují princip dosažení dohody, a 
pokud k ní nedojde, pak dostatečně dlouhou lhůtu 14 dnů 
pro odstranění reklamované vady. U vad bránících užívání -
havárií - je odstranění vady stanoveno na nejpozději do 48 
hodin.  Tato ustanovení obchodních podmínek by měly vést 
k důrazu na kvalitu při zhotovení stavby a současně 
v případě výskytu vad na jejich co nejkratší termín 
odstranění, aby objednatel mohl dílo bez omezení užívat.

Smluvní pokuty Jedná se o nástroj pro zajištění řádného plnění ze strany 
zhotovitele a pro zajištění úhrady provedených prací ze 
strany objednatele. Veškeré uvedené sankce jsou v takové 
výši, aby měly motivační účinek a odpovídaly zásadám 
poctivého obchodního styku. Žádná ze sankcí nemá 
likvidační charakter. Za pozdní dodání, tedy prodlení se 
splněním sjednaných termínů je obchodními podmínkami 
stanovena sankce 30.000,- Kč/den prodlení, což odpovídá 
zhruba 0,15%, tedy sankce přiměřená.  Protože na úhradě 
díla se podílí i jiné, než vlastní zdroje, je stanovena 
poměrně vysoká smluvní pokuta za případné odchylky od 
projektové dokumentace či od zadávacích podmínek 
v průběhu realizace.  Systém smluvních pokut chrání 
zadavatele před případnými problémy při realizaci.

Odstoupení od smlouvy V této části obchodní podmínky specifikují právo na 
odstoupení od smlouvy, vymezují prvky podstatného 
porušení smlouvy a definují práva a povinnosti smluvních 
stran při odstoupení od smlouvy.  Účelem těchto ujednání je 
odstranit případné následné komplikace, pokud 



k odstoupení od smlouvy dojde. Současně obchodní 
podmínky vymezují i vypořádání vzájemných závazků.

Ostatní ujednání - články Tyto části obchodních podmínek jsou obvyklými ujednáními 
obchodního vztahu a řeší postup a rozhodné právo 
v případě sporu, upozorňují na nutnost změny smlouvy 
pouze formou dodatku, popisují otázku vyšší moci apod.  
Tato ustanovení obchodních podmínek pouze konstatují 
stav obvyklý a jsou standardní součástí smluv.

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky č. 232/2012 
Sb.

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky
V zadávacích podmínkách nejsou 
požadovány technické podmínky nad 
rozsah technických charakteristik, 
popisů a podmínek provádění 
stavebních prací uvedených v 
dokumentaci dle § 44 odst. 4 
zákona.

§ 44 odst. 4 stanoví, že zadávací dokumentace veřejných 
zakázek na stavební práce musí kromě náležitostí uvedených 
v odst. 3 obsahovat:
a) Příslušnou dokumentaci v rozsahu stanoveném 
prováděcím právním předpisem zpracovanou do podrobností, 
které specifikují předmět veřejné zakázky v rozsahu 
nezbytném pro zpracování nabídky,
b) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr v rozsahu stanoveném prováděcím právním 
předpisem, a to rovněž v elektronické podobě.

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky č. 232/2012 
Sb.

Hodnotící kritérium Odůvodnění
Základním hodnotícím kritériem je 
nejnižší nabídková cena.

Zadavatel má zájem na výběru dodavatele, který při dodržení 
kvality dané technickými podmínkami, dokáže dílo realizovat 
za co nejnižší cenu.

Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky č. 232/2012 Sb.
Hodnota Odůvodnění

Předpokládaná hodnota veřejné 
zakázky celkem je 20.400.000 Kč
bez DPH.

Předpokládaná hodnota je převzata z rozpočtu 
vypracovaného projektantem. Byla stanovena postupem 
obvyklým pro stanovení cen stavebních prací.
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