
ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Odůvodnění veřejné zakázky je vypracováno pro účely splnění povinností zadavatele dle § 
156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a 
v souladu s vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti 
veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen vyhláška).

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky

Veřejný zadavatel popíše změny

a) v popisu potřeb, které mají být splněním 
veřejné zakázky naplněny,

b) v popisu předmětu veřejné zakázky,

c) vzájemného vztahu předmětu veřejné 
zakázky a potřeb zadavatele,

d) v předpokládaném termín splnění veřejné 
zakázky,

oproti skutečnostem uvedeným v předběžném 
oznámení 

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební 
úpravy stravovacího objektu. Akce je 
rozdělena na dva stavební objekty: 

SO – 01 – Realizace opatření úspor energie –
součástí kterého bude realizováno zateplení a 
výměna stávajících výplní otvorů.

SO – 02 – Vnitřní stavební úpravy – ve 
špatném technickém stavu je elektroinstalace, 
rozvody zdravotechniky a rozvody topení. 
S tím souvisí výměna dlažeb a obkladů, 
podlahového PVC, nově provedených 
sádrokartonových podhledů, vnitřních výplní 
otvorů, nových nezbytně nutných omítek a 
maleb v celém objektu.

Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, 
která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích 
podmínek, Jde zejména o rizika nerealizace 
veřejné zakázky, prodlení s plněním veřejné 
zakázky, snížené kvality plnění, vynaložení dalších 
finančních nákladů.

Bez provedení stavebních úprav by nedošlo 
ke snížení energetické náročnosti a ke 
zlepšení prostředí a uživatelského komfortu 
pro žáky a učitele školy. Pokud by došlo 
k prodlení v realizaci veřejné zakázky, 
nastupuje riziko komplikovaného souběhu 
vyučování s prováděním stavby. Toto riziko je 
eliminováno nastavením časových podmínek 
plnění veřejné zakázky.

Název veřejné zakázky:
Základní škola Zlín, Mostní – Stavební úpravy 
stravovacího objektu

Identifikační údaje o zadavateli

       Název:
Základní škola Zlín, Mostní

       Sídlo: Mostní 2397, 761 67 Zlín

       IČ: 61716391

Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na stavební práce

Forma zadávacího řízení: Otevřené řízení

Limit veřejné zakázky: Podlimitní



Veřejný zadavatel může vymezit varianty naplnění 
potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné 
zakázky.

Naplnění plánovaného cíle, tj. dosažení nižší 
energetické náročnosti objektu nemá v této 
chvíli alternativu.  Alternativa stavebních úprav 
SO 02 navržená projektovou dokumentací se 
jeví jako nejvhodnější.

Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké míry 
ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle.

Je-li celkovým cílem zadavatele snížení 
energetické náročnosti objektu pak splnění 
této veřejné zakázky je důležitým 
předpokladem pro naplnění cíle

Odůvodnění požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na 
dodávky podle § 3 odst. 1 vyhlášky

Veřejný zadavatel odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve 
vztahu k předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na 
předložení seznamu stavebních prací. (Zadavatel 
povinně vyplní, pokud požaduje předložení 
seznamu stavebních prací, ze kterého bude 
vyplývat, že finanční hodnota uvedených 
stavebních prací je v souhrnu minimálně 
dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné 
zakázky.)

Zadavatel má zájem, aby veřejnou zakázku 
realizoval dodavatel, který má již alespoň 
minimální zkušenosti s pracemi, které tvoří 
základ snížení energetické náročnosti objektu, 
tedy aby měl zkušenost s realizací 
zateplovacího kontaktního systému a 
s výměnou otvorových prvků. Oby tyto druhy 
stavebních prací, resp. kvalita jejich provedení 
rozhodují o tepelných vlastnostech výsledných 
konstrukcí a požadavek zadavatel je zcela 
důvodný a objektivní. Počet referenčních staveb 
je nastaven zcela minimálně (2 stavby za 5 let), 
aby nebyl příčinou případné neúčasti 
dodavatelů a rovněž finanční limit těchto 
rozhodujících prací (souhrnně za obě zakázky)  
je v poměru k předpokládané hodnotě veřejné 
zakázky ve výši necelých 100% (tedy 
jednonásobek zadávané veřejné zakázky), 
přičemž každá jednotlivý požadovaná 
referenční stavba nedosahuje 50% zadávané 
veřejné zakázky.  Protože předmětem 
zadávané veřejné zakázky jsou kromě 
stavebních prací, jejichž účelem je snížení 
energetické náročnosti i „běžné“ stavební 
úpravy je minimální úroveň pro splnění 
kvalifikačního předpokladu nastavena jako 
stavba, jejímž účelem bylo snížení energetické 
náročnosti (tedy stavba, kde dodavatel musel 
realizovat zateplení či výměnu otvorových 
prvků, což osvědčí jeho zkušenosti s těmito 
pracemi) ale finanční objem je nastaven na 
celou stavu, protože v zadávané veřejné 
zakázce jsou i jiné stavební práce. Minimální 
úroveň je stanovena na nejméně 2 stavby
podobného charakteru realizovaných 
v posledních 5 letech, z nichž každá byla 
v objemu minimálně 5.000.000,- Kč bez DPH. 
Za stavbu podobného charakteru se považuje 
taková stavební práce pozemního stavitelství, 



jejímž účelem bylo snížení energetické 
náročnosti objektu (objektů), tedy kde součástí 
zhotovované stavby bylo i provedení vnějšího 
zateplovacího systému a výměna otvorových 
prvků.

Přiměřenost je více než odpovídající zadávané 
veřejné zakázce.

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na 
předložení seznamu techniků nebo technických 
útvarů. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje 
předložení seznamu více tří než techniků nebo 
technických útvarů.)

Není požadováno.

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na 
předložení osvědčení o vzdělání a odborné 
kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích
zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném 
postavení a osob odpovědných za vedení 
realizace stavebních prací. (Zadavatel povinně 
vyplní, pokud osvědčení o odborné kvalifikaci 
delší než pět let.)

Není požadováno.

Odůvodnění požadavků na předložení přehledu 
průměrného ročního počtu zaměstnanců 
dodavatele nebo jiných osob podílejících se na 
plnění zakázek podobného charakteru a počtu 
vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob 
v obdobném postavení.

Není požadováno.

Odůvodnění požadavků na předložení přehledu 
průměrného ročního počtu zaměstnanců 
dodavatele nebo jiných osob podílejících se na 
plnění zakázek podobného charakteru a počtu 
vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob 
v obdobném postavení.

Není požadováno.

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na 
předložení přehledu nástrojů nebo pomůcek, 
provozních a technických zařízení, které bude mít 
dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici.

Není požadováno.

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky

V zadávacích podmínkách nejsou požadovány 
technické podmínky nad rozsah technických 
charakteristik, popisů a podmínek provádění 
stavebních prací uvedených v dokumentaci dle § 
44 odst. 4 zákona.

Zadavatel pouze požaduje, aby dodavatelé ve 
svých nabídkách definovali konkrétní 
zateplovaní systém a konkrétní typ otvorových 
prvků, aby v budoucím plnění nedošlo 
k zbytečným sporům o kvalitu dodávek těchto 



prvků.

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky

Hodnotící kritérium Odůvodnění

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší 
nabídková cena.

Zadavatel má zájem na výběru dodavatele, který 
při dodržení kvality dané projektovou 
dokumentací dokáže dílo realizovat za co 
nejnižší cenu.

Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky

Hodnota Odůvodnění

10.977.200,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota je převzata 
z kontrolního rozpočtu vypracovaného 
projektantem. Ceny jsou odvozeny od 
teoretických cen stavebních prací dle cenové 
soustavy URS pro cenovou úroveň 2013/I. U 
položek, které nejsou v cenové soustavě 
obsaženy byly využity zkušenosti a odborné 
znalosti zpracovatele projektové dokumentace 
z jiných staveb. Vedlejší a ostatní náklady jsou 
do předpokládané hodnoty promítnuty podle 
statistických hodnot definovaných cenovou 
soustavou.

Odůvodnění obchodních podmínek podle § 1 odstavec 3 vyhlášky č. 231/2012 Sb.,

Obchodní podmínka Odůvodnění vymezení obchodní podmínky

Předmět smlouvy a rozsah díla Standardní obchodní podmínka, jejímž účelem 
je jednoznačná identifikace rozsahu a druhu 
stavebních prací, které tvoří dílo a současně i 
identifikace činností, které musí zhotovitel v 
rámci provádění díla provést. Důvodem pro 
uvedení této podmínky je předcházení 
budoucím sporům o to, co je a co není 
povinností Zhotovitele stavby. Současně tato 
podmínka obsahuje i definic postupů pro 
případné změny rozsahu díla a postup při 
schvalování změnových listů, což má předejít 
svévolnému provádění smluvně nesjednaných 



stavebních prací zhotovitelem a poskytnout 
objednateli dostatek informací o změnách díla. 
V rámci této obchodní podmínky je řešena i 
podmínka poskytovatele dotace na omezení 
subdodavatelského plnění, když obchodní 
podmínky věcně popisují druhy stavebních 
prací, které smí dodavatel provádět 
prostřednictvím subdodavatele.

Termín a místo plnění Obchodní podmínky definují
a) Předpokládaný termín předání a 

převzetí staveniště (zahájení doby 
plnění)

b) Předpokládaný termín zahájení 
stavebních prací

c) Dokončení prací ve vnitřních 
prostorech objektu

d) Dokončení stavebních prací
Vymezením těchto termínů shodně pro 
všechny dodavatele dosáhne zadavatel 
jednotnou obsahovou shodu nabízené ceny a 
současně pro další vztah vymezí požadavky na 
časový průběh plnění. Důvodem pro stanovení 
těchto časových limitů je nutnost zahájit 
v objektu činnost po období školních prázdnin. 
Obchodní podmínky rovněž popisují okolnosti, 
pro případnou změnu těchto termínů, aby byl 
předem nastaven systém v případě nemožnosti 
provádět stavební práce.

Cena díla Ustanovení o ceně je podstatnou náležitostí 
obchodních podmínek a v tomto konkrétním 
případě kromě celkové ceny definuje i finanční 
rezervu, která je v souladu s dotačními 
podmínkami do ceny zahrnuta. Obchodní 
podmínka popisuje i možné důvody a podmínky 
pro změnu ceny.

Platební podmínky V souladu s obvyklým postupem je obchodními 
podmínkami vymezena měsíční fakturace a 
popsán systém prokazování provedených 
stavebních prací, které mají být proplaceny. 
Splatnost faktur je stanovena v délce 30 dnů,
což je doba odpovídající běžným zvyklostem a 
nemající vliv na ekonomiku zhotovitele.

Platební podmínky - zajištění závazků 
zhotovitele 

V rámci platebních podmínek je obchodními 
podmínkami vymezena povinnost dodavatele 
zajisti závazek provést dílo řádně a včas 
bankovní zárukou ve výši 300.000,- Kč, jejímž 
účelem je zabezpečit zadavateli prostředky pro 
případný kolaps zhotovitele, což v současné 
době je reálným nebezpečím a současně 
postavit zadavatele do výhodnější pozice při 
vymáhání svých nároků ze smlouvy, což 
bankovní záruka umožňuje. Výše není 
v poměru k celkové předpokládané hodnotě 
nijak diskriminující (netvoří ani 3% 
z předpokládané hodnoty) a odpovídá 



obdobným podmínkám definovaným 
Všeobecnými obchodními podmínkami pro 
zhotovení stavby, které vydal Svaz podnikatelů 
ve stavebnictví.

Staveniště Tato obchodní podmínka vymezuje práva a 
povinnosti zhotovitele i objednatel v souvislosti 
s předáním a převzetím staveniště. Vyklizení 
staveniště je požadováno obchodními 
podmínkami do 7 dnů ode dne předání a 
převzetí, což je vzhledem k charakteru prací 
dostatečně dlouhá doba.  

Podmínky provádění díla V této části obchodních podmínek jsou 
definovány zejména práva a povinnosti obou 
stran  spojená s bezpečností práce, aby 
v případě neočekávané události bylo jasné a 
předem stanovené, kdo má jaké povinnosti 
v této oblasti. Současně tato podmínka 
upřesňuje a konkretizuje některé otázky 
spojené s vedením stavebního deníku včetně 
povinnost fotodokumentace postupu provádění
pro případ sporu. Rovněž je v této části popsán 
systém předkládání a předávání vzorků, pokud 
by byly pro provádění díla potřeba. .

Provádění dozoru nad plněním předmětu 
smlouvy a bezpečností a ochranou zdraví při 
práci na staveništi

V rámci této části obchodních podmínek je 
popsán systém kontroly provádění stavby 
formou kontrolních dnů (1x za 14 dnů), zcela 
obvyklým a standardním způsobem a současně 
jsou vymezeny podmínky pro činnost 
koordinátora BOZP a technického dozoru.

Předání a převzetí díla, provedení zkoušek Obchodní podmínky stanoví právo objednatele 
převzít dílo včetně případných vad a nedodělků 
a současně popisují zásady předání a převzetí 
díla. Žádná z podmínek není v rozporu 
s obvyklým postupem v této fázi provádění díla.

Vlastnická práva a nebezpečí škody na díle Objednatel je od počátku vlastníkem, 
nebezpečí škody nese zhotovitel až do předání 
díla.  Takovýto stav odpovídá současným 
zvyklostem a chrání objednatele před 
případným poškozením rozestavěného díla. 
Pro zajištění případných pojistných událostí 
stanoví obchodní podmínky povinnost 
zhotovitele být pojištěn na odpovědnost za 
škodu ve výši 10.000.000,- Kč, což je částka 
odpovídající předpokládané hodnotě díla. 
Vzhledem k tomu, že dílo je prováděno na 
stávajícím objektu, kde jsou možné škody na 
stávajících konstrukcích či vybavení i nad 
rámec prováděného díla je požadovaná částka 
plně v intencích rozsahu a charakteru předmětu 



díla. Dále je požadováno stavebně montážní 
pojištění díla, tedy pojištění vlastní činnosti 
zhotovitele,a to ve výši 5.000.000,- Kč, tedy na 
hranici 50% předpokládané hodnoty. Obě tato 
požadovaná pojištění jsou standardní a u 
tohoto typu staveb nezbytná pro zabezpečení 
majetku objednatele. 

Odpovědnost za vady, záruční podmínky Obchodní podmínky vymezují záruční dobu 
v délce 60 měsíců, což je zcela obvyklá délka 
záruční doby pro stavební práce a odpovídá 
podmínkám definovaným Všeobecnými 
obchodními podmínkami pro zhotovení stavby, 
které vydal Svaz podnikatelů ve stavebnictví.

Reklamace V této fázi obchodní podmínky vymezují 
podmínky případné reklamace a nastavují dobu 
reakce zhotovitele na případnou reklamaci 
objednatele.  Reakční doba je dostatečně 
dlouhá (podle povahy vady), aby nezpůsobila 
zhotoviteli provozní problémy.

Smluvní sankce Podle obchodních podmínek zhotovitel zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč
za každý započatý kalendářní den prodlení 
s předáním díla oproti termínu dokončení díla 
dle smlouvy. Hodnota smluvní pokuty tvoří 
0,2% z předpokládané hodnoty, což je obvyklá, 
nediskriminující a motivující hodnota pro 
zhotovitele. 

Podle obchodních podmínek zhotovitel zaplatí 
objednateli smluvní pokutu za prodlení 
s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných
v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné 
kontrolní prohlídce stavby ve výši 5.000,- Kč
za každou vadu a započatý kalendářní den 
prodlení s odstraněním vady a současně 
zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za 
prodlení s termínem nastoupení k odstranění 
reklamovaných vad v záruční době ve výši
5.000,- Kč za každou vadu a kalendářní den 
prodlení a za prodlení s odstraněním 
reklamované vady v dohodnuté lhůtě ve výši 
5.000,- Kč za každou vadu a započatý 
kalendářní den prodlení od dohodnutého 
termínu odstranění vady. Všechny tyto sankce 
mají za účel přimět zhotovitele k maximálně 
rychlému jednání a odstranění vad, protože po 
dobu jejich odstraňování je ohrožen provoz 
objektu.

Za včas nevyklizené staveniště je dohodnuta 
smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý 
započatý kalendářní den prodlení. Ani tato výše 
nemá likvidační charakter a je spíše na dolní 
hranici obvyklého.

Ostatní smluvní pokuty zajišťující sjednané 



smluvní povinnosti odpovídají vždy povaze a 
charakteru závazku, který zajišťují. 

Zbývající obchodní podmínky Všechny ostatní podmínky vymezené 
zadavatelem a neodůvodněné výše jsou zcela 
obvykl a řeší případné odstoupení od smlouvy, 
příslušnost soudu a rozhodné právo a 
představují zcela běžný standard smluvních 
vztahů v rámci smluv na zhotovení stavby.
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