

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na zhotovení díla „Hřiště
Luběnice – multifunkční povrch“

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Obec Luběnice

Č. p. 140

783 46 Luběnice

Tel.: +420

Email: starosta@lubenice.cz

Zastoupený :

Mgr. Janem Blaho, starostou obce

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Mgr. Jan Blaho, starosta obce

ve věcech technických: Mgr. Jan Blaho, starosta obce

IČ: 006 35 642

DIČ: CZ00635642

Bankovní spojení:

2. Zhotovitel:

PRECOL s.r.o.

Předměřice nad Jizerou 74

294 74 Předměřice n.Jiz.

Tel.: +420 731114258

Fax: -----

Email: pavel.juza@precol.cz

Zastoupený :

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Ing. Pavel Jůza, jednatel

ve věcech technických: Ing. Pavel Jůza, jednatel

IČ: 26461935 DIČ: CZ26461935

Zapsáno v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 83845

Bankovní spojení: Raiffeisenbank č.ú. 3885231001/5500

II.

Předmět plnění

1. Předmětem této smlouvy je provedení díla „**Hřiště Luběnice – multifunkční povrch**“ **spolufinancovaný Národní sportovní agenturou**. Předmět plnění je rámcově vymezen rozsahem a členěním dle podmínek zadávací dokumentace, výkazem výměr, podmínkami poskytovatele dotace, dalšími souvisejícími předpisy, doklady a příslušnými technickými normami. Součástí zakázky jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní zajištění služeb v celém rozsahu zadání a v souladu s obecně platnými předpisy.
2. Místem plnění díla je obec Luběnice, pozemek parc. č. 49 v k. ú. 687952 Luběnice
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

III.

Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané době:
 - a) **možný termín zahájení prací:** **3-4/2022**
 - b) **maximální termín ukončení prací:** **11/2022**
2. Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele dohodnuté v této smlouvě je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele, dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení se splněním závazku. Za součinnost objednatele se považuje předání místa plnění díla dle článku I. bodu 2.
3. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

IV.

Cena

1. Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu čl. II. a dle platebních podmínek v rozsahu čl. V. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran.
2. **Cena za zhotovení díla předmětu veřejné zakázky malého rozsahu „Hřiště Luběnice – multifunkční povrch“ tzn. stavební práce spojené s novým povrchem herní plochy a osvětlením celého sportoviště.**

Cena bez DPH	888.750,00 Kč
DPH 21 %	186.637,00 Kč
Cena včetně DPH	1.075.387,00 Kč

3. Cena za provedení díla dle článku IV. bodu 2. je cena pevná ve smyslu ceny nabídkového rozpočtu, zpracovaného dle zadávací dokumentace veřejné zakázky, zahrnující veškeré náklady nutné pro zpracování požadovaného díla v rozsahu právě této zadávací dokumentace, a je platná po celou dobu realizace díla.
4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu přílohy č. 1 (mimo vlastní dílo i náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklízení příp. staveniště, náklady související s kompletací díla apod.).
5. Zadavatel nepřipouští vícepráce.
6. DPH bude účtována podle platných předpisů.

V.

Platební podmínky

1. Část provedených prací může být fakturována samostatně po odsouhlasení soupisu provedených prací pověřenou osobou objednatele, avšak maximálně do 30% nabídkové ceny uvedené v krycím listě.
2. Zálohy nejsou sjednány. Předmět smlouvy bude uhrazen na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného po předání a převzetí díla.
3. Lhůta splatnosti faktury je **30 dní** ode dne doručení faktury objednateli, povinnost

zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

4. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy. Kromě těchto náležitostí je zhotovitel povinen vyznačit na faktuře i tyto skutečnosti - předmět smlouvy a jeho přesnou specifikaci, vlastnoruční podpis vystavitele včetně kontaktního telefonu, číslo smlouvy dle objednatele.
5. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury. Stejný termín splatnosti platí i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škod aj.).

VI.

Záruka

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle zadávací dokumentace a podmínek smlouvy a po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět v době jeho odevzdání objednateli.
3. Smluvní strany se dohodly na záruční lhůtě celé kvality díla v délce: 36 - ti měsíců, a to ode dne předání díla.
4. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezprostředně po jejím zjištění písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele podle čl. I. této smlouvy, přičemž v této reklamaci uvede, o jakou vadu se jedná a jakým způsobem se vada projevuje.
5. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování písemně reklamované vady předmětu plnění ve smyslu čl. VI. bodu 4. a 5. do 7 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatele nebo zahájit odstraňování vady v co nejkratší technicky možné lhůtě. Termín odstranění vad se dohodne písemně. V případě výskytu havárie se zhotovitel zavazuje nastoupit do 48 hod. od uplatnění oprávněné reklamace objednatele takto specifikované nebo zahájit odstraňování vady v co nejkratší technicky možné lhůtě. Odstranění závady potvrdí objednatel zhotoviteli písemným zápisem.
6. Pokud objednatel nereklamoval zjevné vady a nedodělky ve smyslu čl. VI. bodu 5., zaniká jeho právo z odpovědnosti za tyto vady a nedodělky.
7. V případě uplatnění reklamace se objednatel zavazuje zpřístupnit bezúplatně a bez zbytečného odkladu zhotoviteli místo plnění díla v rozsahu nutném pro odstranění reklamované vady.

VII.

Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel provede dílo na své náklady a vlastní nebezpečí.
2. **Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli místo plnění díla pro provedení díla zbavené práv třetích osob a vyklízené tak, aby zhotovitel na něm mohl začít a dokončit práce v souladu s podmínkami smlouvy v 3-4/2022 – 11/2022. Nejzazší termín pro dokončení díla je 25. 11. 2022.**
3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků.
4. Objednatel při předání místa plnění díla dojedná se zhotovitelem také přípojná místa pro odběr elektřiny a pro odběr vody.

5. Zhotovitel ručí za případně škody na majetku objednatele, popř. jiných subjektů v souvislosti s realizací prací a které jsou způsobeny činnostmi zhotovitele.
6. Zhotovitel po ukončení a předání díla uhradí spotřebovanou el. energii a vodu na základě vystavené faktury objednatelem. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení faktury.

VIII.

Předání díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli. O odevzdání a převzetí díla sepíše zhotovitel v součinnosti s objednatelem zápis, ve kterém bude zhodnocena jakost provedených prací, soupis případně zjištěných vad a nedodělků včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, popř. o jiných právech z odpovědnosti za vady. V závěru zápisu objednatel vysloveně uvede, zda předmět díla přejímá, nebo z jakých důvodů dílo odmítá převzít. Zápis o předání a převzetí podepíší obě smluvní strany, čímž se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách, v zápise uvedených považují za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran v zápise neuvede, že s určitými body zápisu nesouhlasí.
2. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla nejpozději dva pracovní dny před termínem předání a převzetí.
3. K termínu předání a převzetí připraví zhotovitel ve spolupráci s objednatelem doklady nezbytné k předání díla.
4. Objednatel může převzít dílo i s drobnými vadami a nedodělkami nebránícími užívání, které zhotovitel bezodkladně odstraní v dohodnutých termínech podle zápisu o předání a převzetí. Objednatel se zavazuje, že umožní po předání díla zhotoviteli přístup k místu plnění díla za účelem případných oprav vad díla či za účelem odstranění nedodělků díla.
5. Vadou díla se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených zadávací dokumentací, technickými normami a právními předpisy, kterou zavinil zhotovitel svojí prací nebo svých subdodavatelů. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce proti projektu.
6. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky své dodávky, je povinen provedenou opravu objednateli předat. O předání opravy sepíše zhotovitel zápis, o kterém platí vše, co tato smlouva stanoví pro zápis o předání díla.

IX.

Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel předá dílo uvedené v čl. II. po termínu, uvedeném v čl. III. bodě 1. písm. b), zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den prodlení.
2. Jestliže zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v dohodnutém termínu podle čl. VI. bodu 6., zaplatí smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
3. Jestliže zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v dohodnutém termínu podle čl. VIII. bodu 1., zaplatí smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
4. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktur, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

X.

Vyšší moc

1. Pro účely smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na vůli kterékoliv smluvní strany a ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, extrémně ztížené klimatické podmínky, mobilizace, povstání, živelné pohromy atd.

2. Objednatel dohodne se zhotovitelem přiměřené prodloužení lhůty díla, nastanou-li v průběhu provádění prací takové povětrnostní podmínky, které neumožní realizaci prací v technologicky vhodném období. Tyto dny musí být sepsány zhotovitelem písemně a odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických.

XI.

Ostatní ustanovení

1. Objednatel se na základě Registrace akce stává budoucím příjemcem dotace od poskytovatele Národní sportovní agentura (dále jen „NSA“).
2. **Nebude-li dotace dle čl. XI. bodu 1. objednateli poskytovatelem poskytnuta, může být prohlášena za neplatnou a to jednostranně objednatel nejpozději však do 28/2/2022**
3. Dle §2 e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Smlouva o dílo s názvem „Hřiště Luběnice – multifunkční povrch“ je uzavřena v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Luběnice a v souladu se zák. č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, v souladu se zadávacími podmínkami a přesně dle vítězné nabídky.
5. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů): S uzavřením této smlouvy vyslovilo souhlas Zastupitelstvo obce Luběnice svým usnesením č. 21/11 b) ze dne 21. 12. 2021.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou číslovány vzestupně, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány osobami oprávněnými jednat jménem nebo za smluvní strany.
2. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
3. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
4. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svého oprávnění k podpisu této smlouvy.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly před jejím podpisem, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem smlouvy dojde druhé smluvní straně.

V Luběnicích, dne

V Předměřicích n.Jiz., dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Jan
Blaho**

Digitálně podepsal
Jan Blaho
Datum: 2022.03.09
16:07:21 +01'00'

.....
Mgr. Jan Blaho
starosta

**Ing. Pavel
Jůza**

Digitálně podepsal
Ing. Pavel Jůza
Datum: 2022.03.10
08:56:39 +01'00'

.....
Ing. Pavel Jůza
jednatel

Přílohy:

- *položkový rozpočet*
- *harmonogram prací*
- *krycí list*

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hřiště Luběnice - multifunkční povrch

KSO:

Místo:

Obec Luběnice

CC-CZ:

Datum:

19.11.2021

Zadavatel:

Obec Luběnice, Luběnice 140, 783 46 Těšetice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PRECOL s.r.o., 294 74 Předměřice nad Jizerou 74

IČ:

DIČ:

26461935

CZ26461935

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

728 120,00

DPH základní
snížená

Základ daně

728 120,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

152 905,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

881 025,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Ing. Pavel
Jůza

Digitálně podepsal
Ing. Pavel Jůza
Datum: 2022.03.10
17:28:42 +01'00'

22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hřiště Luběnice - multifunkční povrch

Místo:

Obec Luběnice

Datum:

19.11.2021

Zadavatel:

Projektant:

0

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	728 120,00
5 - Komunikace pozemní	690 120,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	612 120,00
	78 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	38 000,00
VRN6 - Územní vlivy	38 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hřiště Luběnice - multifunkční povrch

Místo:

Obec Luběnice

Datum:

19.11.2021

Zadavatel:

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PO Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						728 120,00	
D	HSV	Práce a dodávky HSV				690 120,00	
D	5	Komunikace pozemní				612 120,00	
1	K 570.R01	D sportovní povrch - vpichovaný umělý tenisový a víceúčelový koberec tl. 12mm, certifikát ITF-3	m2	648,000	740,00	479 520,00	CS ÚRS 2021 01
	WV	plocha hřiště 36*18		648,000			
2	K 570.R02	M montáž sportovního povrchu - vpichovaného umělého tenisového a víceúčelového koberce tl. 12mm, včetně slepení a zapískování	m2	648,000	125,00	81 000,00	CS ÚRS 2021 01
	WV	plocha hřiště 36*18		648,000			
3	K 570.R03	D+M provedení lajnování vsazovanými a vlepovanými lajnami 50mm - tenis, volejbal, nohejbal, malá kopaná	bm	430,000	120,00	51 600,00	CS ÚRS 2021 01
	WV	150*81*18+181		430,000			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				78 000,00	
4	K 9.R01	Vyčištění a lokální opravy stávajícího asfaltového podkladu	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2021 01
	WV						
5	K 9.R02	Navrtání drenážních otvorů do stávajícího asfaltu, zásyp vodopropustnou výplní	kpl	1,000	58 000,00	58 000,00	CS ÚRS 2021 01
	WV						
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				38 000,00	
D	VRN6	Mimostaveništní doprava				38 000,00	
6	K 065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000	38 000,00	38 000,00	CS ÚRS 2021 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 7-20-21-21A
Stavba: Revitalizace víceúčelového hřiště

KSO:
Místo: Obec Luběnice
Zadavatel: Obec Luběnice, Luběnice 140, 783 46 Těšetice
Zhotovitel: PRECOL s.r.o., 294 74 Předměřice nad Jizerou 74
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.11.2021

IČ:
DIČ:
IČ: 26461935
DIČ: CZ26461935
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			728 120,00
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 728 120,00	Výše daně 152 905,00
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		881 025,00

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Ing. Pavel
Jůza
Digitálně podepsal
Ing. Pavel Jůza
Datum: 2022.03.10
17:29:19 +01'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 7-20-21-21A

Stavba: Revitalizace víceúčelového hřiště

Místo: Obec Luběnice

Datum: 19.11.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: PRECOL s.r.o., 294 74 Předměřice nad Jizerou 74

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		728 120,00	881 025,20
7-20-21-21A	Revitalizace víceúčelového hřiště	728 120,00	881 025,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hřiště Luběnice - multifunkční povrch

Objekt:

1 - Osvětlení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19.11.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

26461935

DIČ:

CZ26461935

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

160 630,00

DPH základní
snižená

Základ daně
160 630,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
33 732,30
0,00

Cena s DPH

v CZK

194 362,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Ing. Pavel
Jůza

Digitálně podepsal
Ing. Pavel Jůza
Datum: 2022.03.10
17:30:03 +01'00'

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hřiště Luběnice - multifunkční povrch

Objekt:

1 - Osvětlení

Místo:

Datum: 19.11.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	160 630,00
HSV - Práce a dodávky HSV	14 400,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 400,00
M - Práce a dodávky M	122 110,00
21-M - Elektromontáže	122 110,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	10 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	13 620,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1 500,00
VRN6 - Územní vlivy	600,00
VRN3 - Přesun stavebních kapacit	1 520,00
VRN9 - Ostatní náklady	10 000,00

28

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hřiště Luběnice - multifunkční povrch
 Objekt: 1 - Osvětlení

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 19.11.2021

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							160 630,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				14 400,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 400,00	
8	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	12,000	1 200,00	14 400,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/945421110					
D	M		Práce a dodávky M				122 110,00	
D	21-M		Elektromontáže				122 110,00	
1	K	210100001	Ukončení vodičů v rozvaděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus	36,000	24,00	864,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji průřezu žíly do 2,5 mm ²					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210100001					
6	M	31674061	Nastavba na stožár včetně držáku na svítidlo	kus	6,000	5 300,00	31 800,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 3.0m					
7	M	R002	Svítidlo led 150W, 21 000lm, IP 66, 140W/m	kus	12,000	7 200,00	86 400,00	
	PP		Plafoniera SOLA LED C SLIM 18W 1235lm 4000K IP44 bílá					
4	K	210120001	Montáž pojistek závitových E 27 do 25 A se zapojením vodičů	kus	12,000	90,00	1 080,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových kompletních do 25 A					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210120001					
5	M	34523415	vložka pojistkové E27 normální 2410 6A	kus	12,000	8,00	96,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		vložka pojistkové E27 normální 2410 6A					
3	K	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo lanového do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm ² (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	85,000	22,00	1 870,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení prvků nebo lanových kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ²					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210812011					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				10 500,00	
9	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	15,000	500,00	7 500,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS2232					
10	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	6,000	500,00	3 000,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS4211					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				13 620,00	
D	VRN4		Inženýrská činnost				1 500,00	
11	K	041903000	Dozor jiné osoby	soub	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		Dozor jiné osoby					
	P		Poznámka k položce: kontrola TICA po provedení díla					
D	VRN6		Územní vlivy				600,00	
12	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soub	4,000	150,00	600,00	
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů					
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit				1 520,00	
13	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	den	4,000	380,00	1 520,00	
	PP		Denní doprava pracovníků na pracoviště					
D	VRN9		Ostatní náklady				10 000,00	
14	K	091704003	Ekologická likvidace odpadu (doprava + poplatky za uskladnění)	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Ekologická likvidace odpadu (doprava + poplatky za uskladnění)					
15	K	091704004	Ověření návrhu rozvaděče, dle ČSN EN 61439-1, ed. 2 z 05/2012 + opr.1 07/2015 - Rozvaděče nízkého napětí - část 1: Všeobecná ustanovení a souvisejících v platném znění	soub	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Ověření návrhu rozvaděče, dle ČSN EN 61439-1, ed. 2 z 05/2012 + opr.1 07/2015 - Rozvaděče nízkého napětí - část 1: Všeobecná ustanovení a souvisejících v platném znění					
16	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	soub	2,000	1 000,00	2 000,00	
	PP		Náklady na zkušební provoz					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 69
Stavba: Hřiště Luběnice - multifunkční povrch

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 19.11.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: PRECOL s.r.o., 294 74 Předměřice nad Jizerou 74

IČ: 26461935

DIČ: CZ26461935

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			160 630,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 160 630,00	Výše daně 33 732,30
snižená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			194 362,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Ing. Pavel
Jůza

Digitálně podepsal
Ing. Pavel Jůza
Datum: 2022.03.10
17:30:35 +01'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 69

Stavba: Hřiště Luběnice - multifunkční povrch

Místo:

Datum: 19.11.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
1	Osvětlení	160 630,00	194 362,30
		160 630,00	194 362,30

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Veřejná zakázka malého rozsahu


„HŘIŠTĚ LUBĚNICE – MULTIFUNKČNÍ POVRCH“

Při zadání této zakázky se postupuje dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Luběnice, v souladu se zák. č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách

Uchazeč (obchodní firma nebo jméno a příjmení)	PRECOL s.r.o.
Jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné jednat za dodavatele	Ing. Pavel Jůza, jednatel
Sídlo/místo podnikání (celá adresa včetně PSČ)	294 74 Předměřice nad Jizerou 74
IČO	26461935
DIČ	CZ26461935
Jméno a příjmení kontaktní osoby uchazeče, tel., e-mail	Ing. Pavel Jůza, 731114258, pavel.juza@precol.cz
Bankovní spojení	Raiffeisenbank, č.ú. 3885231001/5500

Cena bez DPH	888.750,00 Kč
DPH	186.637,00 Kč
Cena včetně DPH	1.075.387,00 Kč

V Předměřicích n.Jiz. dne 19.11.2021



Ing. Pavel Jůza, jednatel, v.r.

.....
osoba oprávněná jednat za dodavatele
podpis (případně razítko)

Příloha č. 2 zadávací dokumentace


„HŘIŠTĚ LUBĚNICE – MULTIFUNKČNÍ POVRCH“

ČASOVÝ HARMONOGRAM PROVÁDĚNÝCH PRACÍ

DODAVATEL: PRECOL s.r.o., 294 74 Předměřice n.Jiz. 74, IČ:26461935

- | | |
|------------|---|
| 1.-2.týden | zámečnická výroba nástaveb stožárů na osvětlení, dodávka LED svítidel, instalace nástaveb a svítidel, provedení elektroinstalace, kompletace rozvaděče, nastavení svítidel a odzkoušení |
| 3. týden | navrtání stávajícího asfaltového povrchu, vyčištění a lokální opravy |
| 4. týden | dodávka a montáž nového sportovního povrchu – vpichovaný umělý koberec |
| 5. týden | dokončení montáže povrchu, vlepení lajnování, zapískování
předání dokumentace a předání hotového díla |

V Předměřicích n.Jiz. dne 19.11.2021



.....
Ing. Pavel Jůza, jednatel
PRECOL s.r.o., Předměřice n.Jiz.

