



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 nového občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi

Objednatel: Obec Chotěmice
Chotěmice 45
392 01 Soběslav
IČ: 00512648

Zhotovitel: STAVBY Mareš s.r.o.
Annovice 5
K.Řečice 378 21
IČ: 05055601 DIČ: CZ05055601

I. Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na své nebezpečí zhotovit pro objednatele za podmínek níže uvedených následující dílo : **Chodník k novým rodinným domkům.**

II. Termín zhotovení Díla

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude zhotovitelem započato dne 25.10.2019 a bude provedeno do: 23.12.2019.
Objednatel bere na vědomí, že kvůli nepřízní počasí se mohou venkovní stavební práce zpozdit.

III. Cena Díla a způsob úhrady

1. Celková cena za zhotovení díla činí **498 772,- Kč**. Tato cena zahrnuje: **21%DPH**, materiál a provedené stavební práce, dle doloženého a odsouhlaseného předběžného rozpočtu.
2. Smluvní strany se dohodly na fakturaci v průběhu stavby podle provedených prací a dodaného materiálu. Poslední platba proběhne po předání, převzetí díla.

IV. Předání Díla

1. K předání a převzetí díla dojde do dvou dnů od zhotovení díla. Převzetí díla bude potvrzeno písemně.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Nedílnou součástí je předběžný rozpočet.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Chotěmicích dne 25.10.2019

V Chotěmicích dne 25.10.2019

OBEC CHOTĚMICE
392 01 SOBĚSLAV

.....
Objednatel



STAVBY MAREŠ
s.r.o.

IČO: 05055601

Annovice 5
K. Řečice

PSČ: 378 21

tel.: 773 689 829

Dič: CZ05055601

.....
Zhotovitel

Stavby Mareš s.r.o.

Annovice 5

K.Řečice 378 21

IČ: 05055601 DIČ: 05055601

Odběratel: Obec Chotěmice IČO: 00512648

Chotěmice 45

Akce: Chodník

Dodací list - Vícepráce

Položka

Rozšíření chodníku po celé délce o 500mm

Cena bez DPH

73 114,00 Kč

19 762,00 Kč

17 857,00 Kč

16 898,00 Kč

127 631,00 Kč

26 802,50 Kč

154 434,00 Kč

Dodání a osazení jedné kontrolní šachty mimo rozpočet

Změna kanalizačních vpustí na tip Radbůza

Dodatečné terénní úpravy

Celkem bez DPH

21%DPH

Cena celkem

OBEC CHOTĚMICE
392 01 SOBĚSLAV

JS



STAVBY MAREŠ
s.r.o.

IČO: 05055601 • DIČ: CZ05055601

Annovice 5

K. Řečice

PSČ: 378 21

tel.: 773 689 829