

JM Demicarr s.r.o.
Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna
Tel.: 544 821 476
Tel.: 544 821 035
IČO: 634 89 163 DIČ: CZ63489163

Smlouva o DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: D 010/2019

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

Zástupce objednatele a kontaktní osoba
ve věcech smluvních a technických:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Obec Malé Hradisko

Malé Hradisko 60, 798 49 Malé Hradisko

00288454

Marian Fiedler, starosta

724 861 118

starostamh@seznam.cz

ČSOB, a.s.

135644292/0300

a

Zhotovitel:

Zápis v obchodním rejstříku:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele
jednat:

Telefon/mobil:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Stavbyvedoucí zhotovitele:

Telefon/mobil:

E-mail:

JM Demicarr s.r.o.

Krajským soudem v Brně, spisová značka 21636

Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna

63489163

CZ63489163

Ing. Jan Zmrzlý, jednatel společnosti

544221476, 603 422 803

info@jmdemicarr.cz, jan.zmrzly@jmdemicarr.cz

Komerční banka, a.s.

9015040217/0100

Ing. Hana Žouželová

722 940 962

hana.zouzelova@seznam.cz

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy.

Článek 2

Předmět smlouvy, popis díla

1. Předmětem této smlouvy je provedení veřejné zakázky „**Výstavba multifunkčního hřiště v obci Ma Hradisko**“ (dále jen „dílo“).
2. Dílo bude realizováno v souladu se zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele. Zhotovitel provede práce a dodávky specifikované v **projektové dokumentaci**, která tvoří **přílohu č. 3 smlouvy** a dále oceněné v **soupisu prací**, který tvoří **přílohu č. 2 smlouvy**. Soupis prací je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb předložený v nabídce ve výběrovém řízení, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství. Dále bude dílo provedeno zhotovitelem v souladu se stavebním povolením, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Zpracovatel projektové dokumentace: Ing. Libor Trunečka, ČKAIT: 1005739, obor pozemní stavby

3. Veřejná zakázka je spolufinancovaná z Programu na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2019.
4. Součástí předmětu díla je i vyřízení kolaudačního souhlasu, popř. poskytnutí součinnosti v této věci objednateli.
5. Veškeré materiály a postupy použité při plnění díla musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů a českých technických norem.
6. Zhotovitel potvrzuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k realizaci díla, a to jak dle obecně závazných právních předpisů, tak podmínek objednatele jakožto zadavatele ve veřejné zakázce, v rámci které se tato smlouva o dílo uzavírá.
7. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
8. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchýlně od projektové dokumentace, této smlouvy a právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.
9. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.
10. Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
 - Do projektové dokumentace pro provádění stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“;
 - Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele
 - U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.

11. Osoba stavbyvedoucího, uvedená v této smlouvě, může být měněna pouze po písemném souhlasu objednatele.
12. Technický dozor investora zajistí objednatel. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel poskytne nezbytnou součinnost pro výkon kontroly technického dozoru.
13. Zhotovitel poskytne také nezbytnou součinnost pro výkon kontroly autorského dozoru.
14. Rozsah smlouvy je vymezen mimo soupis prací a projektovou dokumentaci i těmito povinnými činnostmi zhotovitele:
 - zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům, v případě že byla objednatelem předaná dokumentace o inženýrských sítích vedoucích stavenišťem;
 - zajištění provizorních vjezdů k nemovitostem dotčených výstavbou;
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku zajištěním případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a odstranění;
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k datu předání a převzetí díla (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě);
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
 - odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládku (obdobně se týká vybouraných hmot a stavební sutí) včetně poplatku za uskladnění;
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;
 - v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.;
 - respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby;
 - vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti;
 - předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování;

Článek 3 Doba a místo plnění

1. **Termín realizace díla**

Zahájení:	24.5. 2019
Ukončení:	31. 7. 2019
2. Místem plnění je: **k.ú. Malé Hradisko, p. č.172/14, 172/15, 172/28**
3. Zhotovitel začne s prováděním díla nejpozději do **10 dnů** od termínu zahájení realizace díla.
4. Běžné klimatické podmínky či povětrnosti vlivy v průběhu provádění díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.
5. Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, mechanizace, apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.

6. Objednatel se zavazuje zhotovitelem řádně provedené dílo převzít i před termínem pro ukončení realizace díla, na základě písemné výzvy a zápisu zhotovitele ve stavebním deníku, učiněným nejméně 5 dnů před převzetím díla.

Článek 4 Cena za Dílo

1. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH	2 138 628,98 Kč
------------------------------------	------------------------

(slovy: dvamilionystotřicetostmtisícšestsetdvacetosm korun českých)

Výše DPH (21 %)	449 112,- Kč
-----------------	--------------

Cena za dílo celkem včetně DPH	2 587 741,- Kč
--------------------------------	----------------

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností v rámci svého podnikatelského rizika a zavazuje se neuplatnit žádná práva související s navýšením smluvní ceny, a to z důvodů na kterékoliv straně nebo i z důvodů objektivních.

2. Podkladem pro stanovení ceny je zhotovitelem oceněný **soupis prací - příloha č. 2 smlouvy**. Ceny uvedené zhotovitelem v soupisu prací musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním zadávacích podmínek.
3. Zhotovitel je zodpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy.
4. Změna ceny díla je přípustná jestliže
- objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
 - objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
 - při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezapočítal ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
 - při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.)

Změna ceny díla bude provedena na základě vzájemné dohody obou smluvních stran způsobem a formou v souladu s příslušným ustanovením této smlouvy dle článku 11, odst. 3.

5. Přípustné jsou jen vícepráce (dodatečné práce, dodávky a/nebo služby), které mohou být uplatněny pouze v případech, kdy se jedná o objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady, nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu. Zhotovitel je povinen před tím uplatnit postup dle § 2594 nebo § 2627 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, tj. že pokud při realizaci díla bez zbytečného odkladu neupozorní objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, nebo zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a nesplní vůči objednateli svou zákonnou oznamovací povinnost, pak objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení. Dojde-li při realizaci díla k výskytu výše uvedených víceprací nutných k dokončení stavby, zpracuje zhotovitel přesný výkaz těchto prací a ocenění prací v cenách soupisu prací a ostatní dle obecně známých sborníků doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s., RTS, a. s., aj.) vztahující se k období realizace.

Objednatel uhradí jen ty vícepráce, které předem odsouhlasí a které budou objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu.

Článek 5

Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohu.
2. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených měsíčně zhotovitelem dle skutečně provedených stavebních prací na základě objednatelem schváleného soupisu stavebních prací s využitím cenových údajů soupisu prací zhotovitele pro ocenění dokončených částí díla. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
3. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem **do 10 kalendářních dnů** po vzájemném odsouhlasení soupisu prací na základě stavebního deníku.
4. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je **30 dnů** ode dne doručení objednateli.
5. Každý daňový doklad (faktura) musí obsahovat povinné náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
6. Bude-li daňový doklad (faktura) obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti, je objednatel oprávněn do data splatnosti daňový doklad (fakturu) vrátit zhotoviteli. Po opravě daňového dokladu (faktury) předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se splatností uvedenou v odst. 4. tohoto článku. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou daňového dokladu (faktury) u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli daňový doklad (fakturu) vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se splatností uvedenou v odst. 4. tohoto článku.
7. Přílohou každého daňového dokladu (faktury) bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasených vždy technickým dozorem a objednatelem. Bez tohoto soupisu je daňový doklad (faktura) neúplný.

Článek 6

Předání místa plnění, kontrola, předání a převzetí dokončeného díla

1. Zahájení provádění díla bude předcházet předání místa plnění, toto bude stvrzeno předávacím protokolem podepsaným oběma smluvními stranami. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli nejpozději **do 27.5. 2019.**
2. Předání a převzetí dokončeného díla potvrdí objednatel a zhotovitel závěrečným protokolem o předání a převzetí díla.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.
4. Ohledně částí díla, které mají být dalším postupem prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele ke kontrole formou zápisu do deníku a současně e-mailem osobě vykonávající technický dozor investora a objednateli, nejméně však 4 dny předem. Při kontrole zakrývaných prací je objednatel oprávněn žádat předložení nezbytných atestů a protokolů o provedených

zkouškách. Porušení těchto povinností zhotovitele zakládá nárok objednatele požadovat odkrytí dotčené části díla na náklady zhotovitele.

5. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňovat na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Zhotovitel předloží stavební deník objednateli ke kontrole na adrese jeho sídla nejméně **1 x za 7 dní**.
6. Zhotovitel odpovídá za to, že veškerá dodaná zařízení a materiály, které jsou předmětem plnění dle smlouvy, případně budou s objednatelem dále dohodnuty, budou nové a dosud nepoužité. Zhotovitel použije pro dílo jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla při běžné údržbě zaručena platnými předpisy, technickými normami a zákony ČR, požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví, životního prostředí, plynulost při běžném provozu a bezpečnost při užívání.
7. Práce, které vykazují již v průběhu jejich provádění nedostatky anebo závady, je zhotovitel povinen na vyzvání objednatele bez zbytečného odkladu napravit. Tímto není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu škody vzniklou v důsledku vadně prováděných prací. Objednatel je oprávněn požadovat výměnu vadného, nesprávného, nefunkčního, poškozeného či jinak závadného prvku za nový a bezvadný kdykoliv v průběhu realizace díla, kdy zjistí, že zhotovitel takový závadný prvek v objektu umístil nebo hodlá umístit. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu požadavek objednatele splnit.
8. V hranicích staveniště zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární ochranu (PO) svých pracovníků a pracovníků svých poddodavatelů a rovněž za dodržování příslušných právních předpisů.
9. Smluvní strany se dohodly na pořádání kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány minimálně **1 x za 14 dní**, se zaměřením na kontrolu kvality a věcného i časového postupu provádění prací. Objednatel je však oprávněn dle potřeby nařídit konání kontrolních dnů i častěji, bude-li to s ohledem na povahu realizace díla považovat za potřebné. Náklady účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně.
10. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je **5 dnů** od data předání a převzetí díla dle odst. 2 tohoto článku.

Článek 7

Sankce za porušení smlouvy

1. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,5 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

2. V případě zaviněného prodlení objednatele se zaplacením řádně předaného a převzatého dokončeného díla, kde nebyly shledány žádné nedostatky, je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,5 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla po termínu dle článku 3, odst. 3., je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,1 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s ukončením dílčího plnění odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem, uvedeného ve stavebním deníku, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,1 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
5. V případě změny poddodavatele bez písemného souhlasu objednatele či provádění prací neodsouhlaseným poddodavatelem je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **50.000,- Kč** za každý takový případ.
6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělku z přejímacího řízení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
7. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle článku 6, odst. 10., je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování reklamované vady díla v záruční době, nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady díla v záruční době se sjednává smluvní pokuta ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení a každý případ.
9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do **10 pracovních dnů** od jejího nahlášení a havárie do **24 hodin** od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie třetí osobu na náklady zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli také smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý takový případ. Zhotovitel je povinen tyto náklady a smluvní pokuty uhradit do 30 dnů od jejich vyúčtování obdrženého od objednatele.
10. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody.

Článek 8

Záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na předmět díla bezplatnou záruku. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla dle článku 6, odst. 2 této smlouvy a činí **72 měsíců**.
2. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.
4. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do **5 pracovních dnů** od jejího obdržení a do dalších **5 pracovních dnů** od tohoto vyjádření zahájit odstranění

vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli dodržet shora uvedenou dohodu se strany písemně na lhůtě delší. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad.

5. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti škodu. Pojistná částka bude minimálně ve výši ceny díla včetně DPH dle článku 4, odst. 1. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu objednateli na vyžádání předložit.

Článek 9

Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn jednotlivé části díla provést pomocí poddodavatelů. Seznam významných poddodavatelů, jímž za plnění poddodávky uhradí více než **10 %** z celkové ceny této zakázky, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, tvoří **přílohu č. 4 smlouvy**.
2. Za výsledek činnosti poddodavatelů odpovídá zhotovitel stejně, jako by je provedl sám. Jakákoli smluvní úprava mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli nemá žádný vliv na práva a povinnosti zhotovitele podle této smlouvy.
3. Zhotovitel může měnit poddodavatele jen ve výjimečných případech, a to vždy pouze se souhlasem objednatele. Pokud se jedná o změnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, musí nový poddodavatel splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení. Objednatel nesmí bez závažného důvodu změnu poddodavatele odepřít.

Článek 10

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé smluvní straně. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší než **30 dnů** po lhůtě dle článku 3, odst. 3.
3. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného a dokončeného díla **delší než 30 dnů**.
4. Ustanovení této smlouvy, jejichž cílem je upravit vztahy mezi smluvními stranami po ukončení účinnosti této smlouvy (tj. zejména náhrada škody, nároky na zaplacení smluvních pokut a běžící záruky), zůstanou platná i po ukončení účinnosti této smlouvy.
5. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo bez sankcí, a to nejpozději do termínu zahájení realizace, v případě, že na akci nebude poskytnuta dotace.

Článek 11

Ujednání společná a závěrečná

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
3. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků ke smlouvě.
4. Tato smlouva se uzavírá ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená smlouva, včetně jejích změn a dodatků, byla uveřejněna na profilu zadavatele v souladu s § 219 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvy přečetly, jejímu obsahu porozuměly, tato je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

Článek 12 Seznam příloh

1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky (předkládá účastník ve své nabídce)

Příloha č. 2 - Soupis prací (předkládá účastník ve své nabídce)


Příloha č. 3 - Projektová dokumentace v elektronické podobě na CD/DVD

Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů (předkládá účastník ve své nabídce)

Objednatel:

V Malém Hradisku dne 28.5.2019


Marian Fiedler
starosta obce



Zhotovitel:

Ve Slavkově u Brna dne 27.5.2019


Ing. Jan Zmrzlý
jednatel společnosti

JM Demicon s.r.o.
Bučovičská 180 • 684 01 Slavkov u Brna
Tel.: 544 221 476
Tel.: 544 221 035
IČO: 634 69 163 • DIČ: CZ63409163

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **TRUNECKA/ VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ , p.č. 172/14, 172/15, 172/28, k.ú. MALÉ HRADISKO**

Zadavatel **Obec Malé Hradisko**
60
79849 Malé Hradisko

IČO: 00288454

DIČ:

Zhotovitel:

JM DEMICARR S.V.O.
BUČOVICKÁ 180
684 01 SLAVKOV U BRNA

IČO: 63489163

DIČ: CZ63489163

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 664 828,98
PSV			0,00
MON			416 300,00
Vedlejší náklady			40 000,00
Ostatní náklady			17 500,00
Celkem			2 138 628,98

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 138 628,98 CZK
Základní DPH	21 %	449 112,00 CZK
Zaokrouhlení		0,02 CZK

Cena celkem s DPH

2 587 741,00 CZK

ve **SLAVKOVĚ U BRNA**

dne

15.5.2019

JM DEMICARR S.V.O.
Bučovická 180 • 684 01 Slavkov u Brna
Tel.: 544 221 476
Tel.: 544 221 035
IČO: 634 89 163 • DIČ: CZ63489163

Za zhotovitele

FIEDLER

Za objednatele

Obec
Malé Hradisko
798 49 Malé Hradisko 601

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	0	57 500	12 075	69 575	3
00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	0	57 500	12 075	69 575	3
SO 01	VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ	0	2 081 129	437 037	2 518 166	97
01	STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠ	0	2 081 129	437 037	2 518 166	97
Celkem za stavbu		0	2 138 629	449 112	2 587 741	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
00	Poznámka	HSV			0,00	0
1	Zemní práce	HSV			322 452,92	15
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			85 500,17	4
5	Komunikace	HSV			32 514,59	2
50_SP	Sportovní povrchy	HSV			505 043,50	24
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			9 250,50	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 466,88	0
8	Trubní vedení	HSV			74 267,00	3
9_SV	Sportovní vybavení	HSV			80 860,00	4
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			53 894,06	3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			35 250,00	2
95_1	Oplocení	HSV			391 102,50	18
95_M	Mobiliář	HSV			19 620,00	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			53 606,86	3
M21	Elektromontáže	MON			416 300,00	19
VN	Vedlejší náklady	VN			40 000,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			17 500,00	1
Cena celkem					2 138 628,98	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	TRUNECKA/NÍ VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HRŠTĚ , p.č. 172/14, 172/15, 172/28, k.ú. MALÉ HRADISKO	
O:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				40 000,00			
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	sada	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní	Indiv
Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.									
Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.									
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	sada	1,00000	25 000,00	25 000,00		RTS 17/I	Indiv
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný uklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.									
Mezisoučet									
1									
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	sada	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a uklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.									
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a uklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.									
Díl: ON		Ostatní náklady				17 500,00			
4	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	sada	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
Náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.									
5	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	sada	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní	Indiv

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	TRUNECKA/N/VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ , p.č. 172/14, 172/15, 172/28, k.ú. MALÉ HRADISKO
O:	00 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
R:	00 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolených osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).							
6	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	sada	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 17/I	Indiv
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.							
7	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	sada	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 17/I	Indiv
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.							
Celkem						57 500,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRUNECKA/NÍ VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HRŠTĚ , p.č. 172/14, 172/15, 172/28, k.ú. MALÉ HRADISKO
O:	SO 01 VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HRŠTĚ
R:	01 STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 00		Poznámka				0,00			
1	001P	Poznámka	sada	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv

PD PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ IIII :

Platí pro celou stavbu :

a) veškeré položky na přípomoc, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen :

b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řady, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoli prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztrátového a prořezů :

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :

g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenásledky související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :

h) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výroby, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :

Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace II :

Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a rozměry uvedené ve výkazu výměr :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRUNECKA/VIČEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HRŠTĚ , p.č. 172/14, 172/15, 172/28, k.ú. MALÉ HRADISKO	
O:	SO 01	VIČEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HRŠTĚ
R:	01	STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

V případě zjištěných rozdílů na tyto písemně upozornit v nabídce. Následně změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.

Díl: 1		Zemní práce	322 452,92						
2	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	225,00000	114,00	25 650,00	800-1	RTS 17/I	RTS 17/I

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
C.01 :

Mezisoučet

30,0*15,0*0,5

225

3	122201402R00	Výkopávky v zemnicích na suchu v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	280,25000	74,90	20 990,73	800-1	RTS 17/I	RTS 17/I
---	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	----------	----------

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
plocha záboru zemědělského půdního fondu :

viz STZ :

Mezisoučet

641,0*0,25

160,25

viz 6TZ :

Mezisoučet

120

160,25

120

4	139601102R00	Ruční výkop jam, ryh a šachet v hornině 3	m3	39,31950	1 220,00	47 969,79	800-1	RTS 17/I	RTS 17/I
---	--------------	---	----	----------	----------	-----------	-------	----------	----------

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

D.02 :

veřejné osvětlení :

Mezisoučet

0,8*0,8*1,3*4

3,328

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRUNECKA/NI VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ , p.č. 172/14, 172/15, 172/28, k.ú. MALÉ HRADSKO	
O:	SO 01	VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ
R:	01	STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		stoupy sportovního vybavení :			3,326				
		Mezisoučet			1,274				
		0,7*0,7*1,3*2							
		cvičná stěna :			1,274				
		Mezisoučet			5,2				
		0,5*8,0*1,3							
		D03, D05 :							
		DN80 :			5,2				
		Mezisoučet			9,86906				
		105,6*(0,263*(0,299+0,319)/2)*1,15							
		DN125 :			9,86906				
		Mezisoučet			5,635				
		35*(0,35*0,4)*1,15							
		D03, D05 :							
		DN80 :			5,635				
		Mezisoučet			9,98844				
		105,6*(0,25*(0,339+0,319)/2)*1,15							
		DN125 :			9,98844				
		Mezisoučet			4,025				
		35*(0,25*0,4)*1,15							
5	162701105R00	Vodorovně přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	280,25000	264,50	74 126,13	800-1	RTS 17/I	RTS 17/I

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí,

plocha záboru zemědělského půdního fondu :

viz STZ :

Mezisoučet

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRUNECKA/NI VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HRISTĚ , p.č. 172/14, 172/15, 172/28, k.ú. MALÉ HRADISKO	
O:	SO 01	VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HRISTĚ
R:	01	STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		641,0*0,25 viz STZ : Mezisoučet 120		160,25 160,25 120					

6	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	534,76750	121,00	64 706,87	800-1	RTS 17/I	RTS 17/I
---	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	----------	----------

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
D03, D05 :
DN80 :
Mezisoučet
105,6*(0,263*(0,299+0,319)/2)*1,15
DN125 :
Mezisoučet
35*(0,35*0,4)*1,15
D03, D05 :
DN80 :
Mezisoučet
105,6*(0,25*(0,339+0,319)/2)*1,15
DN125 :
Mezisoučet
35*(0,25*0,4)*1,15
C.01 :
Mezisoučet
30,0*15,0*0,5
plocha záboru zemědělského půdního fondu :

9,86906

9,86906
5,635

5,635
9,98844
9,98844
4,025
4,025
225

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRUNECKA/NÍ VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HRŠTĚ , p.č. 172/14, 172/15, 172/28, k.ú. MALÉ HRADSKO	
O:	SO 01	VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HRŠTĚ
R:	01	STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		viz STZ :							
		Mezisoučet		225					
		641,0*0,25		160,25					
		viz STZ :							
		Mezisoučet		160,25					
		120		120					
7	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	515,63050	32,20	16 603,30		RTS 17/I	RTS 17/I
		D.01 :							
		Mezisoučet		20,6305					
		1,55*12,1*1,1		20,6305					
		D.01 :							
		Mezisoučet		20,6305					
		30,0*15,0*1,1		495					
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhuštění	m2	515,63050	13,00	6 703,20		Vlastní	Vlastní CU
		D.01 :							
		Mezisoučet		20,6305					
		1,55*12,1*1,1		20,6305					
		D.01 :							
		Mezisoučet		20,6305					
		30,0*15,0*1,1		495					
9	180400120RA0	Založení trávníku parkového, rovina, s odplevelením	m2	85,00000	41,30	3 510,50		RTS 17/I	RTS 17/I
		Včetně přesunu hmot, prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením.							
		C.01 :							
		Mezisoučet							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRUNECKA/NÍ VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HRŠTĚ , p.č. 172/14, 172/15, 172/28, k.ú. MALÉ HRADISKO	
O:	SO 01	VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HRŠTĚ
R:	01	STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		85,0		85					
10	18105090A0	Terénní modelace	m2	85,00000	145,00	12 325,00		Vlastní	Součtová
		C 01 :							
		Mezisoučet							
		85,0		85					
11	58330022.AR	Zemina	m3	60,00000	400,00	24 000,00		Vlastní	RTS 15/II
		plocha zaboru zemědělského půdního fondu :							
		viz STZ :							
		Mezisoučet							
		60		60					
12	58337213R	šterkopisek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída MN	m3	14,71411	950,00	13 978,40	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/I
		D03, D05 :							
		DN80 :							
		Mezisoučet							
		$105,6 \cdot (0,25 \cdot (0,339 + 0,319) / 2) \cdot 1,15 \cdot 1,05$							
		DN125 :							
		Mezisoučet							
		$35 \cdot (0,25 \cdot 0,4) \cdot 1,15 \cdot 1,05$							
13	583418034R	kamenivo přírodní drcené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída B	t	23,54258	505,00	11 889,00	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/I
		D03, D05 :							
		DN80 :							
		Mezisoučet							
		$105,6 \cdot (0,25 \cdot (0,339 + 0,319) / 2) \cdot 1,15 \cdot 1,6 \cdot 1,05$							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRUNECKA/NI VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HRŠTĚ , p.č. 172/14, 172/15, 172/28, k.ú. MALÉ HRADSKO	
O:	SO 01	VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HRŠTĚ
R:	01	STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		DN125 :							
		Mezisoučet			16,78058				
		35*(0,25*0,4)*1,15*1,6*1,05			6,762				
						85 500,17			
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání								
14	212971110R00	Opláštění travivodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	199,30236	34,10	6 796,21		RTS 17/I	RTS 17/I
		D03, D05 :							
		DN80 :							
		Mezisoučet							
		105,6*(0,263*2+0,299+0,319)*1,15			138,92736				
		DN125 :							
		Mezisoučet			138,92736				
		35*(0,35*2+0,4*2)*1,15			60,375				
15	271571111R00	Podšatř základu ze šterkopisku tříděného	m3	0,75400	920,00	693,68		RTS 17/I	RTS 17/I
		D.02 :							
		veřejné osvětlení :							
		Mezisoučet							
		0,8*0,8*0,1*4			0,256				
		sloupky sportovního vybavení :							
		Mezisoučet			0,256				
		0,7*0,7*0,1*2			0,098				
		cvičná stěna :							
		Mezisoučet			0,098				
		0,5*8,0*0,1			0,4				
16	274272130RT3	Zdivo základové z bednicích tvárních tloušťky 250 mm, vyplň betonem C 16/20	m2	16,00000	1 226,00	19 616,00	801-1	RTS 17/I	RTS 17/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRUNECKA/N/VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HRŠTĚ , p.č. 172/14, 172/15, 172/28, k.ú. MALÉ HRADISKO	
O:	SO 01	VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HRŠTĚ
R:	01	STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
		s výplní betonem, bez vyztuže, D.01 : Mezisoučet 8,0*2,0				16			
17	275313611R00	Beton základových patek prostý prostý z betonu C 16/20 D.02 : veřejné osvětlení : Mezisoučet 0,8*0,8*1,3*4 sloupky sportovního vybavení : Mezisoučet 0,7*0,7*1,3*2 cvičná stěna : Mezisoučet 0,5*8,0*1,3	m3	9,80200	2 685,00	26 318,37	801-1	RTS 17/I	RTS 17/I
						3 328			
						3 328			
						1 274			
						1 274			
						5,2			
18	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, D.02 : veřejné osvětlení : Mezisoučet 0,8*4*0,4*4 sloupky sportovního vybavení : Mezisoučet 0,7*4*0,4*2	m2	14,16000	642,00	9 090,72	801-1	RTS 17/I	RTS 17/I
						5,12			
						5,12			
						2,24			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRUNECKA/NI VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HRISTĚ , p.č. 172/14, 172/15, 172/28, k.ú. MALÉ HRADISKO	
O:	SO 01	VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HRISTĚ
R:	01	STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		cvičná stěna : Mezisoučet (0,5+8,0)*2*0,4			2,24 6,8				
19	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýnách, šachtách, včetně případných vzpěr. Včetně očištění, vytržení a uložení bednicího materiálu. D.02 : veřejné osvětlení : Mezisoučet 0,8*4*0,4*4 sloupky sportovního vybavení : Mezisoučet 0,7*4*0,4*2 cvičná stěna : Mezisoučet (0,5+8,0)*2*0,4	m2	14,16000	123,50	1 748,76	801-1	RTS 17/I	RTS 17/I
20	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505 D.01 : Mezisoučet 8,0*2,0*0,25*30/1000	t	0,12000	44 570,00	5 348,40	801-1	RTS 17/I	RTS 17/I
21	212810010RAB	Trativody z flexibilních trubek lože a obsyp štěrkokopiskem, d 80 mm Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy.	m	105,60000	42,00	4 435,20	AP-HSV	RTS 17/I	RTS 17/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRUNECKA/VIČEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HRŠTĚ , p.č. 172/14, 172/15, 172/28, k.ú. MALÉ HRADSKO	
O:	SO 01	VIČEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HRŠTĚ
R:	01	STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		D03							
		Mezisoučet							
		105.6			105.6				
22	212810010RAC.1	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože a obsyp šterkopiskem, trubky d 125 mm	m	35.00000	81.00	2 835.00		Vlastní	Součtová
		Včetně vyčištění dna ryh a na urovňání povrchu lože							
		D03 :							
		Mezisoučet							
		35			35				
23	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	229.19771	37.60	8 617.83	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/I
		D03, D05 :							
		DN60 :							
		Mezisoučet							
		105.6*(0.263*2+0.299+0.319)*1.15*1.15			159.76646				
		DN125 :							
		Mezisoučet							
		35*(0.35*2+0.4*2)*1.15*1.15			159.76646				
					69.43125				
						32 514,59			
Díl: 5		Komunikace							
24	564871111R00	Podklad ze šterkodritu s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	18.75500	264.50	4 960.70	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
		D.01 :							
		Mezisoučet							
		1.55*12.1			18.755				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRUNECKA/NÍ VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HRŠTĚ , p.č. 172/14, 172/15, 172/28, k.ú. MALÉ HRADISKO
O:	SO 01 VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HRŠTĚ
R:	01 STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
25	596215041R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a vyplň spár. D.01 : Mezisoučet 1,55*12,1	m2	18,75500	278,00	5 213,89	822-1	RTS 17/1	RTS 17/1
				18,755					
26	95_TR_01	D + M přemostění z pozink. plechu - kompletně dle výkresu D.01 D.01 : Mezisoučet 1	ks	1,00000	14 800,00	14 800,00		Vlastní	Indiv
				1					
27	59245080RX	Dlažba zámková tl.80mm - specifikace dle PD D.01 : Mezisoučet 20	m2	20,00000	377,00	7 540,00		Vlastní	Indiv
				20					
Díl: 50_SP		Sportovní povrchy				505 043,50			
28	564751111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 150 mm velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním D.01 : Mezisoučet 30,0*15,0	m2	450,00000	150,50	67 725,00	822-1	RTS 17/1	RTS 17/1
				450					
29	564751111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 150 mm velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním D.01 :	m2	450,00000	150,50	67 725,00	822-1	RTS 17/1	RTS 17/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRUNECKA/NOVÉÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HRÁŠTĚ , p.č. 172/14, 172/15, 172/28, k.ú. MALÉ HRADSKO
O:	SO 01 VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HRÁŠTĚ
R:	01 STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet 30,0*15,0				450			
30	564801112R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhuštěním tloušťka po zhuštění 40 mm	m2	450,00000	85,00	38 250,00	822-1	RTS 17/1	RTS 17/1
		D.01 : Mezisoučet 30,0*15,0				450			
31	28997199X00	Lajnování (D + M)	m	272,16200	108,00	29 393,50		Vlastní	Indiv
		D.01 : Mezisoučet (23,77*4+15,4+18,0*2+9,0*6+10,97*2+25,0)*1,1				272,162			
32	47199-1001.NC	Umělá tráva s křemíčitým vsypem tl. do 20mm barevně odlišeno - vybere investor	m2	450,00000	452,00	203 400,00		Vlastní	Indiv
		D.01 : Mezisoučet 30,0*15,0				450			
33	564751111R5	Podklad z kameniva drceného frakce 8-16C mm, tl.50mm	m2	450,00000	80,00	36 000,00		Vlastní	Indiv
		D.01 : Mezisoučet 30,0*15,0				450			
34	564801190R02	Filtrační podsypová vrstva - kamenivo 0-32mm po zhuštění tloušťky 5 cm	m2	450,00000	65,00	29 250,00		Vlastní	Indiv
		D.01 : Mezisoučet 30,0*15,0				450			

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRUNECKA/NOVÉÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HRŠTĚ , p.č. 172/14, 172/15, 172/28, k.ú. MALÉ HRADISKO	
O:	SO 01	VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HRŠTĚ
R:	01	STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
35	564891112XX	Prosívka (frakce 0-4) po zhuštění tloušťky 3 cm	m2	450,00000	74,00	33 300,00		Vlastní	Indiv

D.01 :
Mezisoučet
30,0*15,0

450

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější	9 250,50						
36	622401971RZ1	Příplatky k omítce vnějších stěn a štítů za přísadu pro zvýšení přilnavosti potřísku (pod jádro omítky k hladkému podkladu) nebo vyspravení nebo do štukové vrstvy (zde neplatí 620 99 Zakryvání otvorů) akrylátovou	m2	35,00000	24,30	850,50	801-1	RTS 17/I	RTS 17/I

D.01 :
Mezisoučet
(8,0+0,25)*2*2,0+2,0*0,25*2,0*2

35

37		Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů žárový pozink vnitřní vnější	m2	35,00000	240,00	8 400,00	801-1	RTS 17/I	RTS 17/I
		D.01 : Mezisoučet (8,0+0,25)*2*2,0+2,0*0,25*2,0*2							

35

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce	1 466,88						
38	631571005R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva z kačírku frakce 22-32 mm	m3	1,65375	887,00	1 466,88	801-1	RTS 17/I	RTS 17/I

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovny nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,
D.01 :
Mezisoučet
63,0*0,25*0,1*1,05

1,65375

Díl: 8		Trubní vedení	74 267,00						
---------------	--	----------------------	------------------	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRUNECKA/NC VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ , p.č. 172/14, 172/15, 172/28, k.ú. MALÉ HRADSKO
O:	SO 01 VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ
R:	01 STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
39	811361111RZZ	Montáž žlabů odvodňovacích vč. lože	m	63,00000	549,00	34 587,00		Vlastní	Indiv
		D.01 :							
		Mezisoučet							
		31+16,0*2		63					
40	894431005XX	D + M plastové revizní šachty DN 400mm s lapačem písku, vč. napojení a vyústění drenáže	kus	1,00000	6 950,00	6 950,00		Vlastní	Součtová
		D.03 :							
		Mezisoučet							
		1		1					
41	894431005ZZ	D + M plastové revizní šachty DN 400mm, vč. napojení a vyústění drenáže	kus	1,00000	5 950,00	5 950,00		Vlastní	Součtová
		D.03 :							
		Mezisoučet							
		1		1					
42	894431415ZZ	D + M vsakovací šachty vč. výplně 2000/2000/1000mm, vč. napojení drenáže	kus	1,00000	18 800,00	18 800,00		Vlastní	Součtová
		D.03 :							
		Mezisoučet							
		1		1					
43	59227516RX	Žlab odvodňovací 300/200/80	kus	210,00000	38,00	7 980,00		Vlastní	RTS 15/ II
		D.01 :							
		Mezisoučet							
		210		210					
Díl: 9_SV		Sportovní vybavení				80 860,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRUNECKA/NÍ VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HRÁŠTĚ , p.č. 172/14, 172/15, 172/28, k.ú. MALÉ HRADISKO
O:	SO 01 VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HRÁŠTĚ
R:	01 STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
44	9_K	D + M koště na umělou travu viz TZ, D.01 Mezisoučet	ks	1,00000	1 990,00	1 990,00		Vlastní	Indiv
		1		1					
45	9_SV_05	D + M Konstrukce na streetbal,pevná, vč.desky,obroučky,sítky, uchycená na oplocení viz TZ, D.01 Mezisoučet	ks	2,00000	15 600,00	31 200,00		Vlastní	Indiv
		1		1					
46	9_SV_06	D + M brank pro malou kopanou vč. sítě viz TZ, D.01 Mezisoučet	ks	2,00000	15 700,00	31 400,00		Vlastní	Indiv
		2		2					
47	9_SV_07	D + M Volejbal - 2 sloupky, síť, víceúčelový sloup pro volejbal, tenis, nohejbal atd... viz TZ, D.01 Mezisoučet	sada	1,00000	9 900,00	9 900,00		Vlastní	Indiv
		1		1					
48	9_SV_07.1	D + M pouzdra pro sloupky volejbal viz TZ, D.01 Mezisoučet	ks	2,00000	950,00	1 900,00		Vlastní	Indiv
		2		2					
49	9_SV_08.2	D + M síť na tenis viz TZ, D.01	sada	1,00000	2 980,00	2 980,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRUNECKA/NÍ VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ , p.č. 172/14, 172/15, 172/28, k.ú. MALÉ HRADISKO	
O:	SO 01	VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ
R:	01	STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet							
		1		1					
50	9_SV_09.2	D + M síť pro nohejbal	ks	1,00000	1 490,00	1 490,00		Vlastní	Indiv
		viz TZ, D.01 :							
		Mezisoučet							
		1		1					
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				53 894,06			
51	917862111R00	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	117,30000	279,50	32 785,35	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
		se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.							
		D.01 :							
		Mezisoučet							
		(1,55+12,1)*2		27,3					
		Mezisoučet		27,3					
		(30,0*2+15,0*2)		90					
52	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3	3,51900	2 695,00	9 483,71	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
		z dlažebních kostek z betonu prostého							
		D.01 :							
		Mezisoučet							
		(1,55+12,1)*2*0,15*0,2		0,819					
		Mezisoučet		0,819					
		(30,0*2+15,0*2)*0,15*0,2		2,7					
53	59217330R	obrubník zahradní materiál beton, l = 1 000 mm; š = 50 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	125,00000	93,00	11 625,00	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRUNECKA/NI VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HRŠTĚ , p.č. 172/14, 172/15, 172/28, k.ú. MALÉ HRADSKO
O:	SO 01 VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HRŠTĚ
R:	01 STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		D.01 :							
		Mezisoučet							
		30			30				
		Mezisoučet			30				
		95			95				
						35 250,00			
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
54	564851111R0A	Osazení chráničky (pouzdra) pro osazení sloupků vč. dodávky PVC trouby JS 200/4,9	m	2,00000	1 000,00	2 000,00		Vlastní	Indiv
		D.02 :							
		Mezisoučet							
		2			2				
55		Výsadba 50 ks stromů, thýje lemování dvou stran hřiště (zelená zástěna) 1 rok závlivka údržba pás mulčovací kůra Odhad doporučená cena 20 000,-Kč	ks	1,00000	33 250,00	33 250,00		Vlastní	Indiv
		D.01 :							
		Mezisoučet							
		1			1				
						391 102,50			
Díl: 95 1	Oplocení								
56	9_OPL_man	D + M mantinelů	m	37,50000	1 095,00	41 062,50		Vlastní	Indiv
		D.01 :							
		Mezisoučet							
		30,0+7,5			37,5				
57	OPL/001.1	D + M oplocení hřiště - kompletně dle PD vč. patek, vč. ochranných sítí a šibenice svařované 3D efekt	m2	120,00000	1 085,00	130 200,00		Vlastní	Indiv
		D.01 :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRUNECKA/VIČEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HRŠTĚ , p.č. 172/14, 172/15, 172/28, k.ú. MALÉ HRADSKO
O:	SO 01 VIČEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HRŠTĚ
R:	01 STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet 4 0*15,0*2		120					
58	OPL/001.2	D + M oplocení hrštĚ - kompletnĚ dle PD vĚ. patek svařované 3D efekt D.01 :	m2	240,00000	826,00	198 240,00		Vlastní	Indiv
		Mezisoučet 30,0*2*4		240					
59	OPL/002	D + M oplocení hrštĚ - vstupní 2kř. brána 2500/2400mm, kompletnĚ dle PD vĚ. patek - žárový pozink vnitřní vnĚjší - uzamykatelná D.01 :	ks	1,00000	21 600,00	21 600,00		Vlastní	Indiv
		Mezisoučet 1		1					
Díl: 95 M		Mobiliár				19 620,00			
60	95_M_001	D + M parkové lavičky D.01 :	ks	2,00000	9 810,00	19 620,00		Vlastní	Indiv
		Mezisoučet 2		2					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				53 606,86			
61	999281105RAA	Přesun hmot pro sportovní povrchy Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 11,12,13,14,15,16,17,18,20,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,43,51,52,53,54,60, : Součet : 714,75812	t	714,75812	75,00	53 606,86		Vlastní	Indiv
				714,75812					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRUNECKA/N VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ , p.č. 172/14, 172/15, 172/28, k.ú. MALÉ HRADSKO	
O:	SO 01	VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ
R:	01	STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
					416 300,00				
Díl: M21		Elektromontáže							
62	210204011R00	Stožár osvětlovací ocelový délky do 8 m - žárový pozink vnitřní vnější vč. LED svítidel 400W (8 ks)	kus	4,00000	92 900,00	371 600,00		RTS 17/1	Indiv
		Montáž stožárů, jejich rozvoz po trase, postavení, vyrovnání a definitivní zapojení v základu.							
		D.01 :							
		Mezisoučet							
		4							
63	210100020RXX	Připojka elektro v zemi pro veřejné osvětlení vč. vybaveného rozvaděče - uzamykatelná + 80m kabeláž pro osvětlení vč. chráničky	m	30,00000	1 490,00	44 700,00		Vlastní	Součtová
		D.01 :							
		Mezisoučet							
		(26,0*2+16*16)*1,1							
		30							
						2 081 128,98			

JKSO:

823.33 plochy hřišť
m2 kryt z jiných materiálů
novostavba objektu