



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

OBCHODNÍ PODMÍNKY

ve smyslu § 37 odstavec 1 písmeno c) zákona č. 137/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek

pro veřejnou zakázku na stavební práce

Úvod: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku

Rekonstrukce chodníku podél silnice I/49 Prlov



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená v souladu se zněním § 2586
a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen
„občanský zákoník v jeho platném znění“

Smluvní strany:

A. Objednatel Obec Prlov
756 11 Valašská Bystřice, Prlov 141
IČO: 00304212
DIČ: CZ00304212
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č.ú: 1766045389/0800
zastoupen ve věcech smluvních Ing. Jaromírem Kratinou, starostou

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel: OPEN RE-ECO. s.r.o.
Sídlo: 755 01 Vsetín, Jiráskova 701
IČO: 27796477
DIČ: CZ27796477
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 213821611/0300
Zastoupený ve věcech smluvních a
technických: Jan Jančálek, jednatel

(Dále jen zhotovitel)

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jejich závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jejich závazků, a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně realizace akce specifikované v následujících ustanovení této smlouvy, a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavřené předmětné smlouvě.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje ke zhotovení předmětu díla v požadovaném rozsahu a kvalitě na svůj náklad a nebezpečí v dohodnutém termínu a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení odměny zhotoviteli za zhotovení díla.

Název veřejné zakázky: **Rekonstrukce chodníku podél silnice I/49 Prlov**

Místo stavby: k.ú. Prlov, parc.č.St.227,229,255,277,278/1,
parc.č. 596/2,596/3,596/10,647/3,647/4,647/8,647/10,649/14,1584/10,1585/16

I. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou stavební dílo (dále jen „dílo“)

Rekonstrukce chodníku podél silnice I/49 Prlov

Dílem se rozumí provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci stávajícího chodníku, který je souběžný se silnicí I/49 v obci Prlov. Chodník začíná na začátku obce na příjezdu od obce Pozdřechov a končí za autobusovou zastávkou linkové osobní dopravy.

Předmětem této smlouvy o dílo je realizace:
SO 101 - Chodník km 34,192 – 34,516

Uvedené úpravy jsou specifikovány v projektové dokumentaci s názvem:“
REKONSTRUKCE CHODNÍKU PODÉL SILNICE I/49“ zpracované společností:
CENTROPROJEKT GROUP a.s., 760 01 Zlín, Štefánikova 167, IČ 01643541.

Podrobný rozsah předmětu plnění této smlouvy je specifikován v položkových rozpočtech zhotovitele, které tvoří přílohy této smlouvy o dílo. Dílem se rozumí též:

- a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména i:
 1. kompletační a koordinační činnost
 2. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb. zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
 3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
 4. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
 5. zajištění dopravního značení k dopravnímu omezení, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla

6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky)
7. zabezpečení podmínek, stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury
8. obstarání/dodávku zboží, materiálů a zařízení
9. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálů na místě stavby ve vhodném tuzemském zvyklostem odpovídajícím balení
10. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zák. č. 183/2006 Sb. a zajistit účast stavbyvedoucího
11. odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. při přejímacím řízení
12. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
13. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy
14. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
15. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla
16. provedení individuálního vyzkoušení stavby v souladu s projektem a touto smlouvou
17. předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyku
18. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
19. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
20. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a to do výše nabídkové ceny a to po celou dobu realizace díla
21. provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání objednateli

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací zakázky na stavební práce a nabídkou zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že mu byla předána příslušná dokumentace. Objednatel odpovídá za její správnost a úplnost. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané dokumentace a nejpozději před zahájením prací je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cenový standard je dán oceněným výkazem výměr, který tvoří přílohu této smlouvy.

2. Objednatel má právo, ale i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu dále dohodnuto způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek uvedených v této smlouvě.
3. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit, případně pomocí třetích osob (poddodavatelů)
4. V případě, že zhotovitel pověří provedením jeho jednotlivých částí třetí osoby jako poddodavatele, zavazuje se zhotovitel pod sankcí smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) předložit objednateli nejpozději před zahájením provádění díla seznam konkrétních poddodavatelů ke schválení. V případě, že zhotovitel bude využívat poddodavatele, bude objednatelem schválený seznam poddodavatelů tvořit přílohu č. 2 této smlouvy. Tito poddodavatelé se budou podílet

na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou, uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla, a to i za části díla provedené poddodavateli. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za jednání, neplnění nebo nedbalost kteréhokoliv poddodavatele, jako kdyby to bylo jeho vlastní jednání, neplnění nebo nedbalost. Objednatel může kdykoli požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který dle názoru objednatele není způsobilý, nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním poddodavatele nebudou změněny termíny dokončení ani cena díla.

5. Úprava či doplnění seznamu poddodavatelů v průběhu plnění veřejné zakázky je možná pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Pokud však zhotovitel prokázal splnění části kvalifikace pomocí poddodavatele, je oprávněn ho nahradit pouze poddodavatelem, který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu.

II. Kvalitativní podmínky

1. Zhotovitel provede dílo řádně na svůj náklad a nebezpečí v souladu a kvalitě odpovídající závazným technickým normám a předpisům.
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla a při dodržení veškerých norem a technologických postupů nezbytné, a jsou dobrou zárukou díla.
3. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby.

III. Termíny plnění

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce do 1 měsíce od podpisu smlouvy o dílo.
2. Předpokládaný termín ukončení realizace plnění: do 4 měsíců od zahájení realizace plnění nejpozději však do 31.8.2020. Za den zahájení plnění zakázky je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání staveniště. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.
3. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatele.
4. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

IV. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění ve výši:



Celková cena bez 21% DPH1.368.531,- Kč

21% DPH287.391,- Kč

Celková cena včetně 21% DPH1.655.922,- Kč

Slovy:

2. Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet je přílohou této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

3. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla zjm.:

- náklady na vybudování, provoz a udržování zařízení staveniště zhotovitele
- Zajištění všech nutných zkoušek a průzkumů k prokázání bezvadné jakosti díla dle ČSN a všech zkoušek požadovaných projektovou dokumentací
- zajištění souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů včetně uhrazení poplatků za zábor tohoto prostranství
- zajištění vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi, vč. jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li to potřebné
- zajištění označení stavby vývěskou dle požadavku uvedeného ve stavebním povolení
- spotřebovaná elektrická energie a voda potřebná k provádění díla
- provedení opatření zajišťujícího ochranu střešního pláště sousední nemovitosti

4. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, není-li uvedeno jinak. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.

5. Překročení nabídkové ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace stavby dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.

6. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů a to za níže uvedených podmínek:

-pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;

-pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

7. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací.

8. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

Vícepráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou RTS, a.s. pro to období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány;
- b) základní náklady Víceprací budou v případě dle písm. a) stanoveny vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek,
- c) k základním nákladům Víceprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Méněpráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů
- b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady Méněprací;
- c) k základním nákladům Méněprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

9. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 5 ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem.

10. Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě



V. Platební podmínky

1. Práce a dodávky budou hrazeny zpravidla jedenkrát měsíčně na základě soupisu provedených prací a to až do výše 90% nabídkové ceny. Zbýlých 10 % ceny bude uhrazeno bezodkladně po konečném převzetí stavby bez vad a nedodělků. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

2. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

3. Dodavatel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků zadavatele. Výdaje budou ve fakturách specifikovány tak, aby byl doložen účel fakturovaných částek a aby byly přesně vymezeny jednotlivé výdaje

4. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Splatnost daňových dokladů je do 30 dnů ode dne vystavení zhotovitelem a doručení do místa sídla zadavatele se všemi náležitostmi a potvrzenými přílohami a v požadovaném počtu vyhotovení. Pokud by nebyl daňový doklad řádně doručen do místa sídla zadavatele ani třetí den ode dne vystavení, prodlužuje se lhůta splatnosti o tolik dnů, o kolik dnů byl dodavatel v prodlení s řádným doručením daňového dokladu.

5. Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.

6. Je-li oprávněno fakturované částky nebo její části objednatel zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit neprávě vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.

7. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

8. Faktura za Vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

9. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat

- a) označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
- b) identifikační údaje objednatele včetně DIČ
- c) identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
- d) popis obsahu účetního dokladu
- e) datum vystavení
- f) datum uskutečnění zdanitelného plnění

- g) výši ceny bez daně celkem
- h) sazbu daně
- i) výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
- j) cenu celkem včetně daně
- k) podpis odpovědné osoby Zhotovitele
- l) přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu
- m) registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0010786

VI. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., a to minimálně do konce roku 2030.
2. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady a umožnit přístup kontrolním orgánům minimálně do konce roku 2030.
3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2030 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen informovat poskytovatele dotace o skutečnostech majících vliv na realizaci projektu, především pak povinnost informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s projektem; dále též povinnost na žádost poskytovatele dotace, Řídícího orgánu, PCO nebo AO poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů.
4. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby(stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.
5. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.
6. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálů, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
7. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

8. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.

9. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně tři dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

10. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

11. Dnem převzetí staveniště zhotovitelem, tento přejímá odpovědnost za veškeré své věci, materiál, nástroje, zařízení apod. Zhotovitel také odpovídá za bezpečnost na pracovišti vůči svým pracovníkům, vlastníkům, nájemcům a dalším osobám.

12. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré pokyny a postupy dle projektové dokumentace, pokyny a stanoviska všech dotčených orgánů a organizací, dodržovat použití navržených materiálů.

13. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a s projektantem – osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

14. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré platné ČSN, platné nezávazné ČSN a obecně závazné předpisy vztahující se k předmětnému dílu a obecně závazné právní předpisy. Při provádění díla bude zhotovitel používat a dodržovat obvyklé technologické postupy vč. doporučených postupů udávaných výrobcí.

15. Práce budou na stavbě řízeny a postupy řešeny operativně na úrovni jmenovaných stavbyvedoucích, dozoru objednatel, zástupců objednatel, popř. zmocněných zástupců stran. I za tímto účelem budou uvedené skutečnosti protokolovány ve stavebním deníku zhotovitele a v zápisech z kontrolních dnů stavby, které bude organizovat objednatel.

16. Při vzniku havárie nebo škody způsobené zhotovitelem, zajistí zhotovitel na vlastní náklady neprodleně odstranění veškerých následků havárie nebo škody se zajištěním bezpečnosti všech zúčastněných osob. V případě narušení nebo poškození povrchu veřejných prostranství se zhotovitel zavazuje toto uvést do původního stavu na své náklady.

17. Zhotovitel vyzve objednatel po dokončení díla k předání a převzetí díla 3 dny předem. Při předání a převzetí ukončeného díla bude sepsán písemný zápis – protokol o předání a převzetí díla podepsaný zástupci obou smluvních stran. K předání a převzetí díla přizve objednatel osobu vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor projektanta. V zápise budou uvedeny případné vady a nedodělky a lhůta pro jejich odstranění. Po odstranění vad a nedoděleků bude provedeno předávací řízení těchto vad a nedoděleků, ze kterého bude pořízen zápis odsouhlasený a podepsaný oběma smluvními stranami. Pokud nebudou zjištěny vady nebo nedodělky na díle, je objednatel povinen dílo převzít.

18. Součástí předání ukončeného díla je i předání kopie stavebního deníku, dokladu o likvidaci materiálu, dokladů o zkouškách a revizích, záruční listy, zápisy o předání veřejného prostranství a zeleně.

VII. Záruka za jakost

1. Záruční lhůta na kvalitu provedeného díla se sjednává na dobu 60 měsíců a začíná běžet dnem písemného předání a převzetí díla. U dodávek s odlišnou zárukou bude poskytnuta záruční lhůta dle výrobků (bude doloženo záručními listy), nejméně však 24 měsíců. Zhotovitel odpovídá za to, že vlastní dílo si zachová obvyklé vlastnosti po celou záruční dobu. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

2. Objednatel uplatní případnou reklamaci bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou. Záruka se nevztahuje na vady nebo poruchy způsobené neodborným zásahem uživatele nebo třetí osoby s cílem opravit dílo a na poruchy způsobené živelnou poruchou či vyšší mocí. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady bezprostředně od doručení reklamace objednatelem.

3. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatelem v záruční lhůtě bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů, a to způsobem a v rozsahu dle dané závady tak, aby odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 2 týdnů od reklamace závady, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín k odstranění vady. V případě nedodržení těchto prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. V případě havárie se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady do 48 hodin od přijetí oprávněné reklamace objednatele. Pokud nelze z technologických důvodů vady odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou strany nový termín odstranění vady. I přes odstranění vady jiným dodavatelem není dotčena sjednaná záruka za jakost.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené:

- vlivem živelné události, havárií a provozní činností objednatele

5. Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.

6. Zhotovitel zodpovídá za případné drobné a ojedinělé vady a nedodělky, které má stavební dílo v čase předání objednateli. Jejich odstranění provede zhotovitel na své náklady, v termínech vzájemně dohodnutých v zápise z předání a převzetí díla.

7. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

VIII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen „SD“) v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.. Ve stavebním deníku je uvedeno číslo projektu a zapisují se do něj všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

2. Při předání staveniště určí zhotovitel zápisem do stavebního deníku trvalého stavbyvedoucího, který bude za provedení stavby plně odpovědný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. V průběhu pracovní doby bude SD neustále přístupný na stavbě (místě provádění díla) pro zápisy objednatele a orgány státní a stavební správy.



důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace tohoto bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.

4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích smlouvy:

- a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10(deset)kalendářních dnů
- b) delší jak 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla
- c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní
- d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes písemné upozornění objednatele
- e) neumožnění kontroly provádění díla postupu prací na něm
- f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení

5.Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená jiných člancích smlouvy:

- a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 10 (deset) kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
- b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu

6. Důsledky odstoupení od smlouvy:

- a) odstoupením od smlouvy, tj doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění“vyšší moci“ a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
- b) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto :
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla“
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje“dílčí konečnou fakturu“
 - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit“dílčí předání díla“
 - objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury

XIII. Závěrečná ujednání

1. Ostatní práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, případně dalšími právními předpisy.

2. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s tím, že podpisy oprávněných osob smluvních stran budou učiněny na všech listech smlouvy.

3. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

4. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.

5. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

V Prlově dne 7.4.2020

Ve Vsetíně dne 30.3.2020



OBEC PRLOV
756 11 PRLOV 141
okres Vsetín

Ing. Jaromír Kratina, starosta (Objednatel)



Jan Jančálek, jednatel
Zhotovitel



OPEN RE-ECO s.r.o./Jiráskova 701
Vsetín 755 01 / Tel: 571 419 376
IČO: 27796877 / DIČ: CZ27796877

Příloha č. 1 : Položkový rozpočet

Příloha č. 2: (případný) Seznam poddodavatelů s uvedením jejich podílu

Příloha č. 3: Pojistná smlouva (bude předložena před podpisem smlouvy o dílo)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **170983** **Rekonstrukce chodníku podél silnice I/49 Prlov**

Objednatel: **Obec Prlov** IČO: **00304212**
141 DIČ: **CZ00304212**
75611 Prlov

Zhotovitel: **OPEN RE-ECO. s.r.o.** IČO: **27796477**
Jiráskova 701 DIČ: **CZ27796477**
755 01 Vsetín

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	1 247 330,71	0,00	1 247 330,71
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	71 200,00	0,00	71 200,00
Ostatní náklady	50 000,00	0,00	50 000,00
Celkem	1 368 530,71	0,00	1 368 530,71

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 368 530,71 CZK
Základní DPH	21 %	287 391,00 CZK

Zaokrouhlení **0,29 CZK**

Cena celkem s DPH **1 655 922,00 CZK**

v



OPEN RE-ECO. s.r.o. / Jiráskova 701
Vsetín 755 01 / tel.: 571 819 376
IČO: 27796477 / DIČ: CZ27796477

Za zhotovitele

dne

7.4.2020

OBEC PRLOV
756 11 PRLOV 141
okres Vsetín

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	Chodník km 34,192 - 34,516	0,00	1 241 689,12	260 754,72	1 502 443,84	91
01	Chodník km 34,192 - 34,516	0,00	1 241 689,12	260 754,72	1 502 443,84	91
		0,00	126 841,59	26 636,73	153 478,32	9
		0,00	126 841,59	26 636,73	153 478,32	9
Celkem za stavbu		0,00	1 368 530,71	287 391,45	1 655 922,16	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
1	Zemní práce	HSV	88 661,60	0,00	88 661,60	6
5	Komunikace	HSV	514 029,50	0,00	514 029,50	38
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	190 327,00	0,00	190 327,00	14
99	Staveništní přesun hmot	HSV	94 116,58	0,00	94 116,58	7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU	360 196,03	0,00	360 196,03	26
VN	Vedlejší náklady	VN	71 200,00	0,00	71 200,00	5
ON	Ostatní náklady	ON	50 000,00	0,00	50 000,00	4
Cena celkem			1 368 530,71	0,00	1 368 530,71	100

Položkový rozpočet

S:	170983	Rekonstrukce chodníku podél silnice I/49 Prlov
O:	SO 01	Chodník km 34,192 - 34,516
R:	01	Chodník km 34,192 - 34,516

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Montáž celk.	Cen. soustava / platnost	Genová úroveň
Díl: 1									
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	516,00000	45,30	23 374,80	0,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		516,0	516,00000			23 374,80			
2	113107415R00	Odstanění podkladu nad 50 m2, kam. těžené tl. 15 cm	m2	618,00000	18,70	11 556,60	0,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		618,0	618,00000			11 556,60			
3	113108410R00	Odstanění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 10 cm	m2	102,00000	39,00	3 978,00	0,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		102,0	102,00000			3 978,00			
4	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkůvých a parkových	m	407,00000	99,10	40 333,70	0,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		407,0	407,00000			40 333,70			
Díl: 5									
5	56721112R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 12 cm	m2	130,00000	349,50	45 435,00	0,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		130,0	130,00000			45 435,00			
6	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 4 cm	m2	450,00000	210,50	94 725,00	0,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		450,0	450,00000			94 725,00			
7	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drté tl. 4 cm	m2	130,00000	221,00	28 730,00	0,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		vjezdy : 130,0	130,00000			28 730,00			
8	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	40,00000	190,00	7 600,00	0,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		dofazávky dlažeb - odhad : 40,0	40,00000			7 600,00			
9	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	120,00000	200,50	24 060,00	0,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		dofazávky dlažeb - odhad : 120,0	120,00000			24 060,00			
10	599141111R00	Vyplnění spár mezi panely živíchnou závlívkou - mezi stáv. komunikací a novým obrubníkem	m	290,00000	114,70	33 263,00	0,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		290,0	290,00000			33 263,00			
11	564751111R00	Podklad z kameniva dreného vel. 16-32 mm, tl. 15 cm	m2	580,00000	131,50	76 270,00	0,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		vjezdy : 130,0	130,00000			76 270,00			
		chodník : 450,0	450,00000			76 270,00			
12	592451124R	Dlažba betonová zámková 20x10x6 cm přírodní, skladba	m2	459,00000	256,00	117 504,00	0,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		chodník : 450,0*1,02	459,00000			117 504,00			

Položkový rozpočet

S: 170983	Rekonstrukce chodníku podél silnice I/49 Prlov
O: SO 01	Chodník km 34,192 - 34,516
R: 01	Chodník km 34,192 - 34,516

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Dodávka celk.	Montáž celk.	Montáž celk.	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
13	592451178R	Dlažba betonová zámková 20x10x8 cm přírodní, skladba	m2	112,20000	318,00	35 679,60	318,00	35 679,60			0,00 RTS 20/1	RTS 20/1
vjezdy : 110*1,02												
14	592451179R	Dlažba betonová zámková 20x10x8 cm červená, skladba	m2	20,40000	378,00	7 711,20	378,00	7 711,20			0,00 RTS 20/1	RTS 20/1
vjezdy : 20,0*1,02												

Díl: 91												
15	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	183,00000	334,00	61 122,00	334,00	61 122,00			0,00 RTS 20/1	RTS 20/1
183,0												
16	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	290,00000	377,00	109 330,00	377,00	109 330,00			0,00 RTS 20/1	RTS 20/1
strana komunikace : 290,0												

Díl: 99												
17	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážďový	t	471,44436	182,00	85 802,87	182,00	85 802,87			0,00 RTS 20/1	RTS 20/1
Díl: D96												
18	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	387,12800	41,60	16 104,52	41,60	16 104,52			0,00 RTS 20/1	RTS 20/1
19	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	387,12800	653,00	252 794,58	653,00	252 794,58			0,00 RTS 20/1	RTS 20/1
20	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	387,12800	28,00	10 839,58	28,00	10 839,58			0,00 RTS 20/1	RTS 20/1
21	979087212R00	Nakládání a skládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	387,12800	118,50	45 874,67	118,50	45 874,67			0,00 RTS 20/1	RTS 20/1
Díl: VN												
22	R112	Vedlejší náklady				64 600,00		64 600,00			0,00	
Omezení prací silničním provozem, CCA 2,5% ZRN												
1												
1,00000												
23	R113	Zřízení a demontáž zařízení staveniště , cca 3,2% ZRN	kpl	1,00000	36 300,00	36 300,00	36 300,00	36 300,00			0,00 Vlastní	Indiv
1												
1,00000												

Díl: ON												
24	R111	Dočasné dopravní značení na úseku rekonstrukce, elektronické řízení provozu po dobu výstavby	kpl	1,00000	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00			0,00 Vlastní	Indiv
1												
1,00000												

Díl: ON												
24	R111	Dočasné dopravní značení na úseku rekonstrukce, elektronické řízení provozu po dobu výstavby	kpl	1,00000	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00			0,00 Vlastní	Indiv
1												
1,00000												

Díl: ON												
24	R111	Dočasné dopravní značení na úseku rekonstrukce, elektronické řízení provozu po dobu výstavby	kpl	1,00000	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00			0,00 Vlastní	Indiv
1												
1,00000												

Položkový rozpočet

S: 170983	Rekonstrukce chodníku podél silnice I/49 Přírov
O: SO 01	Chodník km 34,192 - 34,516
R: 01	Chodník km 34,192 - 34,516

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------	--------	--------------	--------------------------	---------------

Celkem							1 241 689,12					
---------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S: 170983	Rekonstrukce chodníku podél silnice I/49 Prlov
O: SO 02	Chodník km 34,519 - 34,551
R: 01	Chodník km 34,519 - 34,551


P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Montáž celk.	Montáž celk.	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1	Zemní práce				9 418,50	9 418,50	0,00	0,00		
1113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	62,00000	45,30	2 808,60	45,30	2 808,60		0,00	RTS 20/I
	62,0		62,00000							
2113107415R00	Odstranění podkladu nad 50 m2.kam.těžené tl.15 cm	m2	62,00000	18,70	1 159,40	18,70	1 159,40		0,00	RTS 20/I
	62,0		62,00000							
3113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkůvých a parkových	m	55,00000	99,10	5 450,50	99,10	5 450,50		0,00	RTS 20/I
	55,0		55,00000							
Díl: 5	Komunikace				43 051,70	43 051,70	0,00	0,00		
41596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 4 cm	m2	60,00000	210,50	12 630,00	210,50	12 630,00		0,00	RTS 20/I
	60		60,00000							
51596291111R00	Rezáni zámkové dlažby tl. 60 mm	m	15,00000	190,00	2 850,00	190,00	2 850,00		0,00	RTS 20/I
	15,0		15,00000							
61599141111R00	Vyplnění spár mezi panely živičnou závlivkou - mezi stáv. komunikací a novým obrubníkem	m	35,00000	114,70	4 014,50	114,70	4 014,50		0,00	RTS 20/I
	35,0		35,00000							
71564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.16-32 mm.tl. 15 cm	m2	60,00000	131,50	7 890,00	131,50	7 890,00		0,00	RTS 20/I
	60,0		60,00000							
81592451124R	Dlažba HOLLAND I BF 20x10x6 cm přírodní, skladba	m2	61,20000	256,00	15 667,20	256,00	15 667,20		0,00	RTS 20/I
	60,0*1,02		61,20000							
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci				19 875,00	19 875,00	0,00	0,00		
91917862111R15	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	20,00000	334,00	6 680,00	334,00	6 680,00		0,00	RTS 20/I
	20,0		20,00000							
101917862111R17	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	35,00000	377,00	13 195,00	377,00	13 195,00		0,00	RTS 20/I
	35,0		35,00000							
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				8 313,71	8 313,71	0,00	0,00		
111998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažděný	t	45,67970	182,00	8 313,71	182,00	8 313,71		0,00	RTS 20/I
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				34 582,68	34 582,68	0,00	0,00		
121979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	41,11600	41,60	1 710,43	41,60	1 710,43		0,00	RTS 20/I
131979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	41,11600	653,00	26 848,75	653,00	26 848,75		0,00	RTS 20/I
141979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	41,11600	28,00	1 151,25	28,00	1 151,25		0,00	RTS 20/I
151979087212R00	Nakládání a skládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	41,11600	118,50	4 872,25	118,50	4 872,25		0,00	RTS 20/I

Položkový rozpočet

S: 170983	Rekonstrukce chodníku podél silnice I/49 Přílov
O: SO 02	Chodník km 34,519 - 34,551
R: 01	Chodník km 34,519 - 34,551

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Dodávka celk.	Montáž celk.	Montáž celk.	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
Díl: VN Vedlejší náklady												
16	R112	Omezení práci silničním provozem, CCA 2,5% ZRN	kpl	1,00000	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
				1,00000								
17	R113	Zřízení a demontáž zařízení staveniště , cca 3,2% ZRN	kpl	1,00000	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
				1,00000								
Díl: ON Ostatní náklady												
18	R111	Dočasné dopravní značení na úseku rekonstrukce, elektronické řízení provozu po dobu výstavby	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
				1,00000								
Celkem						126 841,59						

Poznámky uchazeče k zadání



SPECIFIKACE PODDODAVATELŮ

Název veřejné zakázky :		Rekonstrukce chodníku podél silnice I/49 Prlov	
Druh veřejné zakázky :		Veřejná zakázka na stavební práce	
Forma zadávacího řízení :		Veřejná zakázka malého rozsahu	

Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci zakázky.		Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat poddodavateli	VZ plnění na % podíl
1.	Název: VACULA silniční s.r.o. Sídlo/místo podnikání: Růžová 972/1, 110 00 Praha 1 Tel./fax: 602108974 E-mail: vacula@vaculasilnicni.cz IČ: 03181936 DIČ: CZ03181936 Spisová značka v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 228547 Osoba oprávněná jednat za uchazeče: Ing. Radek Vacula, jednatel Osoby zmocněné k dalším jednáním: Ing. Radek Vacula, jednatel Poznámka :	Dočasné dopravní značení , elektronické řízení provozu	3,65
2.	Název: Sídlo/místo podnikání: Tel./fax: E-mail: IČ: DIČ: Spisová značka v obchodním rejstříku: Osoba oprávněná jednat za uchazeče: Osoby zmocněné k dalším jednáním: Poznámka :		
3.	Název: Sídlo/místo podnikání: Tel./fax: E-mail: IČ: DIČ: Spisová značka v obchodním rejstříku: Osoba oprávněná jednat za uchazeče: Osoby zmocněné k dalším jednáním: Poznámka :		

Celkem % podíl na plnění VZ

OPEN RE-ECO s.r.o. Brno
Všechny
IČO: 27796477 / DIČ: CZ27796477