

RÁMCOVÁ DOHODA O UZAVÍRÁNÍ SMLUV O DÍLO

kterou uzavřeli

na straně jedné: **SPORTES Svitavy s.r.o.**
IČO: 620 62 620, DIČ: CZ62062620
se sídlem Svitavy, Riegrova 2098/5, PSČ 568 02
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl C, vložka 7388
číslo účtu: 101421824/0300 vedený u ČSOB a.s.
zastoupena Ing. Jaroslavem Kytýrem, jednatelem
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **AKVAMONT Svitavy s.r.o.**
IČ: 15035221, DIČ: CZ15035221
sídlo Svitavy- Lačnov, Hlavní 426/4, 568 02 Svitavy
zápis v rejstříku zapsán: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 697
číslo účtu: 136241591/0100 vedený u Komerční banky a.s. Svitavy
zastoupen: Jaroslav Jerie, jednatel

- dále jen zhotovitel -

I.

Preamble

- 1.1. Tato rámcová dohoda byla uzavřena na základě zjednodušeného podlimitního řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro veřejnou zakázku na rámcovou dohodu organizovaného objednatelem jako zadavatelem pod názvem „Opravy místních a účelových komunikací ve Svitavách“ (dále jen „zadávací řízení“).

II.

Základní ujednání

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provádět díla „Opravy místních a účelových komunikací ve Svitavách“ a objednatel se zavazuje provedená díla převzít a zaplatit ceny za jejich provedení, a to na základě jednotlivých smluv o dílo uzavřených postupem uvedeným v článku IV. této dohody (dále jen „jednotlivá smlouva o dílo“).
- 2.2. Rozsah jednotlivých děl bude vždy vymezen v objednávce objednatele potvrzené zhotovitelem postupem uvedeným v článku IV. této dohody.
- 2.3. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z právního vztahu založeného objednávkou objednatele potvrzenou zhotovitelem postupem uvedeným v článku IV. této dohody se řídí touto rámcovou dohodou.
- 2.4. Zhotovitel se zavazuje udržovat dostatečné výrobní a pracovní rezervy, aby mohl vždy plnit jednotlivé objednávky objednatele.
- 2.5. Pokud se v této dohodě používá pojem „dílo“, rozumí se tím jakékoliv dílo prováděné či provedené dle jednotlivých smluv o dílo.

49 fe

III. Cenová ujednání

- 3.1. Celková cena za veškerá díla provedená dle jednotlivých smluv o dílo nepřesáhne částku **17 650 864,- Kč** bez DPH za dobu účinnosti této smlouvy, tj. za dobu 4 let.
- 3.2. Ceny za dílo dle jednotlivých smluv o dílo budou stanoveny jako součet položek nutných pro provedení děl obsažených v cenové kalkulaci zhotovitele (viz. článek IV. této dohody) oceněný v souladu s jednotkovými cenami uvedenými v cenové nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 této rámcové dohody.
V případě, že v cenové kalkulaci budou obsaženy položky, které nejsou uvedeny jako položky v cenové nabídce, budou tyto oceněny maximálně v cenách soupisu sborníků cen stavebních prací, dodávek a služeb v cenové soustavě zpracované společností RTS, a.s., v aktuální cenové úrovni období realizace díla ponížené u každé položky o **5 %**.
V případě, že daná položka nebude v cenové soustavě RTS, a.s. uvedena, ocení se dané práce základní hodinovou sazbou strojů a pracovníků uvedenou v cenové nabídce zhotovitele.
- 3.3. Veškerá plnění dle jednotlivých smluv o dílo budou poskytována v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona o dani z přidané hodnoty.
Pokud by byl plátcem DPH v případě některých částí díla zhotovitel, pak bude k příslušné části ceny za dílo připočtena DPH v zákonné výši a objednatel se zavazuje částku odpovídající DPH zaplatit.
- 3.4. Celková cena uvedená v bodě 3.1. této dohody je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a je cenou nejvýše přípustnou. Celková cena může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, zejména pokud v době trvání této rámcové dohody dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti.
- 3.5. Jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce zhotovitele jsou maximální a obsahují veškeré náklady nutné k řádnému a včasnému zhotovení díla.
Jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce platí po celou dobu trvání této rámcové dohody. Pokud však po dobu trvání této rámcové dohody přesáhne součet míry meziročních inflací (v %) vyhlášených Českým statistickým úřadem pro období kalendářních roků, v nichž trvá tato rámcová dohoda, více než 10 %, zavazují se strany uzavřít dodatek k této rámcové dohodě, v němž zvýší jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce zhotovitele maximálně o součet míry meziročních inflací vyhlášených Českým statistickým úřadem pro období kalendářních roků, v nichž trvá tato rámcová dohoda.

IV. Uzavírání jednotlivých smluv o dílo a jejich změny

- 4.1. Při uzavírání jednotlivých smluv o dílo budou zakázky zadávány postupem bez obnovení soutěže dle § 134 zákona o zadávání veřejných zakázek. Jednotlivé smlouvy o dílo budou uzavřeny na základě písemné výzvy objednatele k podání nabídky.
- 4.2. Objednatel zašle zhotoviteli písemnou výzvu k podání nabídky, jejímiž náležitostmi budou:
- informace o předmětu díla
- identifikační údaje smluvních stran
- lhůta a místo pro podání nabídky.
Objednatel zhotoviteli poskytne podklady pro přípravu nabídky a vyzve jej k předložení cenové kalkulace (nabídky) pro konkrétní dílo. Objednatel sdělí zhotoviteli své případné připomínky k cenové kalkulaci a zhotovitel se zavazuje tyto připomínky do 3 pracovních dnů do cenové kalkulace zapracovat.
- 4.3. V případě, že objednatel nebude mít proti cenové kalkulaci, resp. opravené cenové kalkulaci námitek, vystaví objednávku, jejíž přílohou bude příslušná cenová kalkulace.
- 4.4. Objednávka musí být vystavena vždy písemně a musí obsahovat:
- identifikační údaje smluvních stran,
- odkaz na tuto rámcovou dohodu,
- specifikaci díla,
- termín zahájení stavebních prací,
- termín provedení díla,
- místo plnění díla,
- cenu za dílo bez DPH,
- přílohu - cenovou kalkulaci,

- datum,
 - podpis objednatele,
 - podpis zhotovitele.
- 4.5. Do 2 pracovních dní ode dne doručení objednávky zhotoviteli je zhotovitel povinen objednávku písemně potvrdit a doručit objednateli.
- 4.6. Strany si potvrzují, že pokud bude jednotlivá smlouva o dílo uzavírána po 30.6.2017 a pokud se bude jednat o smlouvu o dílo, jejíž cena za dílo přesáhne 50 000,- Kč bez DPH, nabyde účinnosti vždy nejdříve uveřejněním v registru smluv.
- 4.7. Pokud se v tomto článku používá požadavek na písemnou formu, dohodly se strany, že tato je zachována i v případě elektronické komunikace stran formou e-mailových zpráv opatřených zaručeným kvalifikovaným elektronickým podpisem příslušné strany.
- 4.8. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nemůže odmítnout objednávku z důvodů, které odporují ujednáním této rámcové dohody. Pokud tak zhotovitel učiní, má objednatel právo od této rámcové dohody nebo od kterékoliv jednotlivé smlouvy o dílo odstoupit.
- 4.9. Pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání jednotlivé smlouvy o dílo známy, zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla, uzavřou strany dodatek k objednávce, kterým změní rozsah díla a cenu za dílo.
- 4.10. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu předmětu díla, musí být vždy před jejich faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku k objednávce. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu objednatele ve formě dodatku, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a to i v případě, dojde-li k odstoupení od jednotlivé smlouvy o dílo, a může požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek.
- 4.11. V případě prodlení zhotovitele s prováděním díla dle jednotlivé smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokuty takto:
- za prvních 14 dnů prodlení ve výši 0,1 % z ceny za dílo (bez DPH) za každý započatý den prodlení,
 - počínaje 15. dnem prodlení ve výši 0,2 % z ceny za dílo (bez DPH) za každý započatý den prodlení.
- 4.12. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli žádného finančního zajištění řádného plnění díla po dobu trvání této rámcové dohody, ani po dobu trvání záruční doby díla.

V.

Platební podmínky

- 5.1. Po provedení díla vystaví zhotovitel fakturu na cenu za dílo dle objednávky. Přílohou faktury musí být předávací protokol díla s objednatelem odsouhlaseným soupisem provedených prací.
- 5.2. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu.
- 5.3. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy den podpisu předávacího protokolu díla dle jednotlivé smlouvy o dílo.
- 5.4. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne vystavení.
- 5.5. Faktura musí být doručena objednateli.
- 5.6. Strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn své pohledávky vyplývající z této rámcové dohody nebo z jednotlivé smlouvy o dílo postoupit na třetí osobu, ani zastavit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 5.7. V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoliv platby dle jednotlivé smlouvy o dílo se objednatel zavazuje platit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,03 % denně z dlužné částky.

VI.

Místo plnění a staveniště

- 6.1. Místem plnění je území města Svitavy, přičemž konkrétní místa plnění budou vždy specifikována v jednotlivých objednávkách.
- 6.2. Staveništěm se rozumí prostor určený v objednávce, jako místo provádění díla a místo pro zařízení staveniště.
- 6.3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den termínu zahájení stavebních prací dle jednotlivé smlouvy o dílo, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 6.4. O předání staveniště se sepíše zápis, který podepíší obě strany.
- 6.5. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost.
- 6.6. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení v prostoru staveniště, a pokud se takové trasy v prostoru staveniště vyskytnou, tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel na své náklady zajistí vytýčení inženýrských sítí v prostoru staveniště, zabezpečí je proti poškození a po ukončení díla, pokud bude nutno, je předá dotčeným správcům sítí.
- 6.7. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k zásahům do veřejných komunikací, zajišťuje na své náklady zhotovitel, který také veškeré případné poplatky s tím spojené hradí ze svého.
- 6.8. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na díle bude třeba umístit nové nebo přemístit stávající dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, provede toto zhotovitel po předchozím souhlasu správce komunikací a příslušného správního orgánu. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístění, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla.
- 6.9. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Pokud dojde ke znečištění komunikace vlivem stavby, musí ji zhotovitel neprodleně vyčistit.
- 6.10. Zhotovitel je povinen na své náklady zabezpečit zařízení staveniště, své stroje a nářadí umístěné na staveništi proti krádeži, ztrátě a poškození.
- 6.11. Objednatel má právo nepřevzít dílo, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li uspořádán zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
- 6.12. Nejpozději do 5ti dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit ho tak, jak určuje projektová dokumentace. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud ho neupraví do sjednaného stavu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení s plněním takové povinnosti.

VII.

Stavební deník

- 7.1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu trvání této dohody o stavebních pracích, které na díle provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění dohody. Zejména je povinen do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací, počty pracovníků apod.
- 7.2. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
 - přehled všech provedených zkoušek jakosti,
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých případných změn a doplňků,
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby (provádění díla).
- 7.3. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.
- 7.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce pro věci technické zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo zástupce pro věci technické zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce pro věci technické objednatele, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.

- 7.5. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 7.6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů.
- 7.7. Zápis ve stavebním deníku není změnou dohody či smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn dohody či smlouvy.

VIII.

Provádění díla ve vazbě na zajištění řádného plnění

- 8.1. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to písemně požádat zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit.
- 8.2. Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí.
- 8.3. Zhotovitel je povinen během provádění díla informovat objednatele o veškerých skutečnostech rozhodných pro řádné provedení díla.
- 8.4. V průběhu provádění díla se nebudou konat kontrolní dny. Objednatel je oprávněn kontrolovat zhotovitele kdykoliv během provádění díla.
- 8.5. Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem způsobem dohodnutým v článku XIII. této dohody vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, učiněnou kdykoli, odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.
- 8.6. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých pracovníků a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.
- 8.7. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP objednatele vykonávajícího činnost dle zákona č. 309/2006 Sb.
- 8.8. Veškeré odborné práce na díle musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků či poddodavatelů je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
- 8.9. Objednatel je oprávněn od zhotovitele požadovat předložení dokladů o kvalifikaci v souladu s § 136 zákona o zadávání veřejných zakázek.
- 8.10. Zhotovitel není oprávněn provádět části děl, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci.
- 8.11. V případě, že se zhotovitel rozhodne změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli. Zhotovitel je současně s oznámením povinen objednateli prokázat, že nový poddodavatel splňuje příslušnou kvalifikaci ve stejném rozsahu, v jakém ji zhotovitel prokazoval objednateli v zadávacím řízení, a to v souladu s pravidly stanovenými v zákoně o zadávání veřejných zakázek. Pokud by poddodavatel navržený zhotovitelem nesplňoval příslušnou kvalifikaci, ale zhotovitel by jeho prostřednictvím začal provádět dílo, resp. jeho část, je objednatel oprávněn odstoupit od této dohody. V případě, že zhotovitel poruší kterékoliv ujednání uvedené v tomto bodě, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč.
- 8.12. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti.
- 8.13. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s ohlášením, stavebním povolením či případně jiným opatřením dle stavebního zákona, pokud budou na provádění díla vydány příslušnými orgány státní správy, včetně veškerých souvisejících vyjádření, souhlasů a stanovisek ve znění případných změn a doplňků. Tyto dokumenty předá objednatel zhotoviteli vždy při předání staveniště.

- 8.14. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo a zařízení staveniště proti poškození, krádeži resp. rozkrádání.
- 8.15. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem či povinností plynoucích z této dohody, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.16. Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ pojistných událostí souvisejících s prováděním díla po celou dobu trvání této rámcové dohody, a to minimálně proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele a způsobených krádežmi. Veškeré pojištění musí být sjednáno s limitem nejméně 1 000 000,- Kč. Zhotovitel je povinen uvedené pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu trvání této rámcové dohody ho udržovat v platnosti a účinné. Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli do 5 dnů od obdržení výzvy objednatele. Pokud zhotovitel předmětné pojištění nesjedná vůbec a nebo ho sjedná, ale v rozporu s požadavky této dohody, nebo nedoloží jeho existenci objednateli nebo ve stanovené lhůtě, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč; v takovém případě má objednatel též právo od této dohody odstoupit.
- 8.17. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jejich zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla (stavby), a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele.

IX.

Předání díla

- 9.1. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli způsobem uvedeným v článku XIII. této dohody vždy alespoň 3 dny přede dnem, v němž bude dílo připraveno k předání.
- 9.2. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání, a při přebírání díla se zjistí, že dílo není podle podmínek této dohody a jednotlivé smlouvy o dílo řádně ukončeno nebo připraveno k předání nebo nejsou předloženy všechny doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatel, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každé porušení.
- 9.3. Při předávání díla je zhotovitel povinen objednateli předat:
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
 - zápisy o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, pokud se vyžadují.
- Dále je zhotovitel povinen objednateli předat geodetické zaměření provedeného díla, pokud se vyžaduje, a to v termínu, který strany dohodnou.
- 9.4. O průběhu předání díla strany sepiší protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede soupis vad a nedodělků, pokud se na díle vyskytují, s uvedením termínu pro jejich odstranění. Tento termín stanoví objednatel. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do protokolu svoje důvody.
- 9.5. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit takovéto vady a nedodělky v termínu uvedeném v předávacím protokolu. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatel, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za jeden každý nedodělek či vadu a jeden den prodlení. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující jakékoliv vady či nedodělky.
- 9.6. Zhotovitel je povinen v objednatel stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

X.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo, resp. jeho části, bude mít technické parametry v souladu s příslušnými ČSN.
- 10.2. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla v délce trvání **36 měsíců**. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku užívání předmětu díla.
- 10.3. Záruční doba počne běžet vždy dnem předání a převzetí díla.
- 10.4. K reklamované vadě je zhotovitel povinen se vyjádřit nejpozději do 5 dnů od doručení reklamace. Ve vyjádření je povinen uvést, zda reklamaci uznává nebo důvody, proč ji uznat odmítá.
- 10.5. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak) nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení reklamace, pokud strany písemně nedohodnou jiný termín např. z důvodu dodržení technologického postupu.
- 10.6. V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním reklamované vady je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč denně za každou reklamovanou vadu, s jejímž odstraněním je zhotovitel v prodlení.
- 10.7. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vady neoprávněně, tzn. že za reklamovanou vadu neodpovídá zhotovitel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu oprávněně vzniklé náklady související s odstraněním vady.

XI.

Ostatní ujednání

- 11.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem. Nebezpečí škody na díle po celou dobu provádění díla nese zhotovitel.
- 11.2. Nebezpečí škody na díle nebo na jeho části přechází na objednatele okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla dle článku IX. této dohody.
- 11.3. Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této dohody nebo dle jednotlivé smlouvy o dílo se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.
- 11.4. Při neplnění ujednání této dohody nebo neplnění jednotlivé smlouvy o dílo zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným objednatel nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele, nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této dohody. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této dohody.

XII.

Doba trvání dohody, změny dohody

- 12.1. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem uzavření této dohody, nejdříve však dnem 1. 3. 2017.
- 12.2. Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to 4 roky ode dne účinnosti této dohody.
- 12.3. Tato dohoda nebo jednotlivá smlouva o dílo může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými smluvními stranami.
- 12.4. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této dohody, je povinna to příslušná strana ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu dohody.
- 12.5. Objednatel i zhotovitel mají právo od rámcové dohody nebo od jednotlivé smlouvy o dílo odstoupit v případech stanovených touto dohodou a občanským zákoníkem.
- 12.6. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné od jeho doručení druhé smluvní straně.
- 12.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od této rámcové dohody nebo od jednotlivé smlouvy o dílo v případě:

- prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla o více než 7 dnů po sjednaném termínu zahájení,
 - prodlení zhotovitele s dokončením díla o více než 7 dnů,
 - příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne insolvenční návrh pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka.
- 12.8. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této rámcové dohody nebo od jednotlivé smlouvy o dílo v případě:
- prodlení objednatele s úhradou jakékoliv platby dle jednotlivé smlouvy o dílo o dobu delší jak 15 dnů,
 - příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku objednatele nebo zamítne insolvenční návrh pro nedostatek majetku objednatele jako dlužníka.

XIII.

Adresy pro doručování a zástupci pro věci technické

13.1. Adresy pro doručování:

Adresa a e-mail objednatele jsou:

SPORTES Svitavy s.r.o.

Adresa: Svitavy, Riegrova 2098/5, PSČ 568 02

e-mail: Jaroslav.Kytyr@svitavy.cz a současně petr.horky@svitavy.cz

Adresa a e-mail zhotovitele jsou:

AKVAMONT Svitavy s.r.o.

Adresa: Lačnov, Hlavní 426/4, 568 02 Svitavy

e-mail: jerie@akvamont.cz

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně písemně oznámeny.

13.2. Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této dohody mohou být zaslány písemně doporučenou poštou, doručeny osobně nebo zaslány e-mailem na adresy shora dohodnuté.

Objednávky a potvrzení objednávek, na základě kterých se uzavřou jednotlivé smlouvy o dílo, musí mít pouze písemnou formu.

13.3. Zástupcem pro věci technické objednatele je :

Ing. Alois Šerý, tel. 736 752 634, e-mail: alois.sery@svitavy.cz

Bohuslav Votroubek, tel. 736 752 633, e-mail: bohuslav.votroubek@svitavy.cz

Ing. Petr Horký, tel. 603 445 486, e-mail: petr.horky@svitavy.cz,

nebo jiná osoba, kterou objednatel určí.

Zástupce pro věci technické objednatele je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.:

- pozastavení provádění prací nebo jejich částí nebo díla jako celku,
 - předběžných rozhodnutí týkajících se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo redukce rozsahu díla,
 - odsouhlasení soupisu provedených prací dle jednotlivých smluv o dílo,
 - podpis předávacích protokolů díla,
- a dále je též oprávněn k převzetí díla.

13.4. Zástupcem pro věci technické zhotovitele (v této smlouvě též označen jako stavbyvedoucí) je

František Uchytil, tel. 602106835, e-mail: uchytil@akvamont.cz, nebo jiná osoba, kterou zhotovitel určí.

Zástupce pro věci technické zhotovitele je touto dohodou pověřen k vyřizování a řešení technických problémů, řízením prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.

13.5. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky k dohodě či k jednotlivé smlouvě o dílo či rozhodovat o změnách dohody či jednotlivé smlouvy o dílo.

XIV.

Uveřejnění v registru smluv

- 14.1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato dohoda ve svém úplném znění byla zveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této dohody podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.
- 14.2. Strany potvrzují, že souhlas s uveřejněním dohody dle bodu 14.1. této dohody se analogicky použije na zveřejňování jednotlivých smluv o dílo, pokud výše ceny za dílo přesáhne 50 000,- Kč bez DPH a smlouva o dílo tedy bude podléhat zákonné povinnosti uveřejnění.

XV.

Závěrečná ujednání

- 15.1. Práva a povinnosti smluvních stran, která nejsou výslovně upravená touto dohodou, se řídí občanským zákoníkem.
- 15.2. Strany vylučují možnost postoupení této dohody ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku třetí osobě.
- 15.3. Nedílnou součástí této dohody je příloha č. 1 - cenová nabídka zhotovitele.
- 15.4. Tato dohoda byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 15.5. Uzavření této dohody schválila Rada města Svitavy při výkonu působnosti valné hromady společnosti SPORTEŠ Svitavy s.r.o. dne 31.1.2017.

Ve Svitavách dne 6.2.2014

Ve Svitavách dne 6.2.2014

Za objednatele:

Zhotovitel:



Ing. Jaroslav Kytýr
jednatel

SPORTEŠ Svitavy s.r.o.

Jaroslav Jerie
jednatel

AKVAMONT Svitavy s.r.o.

AKVAMONT Svitavy s.r.o.
Hlavní 426/4, Lačnov, 568 02 SVITAVY
IČO: 150 35 221, DIČ: CZ15035221
-1-


Digitálně podepsal Ing. Jaroslav Kytýr
Datum: 07.02.2017 07:04:35 +01:00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	2016 11	Speciální jednotkové ceny 2016	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
4	Speciální jednotkové ceny		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
111	Opravy místních a účelových komunikací v		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	SPORTES Svitavy s.r.o.			
Dodavatel	AKVAMONT Svitavy s.r.o.		Zakázkové číslo	2012 10
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	291 061	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	291 061		Zařízení stavenišť	0
			Provoz investora	0
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	291 061		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	291 061		Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :Jaroslav Jerie	Jméno :
Datum :		Datum :30.12.2016	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		 AKVAMONT Svitavy s.r.o. Hlavní 426/4, Lačnov, 568 02 SVITAVY IČO: 150 35 221, DIČ: CZ15035221 -1-	
Základ pro DPH	21,0 %		291 061 Kč
DPH	21,0 %		61 123 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	21,0 %		0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	352 184 Kč
------------------------------	-------------------

Poznámka :

Podklad pro výběrové řízení

Stavba :	111 Opravy místních a účelových komunikací v	Rozpočet : 2016 11
Objekt :	4 Speciální jednotkové ceny	Speciální jednotkové ceny 2016

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	30 050	0	0	0	0
57 Kryty šterkových a živičných komunikací	98 186	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	162 825	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	291 061	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			291 061	0
Oborová přírážka			291 061	0
Přesun stavebních kapacit			291 061	0
Mimostaveništní doprava			291 061	0
Zařízení staveniště			291 061	0
Provoz investora			291 061	0
Kompletační činnost (IČD)			291 061	0
Rezerva rozpočtu			291 061	0
CELKEM VRN				0

lyh *pe*

Slepý rozpočet

Stavba :	111 Opravy místních a účelových komunikací v	Rozpočet: 2016 11
Objekt :	4 Speciální jednotkové ceny	Speciální jednotkové ceny 2016

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
1	583309990001	Písek kopaný	m3	10,00	385,00	3 850,00
2	59245020	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	120,00	145,00	17 400,00
3	59245030	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní	m2	40,00	220,00	8 800,00
	Celkem za	5 Komunikace				30 050,00
Díl: 57		Kryty šterkových a živičných komunikací				
4	R10	Oprava vozovky recykl. živící tl. 60 mm - bez dod	m2	1,00	151,00	151,00
5	R11	Oprava vozovky recyklovanou živící tl. 70 mm	m2	5,00	345,00	1 725,00
6	R12	Oprava vozovky recykl. živící tl. 70 mm - bez dod	m2	1,00	165,00	165,00
7	R13	Řezání živíc v tl. do 100 mm	m	200,00	80,00	16 000,00
8	R14	Strojní spára vkládaná - BIGUMA	m	480,00	140,00	67 200,00
9	R5	Oprava vozovky recyklovanou živící v tl. 40 mm	m2	5,00	197,00	985,00
10	R6	Oprava vozovky recykl. živící tl. 40 mm - bez dod	m2	1,00	100,00	100,00
11	R7	Oprava vozovky recyklovanou živící tl. 50 mm	m2	20,00	247,00	4 940,00
12	R8	Oprava vozovky recykl. živící tl. 50 mm - bez dod	t	1,00	1 000,00	1 000,00
13	R9	Oprava vozovky recyklovanou živící tl. 60 mm	m2	20,00	296,00	5 920,00
	Celkem za	57 Kryty šterkových a živičných komunikací				98 186,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
14	R 1	Poplatek za skládku - výkopek (zemina)	t	50,00	160,00	8 000,00
15	R15	Dlažba betonová hladká 30x30 x4 cm	ks	100,00	20,00	2 000,00
16	R16	Dlažba betonová hladká 50/50/5 cm	ks	10,00	60,00	600,00
17	R17	Rychletuhnoucí směs WEBER.MIX 697 - 25 kg	t	0,50	8 000,00	4 000,00
18	R2	Poplatek za skládku - vybouraná suť (podklady)	t	160,00	10,00	1 600,00
19	R3	Poplatek za skládku - vybourané hmoty (beton)	t	5,00	50,00	250,00
20	R4	Poplatek za skládku - suť (živice)	t	8,00	100,00	800,00
21	28611260.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	10,00	225,00	2 250,00
22	28611263.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000	kus	10,00	290,00	2 900,00
23	55340380	Mříž M1 D400 litinová DIN 19583-13 500/500	kus	1,00	2 900,00	2 900,00
24	55343920	A4 kalový koš pozink vysoký 385/600	kus	1,00	550,00	550,00
25	58337333	Šterkopísek frakce 0-32 A	T	1,00	325,00	325,00
26	58337368	Šterkopísek frakce 0-63 tř.A	T	1,00	425,00	425,00
27	583412044	Kamenivo drcené frakce 0/4 B Pardubický kraj	T	20,00	195,00	3 900,00
28	583414044	Kamenivo drcené frakce 4/8 B Pardubický kraj	T	12,00	420,00	5 040,00
29	583415044	Kamenivo drcené frakce 8/16 B Pardubický kraj	T	10,00	380,00	3 800,00
30	583418064	Kamenivo drcené frakce 16/32 B kraj Vysočina	T	45,00	70,00	3 150,00
31	583419043	Kamenivo drcené frakce 32/63 B Pardubický kraj	T	50,00	315,00	15 750,00
32	58380057	Mozaika dlažební 5/7 štipaná 1t = 7 m2	m2	5,00	600,00	3 000,00
33	58380120.A	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2	m2	10,00	700,00	7 000,00
34	58380343	Obrubník kamenný přímý OP4 20x25 cm	m	5,00	1 700,00	8 500,00
35	58521133	Cement portlandský CEM I 42,5 R bal. 25 kg	T	0,10	2 800,00	280,00
36	58922130	Beton B 12,5 z SPC fr.do 22 mm zavlhlý V1	m3	15,00	1 810,00	27 150,00
37	58922150	Beton tř.C 16/20 z SPC fr.do 22 mm zavlhlý V1	m3	10,00	1 948,00	19 480,00
38	59217330	Obrubník záhonový ABO 100-5/25 1000x50x250 mm	kus	160,00	50,00	8 000,00
39	59217337	Obrubník zahradní ABO 5-20 500/50/250 mm	kus	50,00	40,00	2 000,00
40	59217420	Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200	kus	200,00	75,00	15 000,00
41	59217490	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N	kus	50,00	115,00	5 750,00
42	59218562	Krajník silniční CBS - K 50x25x8 cm	kus	30,00	65,00	1 950,00
43	59223819.A	Vpust' uliční betonová TBV-Q 390/60 60x390x235/85	kus	1,00	350,00	350,00
44	59223820	Vpust' uliční betonová TBV-Q 500/290 K 29x50x5 cm	kus	1,00	325,00	325,00
45	59223821	Vpust' uliční betonová TBV-Q 660/180 18x66x10 cm	kus	1,00	460,00	460,00
46	59223824	Vpust' uliční betonová TBV-Q 500/590/200V 59x50x5	kus	1,00	650,00	650,00
47	59223824	Vpust' uliční betonová TBV-Q 500/590/200V 59x50x5	kus	1,00	650,00	650,00

lyh *ke*

Slepý rozpočet

Stavba :	111 Opravy místních a účelových komunikací v	Rozpočet: 2016 11
Objekt :	4 Speciální jednotkové ceny	Speciální jednotkové ceny 2016

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
48	59223826	Vpust' uliční betonová TBV-Q 500/590 59x50x5 cm	kus	1,00	500,00	500,00
49	59227513.A	Žlab odvodňovací TBZ 33/65/16	kus	30,00	68,00	2 040,00
50	59227515	Žlabovka TBZ 50/65/16	kus	20,00	75,00	1 500,00
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				162 825,00

if *fe*

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	2016110	Opravy uličních vpustí 2016	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
03	Opravy uličních vpustí		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
111	Opravy místních a účelových komunikací v		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	SPORTES Svitavy s.r.o.			
Dodavatel	AKVAMONT Svitavy s.r.o.		Zakázkové číslo	2012 10
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	434 691	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	434 691	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	434 691	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	434 691	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :Jaroslav Jerie	Jméno :
Datum :		Datum :30.12.2016	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		 AKVAMONT Svitavy s.r.o. Hlavní 426/4, Lačnov, 568 02 SVITAVY IČO: 150 35 221, DIČ: CZ15035221 -1-	

Základ pro DPH	21,0	%	434 691 Kč
DPH	21,0	%	91 285 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	21,0	%	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	525 976 Kč
------------------------------	-------------------

Poznámka :
Podklad pro výběrové řízení

lyy *fe*

Stavba :	111 Opravy místních a účelových komunikací v	Rozpočet : 2016110
Objekt :	03 Opravy uličních vpustí	Opravy uličních vpustí 2016

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	184 165	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	7 950	0	0	0	0
5 Komunikace	63 181	0	0	0	0
8 Trubní vedení	11 025	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	96 416	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	14 560	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	24 421	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	14 590	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	18 382	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	434 691	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			434 691	0
Oborová přírážka			434 691	0
Přesun stavebních kapacit			434 691	0
Mimostaveništní doprava			434 691	0
Zařízení staveniště			434 691	0
Provoz investora			434 691	0
Kompletační činnost (IČD)			434 691	0
Rezerva rozpočtu			434 691	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	111 Opravy místních a účelových komunikací v	Rozpočet: 2016110
Objekt :	03 Opravy uličních vpustí	Opravy uličních vpustí 2016

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	41,25	490,00	20 212,50
2	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	41,25	20,00	825,00
3	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	m3	41,25	460,00	18 975,00
4	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	41,25	20,00	825,00
5	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	27,08	490,00	13 266,75
6	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	27,08	20,00	541,50
7	133301101R00	Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3	m3	27,08	520,00	14 079,00
8	133301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4	m3	27,08	24,00	649,80
9	151201101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - zátažné - hl. do 2 m	m2	150,00	20,00	3 000,00
10	151201111R00	Odstranění pažení stěn rýh - zátažné - hl. do 2 m	m2	150,00	5,00	750,00
11	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	136,65	65,00	8 882,25
12	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	136,65	199,00	27 193,35
13	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	409,95	5,00	2 049,75
14	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	136,65	16,00	2 186,40
15	171201211U00	Skládkovné zemina	t	245,97	160,00	39 355,20
16	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	88,03	125,00	11 003,25
17	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	27,23	460,00	12 523,50
18	583318026	Kamenivo těžené frakce 16/32 D Moravskoslez. kraj	T	34,88	225,00	7 846,92
	Celkem za	1 Zemní práce				184 165,17
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
19	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	8,91	735,00	6 548,85
20	452311121R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 8/10	m3	0,64	2 190,00	1 401,60
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				7 950,45
Díl: 5		Komunikace				
21	566901111R00	Vyspravení podkladu po překopech štěrkopiskem	m3	53,54	155,00	8 298,36
22	572952111R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm	m2	187,85	250,00	46 963,00
23	599142111R00	Úprava závlivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	176,00	45,00	7 920,00
	Celkem za	5 Komunikace				63 181,36
Díl: 8		Trubní vedení				
24	871353121RT2	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 200 včetně dodávky trub PVC hrdlových 200x4,9x5000	m	45,00	245,00	11 025,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				11 025,00
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				
25	895941111R00	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UV - 50 normální	kus	10,00	1 775,00	17 750,00
26	899204111RT2	Osazení mříží litinových s rámem nad 150 kg včetně dodávky vtokové mříže s nálevkou	kus	10,00	4 170,00	41 700,00
27	55343920	A4 kalový koš pozink vysoký 385/600	kus	10,10	510,00	5 151,00
28	59223819.A	Vpust' uliční betonová TBV-Q 390/60 60x390x235/85	kus	10,10	350,00	3 535,00
29	59223821	Vpust' uliční betonová TBV-Q 660/180 18x66x10 cm	kus	10,10	455,00	4 595,50
30	59223823	Dno vpustí bet. TBV-Q 500/626 D 61,6x50x5 cm	kus	10,10	810,00	8 181,00
31	59223824	Vpust' uliční betonová TBV-Q 500/590/200V 59x50x5	kus	10,10	650,00	6 565,00
32	59223825	Vpust' uliční betonová TBV-Q 500/290 29x50x5 cm	kus	10,10	325,00	3 282,50
33	59223826	Vpust' uliční betonová TBV-Q 500/590 59x50x5 cm	kus	10,10	560,00	5 656,00
	Celkem za	89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				96 416,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
34	914991001R00	Montáž dočasné značky včetně stojanu	ks	40,00	55,00	2 200,00
35	914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu	ks/den	120,00	23,00	2 760,00
36	914993001R00	Demontáž dočasné značky včetně stojanu	ks	40,00	20,00	800,00
37	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	176,00	50,00	8 800,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				14 560,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				

Slepý rozpočet

Stavba :	111 Opravy místních a účelových komunikací v	Rozpočet: 2016110
Objekt :	03 Opravy uličních vpustí	Opravy uličních vpustí 2016

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
38	113107123R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	93,93	190,00	17 845,94
39	113107141R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	93,93	70,00	6 574,82
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						24 420,76
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
40	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	171,65	55,00	9 440,61
41	998225194R00	Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 5 km	t	171,65	30,00	5 149,42
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						14 590,03
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
42	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	49,42	222,00	10 970,16
43	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	247,08	10,00	2 470,76
44	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	49,42	100,00	4 941,51
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						18 382,44

gg fe

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	2016 11	Opravy chodníků 2016	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
02	Opravy chodníků		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
111	Opravy místních a účelových komunikací v		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	SPORTES Svitavy s.r.o.			
Dodavatel	AKVAMONT Svitavy s.r.o.		Zakázkové číslo	2012 10
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 738 831	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	1 738 831	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	1 738 831	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 738 831	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :Jaroslav Jerie	Jméno :
Datum :		Datum :30.12.2016	Datum :
Podpis :		Podpis:  AKVAMONT Svitavy s.r.o. Hlavní 426/4, Lačnov, 568 02 SVITAVY IČO: 150 35 221, DIČ: CZ15035221 -1-	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	1 738 831 Kč
DPH		21,0 %	365 154 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		21,0 %	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	2 103 985 Kč
------------------------------	---------------------

Poznámka :

Podklad pro výběrové řízení

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Stavba :	111 Opravy místních a účelových komunikací v	Rozpočet : 2016 11
Objekt :	02 Opravy chodníků	Opravy chodníků 2016

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	662 228	0	0	0	0
5 Komunikace	642 920	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	235 120	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	87 486	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	111 077	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 738 831	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			1 738 831	0
Oborová přírážka			1 738 831	0
Přesun stavebních kapacit			1 738 831	0
Mimostaveništní doprava			1 738 831	0
Zařízení staveniště			1 738 831	0
Provoz investora			1 738 831	0
Kompletační činnost (IČD)			1 738 831	0
Rezerva rozpočtu			1 738 831	0
CELKEM VRN				0

Handwritten signatures and marks.

Slepý rozpočet

Stavba :	111 Opravy místních a účelových komunikací v	Rozpočet: 2016 11
Objekt :	02 Opravy chodníků	Opravy chodníků 2016

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 400*1,80	m2	720,00 720,00	38,00	27 360,00
2	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových 2*400	m	800,00 800,00	32,00	25 600,00
3	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 400*2,1*0,4	m3	336,00 336,00	255,00	85 680,00
4	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	336,00	30,00	10 080,00
5	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 2*400*0,6*0,5	m3	240,00 240,00	345,00	82 800,00
6	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	240,00	20,00	4 800,00
7	162401101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m	m3	576,00	27,00	15 552,00
8	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	20,00	189,00	3 780,00
9	162607119R00	Pripl zkd 1000m 4*576	m3	2 304,00 2 304,00	2,00	4 608,00
10	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 ornice:20	m3	20,00 20,00	65,00	1 300,00
11	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	576,00	65,00	37 440,00
12	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	576,00	15,00	8 640,00
13	171201211U00	Skládkovné zemina 576*1,8	t	1 036,80 1 036,80	160,00	165 888,00
14	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	20,00	75,00	1 500,00
15	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	840,00	15,00	12 600,00
16	182301121R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2 2*400*0,25	m2	200,00 200,00	45,00	9 000,00
17	R pol.1	Paletování, naložení, odvoz a uložení dlažby	m2	720,00	225,00	162 000,00
18	R pol.2	Pořízení ornice 2*400*0,25*0,1	m3	20,00 20,00	50,00	1 000,00
19	00572460	Směs travní technická balení 25 kg PROFI 200*0,1	kg	20,00 20,00	130,00	2 600,00
	Celkem za	1 Zemní práce				662 228,00
Díl: 5		Komunikace				
20	564751113R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 17 cm	m2	800,00	147,00	117 600,00
21	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	800,00	158,00	126 400,00
22	573331115R00	Prolití podkladu z kam tl. 12 cm. cement. maltou	m2	800,00	102,00	81 600,00
23	596211232U00	Klad zámk dl tl80 skC -300m2 chod	m2	800,00	230,00	184 000,00
24	R pol. 3	Dlažba zámková šedá, přírodní, tl. 8 cm 800*1,01	m2	808,00 808,00	165,00	133 320,00
	Celkem za	5 Komunikace				642 920,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
25	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	800,00	155,00	124 000,00
26	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 2*400*0,15*0,2	m3	24,00 24,00	1 600,00	38 400,00
27	R pol. 4	Obrubník LINEA dl.50 cm 2*400*2*1,01	ks	1 616,00 1 616,00	45,00	72 720,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				235 120,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
28	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 3*131,36	t	394,08 394,08	222,00	87 485,76
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				87 485,76
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
29	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	760,80	146,00	111 076,98

Handwritten signatures and initials.

Slepý rozpočet

Stavba :	111 Opravy místních a účelových komunikací v 02 Opravy chodníků	Rozpočet: 2016 11
Objekt :		Opravy chodníků 2016


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				111 076,98

45 fe

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	201611	Opravy výtluků 2016	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Opravy výtluků		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
111	Opravy místních a účelových komunikací v		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	SPORTES Svitavy s.r.o.			
Dodavatel	AKVAMONT Svitavy s.r.o.		Zakázkové číslo	2012 10
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 948 133	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		1 948 133	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 948 133	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 948 133	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno : Jaroslav Jerie	Jméno :
Datum :			Datum : 30.12.2016	Datum :
Podpis :			Podpis: 	Podpis:
				
Základ pro DPH 21,0 %			1 948 133 Kč	
DPH 21,0 %			409 108 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč	
DPH 21,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				2 357 241 Kč

Poznámka :

Podklad pro výběrové řízení

Stavba : Objekt :	111 Opravy místních a účelových komunikací v 01 Opravy výtluků	Rozpočet : 201611 Opravy výtluků 2016
----------------------	---	--

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	1 680 676	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	249 140	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	18 317	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 948 133	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			1 948 133	0
Oborová přírážka			1 948 133	0
Přesun stavebních kapacit			1 948 133	0
Mimostaveništní doprava			1 948 133	0
Zařízení staveniště			1 948 133	0
Provoz investora			1 948 133	0
Kompletační činnost (IČD)			1 948 133	0
Rezerva rozpočtu			1 948 133	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	111 Opravy místních a účelových komunikací v	Rozpočet: 201611
Objekt :	01 Opravy výtluků	Opravy výtluků 2016

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
1	572701111R00	Vyspravení výtluků kom-pěší kam. hrubě drceným	m3	16,00	785,00	12 560,00
2	572702111R00	Vyspravení výtluků kom-pěší štěrkopískem	m3	32,00	113,00	3 616,00
3	572713111R00	Vyrovnání povrch krytů živ. směsí,koberec otevřený	t	10,00	2 250,00	22 500,00
4	572731111R00	Vyspravení výtluků krytů živ. směsí, 1km do 10 t	t	15,00	2 800,00	42 000,00
5	572742222	Oprava výtluků technologií TURBO	t	20,00	3 900,00	78 000,00
6	572753112	Vysprav povrchu recyklovanou živicí	t	35,00	1 900,00	66 500,00
7	576122111R00	Koberec otevřený z kam.drceného+asf.nad 3 m 3 cm	m2	2 000,00	41,00	82 000,00
8	R 1	Oprava výtluků penetrační způsob (katebit/drt 1:10	t	410,00	3 350,00	1 373 500,00
	Celkem za	5 Komunikace				1 680 676,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
9	915711111R00	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou	m	1 450,00	15,00	21 750,00
10	915721111R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.	m2	750,00	225,00	168 750,00
11	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	m	145,00	12,00	1 740,00
12	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	75,00	12,00	900,00
13	919723111R00	Spára - řez, podél., š. 2- 5 mm vkládaná - BIGUMA	m	400,00	140,00	56 000,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				249 140,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
14	998225394R00	Přesun hmot, oprava komunikací, příplatek do 5 km	t	622,46	1,00	622,46
15	998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živíc. a bet.	t	707,78	25,00	17 694,61
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				18 317,07

Základní hodinové sazby strojů a pracovníků

a) Strojhodiny

Traktor kolový do 50 kW	550,-Kč/STH
Nákladní auto nosnost minimálně 11t	700,-Kč/STH
Nákladní auto nosnost minimálně 9t	600,-Kč/STH
Nákladní auto nosnost minimálně 3 t (sklopka, kontejner)	450,-Kč/STH
Multicar	350,-Kč/STH
Magma	400,-Kč/STH
Rypadlo kolové traktorové 1m3	750,-Kč/STH
Nakladač	500,-Kč/STH
Rypadlo pásové -	650,-Kč/STH
Vibromax	300,-Kč/STH
Ruční pěch – deska	200,-Kč/STH
Bourací kladivo	200,-Kč/STH
Osobní vůz (s vlekem)	15,-Kč/km

b) Hodinové sazby

Práce technika	500,-Kč/hod
Práce stavebního dělníka	250,-Kč/hod

4/11