

Sídlo firmy:

Dědina 447, 683 54 Otnice

SMLOUVA O DÍLO

č. 2015-09-16

podle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Obec Moutnice

Moutnice 277

664 55 Moutnice

Zastoupená:

Ing. Antonínem Vymazalem, starostou

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1347951379/0800

IČO: 002 82 154

DIČ: CZ 002 82 154

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel :

PROSTAVBY a. s.

Dědina 447

683 54 Otnice

Zastoupený:

Viktorem Svobodou, předsedou představenstva

Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických: Viktor Svoboda

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 258746889/0300

IČO: 277 13 130

DIČ: CZ 277 13 130

Zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně v oddíle B, číslo vložky 4811

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět díla

1. Předmětem díla dle této smlouvy je provedení - **Rekonstrukce víceúčelového hřiště Moutnice**.
2. Předmět díla je podrobně specifikován ve výkazu výměr, který tvoří nedílnou součást této smlouvy.
3. Předmět díla lze měnit pouze na základě písemného požadavku objednatele. Objednatel je v takovém případě povinen předat zhotoviteli písemný soupis požadovaných změn (víceprací), který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu ceny díla a pokud to není možné tak podle cen ceníku společnosti RTS BRNO, pro příslušné období a o těchto změnách uzavřou obě strany písemný dodatek ke smlouvě.

III. Čas plnění

1. Obě strany se dohodly, že dílo bude realizováno v následujících lhůtách:
Termín zahájení : 15.června 2017
Termín ukončení: 7.července 2017
2. Místem pro předání předmětu díla je na adrese: p.p.č.475/1, k.ú. Moutnice
3. Dílo je dodáno jeho řádným protokolárním předáním a převzetím. O předání a převzetí díla bude vyhotoven písemný protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran nebo jimi pověřeni zástupci.
4. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pouze v případě, že vykazuje vady a nedodělky bránící v řádném a bezpečném užívání díla. Pokud tak učiní je povinen do protokolu o předání a převzetí díla uvést svoje důvody, proč dílo nepřebírá.

IV. Cena díla

1. Cena díla je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/90 Sb. O cenách ve znění pozdějších předpisů a je oběma stranami dohodnuta ve výši:

Cena díla bez DPH : 708.213,80 Kč

Cena díla včetně 21 % DPH : 856.939 Kč

Slovy: osmsetpadesátšesttisícdevěttřicetdevět korun českých včetně DPH v zákonem stanovené výši 21%

K plnění, které nepodléhá reverse-charge, bude účtována DPH v zákonné výši.

Tato cena je definována jako nejvýše přípustná.

2. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet, který je nedílnou součástí této smlouvy.
3. Cenu lze měnit pouze, pokud zadavatel bude v průběhu realizace požadovat provedení jiných prací a dodávek, než těch, které jsou obsahem ceny nebo pokud v průběhu realizace díla nastane z technických nebo technologických důvodů stav, kdy je potřeba provedení jiných prací, než těch, které jsou obsahem ceny (vícepráce, méněpráce).

V. Základní vztahy objednatele a zhotovitele

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob do 15. června 2017 a to ve stavu, který je způsobilý k řádnému provádění prací.

PROSTAVBY ■■■

Sídlo firmy:

Dědina 447, 683 54 Otnice

- Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště se nenacházejí žádná vedení a zařízení, s nimiž by se při provádění prací mohl zhotovitel dostat do střetu; uvedenou skutečnost potvrdí objednatel v zápisu o předání staveniště.
- Zhotovitel staveniště vyklidí **do 5 dnů** od předání a převzetí díla.
- Zhotovitel povede od prvního dne, od předání staveniště až do odstranění vad a nedodělků díla a jeho protokolárního předání a převzetí díla, stavební deník. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího nebo vedoucího montéra na přístupném místě.

VI. Záruka za dílo

- Záruční doba činí 60 měsíců na stavební práce ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného díla mezi zhotovitelem a objednatelem. U dodávek, které mají vlastní záruční listy, bude délka záruční doby shodná s dobou udanou výrobcem, ne však kratší než 24 měsíců. V této době odpovídá zhotovitel, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v příložené projektové dokumentaci, právními předpisy, technickými normami. Podmínkou záruky je užívání díla k účelům uvedeným v projektové dokumentaci a provádění běžné údržby. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani závady způsobené násilně, vyšší mocí apod. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování díla objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
- Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, to znamená, že jím reklamovaná vada se nevztahuje na záruku, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady, související s odstraněním vady.

VII. Platební a fakturační podmínky

- Smluvní strany se dohodly, že práce budou fakturovány měsíčně na základě investorem podepsaného soupisu skutečně provedených prací.
- Zástupce investora připojí svoje stanovisko k soupisu provedených prací nejpozději do 3 pracovních dnů od předání soupisu provedených prací zástupcem zhotovitele.
- Splatnost daňových dokladů byla stanovena na 14 dnů.

VIII. Majetkové sankce

- Pokud zhotovitel nepředá řádně dílo v termínu sjednaném dle této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč 500,- za každý i započatý den prodlení.
- Neuhradí-li objednatel oprávněnou fakturu zhotovitele ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Trvá-li prodlení déle jak 30 dnů, zvyšuje se sjednaný úrok z prodlení počínaje třicátým dnem prodlení na částku 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.


IX. Závěrečná ujednání

- Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel.
- Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.
- Smluvní strany se dohodly, že celé dílo se stává majetkem objednatele po jeho protokolárním předání.
- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech z nichž každá ze stran obdrží jeden stejnopis.
- Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy a s celým obsahem smlouvy souhlasí bez výhrad. Současně také prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení Obchodního a Občanského zákoníku.

V Moutnicích, dne 12.června 2017


Za objednatele :

Ing. Antonín Vymazal
Starosta obce


.....
Ing. Antonín Vymazal
Starosta obce

V Otnicích, dne 12.června 2017

Za zhotovitele:


.....
Viktor Svoboda
předseda představenstva

Příloha: položkový rozpočet

PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447, 683 54 OTNICE
IČ: 544210317, www.prostavby.eu
DIČ: CZ27713130

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2015-09-16** **Výměna povrchu Moutnice**

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:


Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	590 065,40 CZK
Základní DPH	21 %	123 913,73 CZK

Zaokrouhlení:

-0,13 CZK

Cena celkem:

713 979,00 CZK

v  dne 12.6.2017



 Za zhotovitele

PROSTAVBY, s.r.o.
 Dělná 447, 683 54 OTNICE
 Tel: 544210817, www.prostavby.cz
 DIČ: CZ2712126



 Za objednatele

OBEC MOUTNICE
 684 55 Moutnice
 ①

Stavba:	2015-09-16	Výměna povrchu Moutnice	List č. 2
---------	------------	-------------------------	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		590 065,40	0,00	590 065,40
SO01	Výměna povrchu Moutnice	590 065,40	0,00	590 065,40
4	Dodávka a montáž nového povrchu - PLAYCOMFORT	590 065,40	0,00	590 065,40

Stavba:	2015-09-16	Výměna povrchu Moutnice	List č. 3
---------	------------	-------------------------	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
701	sportovní povrchy	HSV	587 065,40	24,54980
ON	Ostatní náklady	ON	3 000,00	0,00000
			590 065,40	24,54980

Stavba:	2015-09-16	Výměna povrchu Moutnice	List č. 4
Objekt:	SO01	Výměna povrchu Moutnice	
Rozpočet:	4	Dodávka a montáž nového povrchu - PLAYCOMFORT	

Položkový rozpočet

Stavba:	2015-09-16	Výměna povrchu Moutnice
Objekt:	SO01	Výměna povrchu Moutnice
Rozpočet:	4	Dodávka a montáž nového povrchu - PLAYCOMFORT

Projektant:
Objednatel:
Zhotovitel:

Rozpis ceny: Celkem:

HSV	587 065,40
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	3 000,00
Celkem:	590 065,40

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	590 065,40 CZK
DPH	21 %	123 913,73 CZK
Zaokrouhlení		-0,13 CZK

Cena celkem: 713 979,00 CZK

Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum: 12.6.2017
Podpis:	Podpis:

OBJEDNATEL
MOUTNICE
Moutnice
①

PROSTAVBY, s.r.o.
Jedina 447, 693 54 OTNICE
tel: 544210817, www.prostavby.cz
IČ: 02971512

Stavba:	2015-09-16	Výměna povrchu Moutnice	List č. 5
Objekt:	S001	Výměna povrchu Moutnice	
Rozpočet:	4	Dodávka a montáž nového povrchu - PLAYCOMFORT	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
701	sportovní povrchy	HSV	587 065,40
ON	Ostatní náklady	ON	3 000,00
			590 065,40

Stavba:	2015-09-16	Výměna povrchu Moutnice	List č. 6
Objekt:	SO01	Výměna povrchu Moutnice	
Rozpočet:	4	Dodávka a montáž nového povrchu - PLAYCOMFORT	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 701		sportovní povrchy				
1	701000001T00	Položení povrchu z umělé trávy, vlákno 15 - 35 mm	m2	1 014,00	45,00	45 630,00
2	701000002T00	Položení lajny, včetně rozměření a vlepení	m	783,00	15,00	11 745,00
3	701000003T00	Zapískování umělé trávy - strojem Sand Matic	m2	945,00	35,00	33 075,00
4	701000004T00	Zapískování umělé - ručně/nebo dopískování okrajů	m2	69,00	42,50	2 932,50
5	701JUTA-00305T	Lajna PLAYCOMFORT š.5cm	bm	783,00	20,00	15 660,00
6	701JUTA-0051T	JUTAgass PLAYCOMFORT zelená+červená	m2	1 014,00	340,00	344 760,00
7	701JUTA-100AT	JUTAgass podkladová páska C145 šířky 30 cm	m	1 139,00	26,00	29 614,00
8	701JUTA-121T	dvousložkové LEPIDLO JUTA	kg	455,60	119,00	54 216,40
9	701Sklopisek 03T	Křemičitý písek technický - ST 03/08 big-bag	Kg	15 210,00	3,25	49 432,50
Celkem za: 701		sportovní povrchy				587 065,40
Díl: ON		Ostatní náklady				
10	TEN000000T00	Ostatní vedlejší náklady	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
Celkem za: ON		Ostatní náklady				3 000,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2015-09-16** **Výměna povrchu Moutnice**

Zhotovitel: _____ IČO: _____
DIČ: _____


Objednatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____


Vypracoval: _____

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	118 148,40 CZK
Základní DPH	21 %	24 811,16 CZK


Zaokrouhlení: _____ 0,44 CZK

Cena celkem: **142 960,00 CZK**

v  dne 12.6.2017



Za zhotovitele
MOUTNICE s.r.o.
Dělná 447, 693 54 MOUTNICE
IČ: 644210317, DIČ: CZ644210317
Číslo účtu: 0227712120



Za objednatele
OBEC MOUTNICE
664 35 Moutnice
①

Stavba:	2015-09-16 Výměna povrchu Moutnice	List č. 2
---------	---	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů


Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		118 148,40	0,00	118 148,40
SO01	Výměna povrchu Moutnice	118 148,40	0,00	118 148,40
2	Kompletní odstranění stávajícího povrchu	118 148,40	0,00	118 148,40

Stavba:	2015-09-16	Výměna povrchu Moutnice	List č. 3
---------	------------	-------------------------	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
709	Demontáže sportovních povrchů	PSV	49 686,00	0,00000
999	Poplatky za skládky	PSU	46 644,00	0,00000
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	15 818,40	0,00000
ON	Ostatní náklady	ON	6 000,00	0,00000
			118 148,40	0,00000

Stavba:	2015-09-16	Výměna povrchu Moutnice	List č. 4
Objekt:	SO01	Výměna povrchu Moutnice	
Rozpočet:	2	Kompletní odstranění stávajícího povrchu	

Položkový rozpočet			
Stavba:	2015-09-16	Výměna povrchu Moutnice	
Objekt:	SO01	Výměna povrchu Moutnice	
Rozpočet:	2	Kompletní odstranění stávajícího povrchu	
Projektant:			
Objednatel:			
Zhotovitel:			
Rozpis ceny:			Celkem:
	HSV		62 462,40
	PSV		49 686,00
	MON		0,00
	Vedlejší náklady		0,00
	Ostatní náklady		6 000,00
	Celkem:		118 148,40
Rekapitulace dani:			
	Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
	DPH	15 %	0,00 CZK
	Základ pro DPH	21 %	118 148,40 CZK
	DPH	21 %	24 811,16 CZK
	Zaokrouhlení		0,44 CZK
Cena celkem:			142 960,00 CZK
Za objednatele:	Za zhotovitele:		
Datum:	Datum: 12.6.2017		
Podpis:	Podpis: 		

PROSTAVBY, s.r.o.
 Dělna 447, 683 54 OTNICE
 IČ: 544210817, zapsaná v obchodním rejstříku
 Městský soud v Brně, oddíl C, vložka 1430

Stavba:	2015-09-16	Výměna povrchu Moutnice	List č. 5
Objekt:	S001	Výměna povrchu Moutnice	
Rozpočet:	2	Kompletní odstranění stávajícího povrchu	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
709	Demontáže sportovních povrchů	PSV	49 686,00
999	Poplatky za skládky	PSU	46 644,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	15 818,40
ON	Ostatní náklady	ON	6 000,00
			118 148,40

PROSTÝ
 DOKO 447 1693 KČ OJN
 11. 5. 2015 14:51:12

Stavba:	2015-09-16	Výměna povrchu Moutnice	List č. 6
Objekt:	SO01	Výměna povrchu Moutnice	
Rozpočet:	2	Kompletní odstranění stávajícího povrchu	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 709	Demontáže sportovních povrchů				
1 709000001T01	Demotáž polyuretanového povrchu rozřezáním, materiál k likvidaci	m2	1 014,00	49,00	49 686,00
Celkem za: 709	Demontáže sportovních povrchů				49 686,00
Díl: 999	Poplatky za skládky				
2 979010003T00	Poplatek za likvidaci umělého povrchu	kg	20 280,00	2,30	46 644,00
Celkem za: 999	Poplatky za skládky				46 644,00
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
3 979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	20,28	275,00	5 577,00
4 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	405,60	18,00	7 300,80
5 979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	20,28	145,00	2 940,60
Celkem za: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				15 818,40
Díl: ON	Ostatní náklady				
6 TEN000000T00	Ostatní vedlejší náklady	kpl	1,00	6 000,00	6 000,00
Celkem za: ON	Ostatní náklady				6 000,00