

Smlouva o dílo

evidována u Objednatele pod č.

a u Zhotovitele pod č.

(dále též „Smlouva“) ve smyslu § 51 odstavce 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Obec Maršov

Sídlo:	Obec Maršov, Maršov 71, 664 71 Veverská Bítýška
Statutární zástupce:	Zdeněk Synek, starosta obce
IČO:	00363278
Bankovní spojení, č.ú.	Komerční banka a.s., 15421641/0100
Datová schránka:	te2az4d
Osoba oprávněná jednat Ve věcech technických:	Zdeněk Synek, starosta obce

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

2. Ekostavby Brno, a.s.

Sídlo:	U Svitavy 2, 618 00 Brno
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Pavlíček, předseda představenstva Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva Lydie Zájedová, místopředseda představenstva
e-mail:	ekostavby@ekostavby.cz
telefon:	548 128 274
fax:	-
IČO:	469 74 687
DIČ:	CZ469 74 687
Bankovní spojení, č.ú.:	KB, a.s., pobočka Brno – venkov, č.ú.: 36302641/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Libor Vajík
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně sp. zn. B 911	

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

II. Preambule

1. Tento návrh smlouvy je vypracován ve formě návrhu Smlouvy o dílo. Účastníci do tohoto návrhu Smlouvy pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu Smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text návrhu smlouvy předpokládá vyznačením prázdné žluté plochy) a následně takto doplněný návrh Smlouvy předloží jako svůj návrh Smlouvy na veřejnou zakázku.
2. Pro účely tohoto závazného návrhu Smlouvy o dílo se rozumí:
 - Objednatelem zadavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky.
 - Zhotovitelem dodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky.
 - Příslušnou dokumentací dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem.
 - Položkovým rozpočtem zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky „**Prodloužení místní komunikace v obci Maršov**“, kterou Objednatel vybral jako nabídku nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu, a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato Smlouva i veškeré Zhotovitelovo plnění jsou a budou po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou podal do veřejné zakázky „Prodloužení místní komunikace v obci Maršov“.

III. Předmět Smlouvy

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro objednatele dílo v rozsahu dle čl. III
- 3.2 Předmětem plnění této smlouvy je provedení díla: „**Prodloužení místní komunikace v obci Maršov**“
- 3.3. Rozsah díla a podmínky zhotovení díla jsou dále specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou č.1 k této smlouvě.
- 3.4 Plnění nad rámec rozsahu díla bude realizováno v souladu s čl. V

IV. Termín realizace díla a místo realizace díla

- 4.1 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje provést dílo ve sjednané době a to:

Termín realizace: předpokládaný termín zahájení Leden 2022

Termín ukončení 31.5.2022
- 4.2 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje dokončit a předat dílo v termínu dle odst. 4.1.

- 4.3 Při nevhodných klimatických podmínkách (zejména trvalý déšť, nebo sněžení, nebo mráz) budou termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty o dobu prostojů vynucených nevhodnými klimatickými podmínkami.
- 4.4 V případě posunu termínu zahájení realizace díla a/nebo v případě překážek v realizaci díla z důvodů nezaviněných zhotovitelem, budou termíny provedení díla a veškeré možné dílčí termíny adekvátně posunuty (tedy o shodný časový úsek).
- 4.5 Místo realizace díla: **obec Maršov, parcelní číslo: 1479/1, 72/1, 72/2, 73/2, 1531**

V. Cena díla

- 5.1 Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku „**Prodloužení místní komunikace v obci Maršov**“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelem činí celkem:

Cena bez DPH	2 227 997,78 Kč
Výše DPH	467 880,00 Kč
Cena včetně DPH	2 695 878,00 Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

- 5.2 Cena díla je kalkulována dle cen jednotlivých položek – viz položkový rozpočet, který je přílohou č. Cena díla, kterou objednatel zhotoviteli uhradí, bude tedy určena skutečným rozsahem prací a dodávek oceněných na základě jednotkových cen položek.
- 5.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, protokolárním předáním předmětu díla Objednateli. Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, kromě ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.
- 5.4 K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle Smlouvy, zejména dodání dokumentace a dalších dokladů vyžadovaných Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání, a to vše ve dvou vyhotoveních.
- 5.5 Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele.
- 5.6 Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel dojde k situaci, že termín provedení díla (dle čl. IV. odst. 4.1) nebude možné dodržet, prodlužuje se termín provedení díla o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění díla provádět. Prodloužení termínu provedení díla bude v tomto případě řešeno formou písemného dodatku ke Smlouvě.

VI. Platební podmínky, fakturace

- 6.1 Provedené části díla budou zhotoviteli hrazeny na základě dílčích měsíčních daňových dokladů – faktur, vystavených zhotovitelem a doložených vždy měsíčním soupisem provedených prací a dodávek potvrzených objednatelem i zhotovitelem.

6.2 Splatnost daňových dokladů se sjednává na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Daňové doklady budou obsahovat náležitosti daňových dokladů specifikované v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současné s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňujícími podmínky této smlouvy.

6.3 Při prodlení objednatele s plněním jeho povinnosti, včetně placení ceny díla atd. o více než 15 kalendářních dnů, bude tato okolnost posuzována a chápána jako podstatné porušení smlouvy.

VII. Stavební deník

- 7.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci realizace díla, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pro vedení stavebního deníku jsou závazné příslušné právní předpisy, zejména zákon 183/2006 Sb., stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění.
- 7.2 Stavební deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro objednatele
- 7.3 Pokud objednatel nepřipojí do 3 pracovních dnů k příslušnému zápisu zhotovitele svůj písemný komentář do stavebního deníku, má se za to, že s obsahem předmětného zápisu zhotovitele souhlasí.

VIII. Staveniště

- 8.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a další zhotovitelem požadované dokumenty nejpozději 3 dny před termínem zahájení realizace díla. V případě prodlení s předáním staveniště, resp. Uvedených dokumentů (dokumentace), se termín provedení díla, a rovněž veškeré možné dílčí termíny, posunují o počet dní, jež odpovídá shora uvedenému prodlení ze strany objednatel.
- 8.2 Za staveniště se považuje prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a pro zařízení staveniště.
- 8.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při realizaci díla.

IX. Realizace díla

- 9.1 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s plněním práv a povinností plynoucích z této smlouvy dodržovat veškeré právní předpisy, a to zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména zák. 262/2006 Sb., zák. 309/2006 Sb., vyhl. č. 48/1982 Sb., vl. nař. č. 272/2011 Sb., vl. nař. č. 11/2002 Sb., vl. nař. 201/2010 Sb., vl. nař. č. 495/2001 Sb., vl. nař. č. 378/2001 Sb., vl. nař. č. 168/2002 Sb., vl. nař. č. 591/2006 Sb., vl. nař. č. 362/2005 Sb., vl. nař. 361/2007 Sb., požární ochrany (zejména zákon č. 133/1985 Sb., vyhl. č. 246/2001 Sb., vyhl. č. 23/2008 Sb.) i odpadů (zejména zák. č. 185/2001 Sb.).
- 9.2 Zhotovitel je povinen dodržovat pracovně právní předpisy a BOZP. V případě porušení nastupuje sankční mechanismus, případě dále i výpověď smlouvy či § 48 odst. 5

- 9.3 Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem úhrady ceny díla zhotoviteli. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do převzetí díla objednatelem. Po převzetí díla objednatelem přechází nebezpečí škody na díle na objednatele.
- 9.4 Dojde-li ze strany zhotovitele v souvislosti s realizací díla ke znečištění silnic, příjezdových ploch nebo jiných veřejných prostranství, je zhotovitel povinen silnice, plochy, příp. prostranství neprodleně očistit a uvést do původního stavu. Pokud zhotovitel při své činnosti bude navazovat na stávající inženýrské sítě nebo svou činnost vykonávat v blízkosti těchto inženýrských sítí, je povinen dbát potřebné obezřetnosti, aby nedošlo k poškození těchto sítí.
- 9.5 Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout při plnění této smlouvy veškerou požadovanou součinnost. V případě neposkytnutí této součinnosti ze strany objednatele, není po dobu prodlení s poskytnutím této součinnosti zhotovitel v prodlení.

X. Provedení díla a přejímací řízení

- 10.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo dokončením díla a předáním díla objednateli. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho schopnost sloužit svému účelu (dle § 2605 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
- 10.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Do 3 pracovních dnů od doručení oznámení objednateli bude smluvními stranami zahájeno přejímací řízení.
- 10.3 O předání a převzetí díla bude pořízen zápis, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla objednatelem je dílo považované za předané zhotovitelem a převzaté objednatelem.
- 10.4 Drobné vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami a/nebo nedodělky, nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují, nebudou překážkou převzetí díla objednatelem) dle §2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). V tomto případě zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat i soupis případných drobných vad a/nebo nedodělků zjištěných při přejímacím řízení s uvedením dohodnutého způsobu a dohodnutých termínů jejich odstranění.

XI. Záruka za jakost díla

- 11.1 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a bude mít vlastnosti dle zadávací dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce

60 (slovy: šedesát) měsíců na stavební část díla

- 11.2 Zhotovitel nemá povinnost z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby, ani na tyto vady neposkytuje záruku za jakost díla, pokud bude zjištěno, že:
- a) příslušná vady díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo
 - b) příslušná vada díla je způsobena trhlinami vzniklými prokopírováním z konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo
 - c) příslušná vada je způsobena neúměrným zatěžováním díla – dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, dále netuhé vozovky, zejména v extrémně vysokých teplotách a až 1,5

měsíce po položení dle klimatických podmínek nejsou odolné proti smykovým silám – (zejména otáčení na místě, prudké brzdění apod)., nebo

- d) příslušná vada je způsobena špatnou údržbou vozovky a/nebo násilným poškozením těžkými mechanismy a/nebo materiály rozrušujícími konstrukci a/nebo živelnými událostmi, a/nebo jinými faktory nezaviněnými zhotovitelem, nebo
 - e) příslušná vada vyplývá z obvyklého opotřebení díla, nebo
 - f) příslušná vada byla způsobena použitím věcí předaných zhotoviteli ke zpracování objednatelem, nebo
 - g) příslušná vada byla způsobena dodržáním nevhodných pokynů či projekčních podkladů daných zhotoviteli objednatelem.
- 11.3 Vadu díla, na kterou se vztahuje záruka za jakost díla, je objednatel povinen písemně oznámit zhotoviteli, a to bez zbytečného odkladu po její zjištění.
- 11.4 Pokud se oprávněná reklamovaná vada ukáže jako neopravitelná, nebo pokud by její oprava znamenala nepřiměřené náklady v poměru ke zhoršení užitných vlastností díla. Poskytne zhotovitel objednateli namísto opravy předmětné vady přiměřenou slevu z ceny díla vzhledem ke zhoršení užitných vlastností díla způsobeného oprávněně reklamovanou vadou.

XII. Poddodavatelé

- 12.1 Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sám. Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových poddodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze prací prováděných těmito poddodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci poddodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části Díla byly provedeny řádně a včas. Zhotovitel se tímto zaručuje, že uhradí Objednateli škodu způsobenou poddodavatelem v případě, že tak neučiní poddodavatel.
- 12.2 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost v plném rozsahu. Zhotovitel je povinen předložit při podpisu Smlouvy seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky, vč. identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na díle. Dále je Zhotovitel povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel odmítne udělit souhlas ze zákonných nebo jiných závažných důvodů.
- 12.3 Zhotovitel oznámí Objednateli svůj záměr zadat určitou část Díla poddodavateli vždy s takovým předstihem, aby schválení a/nebo změna příslušného poddodavatele v žádném případě nevedla k prodlení v provádění příslušné části Díla. Výše uvedené oznámení bude vždy obsahovat označení navrženého poddodavatele a popis části Díla, jejímž prováděním má být poddodavatel pověřen. Zhotovitel dále předloží Objednateli dokumenty osvědčující, že příslušný poddodavatel je odborně způsobilý k provedení určité části Díla.

- 12.4 Ve lhůtě 3 dnů od doručení oznámení Objednatel schválí navrhovaného poddodavatele nebo nařídí Zhotoviteli vybrat jiného. Objednatel svůj příkaz vždy řádně odůvodní. Objednatel neodmítne určitého poddodavatele bez důvodu.
- 12.5 Pokud Objednatel nařídí Zhotoviteli vybrat jiného poddodavatele, Zhotovitel v takovém případě předloží Objednateli nový návrh s tím, že se bude postupovat analogicky podle čtvrtého bodu tohoto článku Smlouvy.
- 12.6 Schválení změn poddodavatele nebude mít vliv na kvalitu provedených prací a cenu dle této Smlouvy.
- 12.7 Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatel. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
- 12.8 Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvní vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto smlouvou (např. přechod vlastnictví), jinak podstatným způsobem poruší tuto Smlouvu.

XIII. Sankce

- 13.1 Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatel na náhradu škody způsobené porušením povinností, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka Objednatel na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.
- 13.2 Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného díla v termínu dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.
- 13.3 Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinností odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato v termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.
- 13.4 Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinností odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.
- 13.5 Pro případ prodlení se splněním povinností uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení.
- 13.6 Pro případ prodlení Objednatel se splněním povinností uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,02 % za každý den prodlení z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení.
- 13.7 Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- 13.8 Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení – za každý případ zvlášť.

- 13.9 Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením plnění, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 13.10 Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování nedodělků či vad díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.
- 13.11 Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
- 13.12 Další smluvní pokuty mohou být ujednány v dalších ustanoveních Smlouvy.

XIV. Pojištění

- 14.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na dílo) pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je **pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele**. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši pokrývající celkovou cenu díla v Kč bez DPH dle čl. V. této Smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy, která bude přílohou této smlouvy o dílo, a to nejpozději **v den podpisu, uzavření této Smlouvy**. Zhotovitel je dále povinen bezodkladně informovat objednatele o všech pojistných událostech nastalých v souvislosti s touto Smlouvou. Dodavatel se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla a trvání záruky za dílo. Podmínky plnění včetně podílu spoluúčasti stanoví pojistná smlouva. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.
- 14.2 Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění díla a trvání záruky za dílo. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

XV. Závěrečná ustanovení

- 15.2 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn Objednatele.
- 15.3 Osoba(y), podepisující smlouvu o dílo za Zhotovitele, prohlašuje (jí), že je (jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy o dílo.
- 15.4 Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 15.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou.

- 15.6 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 15.7 Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude považována za doručenu Zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) do oficiálního sídla Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku („Má se za to, že došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání“). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude Objednatel doručovat Zhotoviteli písemnost sám a Zhotovitel písemnost nepřevzme nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele. Zhotoviteli lze také zasílat písemnosti datovou schránkou, má-li ji zřízenou.
- 15.8 Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená Smlouva, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu, bude uveřejněna na profilu zadavatele, Objednatele. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.


Nedílnou součástí Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 2: Pojistná smlouva

Objednatel


V Maršově, dne 15. 11. 2021


.....
Obec Maršov
Zdeněk Synek, starosta obce



Zhotovitel

V Brně dne 15. 11. 2021


.....
Ing. Jiří Pavlíček
předseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.

Ekostavby Brno, a.s.
U Svitavy 2
618 00 Brno
- 40 -


.....
Ing. Libor Vajík
místopředseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **84** **Prodloužení místní komunikace v obci Maršov**

Zadavatel **Obec Maršov**
71
66471 Maršov

IČO: **00363278**
 DIČ: **CZ00363278**

Zhotovitel: **Ekostavby Brno, a.s.**
U Svitavy 2
618 00 Brno
- 40 -

IČO:
 DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			2 026 547,78
PSV			0,00
MON			8 850,00
Vedlejší náklady			69 800,00
Ostatní náklady			122 800,00
Celkem			2 227 997,78

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 227 997,78 CZK
Základní DPH	21 %	467 880,00 CZK
Zaokrouhlení		0,22 CZK

Cena celkem s DPH

2 695 878,00 CZK

v Maršově dne 15.12.2021
 Ekostavby Brno, a.s.
 U Svitavy 2
 618 00 Brno
 - 40 -

OBEC MARŠOV
okres Brno-venkov
664 71

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Vedlejší a ostatní náklady	0	192 600	40 446	233 046	9
00	Vedlejší a ostatní náklady	0	192 600	40 446	233 046	9
SO 100	Komunikace a terénní úpravy	0	2 035 398	427 434	2 462 831	91
01	Soupis prací	0	2 035 398	427 434	2 462 831	91
Celkem za stavbu		0	2 227 998	467 880	2 695 877	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			208 073,35	9
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			487 759,68	22
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			113 100,00	5
5	Komunikace	HSV			805 222,75	36
8	Trubní vedení	HSV			53 784,00	2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			153 634,37	7
96	Bourání konstrukcí	HSV			63 553,58	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			135 197,54	6
M46	Zemní práce při montážích	MON			8 850,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			6 222,51	0
VN	Vedlejší náklady	VN			69 800,00	3
ON	Ostatní náklady	ON			122 800,00	6
Cena celkem					#####	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	84	Prodloužení místní komunikace v obci Maršov
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl VN		Vedlejší náklady				69 800,00
1	005111020R	Vytyčení stavby Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a	Soubor	1,00000	13 200,00	13 200,00
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	Soubor	1,00000	7 200,00	7 200,00
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	5 600,00	5 600,00
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	Soubor	1,00000	39 200,00	39 200,00
5	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00000	4 600,00	4 600,00
Díl ON		Ostatní náklady				122 800,00
6	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	Soubor	1,00000	56 000,00	56 000,00
7	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a	Soubor	1,00000	26 400,00	26 400,00
8	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.	Soubor	1,00000	21 600,00	21 600,00
9	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních	Soubor	1,00000	3 200,00	3 200,00
10	005261020R	Bankovní záruky Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.	Soubor	1,00000	15 600,00	15 600,00
Celkem						192 600,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	84	Prodloužení místní komunikace v obci Maršov
O:	SO 100	Komunikace a terénní úpravy
R:	01	Soupis prací

P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ
Díl 1		Zemní práce	208 073,35				
1	113151113R0	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 40 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, Plocha určena ze situace : 70*1 70	m2	70,00000	267,00	18 690,00	0,00
2	121101102R0	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se Plocha odečtena ze situace, tl.15 cm : 395*0,15 59,25	m3	59,25000	155,00	9 183,75	0,00
3	122302201R0	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Určeno planimetrováním ze situace : 188*0,25+126*0,15 65,9	m3	65,90000	546,00	35 981,40	0,00
4	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Dovoz sypaniny vhodné do násypů dle doporučení geologa : Položka pořadí 5 : 225,60000 Položka pořadí 3 : 65,90000*-1 225,6 -65,9	m3	159,70000	390,00	62 283,00	0,00
5	171101105R0	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard se 102 % PC s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním, Plocha určená panimetrováním ze situace : 141*1,6 225,6	m3	225,60000	272,00	61 363,20	0,00
6	182201101R0	Svahování násypů bez rozlišení horniny trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypech, Plocha určena ze situace : 118*1 118	m2	118,00000	79,00	9 322,00	0,00
7	182301122R0	Rozprostření a urovňání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstev přes 100 do 150 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu plocha určena ze situace tl. 15 cm - použije se sejmutá ornice : 150*1 150	m2	150,00000	75,00	11 250,00	0,00
Díl 2		Základy a zvláštní zakládání	487 759,68				
8	212810010RA	Trativody z flexibilních trubek lože ze šterkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 100 mm Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy. Flexi trativod DN 100 včetně výkopu, lože, obsypu a napojení na stávající dešťovou vřst vtřáním : 90*1 90	m	90,00000	598,00	53 820,00	0,44
9	900300001RA	Plot z betonových prefabrikovaných desek a sloupků vrata ocelová do ocelových sloupků hloubení jam pro osazení sloupků, s naložením na dopravní prostředek a odvozem výkopku do 20 m, se složením, bez rozhrnutí, v hornině 3, dodávka osazení sloupků a vzpěr plotových železobetonových prefabrikovaných se zabetonováním do 0,15 m3 betonem B 10, dodávka a osazení plotových desek železobetonových prefabrikovaných, na jakoukoliv cementovou maltu se zatřením ložných a styčných spár, dodávka a osazení sloupků vrat ocelových trubkových, se zabetonováním do 0,05 m3 betonem B 30, dodávka a montáž vrat 300 x 300 cm, na ocelové sloupky, dodávka a montáž dveří na sloupky otevíracích 90 x 197 cm Oplocení betonové z montovaných železobetonových desek výšky do 2 m, včetně výkopu jamek na sloupky, osazení sloupků do betonu, a kompletní montáže plotu : 54/100 0,54	100 m	0,54000	803 592,00	433 939,68	40,39
Díl 3		Svislé a kompletní konstrukce	113 100,00				
10	332320022RC	Sloupy a pilíře ze železobetonu oblé z betonu C 12/15, D 400 mm, bednění jednorázové hladké, výztuž 150 kg/m3 s výztuží, bedněním a odbedněním, včetně pomocného lešení. Přeložka sloupu NN včetně demontáže, výkopu, bednění, osazení, obetonování a záhozu jam. Včetně sloupu a	m	15,00000	7 540,00	113 100,00	0,34
Díl 5		Komunikace	805 222,75				
11	564851111RT	Podklad ze šterkordti s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 150 mm	m2	375,25000	467,00	175 241,75	0,38

Položkový soupis prací a dodávek

S:	84	Prodloužení místní komunikace v obci Maršov
O:	SO 100	Komunikace a terénní úpravy
R:	01	Soupis prací

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ
		Plocha komunikace z AB určená ze situace : 300*1		300			
		Plocha komunikace z dlažby určená ze situace : 24*1		24			
		Rozšíření na krajnici : 205*0,25		51,25			
12	564851111RT	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	449,00000	363,00	162 987,00	0,38
		Plocha komunikace určená ze situace : 300*1		300			
		Plocha komunikace z dlažby určená ze situace : 24*1		24			
		Rozšíření na krajnici : 110*0,5+70*1		125			
13	565151211RT	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm s rozprostřením a zhutněním	m2	300,00000	660,00	198 000,00	0,18
		Plocha komunikace určená ze situace - ACP 16+ : 300*1		300			
14	569551111R0	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší zeminou tloušťka po zhutnění 150 mm s rozprostřením a zhutněním	m2	55,00000	186,00	10 230,00	0,00
		použije se odfrézovaná vozovka : 110*0,5		55			
15	569851111R0	Zpevnění krajnic nebo komun. pro pěší štěrku s rozprostřením a zhutněním	m2	78,00000	285,00	22 230,00	0,28
		Zřízení zemních krajnic ze štěrku tl. 30 cm : 2*52*0,75		78			
16	569903311R0	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	11,00000	436,00	4 796,00	0,00
		Dosypání krajnice : 110*0,1		11			
17	573111113R0	Postřik živичný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1,5 kg/m2 z asfaltu silničního	m2	300,00000	48,00	14 400,00	0,01
		Plocha komunikace určená ze situace : 300*1		300			
18	573211111R0	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	344,00000	24,00	8 256,00	0,00
		Plocha komunikace určená ze situace - 0,3 kg/m2 : 300*1		300			
		Úprava po frézování - 0,3 kg/m2 : 44*1		44			
19	577132211RT	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11, tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	344,00000	540,00	185 760,00	0,10
		Plocha komunikace určená ze situace - ACO 11 : 300*1		300			
		Úprava po frézování - ACO 11 : 44*1		44			
20	596215040R0	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drčeného, s vyplněním spár, s dvojitým zhutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	24,00000	416,00	9 984,00	0,07
		24*1		24			
21	58920OA0	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	12,00000	156,00	1 872,00	0,00
22	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	25,20000	455,00	11 466,00	0,17
		24*1		24			
		Ztrátě 5% : 0,05		1,2			
Díl 8 Trubní vedení						53 784,00	
23	899331111R0	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezděžení rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, míže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy	kus	6,00000	3 582,00	21 492,00	0,43
		úprava vstupu stávajících šachet. : 6*1		6			
24	87434OA0	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	2,00000	598,00	1 196,00	0,00
		Napojení vpustí na stávající dešťovou kanalizaci, včetně dodání trub, výkopu, obsypu, záhozu, a vytvoření odbočky vrtáním na stávající kanalizaci : 2*1		2			
25	87633OA0	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	8,00000	468,00	3 744,00	0,00
		Kompletní dodávka chráničky včetně výkopu, lože, osazení, obsypu a záhozu trub.					
		Chránička PE 160 : 8*1		8			
26	87733OA0	CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	8,00000	884,00	7 072,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	84	Prodloužení místní komunikace v obci Maršov
O:	SO 100	Komunikace a terénní úpravy
R:	01	Soupis prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Kompletní dodávka chráničky včetně výkopu, lože, osazení, obsypu a záhozu trub.

Například SYSPRO DN 160 : 8*1

8

27	894411020RB	Šachty z betonových dílců vpust' uliční z dílců DN 450 s kalovým košem, hloubka 1,64 m, s výtokem DN 200, plastová mříž 500 x 500 mm 40 t	kus	1,00000	20 280,00	20 280,00	0,75
----	-------------	---	-----	---------	-----------	-----------	------

kanalizační, obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -/7,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu.

Kompletní dodávka vpusti včetně výkopu, uložení a obsypem : 1*1

1

Díl 91	Doplňující práce na komunikaci	153 634,37
---------------	---------------------------------------	-------------------

28	914001121RT	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a Al. patky, včetně dodávky sloupku a značky	kus	2,00000	4 745,00	9 490,00	0,12
----	-------------	---	-----	---------	----------	----------	------

P2 : 1

1

P4 : 1

1

29	917862111R0	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	205,00000	416,00	85 280,00	0,19
----	-------------	--	---	-----------	--------	-----------	------

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

ABO 2-15 : 149*1

149

ABO 2-15N : 40*1

40

ABO 13-10 : 16*1

16

30	9191110A0	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	12,00000	267,00	3 204,00	0,00
----	-----------	---	---	----------	--------	----------	------

31	40444973.AR	značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P2; tvar čtverec; 500 mm: štít z pozink. plechu s dvoji ohybem retroref. folie II.tř.: záruka 10 let	kus	1,00000	3 055,00	3 055,00	0,01
----	-------------	---	-----	---------	----------	----------	------

32	40444984.AR	značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P4; tvar trojúhelník; 700 mm: štít z pozink. plechu s dvoji ohybem retroref. folie I.tř.: záruka 7 let	kus	1,00000	3 055,00	3 055,00	0,01
----	-------------	---	-----	---------	----------	----------	------

33	40450216R	příslušenství k dopr. značení sloupek - trubka Fe pozink. pr. 60mm, délka 350 mm	kus	2,00000	1 274,00	2 548,00	0,01
----	-----------	--	-----	---------	----------	----------	------

34	59217420R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 200,0 mm: barva šedá	kus	16,16000	189,00	3 054,24	0,05
----	-----------	---	-----	----------	--------	----------	------

16

16

Ztrátne 1% : 0,01

0,16

35	59217488R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm: barva šedá	kus	150,49000	237,00	35 666,13	0,08
----	-----------	---	-----	-----------	--------	-----------	------

149

149

Ztrátne 1% : 0,01

1,49

36	59217490R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm: barva šedá	kus	40,40000	205,00	8 282,00	0,05
----	-----------	--	-----	----------	--------	----------	------

40*1

40

Ztrátne 1% : 0,01

0,4

Díl 96	Bourání konstrukcí	63 553,58
---------------	---------------------------	------------------

37	960111221R0	Bourání konstrukcí vodních staveb dílce prefabrikované betonové a železobetonové	m3	0,26250	26 966,00	7 078,58	0,00
----	-------------	--	----	---------	-----------	----------	------

s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m

Včetně bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod. zabudovaných v bouraných

Délka odečtena ze situace : 3,5*0,5*0,15

0,2625

38	966067111R0	Rozebrání plotu tyčového laťového prkenného, drátěného, plechového	m	45,00000	1 255,00	56 475,00	0,00
----	-------------	--	---	----------	----------	-----------	------

Délka odečtena ze situace : 45*1

45

Díl 99	Staveništní přesun hmot	135 197,54
---------------	--------------------------------	-------------------

39	998225111R0	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živinový jakékoliv délky objektu	t	488,07775	277,00	135 197,54	0,00
----	-------------	--	---	-----------	--------	------------	------

vodorovně do 200 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

11,12,13,15,17,18,19,20,22,23,28,29,31,32,33,34,35,36,37, :

Součet : 488,07775

488,07775

Díl M46	Zemní práce při montážích	8 850,00
----------------	----------------------------------	-----------------

40	460620006RT	Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva	m2	150,00000	59,00	8 850,00	0,00
----	-------------	--	----	-----------	-------	----------	------

Položka pořadí 7 : 150,00000

150

Díl D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	6 222,51
----------------	--	-----------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	84	Prodloužení místní komunikace v obci Maršov
O:	50 100	Komunikace a terénní úpravy
R:	01	Soupis prací

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ
41	979083117R0	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	7,25234	468,00	3 394,10	0,00

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,
 Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
 1,37,38, :
 Součet: : 7,25234

7,25234

42	979990103R0	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	7,25234	390,00	2 828,41	0,00
----	-------------	---	---	---------	--------	----------	------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
 1,37,38, :
 Součet: : 7,25234

7,25234

Celkem						#####	
---------------	--	--	--	--	--	--------------	--

JKSO:

822.29 komunikace pozemní ostatní
 350 m2 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živící
 rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením