

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

evidenční číslo smlouvy: 24-SOD-2022-074

Číslo stavby: 924122074

Čl. I SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

obchodní firma:	Obec Městečko Trnávka
se sídlem:	Městečko Trnávka 5, 569 41
IČ:	00276987
DIČ:	CZ00276987
zastoupená:	Ing. Milanem Šedajem, starostou obce
zástupci oprávnění jednat ve věcech technických:	Ing. Svatopluk Schuppler TDI
tel., fax:	734 610237
e-mail:	starosta@mtrnavka.cz
(dále jen „objednatel“)	

ZHOTOVITEL:

obchodní firma:	M – SILNICE a.s.
se sídlem:	Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČO:	42196868
zapsaná:	v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B, vložce č. 430
adresa pro písemný styk:	Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
zastoupená:	Ing. Lukášem Horčíkem, ředitelem OZ STŘED
DIČ:	CZ42196868
číslo bankovního účtu:	1080015329/0800
ID datové schránky:	jwtq7ju
telefon:	495 842 111
fax:	495 214 526
e-mail:	stred@msilnice.cz
pověřený realizací:	Oblastní závod STŘED, sídlo závodu Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim
adresa pro zasílání faktur:	Oblastní závod STŘED, sídlo závodu Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim
ředitel oblastního závodu:	Ing. Lukáš Horčík, ředitel OZ STŘED tel. 724 925 454
zástupci oprávnění jednat ve věcech technických:	Josef Řezníček, výrobní náměstek tel. 602 381 345
odpovědný stavbyvedoucí:	Ondřej Štol tel.: 602 465 782
(dále jen „zhotovitel“)	

Čl. II PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy jsou stavební práce na stavbě:

„Městečko Trnávka – rekonstrukce místních komunikací“

Rozsah prací je dán příloženým rozpočtem vycházejícím z cenové nabídky zhotovitele.

Místo plnění: obec Městečko Trnávka, místní část Mezihoří a cesta u koupaliště.

2. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele s odbornou péčí výše uvedené dílo dle předané projektové dokumentace a v rozsahu cenové nabídky zhotovitele.
3. Objednatel se zavazuje při provádění díla účinně spolupracovat, v dohodnuté době bezvadně dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení podle čl. IV této smlouvy řádně a včas.
4. Objednatel se zavazuje, že obstará všechny dokumenty a podklady potřebné k provedení díla, zejména stavební povolení.

Čl. III ČAS PLNĚNÍ

1. Smluvní strany jsou při plnění této smlouvy povinny se řídit těmito pro ně závaznými smluvními termíny:

Termín zahájení díla zhotovitelem: 15. 8. 2022

Termín dokončení díla zhotovitelem: 15. 11. 2022

V případě nepříznivých klimatických podmínek (sníh, trvalý déšť, teplota pod +5 stupňů C), které znemožní provádění prací, bude termín plnění posunut o dobu, po kterou nebylo možné práce provádět, bez nároku objednatele uplatnit Čl. VII, odst. 2 této smlouvy.

V případě prodloužení objednatele s předáním staveniště, nebo se stavební připraveností je zhotovitel oprávněn dílo dokončit a předat o tyto dny prodloužení později, než je uvedeno v Čl. III. Přitom zhotovitel nebude v prodloužení s předáním díla, na které by se jinak vztahovala smluvní pokuta.

Čl. IV CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem na základě cenové nabídky a činí:

Městečko Trnávka – cesta u koupaliště cena bez DPH celkem	366 145,79 Kč
Městečko Trnávka – místní část Mezihoří – varianta žlab cena bez DPH	838 414,90 Kč
Cena díla celkem bez DPH	1 204 560,69 Kč

2. DPH bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
3. Tato cena platí po celou dobu realizace.

4. Pokud objednatel požádá o změnu objemu prací proti původnímu rozsahu nebo o použití jiné technologie, materiálů apod., bude cena upravena podle požadovaných změn. Výše rozdílu bude určena shodným způsobem jako při stanovení ceny původní.
5. Objednatel prohlašuje, že financování prací, které jsou předmětem této smlouvy, má zajištěno.
6. Provedené práce bude zhotovitel fakturovat konečnou fakturou – daňovým dokladem na základě soupisu skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených výměr.
7. Konečná faktura bude vystavena nejpozději do 15 dnů, od předání díla.
8. Termín splatnosti faktur je **30 dnů** ode dne doručení faktury objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po odeslání.
9. Pokud dojde ze strany objednatele k nesplnění termínu úhrady faktur ve splatnosti, může zhotovitel odstoupit od smlouvy.
10. V případě neodsouhlasení faktury, vrátí objednatel fakturu zhotoviteli k přepracování do 5 pracovních dnů ode dne jejího doručení.
11. Bude-li objednatel v prodlení se s úhradou ceny díla, či její části, po dobu delší než deset dnů, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla do uhrazení částky.
12. Jestliže dojde k přerušení provádění díla nebo k prodloužení doby jeho provádění, z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, má zhotovitel bez dalšího právo na úhradu nákladů, které v důsledku těchto okolností musel účelně vynaložit. Zhotovitel po tuto dobu není v prodlení s plněním předmětu díla ve smyslu čl. VII odst. 2 a objednatel není oprávněn účtovat za toto prodlení smluvní pokutu. Pokud je doba prodloužení provádění díla podle tohoto článku delší než 30 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy.

Čl. V ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel ručí za to, že dílo bude mít v době převzetí smluvně dohodnuté vlastnosti, odpovídat uznávaným technickým normám a předpisům a nebude mít vady, které by rušily nebo snižovaly hodnotu nebo schopnost jeho užívání k obvyklým nebo smluvně předpokládaným účelům.
2. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby, tzn. Do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetích osob.
3. Vady, které budou zřejmé již při odevzdání a převzetí díla, musí objednatel reklamovat v zápise o předání a převzetí, jinak právo odpovědnosti za tyto vady zaniká.
4. Vady v záruční lhůtě, je nutné reklamovat písemně.
5. Zhotovitel má povinnost přizvat zástupce objednatele ke všem kontrolám konstrukcí zakrytých postupem dalších prací, ke všem předepsaným zkouškám dle platných norem ČSN.
6. Skryté vady musí být reklamovány ihned po jejich zjištění.

Čl. VI ZÁRUKA

1. Záruční lhůta začíná dnem předání dokončeného díla objednateli. Délka záruční lhůty se stanovuje na **36 měsíců**, na práce provedené zhotovitelem. Zhotovitel neručí za vady způsobené vadami podkladních vrstev, které neprováděl.
2. Záruka spočívá v tom, že zhotovitel zjištěné vady bezplatně odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním řízení.
3. Každou další odpovědnost zhotovitel výslovně odmítá. To se týká zejména nároků na náhradu škody, zmírnění škodných následků a za nepřímé a následné škody.

4. Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, stávka apod.
5. Objednatel je povinen o dílo řádně pečovat a užívat jej v souladu s návodem na užívání a údržbu. Vady vzniklé nevhodným užíváním a zanedbáním údržby nelze uznat a nárokovat bezplatnou opravu.
6. Záruka se nevztahuje na škody způsobené jinými osobami před započítáním a po předání stavby.
7. Na vady díla, vzniknuvší po převzetí díla, způsobené poruchou podkladních vrstev, které zhotovitel neprováděl, špatnou údržbou díla, násilným poškozením těžkými mechanismy, účinky dopravy a vyšším zatížením, než bylo stanoveno projektovou dokumentací, užíváním díla k jiným účelům, než je určené, se záruka nevztahuje.

Čl. VII SMLUVNÍ POKUTY

Smluvní strany se dohodly, že:

1. Pokud nebude úhrada plateb sjednaných v Čl. IV provedena objednavatelem v dohodnutém termínu, je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,03% z dlužné částky, za každý den prodlení.
2. V případě prodlení s plněním předmětu díla oproti dohodnutému termínu dokončení díla, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,03% z ceny díla za každý den prodlení a zhotovitel se zavazuje ji uhradit.

Čl. VIII OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Předání staveniště

- a) Objednatel je povinen zápisem předat zhotoviteli staveniště způsobilé k realizaci stavebních prací, prosté práv třetích osob, jakož i jiných právních a faktických vad. Toto staveniště objednatel předá k bezplatnému užívání na dobu od předání staveniště do sjednaného termínu vyklizení
- b) Zhotovitel neručí za poškození podpovrchových cizích zařízení, pokud tato nejsou řádně vyznačena v PD a protokolárně předána při předání staveniště.
- c) Nedodržení termínu předání staveniště ze strany objednatele, zakládá právo zhotovitele přiměřeně prodloužit termín dokončení díla, bez nároku objednatele uplatnit ustanovení Čl. 2 této smlouvy.
- d) Zápis z předání staveniště se stane nedílnou součástí této smlouvy.

Dokumentace

- a) Projektová dokumentace nebyla zpracována, práce budou prováděny dle cenové nabídky zhotovitele, této SOD a zápisu z předání staveniště
- b) Změny požadované objednatelem v průběhu stavby budou uplatněny zápisem do stavebního deníku, případně zakreslením do stavebního deníku
- c) Změny znamenající zvýšení objemu stavebních prací a ovlivňující původně sjednaný termín dokončení díla, zakládají nárok zhotovitele, na změnu termínu dokončení díla, bez nároku objednatele uplatnit Čl. VII odst. 1 této smlouvy.

Předání a převzetí díla

- a) O předání a převzetí díla bude sepsán zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dokončené dílo převezme objednatel nejpozději do 14 dnů, od obdržení výzvy k převzetí. Dílčí, dohodnuté dodávky budou objednatelem přebírány průběžně, tak jak budou dokončovány.
- b) Při předání díla zhotovitel doloží následující doklady:

Prohlášení o shodě použitých materiálů

Stavební deník

- c) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, nebo jeho části pro vady, které mu brání v řádném užívání.
- d) Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je:
 - Ve vadách hmot, strojů nebo zařízení, které objednatel sám poskytl
 - Jestliže sám jinak způsobil, že dodávka nevyhovuje
 - V projektové dokumentaci nezpracované zhotovitelem
 - Objednatel není dále oprávněn odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.

V případě, že objednatel způsobí pozastavení, omezení nebo zrušení stavby, uhradí zhotoviteli náklady, které zhotoviteli v souvislosti s tímto pozastavením, omezením nebo zrušením stavby, vznikly.

Objednatel není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

Smluvní strany se dohodly na vedení stavebního deníku zhotovitelem, do něhož budou zaznamenávány všechny důležité okolnosti, týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a reagovat na zápisy v něm uvedené. Objednatel je povinen sledovat zápisy ve stavebním deníku a včas na ně reagovat. V případě, že se nevyjádří k zápisu zhotovitele do 1 pracovního dne, se má za to, že se zápisem zhotovitele souhlasí.

Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k podání insolvenčního návrhu na objednatele v průběhu provádění díla, zhotovitel je oprávněn přerušit plnění ze smlouvy o dílo a to až do doby rozhodnutí o insolvenčním návrhu. Po tuto dobu není zhotovitel v prodlení a termín dokončení díla se prodlužuje o dobu od podání návrhu na insolvenční, do pravomocného rozhodnutí o jeho zamítnutí. Zhotovitel oznámí objednateli, že tohoto práva využívá. Obdobně se postupuje v případě, že objednatel vstoupí do likvidace. V případě, že v průběhu provádění díla, bude na majetek objednatele prohlášen úpadek, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit.

Čl. IX BEZPEČNOST PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANA

Zhotovitel na své náklady zajišťuje a provádí úkoly a povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany dle obecně platných právních a ostatních předpisů (zejména zákoník práce č. 262/2006 Sb., zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., v platných zněních aj.), a to na předaných pracovištích (stavbách, staveništích) a pracovištích, uvedených v předmětu smlouvy.

Čl. X VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Všichni zástupci jmenovaní v této smlouvě, mohou v rámci svých oprávnění zastupovat smluvní strany samostatně a jejich právní úkony jsou pro zastupovanou stranu závazné. V podrobnostech platí ustanovení obchodního a občanského zákoníku o zastupování.
2. Pokud v této smlouvě, nebo jejich oboustranně odsouhlasených přílohách není sjednáno jinak, řídí se smluvní vztah dle této smlouvy podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. A předpisy souvisejícími.
3. Oprávnění a závazky z uzavřené smlouvy přecházejí i na právní nástupce obou smluvních stran.
4. Jakékoliv změny, či doplňky této smlouvy, lze činit na základě vzájemných dohod obou smluvních stran pouze formou písemných, číslovaných dodatků.
5. Smlouva nabývá na platnosti podpisem obou smluvních stran.

6. Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana, obdrží po dvou.
7. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo, je přiložená položková cenová nabídka ze dne 3. 6. 2022.
8. Cenové nabídky byly odsouhlaseny dne 6.6.2022 usnesením rady obce č. LXXXVI/060622

V Městečku Trnávka dne 8. 7. 2022

V Chrudimi dne 30. 6. 2022



Ing. Milan Šedaj
Starosta obce Městečko Trnávka
Objednatel

OBEC
MĚSTEČKO TRNÁVKA čp. 5
PSČ - 569 41
IČO: 00276987 DIČ: CZ00276987



Ing. Lukáš Horčík
Ředitel OZ STŘED
M – SILNICE a.s.
Zhotovitel

M - SILNICE a.s. ④
Pardubice, Hušova 1697
IČO: 421 96 868 DIČ: CZ42196868
oblastní závod STŘED
Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
----------	-------	----------	------	-----------	------------	-------	--------------

Stavba: N24220141 - Městečko Trnávka - cesta u koupaliště

Objekt: 5 - Komunikace

001	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	176,4000	m2	62,00	10 936,80	21%	13 233,53
002	014101	Poplatky za uložení asfaltu	6,2300	m3	280,00	1 744,40	21%	2 110,72
003	199000002R00	Poplatky za skládku	17,6400	m3	240,00	4 233,60	21%	5 122,66
004	171201201	Uložení sypaniny na skládky	17,6400	m3	75,00	1 323,00	21%	1 600,83
005	564651154	Lokální doplnění z kameniva drceného vel. 0/32	36,7100	t	643,00	23 604,53	21%	28 561,48
006	113138	Odstranění krytu zpevněných ploch s asfalt pojivem, odvoz do 10000m	6,2300	m3	552,00	3 438,96	21%	4 161,14
007	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hmce, šoupěte nebo hydrantu	2,0000	ks	873,00	1 746,00	21%	2 112,66
008	577134141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 tl 50 mm š přes 3 m	550,6000	m2	553,00	304 481,80	21%	368 422,98
009	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,50 kg/m2	269,0000	m2	24,00	6 456,00	21%	7 811,76
010	573195	Ošetření spár prořezáním a zalitím	20,3500	m	206,00	4 192,10	21%	5 072,44
011	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm	20,3500	m	196,00	3 988,60	21%	4 826,21
Součet za Objekt: 5 - Komunikace					366 145,79			443 036,41

CELKEM	Stavba: N24220141 - Městečko Trnávka - cesta u koupaliště	366 145,79	443 036,41
---------------	--	-------------------	-------------------

Celkem zaokrouhleno	366 146,00	443 036,00
----------------------------	-------------------	-------------------

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
CZ Sazba základní	21%	366 145,79	76 890,62	443 036,41	11
CELKEM		366 145,79	76 890,62	443 036,41	
Celkem zaokrouhleno		366 146,00	76 891,00	443 036,00	

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
----------	-------	----------	------	-----------	------------	-------	--------------

Stavba: N24210050 - Městečko Trnávka - Rekonstrukce místních komunikací - místní část Mezihoří - varianta žlab

Objekt: 5 - Komunikace

010	577134141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 tř. I tl 40 mm š přes 3 m	749,1000	m2	443,00	331 851,30	21%	401 540,07
008	577134111	Asfaltový beton vrstva vyrovnávací ACO 11	54,9100	t	4 487,00	246 381,17	21%	298 121,22
003	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m3/m	10,0000	m	83,00	830,00	21%	1 004,30
001	938909331	Čištění vozovek metením s ručním dočištěním	749,1000	m2	18,00	13 483,80	21%	16 315,40
004	122202202	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	107,9500	m3	216,00	23 317,20	21%	28 213,81
002	938909611	Odstranění splavenin a nánosů	282,0000	m2	56,00	15 792,00	21%	19 108,32
011	573195	Ošetření spár prořezáním a zalitím	14,0000	m	206,00	2 884,00	21%	3 489,64
007	564651111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0/63	186,4000	t	643,00	119 855,20	21%	145 024,79
009	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,50 kg/m2	749,1000	m2	24,00	17 978,40	21%	21 753,86
006	171201201	Uložení sypaniny na skládky	107,9500	m3	75,00	8 096,25	21%	9 796,46
005	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	107,9500	m3	183,00	19 754,85	21%	23 903,37
013	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm	22,0000	m	196,00	4 312,00	21%	5 217,52
012	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	4,9000	m3	1 726,00	8 457,40	21%	10 233,45
Součet za Objekt: 5 - Komunikace					812 993,57			983 722,22

Objekt: 99 - Osazení žlabu

017	573195	BGU-Z žlab SV V š.150, 0,5% spád	4,0000	m	4 282,00	17 128,00	21%	20 724,88
015	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	0,5500	m3	283,00	155,65	21%	188,34
016	899623161	Obetonování žlabu betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	0,3280	m3	2 810,00	921,68	21%	1 115,23
018	558963	Osazení žlabu 4m	4,0000	m	1 202,00	4 808,00	21%	5 817,68
014	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	8,0000	m	74,00	592,00	21%	716,32
020	919122132	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou,, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	8,0000	m	151,00	1 208,00	21%	1 461,68
019	919112114	Vyplnění spár	8,0000	m	76,00	608,00	21%	735,68
Součet za Objekt: 99 - Osazení žlabu					25 421,33			30 759,81

CELKEM	Stavba: N24210050 - Městečko Trnávka - Rekonstrukce místních komunikací - místní část Mezihoří - varianta žlab	838 414,90	1 014 482,03
---------------	---	-------------------	---------------------

Celkem zaokrouhleno	838 415,00	1 014 482,00
----------------------------	-------------------	---------------------

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
CZ Sazba základní	21%	838 414,90	176 067,13	1 014 482,03	20
CELKEM		838 414,90	176 067,13	1 014 482,03	
Celkem zaokrouhleno		838 415,00	176 067,00	1 014 482,00	

