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SMLOUVA O DILO

kterou uzavieli

na strané jedné: Mésto Svitavy

a

1CO: 002 77 444, DIC: CZ00277444
se sidlem T. G. Masaryka 5/35, Predmésti, 568 02 Svitavy
zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Simkem, MBA
bankovni Géet ¢islo: 520591/0100

27-1283340359/0800

- dale jen objednatel -

na stran¢ druhé: EVT Stavby, s.r.o.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.3,

1.6.

ICO: 252 60 766 ,DIC: CZ25260766

se sidlem V Zahradkach 2155/3, 568 02 Svitavy

z4pis v rejstiiku u Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil C, vlozka 10842
zastoupen jednatelem spole€nosti Josefem Kuncem

bankovni ucet ¢islo: 1280223309/0800

- dale jen zhotovitel -

L
Pi¥edmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a nebezpedi pro objednatele dilo ,Rekonstrukce
vodovodu, dest’ové a splaskové kanalizace v ¢asti ul. TyrSe a Fiignera, Svitavy“ a objednatel se
zavazuje dilo prevzit a zaplatit cenu.

Dilo spogiva v provedeni stavby v rozsahu stanoveném projektovou dokumentaci pro provadéni stavby
pod ndzvem ,,Rekonstrukce vodovodu, destové a splaskové kanalizace v ¢asti ul. TyrSe a Fiignera,
Svitavy* zpracovanou P & P InTech s.r.o., Lanskrounska 406/38, 568 02 Svitavy v03/2020, a v
souladu se zadavaci dokumentaci vybérového fizeni ohledné zadani veiejné zakazky, na zakladé
kterého byla uzaviena tato smlouva o dilo.

Shora uvedena projektova dokumentace se vtéto smlouvé oznaCuje téz jen jako .,Projektova
dokumentace®.

Projektova dokumentace je prilohou €. 1 této smlouvy a jeji nedilnou souéasti.

Zhotovitel provede dilo vsouladu s Cenovou nabidkou zhotovitele, ktera byla pfedlozena v ramci

vybérového fizeni o zadani verejné zakazky, na zakladé kterého byla uzaviena tato smlouva o dilo (dale

jen ,vybérové fizeni*). Cenova nabidka zhotovitele je pfilohou &. 2 této smlouvy a jeji nedilnou

soucasti.

Povinnost zhotovitele provést dilo dle této smlouvy zahrmuje zejména:

a) provedeni veskerych praci a dodavek uvedenych v prilohach ¢. 1 a¢. 2,

b) zpracovani projektové dokumentace skute¢ného provedeni dila a geodetické zaméfeni,

c¢) uklid mista pro provadéni dila,

d) ovéfeni polohy stavajicich podzemnich inZenyrskych siti, véetné jejich pripadného vytyceni,

e) zajisténi bezpecnosti provozu na komunikacich v misté plnéni, véetné zajisténi dopravniho znaceni
po dobu provadeéni dila,

f) dopravu osob, materidlu, stroji a naradi po celou dobu provadéni dila.

Dilo musi splnit a byt vsouladu sharmonizovanymi, platnymi a doporuenymi CSN, zakony,

vyhlaskami, nafizenimi vlady a jinymi pravnimi pfedpisy, zejména hygienickymi, protipozarnimi a

piedpisy tykajicimi se bezpe&nosti prace, které se vztahuji na provadéni dila, na dobu jeho Zivotnosti a

jeho provozovani.

Mistem plnéni je katastralni izemi Svitavy-predmesti, ulice Tyr$e a Flignera ve Svitavach.



¢.j. 28729-22/0ZP-kor ev.¢. 2022/0184
spis: 6712-2022

1.7:

1.8.

1.5

1.10.

1.12.

1.13.

1.14.

21
2.2.

2.3,

Dojde-li pfi realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, dopliikiim nebo rozsifeni predmétu dila na
zékladé pozadavku objednatele, je objednatel povinen piedat zhotoviteli soupis téchto zmén, ktery
zhotovitel oceni podle cenové trovné a jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila. Pokud se bude
jednat o viceprace, které v polozkach nebyly ocenény pro navrh ceny dila, budou jednotlivé polozky
ocenény maximalné v cenach ceniku RTS v aktualni cenové urovni obdobi realizace dila, poniZené u
kazdé polozky o tolik procent, o kolik byla niz8i celkova cena dila bez DPH nabidnutd uchazecem
v zadavacim ¢i vybérovém fizeni oproti celkové cené dila oznadené jako pfedpokladana cena dila (bez
DPH) v zadavacim &i vybérovém fizeni; v pfipadé, Ze celkova cena dila bez DPH nabidnuta uchazecem
byla stejnd nebo vyssi nez predpokladana cena dila (bez DPH), pak budou jednotlivé polozky ocenény
maximalné v cenach ceniku RTS v aktudlni cenové urovni obdobi realizace dila. V odiivodnénych
pfipadech se strany mohou dohodnout jinak. Veskeré viceprace, zmény, dopliiky nebo rozsifeni i
omezeni rozsahu predmétu dila musi byt vzdy pisemné odsouhlaseny objednatelem formou dodatku.

Bez piedchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, ani technologie, ani
provedeny jakékoli zmény oproti Projektové dokumentaci, jejimu pfipadnému upfesnéni a piijaté
Cenové nabidce zhotovitele. Soucasné se zhotovitel zavazuje a odpovida za to, Ze pii realizaci dila
nepouZzije zadny material, o kterém je v dobé jeho uziti znamo, ze je $kodlivy. Pokud tak zhotovitel
udini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzit¢ napravu a veSkeré ndklady s tim
spojené nese zhotovitel.

Objednatel je opravnén i v pribéhu realizace pozadovat zamény materialt, vyrobkl, konstrukei a
technologii oproti plivodné navrzenym a zhotovitel je povinen na tyto zamény pfistoupit, pficemz timto
jednanim nesmi dojit k poruseni zakona o zadavani vefejnych zakazek. Pozadavek na zaménu material
musi byt pisemny. Pokud v disledku zamény materialt dojde ke zvySeni &i snizeni ceny dila, strany si
tyto rozdily vyporadaji, a to dodatkem ke smlouvé.

Objednatel si vyhrazuje pravo doplnit rozsah dila o dalsi prace a dodavky, a to i bez souhlasu
zhotovitele, ktery je povinen tyto dalsi prace a dodavky akceptovat a za uhradu provést. Objednatel si
dale vyhrazuje pravo jednostranné zménit rozsah dila (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu
zhotovitele. O neprovedené prace a dodavky (tzv. ménéprace) bude snizena cena dila. Zhotovitel je
povinen na zménu rozsahu dila pozadovanou objednatelem pfistoupit. V piipadé zmény rozsahu dila
bude mezi smluvnimi stranami uzavien dodatek, a to v souladu se zdkonem o zadavani vefejnych
zakazek.

. Zhotovitel je povinen zajistit ve své pé¢i a na své naklady veskeré poddodavatelské prace, pokud jejich

provedeni poddodavatelem tato smlouva umoziiuje, a za jejich provedeni odpovida objednateli tak, jako
by je provadél sam zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo provede v souladu s vyjadfenimi, souhlasy a stanovisky, které obdrzi od
objednatele nejpozdéji pfi piedani staveniste.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s Projektovou dokumentaci, rozsahem a povahou
dila, Ze jsou mu znamy veskeré technicke, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.
Podminkou pfedani dila je i pfedani pfislusnych dokladd o provedenych zkouskach a revizich,
pouzitych materialech (prohlaseni o shodé dle zakona ¢. 22/1997 Sb., ve znéni pozdé&jSich zmén) a
ostatnich dokladi, vyplyvajicich z Projektové dokumentace.

. 'V piipadé rozporu mezi smlouvou a jejimi pfilohami maji vzdy pfednost ujednani této smlouvy.

V ptipadé rozporu mezi piilohami navzdjem ma ptednost pfiloha s niz$im Cislem.

LE
Cas plnéni
Zhotovitel zahdji stavebni prace na realizaci dila dne 20.6.2022.

Pokud zhotovitel nezahaji stavebni prace na realizaci dila ve sjednané lhuté, ackoliv mu objednatel
umoznil provadéni dila, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy den
prodleni.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo do 14.10.2022.
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2.5

3.1.
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3.3.

3.4

4.1.
4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Pokud z dGvodu na stran¢ objednatele dojde k ¢asovému posunu terminu zahdjeni stavebnich praci a
tyto budou moci byt zahajeny az po 20.6.2022, ma zhotovitel pravo pozadovat po objednateli posunuti
terminu provedeni dila o stejny pocet dnt, o ktery mu objednatel umoznil zahajit stavebni prace pozdéji
a objednatel je povinen takovému pozadavku zhotovitele vyhovét.

V pripadé, ze zhotovitel bude v prodleni s provedenim dila, je povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,2 % z Celkové ceny dila za kazdy den prodleni.

I11.
Cena dila

Celkova cena dila byla dohodnuta ve vysi 5 636 000,- K& (v této smlouvé oznadeno téz jako ,,Celkova
cena dila®). Celkova cena dila nezahrnuje daf z pfidané hodnoty (dale jen ,,DPH®).

Strany si potvrzuji, Ze veskeré plnéni dle této smlouvy bude poskytnuto v rezimu pfenesené danové
povinnosti dle § 92e zakona o dani z pfidané hodnoty.

Pokud by byl platcem DPH v pfipad€ nékterych Casti dila zhotovitel, pak bude u prislusné ¢asti Celkové
ceny dila pfipo¢tena DPH v zikonné vy3i a objednatel se zavazuje ¢astku odpovidajici DPH zaplatit.

Celkova cena dila je stanovena na zakladé Cenové nabidky zhotovitele a je cenou nejvyse piipustnou.

Celkova cena dila miize byt zménéna pouze z objektivnich a nepiedvidatelnych divodi, a to za nize

uvedenych podminek:

- pokud po podpisu této smlouvy a pred uplynutim doby pro provedeni dila dojde ke zméné pienesené
dariové povinnosti nebo ke zménam sazeb DPH;

- pokud se pii provadéni dila vyskytnou skute¢nosti, které nebyly v dobé sjednani této smlouvy
znamy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a tyto skute¢nosti maji prokazatelny vliv na
sjednanou cenu dila.

Veskeré viceprace, zmény, doplitky nebo rozsifeni i omezeni rozsahu dila, musi byt vzdy pted jejich
faktickou realizaci pisemné odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede
nékteré z téchto praci ¢i dodavek bez piedchoziho pisemného souhlasu objednatele ve formé dodatku,
ma objednatel pravo odmitnout jejich thradu a to i v pfipadé, dojde-1i k odstoupeni od smlouvy, a mize
pozadovat odstranéni takovychto praci ¢i dodavek.

Iv.
Fakturace, splatnost ceny

V priubéhu provadéni dila nebude objednatel poskytovat zhotoviteli zadné zalohy.

Veskeré provedené prace a dodavky budou 1x mési¢éné fakturovany.

Pfed vystavenim faktury zhotovitel pfedlozi zastupci pro véci technické objednatele vzdy nejpozdéji do
5-tého dne mésice nasledujiciho po mésici, v némz byly prace provedeny, soupis takto provedenych
praci a dodavek ocenény v souladu s Cenovou nabidkou. Soupis provedenych praci a dodavek piedlozi
zhotovitel elektronicky ve formatu, ktery objednatel zhotoviteli sdéli.

Po odsouhlaseni soupisu provedenych praci a doddvek zastupcem pro véci technické objednatele
vystavi zhotovitel fakturu.

Dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni je vzdy posledni den kalendafniho mésice, za ktery je soupis
zpracovan a odsouhlasen.

Nedilnou souéasti faktury musi byt soupis provedenych praci a dodavek odsouhlaseny zastupcem pro
véci technické objednatele. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu praci a doddvek je faktura neuplné a
objednatel neni povinen ji proplatit.

Koneénou fakturu vystavi zhotovitel ke dni predani dila. Pfilohou koneéné faktury musi byt téz
predavaci protokol dila.

Splatnost faktur ¢ini 30 dnii ode dne, kdy zhotovitel doruc¢i opravnéné vystavenou fakturu véetné ptiloh
objednateli.

Objednatel uhradi veskeré vystavené faktury maximalné do vyse 90 % Celkové ceny dila. Zbyvajici
neuhrazenou &ast (t.j. vysledné 10 % z Celkové ceny dila) — tzv. pozastdvku uhradi objednatel
zhotoviteli po provedeni celého dila a po odstranéni pfipadnych vad a nedodélkd dila uvedenych
v piedavacim protokolu, kterym zhotovitel dilo pfeda objednateli a objednatel dilo pfevezme.
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Strany si vyslovné potvrzuji, Ze objednatel nebude v prodleni s ihradou &asti faktury v pripadé, kdy tato
faktura bude vystavena na Castku pfesahujici dohodnuty limit pro pozastavku, tj. nad 90 % Celkové
ceny dila. V takovém pfipad¢ objednatel uhradi pouze ¢ast faktury do limitu 90 % Celkové ceny dila.
Zbyvajici ¢ast faktury zlistane neuhrazena a je splatna teprve po splnéni podminek pro uvolnéni
pozastavky.

Faktury musi obsahovat nalezitosti dafiového dokladu a musi formou a obsahem odpovidat zakonu o
ucetnictvi a zakonu o dani z pfidané hodnoty.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pii uhradé faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
urok z prodleni ve vysi 0,03 % z dluzné castky za kazdy den prodleni.

Objednatel si vyhrazuje pravo kontroly dodacich listd (v&. technickych listii) veskerych materiald.
Pokud toto svoje pravo bude chtit uplatnit, je povinen o to zplisobem uvedenym v ¢lanku XII. pisemné
pozadat zhotovitele s uvedenim toho, které materialy pozaduje dolozit.

V pfipadé, ze objednateli vznikne dle této smlouvy narok na smluvni pokutu vi&i zhotoviteli, je
objednatel opravnén vystavit penalizacni fakturu a jednostranné zapogitat tuto svoji pohledavku vici
pohledavkam zhotovitele. Objednatel je opravnén kdykoliv zapocist své i nesplatné pohledavky vagi
zhotoviteli proti pohledavkam zhotovitele vi¢i objednateli z této smlouvy.

V.
Piedini a prevzeti dokumentace

Objednatel protokolarné preda zhotoviteli 1 vyhotoveni Projektové dokumentace bez soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb.

Zhotovitel mel pred podpisem této smlouvy jiz Projektovou dokumentaci k dispozici v elektronické
podobé& v ramci vybérového fizeni a tuto si peélivé provéfil.

Zhotovite] je povinen predat objednateli projektovou dokumentaci skuteéného provedeni a geodetické
zamefeni dila.

Projektovda dokumentace skutetného provedeni a geodetické zaméfeni budou predany vzdy ve
3 vyhotovenich v ti§téné podobé a v elektronické podobé 1x na CD.

Elektronickd podoba bude pfedana ve formatu pdf, pfi€emz vykresova dokumentace a geodetické
zameéreni musi byt predany i ve formatu dwg a dgn.

Piedani projektové dokumentace skutetného provedeni a geodetického zaméfeni je podminkou pro
prevzeti dila objednatelem.

VI.
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen ode dne prevzeti stavenisté vést o pracich, které na dile provadi, stavebni denik,
do kterého je povinen zapisovat viechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Zejména je povinen
do né¢j zapisovat udaje o Casovém postupu praci, o jejich jakosti, poéty osob na stavbé apod. Povinnost
vést stavebni denik konéi pfedanim a prevzetim dila; v pfipadé, Ze dilo bude pfevzato s vadami ¢i
nedodélky, konéi povinnost vést stavebni denik az okamzZikem odstranéni posledni z takovych vad a
nedodélka.

Stavebni denik musi mit nalezitosti uvedené ve stavebnim zakoné a jeho provadécich predpisech.
Vesker¢ listy stavebniho deniku musi byt vzestupné oéislovany.

Zapisy do stavebniho deniku ¢itelné zapisuje a podepisuje zastupce pro véci technické zhotovitele vzdy
ten den, kdy byly prace provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zajmu,
resp. jsou z pohledu provadéni dila vyznamné. Mezi jednotlivymi zdznamy ve stavebnim deniku nesmi
byt vynechdna volnd mista. Mimo zastupce pro véci technické zhotovitele mize do stavebniho deniku
provadét potfebné zaznamy pouze objednatel, zastupce pro véci technické objednatele, pfislusné organy
statni spravy a osoby uréené pravnimi piedpisy.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jeho zastupce do stavebniho deniku,

musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnd, jinak se ma za to, ze s
uvedenym zapisem souhlasi.
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Objednatel je povinen vyjadiovat se k zapisim ve stavebnim deniku u¢inénym zhotovitelem nejpozdéji
do 5 pracovnich dna.

Zapis ve stavebnim deniku neni zménou smlouvy, ale mize slouzit jako podklad pro vypracovani
dodatkl a zmén smlouvy.
VIL
Staveni§té

Staveni$tém se rozumi vzdy prostor uréeny Projektovou dokumentaci ¢i jinym dokumentem
pro provadéni dila a pro zafizeni staveniste.

Objednatel preda zhotoviteli stavenisté v den zahajeni stavebnich praci (bod 2.1. této smlouvy),
nedohodnou-li se strany jinak. O pfedani staveni$té sepisi strany pisemny zapis.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyCeni stavenisté a béhem provadéni dila fadn¢ pecovat o zdkladni
smérové a vySkové body a to az do predéni dila objednateli.

Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou pfipadnych podzemnich
vedeni v prostoru stavenisté a tyto vytycit a ochranit tak, aby v pribéhu provadeéni dila nedoslo k jejich
poskozeni.

Veskera potiebna povoleni k uzivani vefejnych ploch a k zasahtim do vefejnych komunikaci, zajist'uje
na své naklady zhotovitel, ktery také veskeré pripadné poplatky s tim spojené hradi ze svého.

Jestlize v souvislosti se zahajenim praci na dile bude tfeba umistit nové nebo piemistit stavajici
dopravni znacky podle pfedpisii o pozemnich komunikacich, provede toto zhotovitel po pfedchozim
souhlasu spravce komunikaci a pfislusného spravniho organu. Zhotovitel dale odpovidd i za
umistovani, pfemist'ovani a udrzovani dopravnich znacek v souvislosti s pribéhem provadéni dila.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém staveniti pofadek a Cistotu a je povinen odstratiovat
odpady a neéistoty vzniklé pfi provadéni dila. Pokud dojde ke zne€isténi komunikace vlivem provadéni
dila, musi ji zhotovitel neprodlené vycistit.

Objednatel méa pravo nezahgjit piejimaci fizeni dila, neni-li na staveni§ti pofadek, zejména neni-li
odklizen veskery zbyly material nebo neni-li odstranén ze stavenist¢ odpad vznikly pfi stavebnich
pracich apod.

Nejpozdéji do 7 dnl po pfedani a pfevzeti dila je zhotovitel povinen odstranit zafizeni staveniSté a
vyklidit stavenisté a upravit ho tak, jak urCuje Projektova dokumentace. Pokud staveni$té v dohodnutém
terminu nevyklidi nebo pokud ho neupravi do sjednaného stavu, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K& za kazdy den prodleni s plnénim takové povinnosti.

Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dni po terminu zahajeni stavebnich praci zajistit a umistit na své
naklady na misté¢ ureném objednatelem informacni tabuli o minimalnim rozméru 1m x 2m, s
uvedenim nasledujicich (daji:

- oznaceni stavby

- nézev stavebnika

- zpusob provadéni stavby (dodavatelsky)

- nazev zhotovitele

- jméno osoby odpovédné za odborné vedeni realizace stavby

- termin dokonéeni stavby.

Pfipadné dalsi pozadavky na obsah a formu informaéni tabule pfeda objednatel zhotoviteli nejpozdéji
v den pfedani a pfevzeti staveniité. Pokud zhotovitel neumisti ve stanovené lhiit¢ na své ndklady
na uréeném misté tuto informaéni tabuli s uvedenymi naleZitostmi, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy den prodleni.

VIIL
Podminky provadéni dila ve vazbé na zajiSténi Fadného plnéni

Objednatel je po celou dobu provadéni dila jeho vlastnikem.
Nebezpeti $kody na dile nese po celou dobu provadéni dila zhotovitel.

Po celou dobu provadéni dila je zhotovitel povinen zajistit trvaly pfistup uzivatelim vSech nemovitosti
na ulici Tyr3e a Fiignera.
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Zhotovitel je povinen v priubéhu provadéni dila zabezpecit, Zze od nemovitosti dotéenych stavbou bude
odvéazen komunalni odpad, a to tak, Ze popelnice od nemovitosti bude v den svozu komunalniho odpadu
po stavenisti prepravovat sam, a to od jednotlivych dotéenych nemovitosti k mistu nakladky a zpét.

Zhotovitel bude pii provadéni dila respektovat a plnit podminky stanovené pro provadéni dila
dotéenymi organy statni spravy a spravci inzenyrskych siti.

Zhotovitel je povinen b&hem provadéni dila informovat objednatele o veSkerych skutenostech
rozhodnych pro Fadné provadeéni dila. V priibéhu provadéni dila bude objednatel svolavat kontrolni dny,
a to zpravidla 1x za 7 dni.

Kontrolnich dnii se budou ucastnit:

- zastupce pro véci technické objednatele,

- zastupce pro véci technické zhotovitele,

- zpracovatel Projektové dokumentace,

- osoby pfizvané k ucasti nékterou ze shora uvedenych osob.

Z kontrolnich dnii budou pofizeny pisemné zapisy v Ceském jazyce, pfiCemZ témito nelze ménit tuto
smlouvu ani jeji ptilohy.

Zhotovitel je pfi provadéni dila povinen postupovat s nalezitou odbornou péci tak, aby nezpiisobil
Skodu objednateli, ani tfetim osobam. Zhotovitel je povinen pii provadéni dila zajistit, aby se v misté
provadéni dila nepohybovaly neopravnéné osoby.

Zhotovitel je povinen alesponi 3 pracovni dny pfedem pisemné (nikoli jen zapisem ve stavebnim deniku,
i kdyz do néj se vyzva také zapiSe) nebo e-mailem na adresy uvedené ve stavebnim deniku vyzvat
objednatele ke kontrole a provéreni praci, které budou v dal§im postupu zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi. Neudini-li tak, je povinen na zadost objednatele, ué¢inénou kdykoli, odkryt prace, které
byly zakryty nebo které se staly nepfistupnymi, a to na sviij naklad.

Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpec¢nost a ochranu viech svych zaméstnancii a poddodavateli v
prostoru stavenisté a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomiickami a jejich pouéeni dle
pfisluSnych pravnich piedpisi. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat veskeré hygienické predpisy a
predpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany zivotniho prostiedi a protipoZarnich piedpisii.

Zhotovitel je povinen poskytovat soucinnost koordinatorovi BOZP objednatele vykonavajiciho €innost
dle zékona ¢&. 309/2006 Sb., ve znéni pozdé&jsich zmén.

Veskeré odborné prace musi vykonavat zaméstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavateli majici
ptislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zameéstnancti ¢i poddodavatelii je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen dolozit.

Zhotovitel je povinen byt kvalifikovany pro provedeni dila (plnéni verejné zakazky) po celou dobu
provadeéni dila, a to v rozsahu, v jakém prokazal svoji kvalifikaci v rimci vybérového fizeni. Doklady o
kvalifikaci je zhotovitel povinen na pozadani objednateli doloZit ve lhité 10 pracovnich dnii ode dne
zadosti objednatele. Nepredlozi-li zhotovitel doklad o kvalifikaci ve stanovené lhuté, zavazuje se
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3 000,- K¢ za kazdy nepiedloZeny doklad a objednatel je téz
opravnén od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel neni opravnén provadét cast dila, kterou mél provadét poddodavatel, prostfednictvim kterého
zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve vybérovém fizeni, sam nebo jinym poddodavatelem nesplilujicim
piislusnou kvalifikaci. V pfipadé, ze se zhotovitel rozhodne zménit poddodavatele, prostrednictvim
kterého prokazoval kvalifikaci ve vybérovém fizeni, je povinen tuto skuteCnost piedem pisemné
oznamit objednateli. Zhotovitel je soufasné s oznamenim povinen objednateli prokazat, Zze novy
poddodavatel spliiuje pfislusnou kvalifikaci ve stejném rozsahu, v jakém ji zhotovitel prokazoval
objednateli ve vybeérovém fizeni. Pokud by poddodavatel navrzeny zhotovitelem nespliioval prislusnou
kvalifikaci, ale zhotovitel by jeho prostfednictvim zacal provadét dilo, resp. jeho ¢ast, je objednatel
opravnén odstoupit od této smlouvy.

V piipadé€, Ze zhotovitel porusi kterékoliv ujednani uvedené v tomto bodé 8.13., zavazuje se zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 30 000,- K&.

Zhotovitel nesmi bez pisemného souhlasu objednatele zménit poddodavatele, které uvedl v nabidce
piedlozené ve vybérovém fizeni.
V piipadé poruseni této povinnosti zhotovitelem je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.
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Pfi zahajeni praci na dile je zhotovitel povinen provést pasportizaci a fotodokumentaci objekti
sousedicich se stavbou a tuto pfedat objednateli. Fotodokumentace bude pouzita pii posuzovani $kod
vzniklych na okolnich pozemcich pii provadéni stavby. Zhotovitel je povinen pofizovat po dobu
provadéni dila fotodokumentace provadéni dila.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila dodrzovat platné CSN a bezpe&nostni predpisy a dalii obecné
zavazné pravni piedpisy, které se tykaji jeho cCinnosti. Pokud porusenim téchto predpisi nebo
provadénim dila vznikne komukoliv $koda, je zhotovitel povinen $kodu bez zbyteéného odkladu
odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né nahradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel je povinen v kazdém okamziku zajistit dilo, materil a své stroje ¢i nafadi nutné k provadéni
dila a zafizeni stavenisté proti poSkozeni, ztraté a kradezi.

Zhotovitel je povinen byt pojistén pro piipad pojistnych udélosti souvisejicich s provadénim dila po
celou dobu provadéni dila, a to minimalné pojisténim odpovédnosti za Skody zpiisobené jeho Cinnosti,
véetné moznych Skod zpisobenych zaméstnanci zhotovitele a kradezi. Zhotovitel je povinen pojistit
pfedmét dila na své naklady po dobu, kdy nese nebezpedi $kody na dile, a to mimo jiné i Zivelnim
pojisténim. Veskeré pojisténi musi byt sjednano s limitem nejméné 2 400 000,- K&. Zhotovitel je
povinen uvedené pojisténi platné a 0&inn€ sjednat a po celou dobu provadéni dila ho udrZovat v
platnosti a u¢inné. Doklady prokazujici existenci pojiiténi se stanovenym obsahem a rozsahem je
zhotovitel povinen na pozadani pfedlozit objednateli do 5 dnii od obdrZeni vyzvy objednatele.

Pokud zhotovitel pfedmétné pojisténi nesjedna vibec a nebo ho sjedna, ale v rozporu s pozadavky této
smlouvy, nebo nedolozi jeho existenci objednateli nebo ve stanovené lhité, zavazuje se zhotovitel
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 40 000,- K¢&; v takovém pfipadé ma objednatel téz pravo od
této smlouvy odstoupit.

Objednatel je opravnén kdykoliv béhem provadéni dila provadét kontrolu provadéni dila a v pfipadé, ze
zjisti nedostatky plnéni, stanovi zhotoviteli termin k napravé. Pokud zhotovitel porusi tyto pokyny
objednatele, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel predlozi prohlaseni o shodé dle zdkona &. 22/1997 Sb., ve znéni pozdé&jsich pFedpisi,
u materiali pfipravenych pro provadéni dila, a to jesté pfed jeho zabudovanim do dila. Nepfedlozi-li
toto prohlaseni o shodé, nesmi material zabudovat do dila, a pokud tak v rozporu s touto povinnosti
ucini, je povinen tento material na své naklady z dila odstranit, a to na zdklad¢ vyzvy objednatele.

IX.
Pfedani dila
Po provedeni dila zhotovitel objednateli dilo piedd. Dilo je provedeno dnem podpisu pfedavaciho
protokolu, kterym zhotovitel dilo pfeda a objednatel dilo pfevezme.

Zhotovitel je povinen pfedat objednateli dilo na stavenisti, nedohodnou-li se strany jinak.

Zhotovitel je povinen zplsobem uvedenym v ¢lanku XII. oznamit objednateli alespont 3 dny predem
den, v némz bude dilo pfipraveno k pfedani (resp. k zahajeni piejimaciho fizeni) a v némz soudasné
budou objednateli predloZzeny veskeré¢ doklady, na jejichz piedlozeni je vazano prevzeti dila
objednatelem. Pokud ve vy3e specifikovany den budou predlozeny veskeré vyse zminéné doklady a dilo
nebude vykazovat zcela zjevné &i jinak ziejmé vady ¢i nedodélky, objednatel v uvedeny den zahdji
pfejimaci fizeni.

Jestlize zhotovitel oznami objednateli, Ze je dilo pfipraveno k piedani, a pfi pfejimacim Fizeni se zjisti,
ze dilo neni podle podminek smlouvy pfipraveno k predani nebo nejsou piedlozeny vsechny doklady,
na jejichz predlozeni je vazano prevzeti dila objednatelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K& za kazdé poruseni.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit v ramci piejimaciho fizeni mimo jiné:

- zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych materialu,

zapisy o provéteni praci a konstrukei zakrytych v priibéhu praci,

zapisy o vyzkousSeni zafizeni, o provedenych reviznich a provoznich zkouskach, pokud se vyzaduji,

- stavebni denik.

Bez dokladi oznacenych v této smlouvé jako doklady, bez jejichZ piedlozeni neni objednatel povinen
dilo pfevzit, nelze povazovat dilo za provedené. Veskeré doklady pfedavané v ramci piejimaciho fizeni
musi byt pfedany ve 3 tifténych vyhotovenich, pokud tato smlouva nestanovi jinak (napi. bod 5.3.).
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O predani dila sepi$i ob¢ smluvni strany v misté ptedani dila pfedavaci protokol, ktery bude obsahovat

zejména tyto naleZitosti:

- oznaceni smluvnich stran,

- prohlaseni objednatele o tom, Ze si dilo prohlédl a toto piebird, nebo popis vad a prohlaSeni
objednatele, Ze dilo z divodu téchto vad nepiebira,

- datum podpisu pfedavaciho protokolu,

- podpis objednatele nebo jim povéiené osoby,

- podpis zhotovitele nebo jim povéfené osoby.

Jestlize budou pti pfedani dila zjistény jakékoliv vady nebo nedodélky, objednatel dilo od zhotovitele
nemusi pfevzit. Pokud objednatel od zhotovitele dilo nepfevezme, stanovi v pfedavacim protokolu,
mimo divodu pro nepfevzeti dila i nahradni lhitu k predani dila. O pfedani dila v ndhradnim terminu
bude rovnéz sepsan ptedavaci protokol.

V pripadé, ze objednatel pfevezme dilo, i kdyz toto bude vykazovat vady a nedodélky, uvedou se tyto
vady a nedodélky v pfedavacim protokolu spolu sterminem jejich odstranéni. Po odstranéni vad a
nedodélku bude rovnéz pofizen zapis.

Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhiité odstranit i ty vady a nedodélky, o nichz tvrdi, Ze
za né neodpovidi. Naklady na jejich odstranéni v té€chto spornych pifipadech nese az do rozhodnuti
soudu zhotovitel.

V pfipadé, ze zhotovitel neodstrani vady dila ve lhité uvedené v pfedavacim protokolu, zavazuje se
zaplatit smluvni pokutu ve vysi 1000,- K& denné za kazdou vadu, sjejimz odstranénim bude
v prodleni.

X.
Zaruka za jakost

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost dila. Zaru¢ni doba ¢ini 60 mésici.
Zaruéni doba poéne bézet dnem provedeni dila.

Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat zpisobem dohodnutym v ¢lanku XII této
smlouvy.

V ptipadé havarie branici uzivani dila budou reklamované vady odstranény okamzit€, nejpozdéji do
24 hodin od nahlaseni. Zde postaci telefonickd reklamace s tim, Ze nasledné se reklamace provede i
zpisobem uvedenym v bodé 10.3. Telefonni &isla na zhotovitelovu havarijni sluzbu nebo servisniho
technika a e-mailové spojeni pro ucely reklamaci havarii (pokud bude jiné nez to, co je uvedeno
v Elanku XI1.) preda zhotovitel objednateli pfi pfedani dila, jinak neni objednatel povinen dilo pfevzit.

U vad, které nebudou havérii, je zhotovitel povinen nejpozdéji do 5-ti kalendainich dni po obdrZeni
reklamace reklamovanou vadu provéfit a pisemné oznamit objednateli, zda reklamaci uznava, jakou
lhiitu navrhuje k odstranéni vady, nebo z jakych divodi reklamaci neuznava. Pokud tak neucini, ma se
za to, Ze reklamaci objednatele uznava.

Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji posledni den b&hu zaruéni doby, pfi¢emz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruéni doby se povazuje za vcas uplatnénou.

Zhotovitel je vzdy povinen nastoupit k odstranéni reklamované vady nejpozdéji do 10-ti dnii po
obdrzeni reklamace, pokud nebude pisemné dohodnuta lhita jind, a to i v pfipadé, Ze reklamaci
neuznava.

Pokud se zhotovitel dostane do prodleni s plnénim této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy den prodleni (tj. za kazdy den, o ktery nastoupi pozdgji) a
jednotlivou vadu.

Zhotovitel je vzdy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak)
nejpozdéji do 30-ti dnd po obdrzeni reklamace (s vyjimkou uvedenou pod bodem 10.4.), pokud nebude
pisemné dohodnuta lhita jina, a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava.

Pokud se zhotovitel dostane do prodleni s plnénim této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy den prodleni a jednotlivou vadu. Néklady na odstranéni
reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech az do rozhodnuti soudu.
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Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 15-ti dnii po obdrzeni reklamace
objednatele anebo neodstrani-li reklamovanou vadu ve stanovené lhiité, je objednatel opravnén poveéfit
odstranénim vady jinou, k tomu zpisobilou, tfeti osobu nanaklady zhotovitele. Rozhodnuti o
zpusobilosti této tieti strany je plné v kompetenci objednatele s tim, ze zaruka za jakost dila timto neni
nijak dotéena.

Prokaze-li se ve spornych piipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn. Ze jim reklamovana
vada nevznikla z divod( na strané zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruka, nebo ze vadu zpisobil
nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré naklady, které
zhotovitel Gi¢elné vynalozil pfi odstrafiovani takovych neopravnéné reklamovanych vad.

XL
Ostatni ujednani

. Z4dné ujednani o smluvni pokut& dle této smlouvy se nedotyka naroku objednatele pozadovat v plné

vysi nahradu Skody zplsobené poruSenim povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvni pokuta.

Zhotovitel je opravnén své pohledavky vuéi objednateli vyplyvajici z této smlouvy postoupit na tieti
osobu ¢i zastavit tieti osob& pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.

Pfi neplnéni ujednani této smlouvy zhotovitelem je objednatel opravnén, v nezbytné nutnych ptipadech,
zejména pokud by byl ohroZen Zivot, zdravi nebo majetek osob, zasahnout a to na naklady zhotovitele.
Rozumi se tim pfedevsim, Ze objednatel provede nebo jinak zajisti provedeni nékterych casti dila,
pomocnych nebo vedlejSich praci, bezpetnostnich opatieni apod. Takovymto zasahem do dila
zhotovitele provedenym objednatelem nebo treti osobou na zakladé pokynu objednatele nejsou dotéeny
zadné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takovy zasah rovnéz nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti z jim prevzaté zaruky dle této smlouvy.

XIIL
Adresy pro dorucoviani a zastupci pro véci technické

Adresy pro dorucovéni:
- adresa a e-mail objednatele jsou:

Meésto Svitavy

Adresa: T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy

e-mail: radnice@svitavy.cz a souéasné marek.antos{@svitavy.cz

datova schranka: 6jrbphg
- adresa a e-mail zhotovitele jsou:

EVT Stavby, s.r.o.

Adresa: V Zahradkach 2155/3, 568 02 Svitavy

e-mail: evt@evtstavby.cz

datova schranka: heyScy3

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé strané zpiisobem dle tohoto ¢lanku
oznameny.

Veskerd ozndmeni, vyzvy, reklamace a jiné ukony dle této smlouvy mohou byt zaslany pisemné
doporucenou postou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté. Pokud ma smluvni strana datovou
schranku, pak Ize dorucovat i prostfednictvim datové schranky.

Zastupcem pro véci technické objednatele je P & P InTech s.r.o., Lanskrounskd 406/38, Predmésti,

568 02 Svitavy, Ondrej Periak, tel. 724 739 715, e-mail: o.penak@pp-intech.cz, nebo jina osoba, kterou

objednatel uréi.

Zastupcee pro véci technické objednatele je opravnén provadét rozhodnuti tykajici se napf.:

- pozastaveni provadeéni praci na dile nebo jeho &asti, nebo pozastaveni provadéni dila jako celku,

- predbéznych rozhodnuti tykajicich se projekénich zmén dila, véetné rozsifeni nebo omezeni rozsahu
dila,

a dale je téz opravnén k prevzeti dila a k podpisu piedavacich protokoll a zapisu dle této smlouvy.
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Zastupcem pro véci technické zhotovitele je Jifi Nahlik, tel. +420777 125493, e-mail:
pripraval @evt.cz nebo jina osoba, kterou zhotovitel urci.

Zastupce pro véci technické zhotovitele je touto smlouvou povéfen k vyfizovani a feSeni technickych
problém, fizenim praci, koordinaci poddodavatelt a feSenim vSech problémi souvisejicich s realizaci
dila.

Zhotovitel zajisti odborné vedeni provadéni dila osobou, ktera ma pro tuto ¢innost opravnéni podle
zakona ¢. 360/1992 Sb., ve znéni pozdéjSich zmén.

Zastupci pro véci technické nejsou opravnéni uzavirat jakékoliv dodatky ke smlouvé ¢i rozhodovat o
zménach smlouvy.

XIIL
Zména a ukonéeni smlouvy

Tato smlouva miize byt ménéna pouze pisemnymi dodatky podepsanymi obéma smluvnimi stranami,
kdyZ dané ujednani musi byt vyslovné nazvano ,.Dodatek®. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu
smlouvy nepovazuji a nejsou ji.

Nastanou-li u nékteré ze stran skuteénosti branici fadnému plnéni této smlouvy, zavazuje se to pfisluSna
strana bez zbyte¢ného odkladu ozndmit druhé strané a vyvolat vzajemna jednani k vyreSeni daného
problému.

Strany vyluéuji moznost postoupeni této smlouvy ve smyslu § 1895 a nasl. obéanského zakoniku treti
osobe.

Objednatel i zhotovitel maji pravo odstoupit od této smlouvy nebo od jeji ¢asti, ktera doposud nebyla
splnéna, v pfipadech stanovenych touto smlouvou a pravnimi pfedpisy. Odstoupeni od smlouvy musi
mit pisemnou formu.

Za porudeni smlouvy podstatnym zpuisobem, v jehoz disledku mize objednatel odstoupit od smlouvy

nebo jeji ¢asti, pokladaji smluvni strany zejména poruseni téchto smluvnich povinnosti:

- zhotovitel nezahaji provadeni praci na dile do 10 dnii po sjednaném terminu zahajeni,

- prodleni zhotovitele s provedenim dila o vice nez 10 dni,

- ptisludny insolvenéni soud vydé rozhodnuti o upadku zhotovitele nebo zamitne insolvenéni navrh
pro nedostatek majetku zhotovitele jako dluznika.

Objednatel ma pravo jednostranné odstoupit od této smlouvy v piipadé, ze v disledku plisobeni vy3si
moci &i jinych objektivné zdivodnitelnych okolnosti dojde ke zméné poméri, z nichz objednatel
vychazel pfi zadani zakazky.

Pokud objednatel odstoupi od této smlouvy z divoda jsoucich na strané zhotovitele, zavazuje se
zhotovitel uhradit objednateli veskerou na strané objednatele vzniklou $kodu.

XIV.
Zavéretna ustanoveni

Tato smlouva a pravni poméry ji zalozené se fidi zakonem ¢. 89/2012 Sb., obéanskym zakonikem.

Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a u¢innosti nabyva
uvefejnénim v registru smluv.

Smluvni strany vyslovné souhlasi stim, aby tato smlouva ve svém GOplném znéni byla uvefejnéna
v ramci informaci zpiistupfiovanych vefejnosti prostfednictvim dalkového pfistupu. Smluvni strany
prohlasuji, Zze skuteCnosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu
ustanoveni § 504 zakona &. 89/2012 Sb. a udéluji svoleni k jejich uZziti a uverejnéni bez stanoveni
jakychkoli dalsich podminek.

Smluvni strany se dohodly, Ze uvefejnéni této smlouvy podle zdkona o registru smluv zajisti objednatel.

Nedilnou souéésti této smlouvy jsou:
- ptiloha ¢. 1 - Projektova dokumentace
- ptiloha €. 2 - Cenova nabidka zhotovitele.
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&,j. 28729-22/0ZP-kor
spis: 6712-2022

ev.c. 2022/0184

Dolozka dle § 41 odst. 1 zdkona ¢. 128/2000 Sb.. ve znéni pozd. piedpisii:

Uzavreni této smlouvy bylo schvaleno Radou mésta Svitavy dne 9.5.2022.

Ve Svitavach dne: 10.5.2022

Za objednatele:

SViTGV\/ Mésto Svitavy
a Vy. 1. G. Masaryka 5/35

568 02 Svitavy
1E0: 00277444
DIC: CZ00277444

..........................

Megr. Be. David Simek, MBA

Za zhotovitele:

40t Siaviy s.r. 0,
 Tahradkteh 3, 568 02 SVITAVY

. -

Jjednatel spole¢nos{ EVT Stavby s.r.o.
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