

SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy zhotovitele :

Uzavřena dle § 2586 a násl. Zák. /89/2012 Sb. obč. zákoníku

na realizaci díla

„Veřejně přístupné hřiště u ZŠ a MŠ Bzenec“

SO 01 – Víceúčelové hřiště

1 Smluvní strany: Základní škola a mateřská škola Bzenec, příspěvková organizace

1.1

Sídlo: Olšovská 1428, 696 81 Bzenec

Zastoupený: Mgr. Bc. Jiří Adamec

IČ: 49939840

DIČ:

Tel: 518 384 983

Fax: 519 384 983

E – mail: adamec@zsbzenec.cz

Dále jen objednatel

1.2

MERAT s. r. o.

Sídlo: Zahradní 1069, 687 51 Nivnice

Zastoupený: Ing. Miroslavem Flasarem, jednatelem

Bankovní spojení: MONETA MONEY Bank a. s.

Číslo účtu: 2190964068/ 0600

IČ: 04817711

DIČ: CZ 04817711

Tel: 602779084

Fax:

E-mail: merat@centrum.cz

Dále též jen zhotovitel

2. Předmět smlouvy

2.1

Předmětem smlouvy je stavba „Veřejně přístupné hřiště u ZŠ a MŠ Bzenec“, SO 01 – Víceúčelové hřiště. Dále viz PD.

2.1.1

nabídky zhotovitele ze dne 16. 5. 2018

2.1.2

projektová dokumentace „ Veřejně přístupné hřiště u ZŠ a MŠ Bzenec“ SO 01 – Víceúčelové hřiště.

Projektant : Ing. Jan Dudr , jandudr,@centrum.cz

Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby č. autorizace 1301486

Místo stavby : k.ú. Bzenec, parcely : viz PD

2.3

Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací (dále také zhotovení stavby) na díle „ Veřejně přístupné hřiště u ZŠ a MŠ Bzenec, SO 01 – Víceúčelové hřiště“ Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, například zařízení staveniště, bezpečnostní opatření a podobně, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

2.4

Nedílnou součástí díla jsou dále:

2.4.1

Zajištění a zabezpečení všech souvisejících konstrukcí dotčených stavebními pracemi dodavatele včetně nezbytné ochrany stávajícího vybavení či zařízení v místě provádění díla.

2.4.2

Předání výrobní či jiné dokumentace, atestů a protokolů nutné pro kladný výsledek kolaudačního řízení.

2.4.3

Zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů a kontrol nutných pro řádné provádění a dokončení díla.

2.4.4

Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.

2.4.5

Uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, apod.)

2.4.6

Zajištění všech bezpečnostních opatření spojených s prováděním prací.

2.4.7

Zabezpečení dodávek (uskladnění a ochrana) do doby jejich zabudování.

2.4.8

Zabezpečení geodetického plánu zaměření díla a geometrického plánu zaměření díla.

2.5

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stavebního povolení a požadavky zúčastněných orgánů státní správy a zásad organizace výstavby dle PD (harmonogram dle 4 etap, tak jak je uvedeno v zásadách organizace výstavby) .

2.6.

Veškeré technické doklady, osvědčení, atesty, návody k obsluze a údržbě apod. pokud je jejich originál vyhotoven v cizím jazyce, musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

3. Čas plnění

3.1

Termíny realizace díla:

3.1.1

Zahájení prací : 25. 6./2018.....

3.1.2

Ukončení díla: 1. 9. /2018.....

3.1.3

Vyklizení staveniště : 1. 9./2018.....

3.1.4

Na výzvu objednatele se zhotovitel zavazuje vypracovat a to do 10 – dní objednatelia k odsouhlasení předat časový harmonogram postupu prací, v němž budou uvedeny postupové dílčí termíny. Objednatel tento harmonogram odsouhlasí nebo k němu sdělí připomínky, které je zhotovitel povinen do harmonogramu zapracovat a takto upravený harmonogram do 3 následujících pracovních dní předložit objednateli k odsouhlasení. Objednatelem odsouhlasený harmonogram je pro zhotovitele závazný. Objednatel požaduje provést stavbu po etapách tak, aby byl vždy zajištěn příjezd k jednotlivým nemovitostem. (viz. 2.5)

3.2

Jestliže je objednatel nucen změnit harmonogram prací, k čemuž je kdykoliv oprávněn, je zhotovitel povinen přizpůsobit provádění díla této změně. Není - li to technicky možné, je povinen to bez zbytečného odkladu sdělit písemně objednateli a strany se neprodleně dohodnou na řešení této situace.

3.3

Běžné klimatické podmínky či vlivy povětrnosti v průběhu díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele, pokud s tím objednatel nesouhlasí.

3.4

K prodlení zhotovitele nedochází z důvodu vyšší moci např. zaplavení, požáru, nebo vichřice.

3.5

O těchto překážkách uvědomí ta strana, která se o nich dozví dříve, stranu druhou bez zbytečného odkladu po jejich zjištění zápisem do stavebního deníku k zajištění příslušných opatření. Zhotovitel se může odvolávat na tyto překážky jen od doby, kdy je písemně oznámil objednateli s tím, že mu brání v provádění díla sjednaným způsobem.

3.6

Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě či v harmonogramu prací, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, strojů a jiného pomocného materiálu apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.

4. Cena za dílo

4.1

Celková cena díla bez DPH je stanovena ve výši :

Bez DPH :	3 876 000 Kč
DPH: 21%	813 960 Kč
Celkem s DPH :	4 689 960 Kč

Jedná se o cenu maximální a nejvýše přípustnou. Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená smluvní cena za splnění předmětu plnění této smlouvy o dílo, zahrnuje vlivy inflace a nepodléhá žádným změnám po celou dobu platnosti této smlouvy mimo výjimky mající vliv na cenu díla uvedené v tomto článku smlouvy o dílo.

Tato cena zahrnuje zejména :

4.1.1

Dodání a provedení a předání díla v rozsahu. Kvalitě a kompletnosti stanovené v této smlouvě.

4.1.2

Veškeré činnosti a dodávky potřebné k bezvadnému provedení, vyzkoušení a zprovoznění díla.

4.1.3

Poplatky, daně, úhrady za vytýčení a veškeré sankce a pokuty.

4.1.4

Veškeré zkoušky díla až do okamžiku předání a převzetí díla.

4.1.5

Veškeré náklady na skladování všech dodávek a materiálů potřebných k provedení díla včetně jejich přepravy na staveniště.

4.1.6

Dopravu pracovníků zhotovitele na a ze staveniště a jejich ubytování.

4.1.7

Úklid staveniště

4.1.8

Náklady na zařízení staveniště.

4.1.9

Pojištění prováděného díla.

4.1.10

Protipožární zabezpečení (hasící přístroje, zástěny apod.), potřebné k provedení práce.

4.1.11

Náklady na ekologickou likvidaci odpadů, vzniklých při realizaci díla.

4.1.12

Úhradu všech energií spotřebovaných zhotovitelem při realizaci díla.

4.1.13

Úhradu geodetického plánu zaměření díla a geometrický plán zaměření.

4.2

Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámený s rozsahem a povahou díla a že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého a dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné splnění smlouvy a že při stanovení ceny přezkontroloval a ocenil veškeré podklady vymezující předmět svého plnění s odbornou péčí a tímto prohlašuje, že tyto podklady nevykazují vady a nedostatky, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na cenu díla, že prověřil místní podmínky na pracovišti a že zahrnul všechny technické a dodací podmínky do kalkulace

cen a uplatnil veškeré své požadavky na objednatele před uzavřením smlouvy a v její ceně je zohlednil.

4.3

V průběhu provádění díla může dojít ke zvýšení uvedené ceny jen z důvodu změn a dodatků díla oproti rozsahu vymezenému v čl.2 této smlouvy, písemně požadovaných objednatelem (vícepráce). Zhotovitel se zavazuje na takové vícepráce přistoupit. Vícepráce do rozsahu 10% ceny díla se zhotovitel zavazuje provést v rámci sjednaného času a plnění.

4.4

Objednatel je oprávněn požadovat v průběhu provádění díla záměnu materiálů či výrobků oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen tuto záměnu provést. V případě, že požadované

materiály či výrobky jsou prokazatelně dražší než původní, má zhotovitel právo na zvýšení ceny o rozdíl mezi jejich cenami. V případě nahrazení levnějšími výrobky či materiály se cena díla o rozdíl mezi jejich cenami snižuje.

4.5

Veškeré práce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele, hradí zhotovitel a nemá nárok na změnu termínu či ceny za dílo. Navíc je v případě požadavku objednatele povinen takové práce v určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit objednateli veškerou škodu, která mu tím vznikla.

4.6

Objednatelem odsouhlasené vícepráce budou zásadně hrazeny podle skutečného množství, druhu použitého materiálu a podle způsobu provedení v cenách, stanovených zhotovitelem stejným způsobem a ve stejné cenové úrovni jako nabídková cena díla a po jejich odsouhlasení objednatelem. Předem odsouhlasené vícepráce, které nevyžadují změny projektové dokumentace, zaznamenává zhotovitel do stavebního deníku a záznam potvrdí dozor objednatele.

Na vícepráce většího rozsahu zajistí smluvní strana dodávající realizační projektovou dokumentaci zpracování dodatku k projektu.

4.7

Vícepráce budou doloženy soupisem prací, který bude objednatelem předem odsouhlasen.

Pokud zhotovitel předloží soupis víceprací po jejich provedení bez předchozího souhlasu objednatele s jejich realizací, nebudou tyto vícepráce uhrazeny.

4.8

Objednatel má právo kdykoliv snížit rozsah díla a nařídít vypuštění provedení některých prací či dodávek zejména v případech, kdy se zhotovitel dostane do prodlení s plněním díla. Zhotovitel je povinen na takové rozhodnutí objednatele přistoupit a podmínky stanovené objednatelem respektovat.

4.9

Pokud se zmenší rozsah prací oproti rozsahu určenému touto smlouvou o dílo, uhradí objednatel zhotoviteli cenu sníženou o neprovedené práce a dodávky. Rozhodující pro stanovení výše srážky jsou jednotkové ceny z nabídky zhotovitele.

4.10

Pokud bude zhotovitel požadovat poskytnutí služeb, zařízení, nebo přípojných bodů, které má objednatel na stavbě, lze toto dohodnout se zástupcem objednatele na stavbě, ale zásadně vždy za úhradu (dle naměřené spotřeby nebo dohodnutý paušál).

5. Platební podmínky

5.1

Veškeré provedené práce budou měsíčně fakturovány, dnem zdanitelného plnění bude vždy 15. Den kalendářního měsíce. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 10 dnů ode dne zdanitelného plnění soupis provedených prací oceněných podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu a po odsouhlasení objednatelem vystaví fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených prací (zjišťovací protokol). Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

5.2

Nedojde - li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství, kvalitě nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vůči objednateli, které by jinak vyplývaly z předmětného peněžitého závazku.

5.3

Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 – dnů po jejím obdržení za splnění podmínek stanovených v odst. 5.1, 5.2 a 5.11 ze strany zhotovitele. Objednatel není v prodlení, uhradí – li fakturu do 14 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uvedený jako den splatnosti.

5.4

Objednatel, za splnění podmínek stanovených v odst. 5.1, 5.2 a 5.11 ze strany zhotovitele, uhradí zhotoviteli veškeré faktury v plné výši až do výše 90% z celkové sjednané ceny. Placení zbývajících 10% fakturované částky (zádržné) je objednatel oprávněn pozastavit. Zádržné bude sloužit na zajištění splnění zhotovitelových povinností ze smlouvy o dílo. Zádržné uvolní objednatel do 45 dní po doručení oprávněné písemné žádosti zhotovitele. Tuto žádost je zhotovitel oprávněn zaslat po předání a převzetí díla objednatelem a po odstranění poslední vady a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla objednatelem či v zápise o předání a převzetí předmětu díla objednatelem. Nedílnou přílohou žádosti bude objednatelem potvrzený zápis o odstranění těchto vad a nedodělků. Objednatel je zejména oprávněn ze zádržného uspokojit své náklady, které mu v souvislosti s nedodržením smluvních závazků zhotovitele vzniknou.

5.5

Faktura musí obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby Za práce sjednané dle této smlouvy a za práce odsouhlasené v dodatcích této smlouvy.

5.6

V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn ji neprodleně vyúčtovat a započíst na následující fakturu zhotovitele za provedené práce. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku, zhotoviteli vady a nedodělky části díla předaného a převzatého již dříve zjišťovacím a dílčím předávacím protokolem.

5.7

Faktura bude daňovým dokladem, bude vystavena na objednatele, zaslána ve dvou vyhotoveních do jeho rukou a bude hrazena bezhotovostním převodem na účet uvedený na faktuře. Faktura musí mít kromě náležitostí daňového a účetního dokladu a obchodní listiny zejména tyto náležitosti a přílohy : název „faktura“, objednatelovo číslo této smlouvy a úplný název akce

uvedený v záhlaví této smlouvy, vyznačení zádržného v souladu s touto smlouvou (částku) a v příloze zápis o předání a převzetí díla, potvrzený oprávněnými zástupci obou stran.

5.8

V případě, že faktura – daňový doklad nebude mít všechny potřebné náležitosti a přílohy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tím objednatel dostal do prodlení. V tom případě se na fakturu hledí jako na nedoručenou. Po doručení opravené faktury běží nová doba splatnosti.

5.9

Zhotovitel nese vůči objednateli odpovědnost za klasifikaci provedených prací a dodaných věcí (zabudovaných i nezabudovaných) pro účely sazby DPH.

5.10

Objednatel si vyhrazuje právo kontroly veškerých cen materiálů a veškerých subdodavatelských daňových i nedaňových dokladů ve vztahu k více pracím. Pokud toto svoje právo uplatní je povinen to písemně oznámit zhotoviteli s uvedením, které materiály nebo subdodávky požaduje doložit. Zhotovitel je pak povinen k soupisu provedených prací přiložit požadovaný daňový či nedaňový doklad subdodavatelů. Bez těchto dokladů je zhotovitelův daňový či nedaňový doklad neúplný.

5.11

Objednatel prohlašuje, že předmět díla neslouží pro ekonomickou činnost odběratele a že v souladu s § 92 odst. e zákona 235/2004 Sb. o DPH nespadá do režimu přenesené daňové povinnosti.

6. Předání staveniště

6.1

Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději tři pracovní dny před zahájením provádění díla na výzvu zhotovitele. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran.

6.2

O předání staveniště (jeho části) sepíše objednatel společně se zhotovitelem zápis, ve kterém bude vyjádření zhotovitele k předanému staveništi a budou připojeny podpisy pověřených zástupců smluvních stran.

6.3

Vytýčení všech inženýrských sítí a zařízení na staveništi zajišťuje zhotovitel, který také odpovídá za škody způsobené porušením podzemních či nadzemních sítí a zařízení jakéhokoliv druhu.

6.4

Objednatel může podle svých možností zajistit zhotoviteli služby, které bude zhotovitel požadovat při předání staveniště (elektrickou energii), skladovací prostory, přípojný bod vody, šatny a podobně. Vždy však za předem dohodnutou úhradu.

6.5

Zhotovitel vyklidí staveniště do tří dnů po předání a převzetí celého díla objednatелеm. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do původního stavu

(včetně potřebného úklidu).

7 Podmínky provádění díla

7.1

Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel bere na vědomí, že jeho práce budou probíhat v souběhu s pracemi objednatele a jeho smluvních partnerů a je povinen přizpůsobit svou pracovní činnost technologickým postupům ostatních účastníků výstavby.

Objednatel je oprávněn v zájmu zajištění plynulého průběhu výstavby organizovat provádění díla zhotovitele, zejména je oprávněn přikázat mu směnný provoz či práci mimo pracovní dobu ve dnech pracovního klidu, čemuž je zhotovitel povinen se podrobit. Tato skutečnost nemá vliv na cenu ani termíny provádění díla. Při provádění prací se zavazuje zhotovitel dbát pokynů objednatele.

7.2

Zhotovitel je povinen vést ode dne podepsání zápisu o předání staveniště až do dne odstranění poslední vady a nedodělku, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla objednatelem, stavební deník ve smyslu vyhlášky č..499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění.

7.3

Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, týkající se provádění díla, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace a vícepráce. Zhotovitel je povinen vést evidenci svých zaměstnanců a zaměstnanců svých případných subdodavatelů od začátku do konce směny. Zápisy v deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování dodatku k této smlouvě. Objednatel je oprávněn sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

7.4

Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele. V případě, že objednatel nebude z důvodu na straně zhotovitele moci provést zápis ve stavebním deníku, je oprávněn své připomínky či sdělení předat zhotoviteli písemnou formou mimo stavební deník, přičemž platí, že toto sdělení má stejný význam jako zápis ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálů tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo z ničení originálu. Do deníku je oprávněn zapisovat mimo zhotovitele a objednatele i orgán státního stavebního dohledu.

7.5

Na žádost objednatele je zhotovitel povinen vést též deník víceprací a méně prací. Zhotovitel je povinen stavební deník více prací a méně prací po skončení jejich vedení odevzdat objednateli.

7.6

Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu budou zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím veškeré izolace, injektáže a to nejméně tři pracovní dny předem. Při kontrole zakrývaných a zneprístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při

dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel.

7.7

Před zakrytím nebo znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli.

7.8

V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a objednatelem určení subdodavatelé. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele, učiněného nejméně tři dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem.

7.9

Zhotovitel je povinen určit zaměstnance odpovědného za styk s objednatelem a přebírání jeho příkazů a pokynů a pod. který ovládá český jazyk(případně též tlumočnicka).

7.10

Pracovní úrazy pracovníků zhotovitele a jeho případných subdodavatelů na staveništi registruje a odškodňuje zhotovitel.

7.11

Technický dozor na stavbě nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená. Pokud by taková situace nastala , považují ji obě strany za důvod odstoupení od smlouvy.

8. Bezpečnost práce a ekologie

8.1

Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost při práci (BOZP), přičemž se řídí zejména vyhláškou ČUBP a ČBÚ o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a ostatními právními předpisy na úseku BOZP, a dále povinen dodržovat protipožární ochranu.

8.2

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s níže uvedenými právními předpisy. Poruší –li tuto povinnost a přes upozornění zástupce objednatele nepořádek do dvou dní neodstraní, je objednatel oprávněn sjednat pořádek na náklady zhotovitele.

8.3

Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy týkající se nakládání s odpady a skládat , odstraňovat a evidovat odpady vzniklé jeho činností v souladu s uvedenými předpisy, ukládat odpady na místa k tomu určená, plnit povinnosti původce odpadu dle uvedených předpisů a při

předání díla o tom předložit doklady. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly nad dodržováním těchto povinností zhotovitele.

8.4

Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění či poškození přilehlých fasád, omítek, podlah nebo stropů, chodníků, komunikací nebo jiných ploch či konstrukcí, zavazuje se zhotovitel, že je vyčistí či opraví na své náklady a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn odstranit nečistoty či provést opravy na náklady zhotovitele.

8.5

Zhotovitel se zavazuje respektovat zákon o vodách a v rámci vodního hospodářství zajistit skladování ropných látek a látek škodlivých vodám v souladu s platnými předpisy tak, aby tyto látky nevnikly do kanalizace nebo neohrožily podzemní vody a životní prostředí a zabránit úkapům pohonných hmot a olejů z odstavených vozidel, případné úkapy zachycovat. V případě úniku závadných látek, je zhotovitel povinen okamžitě informovat odpovědného pracovníka objednatele a zajistit na své náklady nápravu (asanaci apod.).

8.6

Zhotovitel je povinen zajistit, aby na stavenišťě nebyl umožněn bez souhlasu objednatele přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla.

8.7

Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit a udržovat osvětlení, ostrahu a oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení stavenišťě a materiálů, strojů a zařízení v prostoru stavenišťě. Objednatel nepřebírá odpovědnost za případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení v prostoru stavenišťě. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, zdraví a majetku třetích osob a učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí.

Zhotovitel je povinen zajišťovat ostrahu materiálu převzatého od objednatele. Náklady zahrnul do ceny.

9 Předání a převzetí díla

9.1

Právo požadovat svolání přejímacího řízení vznikne zhotoviteli dnem řádného splnění díla a provedením řízení o předběžném prověření dokončenosti díla a kvality díla za účasti smluvních stran a uživatele. Zhotovitel vyzve nejméně deset pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele k převzetí dokončeného díla. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla.

9.2

Při předání díla předloží zhotovitel:

9.2.1

Doklady pro přejímací řízení a úspěšnou kolaudaci díla

9.2.2

Doklad o likvidaci odpadů

9.2.3

Projektovou dokumentaci se zakreslením změn (skutečný stav).

9.2.4

Dodavatelskou dokumentaci

9.2.5

Zápisy o prověření konstrukcí zakrytých v průběhu výstavby, protokoly o zkouškách

9.2.6.

Revizní zprávy

9.2.7.

Stavební deníky, případně deníky více prací a méně prací.

9.2.8.

Seznam telefonních čísel a jiných kontaktů k uplatnění reklamace.

9.2.9

Ostatní doklady dle této smlouvy, které dosud nebyly předány.

9.2.10

Geodetický a geometrický plán zaměření díla.

9.3

Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. V zápise je možné též uvést výši slevy, která bude uplatněna za vady a nedostatky díla.

9.4

Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělků, bude tato skutečnost společně se lhůtou k jejich odstranění v zápise uvedena. Po odstranění těchto vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemně nejméně tři dny předem ke kontrole jejich odstranění. V případě, že zhotovitel vady ve výše uvedené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn vady odstranit sám nebo zadat jejich odstranění třetí osobě na náklady zhotovitele.

9.5

Pokud objednatel odmítne dokončené dílo převzít, bude mezi stranami sepsán zápis se stanovisky obou stran a zdůvodněním objednatele.

9.6

V případě, že k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit se kolaudačního řízení stavby. K tomuto řízení je zhotovitel povinen vyslat odborně způsobilou osobu, která bude schopna poskytovat kvalifikované informace týkající se předmětu díla.

10 Jakost díla

10.1

Dílo provede zhotovitel v souladu s touto smlouvou, podmínkami pravomocného stavebního povolení a dotčených orgánů a organizací, projektovou dokumentací pro stavební povolení a realizační projektovou dokumentací. Dílo bude splňovat a vykazovat parametry stanovené projektovou dokumentací a nebude se odchylovat od platných ČSN (závazných i doporučených částí) a platných právních předpisů ČR.

Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý.

11 Záruka za jakost

11.1

Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku za jakost, tedy, že dílo a všechny jeho součásti bude mít sjednané, jinak obvyklé, vlastnosti a že bude plně funkční a to po záruční dobu, která začíná běžet ode dne předání a převzetí díla objednatelem a která končí uplynutím 60-ti měsíců ode dne převzetí díla objednatelem.

11.2

Vady díla (skryté i zjevné), které objednatel zjistí v záruční době, je oprávněný uplatnit u zhotovitele do konce záruční doby, a to písemnou formou, včetně faxové zprávy, přičemž rozhodující je datum podání. Vada dle písmene a) tohoto odstavce může být oznámena i telefonicky na telefonní čísla. Která zhotovitel předal objednateli při protokolárním předání a převzetí celého díla, přičemž lhůta k zahájení odstraňování vady a k jejímu odstranění začíná běžet od okamžiku telefonického oznámení. Oznámení vady je považováno za výzvu k odstranění v něm uvedené vady, neuplatní-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok.

Zhotovitel se zavazuje práce na odstraňování vad zahájit:

- a) do 24 hodin, jedná-li se o vadu, která by mohla způsobit omezení předmětu díla či havárii, ohrožení bezpečnost osob či škody na majetku velkého rozsahu,
- b) do dvou dnů u ostatních vad od obdržení výzvy k jejich odstranění a vady odstranit co nejdříve, v přiměřené, technicky možné lhůtě určené objednatelem.

11.3

Nezahájí-li zhotovitel odstraňování vady včas nebo dostane-li se s odstraňováním vady do prodlení, má objednatel právo na náklady zhotovitele odstranit vadu sám nebo zadat její odstranění třetí osobě. Pokud takto vzniklé náklady nebude možné uhradit ze zadrženého, je zhotovitel povinen uhradit tyto náklady objednateli do 30-ti dnů po doručení jejich vyúčtování.

11.4

Hrozí-li v důsledku uplatněné vady vznik havárie, omezení provozu předmětu díla, ohrožení bezpečnosti osob či škody na majetku velkého rozsahu, je zhotovitel povinen zahájit její odstraňování bezodkladně, i když se dle jeho názoru nejedná o záruční vadu. Do doby soudního rozhodnutí o tom, zda se jedná o záruční vadu, nese náklady s jejím odstraněním spojené zhotovitel, nedohodnou-li se strany jinak.

11.5

Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neručí (tj. není dána zodpovědnost za vady reklamované objednatelem) budou mu případné účelně vynaložené náklady na odstranění vad proplaceny objednatelem.

11.6

Vedle nároků uvedených výše má objednatel vždy právo na náhradu škody, která mu byla v souvislosti se záruční vadou způsobena. V rámci náhrady škody nahradí zhotovitel objednateli též veškeré náklady, které musel objednatel vynaložit v souvislosti s odstraňováním vadné části díla zabudované do stavby a smluvní pokuty či jiné sankce, které musel v důsledku vadného díla objednatel uhradit třetí osobě.

12 Sankce a odpovědnost za škody

12.1

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn po něm požadovat úrok z prodlení.

12.2

Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním jakéhokoliv termínu dle časového harmonogramu prací či stanoveného na kontrolním dnu se sjednává ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

12.3

Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla dle smlouvy o dílo se sjednává ve výši 0,1% z ceny díla za každý i započatý den z prodlení.

12.4

Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se sjednává ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

12.5

Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělků z přejímacího řízení díla se sjednává ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

12.6

Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává ve výši 1000,-Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ.

12.7

Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla v záruční době se sjednává ve výši 2000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ.

12.8

Smluvní pokuta za porušení technologické kázně, nedodržení montážního technologického postupu výrobce se sjednává ve výši 100.000,-Kč za každý zjištěný případ.

12.9

Objednatel má právo smluvní pokutu, na níž mu vznikl nárok, započíst proti placení faktury a faktura bude uhrazena pouze ve výši po odpočtu smluvní pokuty. Pokud částka smluvní pokuty je vyšší než částka vyúčtovaná v konečné faktuře, zavazuje se zhotovitel provést úhradu zbývajících částí smluvní pokuty do její celkové výše ve prospěch účtu objednatele do 45 -ti dnů od jejího uplatnění (tj. uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty) objednatelem.

12.10

Nárok na náhradu škody, způsobené objednateli porušením smluvní pokutou zajištěných povinností zhotovitele, zůstává v celém rozsahu nedotčen. Smluvní pokuta se na výši škody nezapočítává.

12.11

Zhotovitel zodpovídá za všechny škody a ztráty na díle jím způsobené v průběhu jakýchkoli jím prováděných prací. Zhotovitel dále zodpovídá za veškeré ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo poškození zdraví jakékoliv osoby a za ztráty nebo škody na jakémkoliv majetku, jiném než díle, které vzniknou v důsledku jeho provádění a dokončení díla a při odstraňování jeho vad či nedodělků a odpovídá za uznané nároky v soudním řízení, odškodňováním nákladů za poplatky a ostatní výdaje z toho nebo v souvislosti s prováděním předmětu díla vzniklých.

12.12

Zhotovitel se zavazuje bez zbytečných odkladů uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které mu uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření.

13 Zastupování

Během provádění díla v rozsahu této smlouvy až do odvolání zastupuje

Zhotovitele:

Ve věcech smluvních (podpisu smlouvy a jejich dodatků): Ing. Miroslav Flasar

Ve věcech technických (vč. Potvrzování zjišťovacích protokolů, harmonogramu prací, převzetí díla:

Ing. Miroslav Flasar

Objednatele

Ve věcech smluvních(podpisu smlouvy a jejich dodatků) : Mgr. Bc. Jiří Adamec ředitel školy

Ve věcech technických(vč. potvrzování zjišť. protokolů, harmonogramu prací, převzetí díla):

Ing. Marek Novoměstský,
místostarosta

14 Zvláštní ujednání

14.1

Veškeré ústní či písemné dohody týkající se předmětu této smlouvy jejím uzavřením pozbývají platnost.

14.2

Veškeré změny a doplňky, popřípadě zrušení této smlouvy o dílo dohodou, je možno provádět pouze písemnými chronologicky očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou stran. Pokud se nebudou moci strany dohodnout na změně, doplnění nebo zrušení smlouvy, má kterákoliv strana právo požádat o rozhodnutí příslušný soud.

14.3

Odstoupení od smlouvy je možno provést rovněž pouze písemnou formou s podpisem oprávněného zástupce. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy

odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze odstoupení od smlouvy uplatnit.

14.4

Zhotovitel se zavazuje, že veškeré obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny objednatelem, nebo které se jinak dozví v souvislosti s dodávkou zboží, považuje za důvěrné a součást obchodního tajemství a nezpřístupní je, přímo ani nepřímo, třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele, vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby bylo zabráněno jejich zveřejnění či zneužití svými zaměstnanci a nepoužije tyto informace k jiným účelům než k plnění této smlouvy.

14.5

Objednatel je oprávněn ihned jako v případě podstatného porušení odstoupit od smlouvy mimo jiné v těchto případech:

14.5.1

Prodlení zhotovitele se zahájením prací převyšující 5 dnů.

14.5.2

Prodlení zhotovitele v plnění časového harmonogramu převyšující dobu 5 dnů.

14.5.3

Zhotovitel bez řádných důvodů zastaví provádění smluveného díla.

14.5.4

Proti zhotoviteli je podán návrh na prohlášení konkurzu nebo na povolení vyrovnání.

14.5.5

Zhotovitel vstoupí do likvidace.

14.5.6

Zhotovitel opakovaně zanedbává nebo porušuje své povinnosti smluvené v této smlouvě.

14.5.7

Zhotovitel poruší tuto smlouvu (např. nedodržením termínu, nekvalitní prací či dodávkou)
A nesjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě určené objednatelem.

14.6

Odstoupením od smlouvy je zhotoviteli odejmuto právo dále provádět práce a dodávky, aniž by jej toto odstoupení zprošťovalo jakýchkoliv jeho závazků nebo povinností podle smlouvy nebo povinností respektovat práva, která byla objednateli v souladu se smlouvou udělena. V případě odstoupení od smlouvy, nezanikají zejména ustanovení smlouvy upravující vyklizení staveniště, zádržné, záruka za jakost a smluvní pokuty za nezahájení odstraňování vady, za neodstranění vady či za nevyklizení staveniště. Záruční lhůta v tomto případě začíná běžet účinností odstoupení.

14.7

Objednatel může po odstoupení od smlouvy sám dokončit dílo, nebo může jeho dokončení zadat jakémukoliv jinému zhotoviteli. Objednatel nebo jiný takto zvolený zhotovitel smějí pro dokončení díla používat zařízení zhotovitele, dočasné dílo a materiály tak, jak to uznají za potřebné. Zhotovitel má právo na proplacení hodnoty nepoužitého materiálu, zařízení zhotovitele a dočasného díla, které převzal objednatel.

14.8

Po odstoupení od smlouvy provedou smluvní strany prověrku dosud provedených prací a dodávek, o čemž vyhotoví protokol, který podepíší a v které budou uvedeny veškeré práce a dodávky, které byly provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu s touto smlouvou a které tudíž objednatel převezme a zhotoviteli uhradí a práce a dodávky, které mají vady a které objednatel uhradí až po odstranění těchto vad v určené přiměřené lhůtě. O odstranění vad bude vyhotoven

zápis, který objednatel potvrdí, odpovídá-li skutečnosti. Nejsou-li vady prací a dodávek v objednatelém určené lhůtě odstraněny, ztrácí zhotovitel právo na jejich úhradu.

14.9

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy jen v případě, kdy objednatel nezaplatil splatnou platbu ani po uplynutí 60 dní poté, co uplynula dodatečná přiměřená lhůta k zaplacení poskytnutá zhotovitelem v oprávněné písemné upomínce.

14.10

Zhotovitel je povinen být od uzavření této smlouvy do skončení záruční doby pojištěn proti všem veškerým škodám a odpovědnosti za škodu, a to do výše pojistné částky rovnající se minimálně dvojnásobku ceny díla dle této smlouvy. Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen objednatel o tom neprodleně předložit věrohodný doklad vystavený příslušnou pojišťovnou. V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel není takto pojištěný, je objednatel oprávněn sám na náklady a riziko zhotovitele za objednatele pojištění uzavřít.

14.11

K převodu jakýchkoliv práv a povinností vyplývajících z této smlouvy na třetí osobu může dojít pouze po předchozí dohodě smluvních stran. Smluvní strany připouští započtení vzájemných peněžitých pohledávek před splatností.

14.12


Ostatní vztahy při provádění díla neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.

Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě oboustranně potvrzená vyhotovení.

V Bzenci dne :.....18.6.2018.....

V Nivnici dne 16. 5. 2018

Mgr. Bc Jiří Adamec – ředitel školy
Za objednatele:



**Základní škola a mateřská
škola Bzenec,
příspěvková organizace**
Olšovská 1428, 696 81 Bzenec
IČO: 49939840 ①

Za zhotovitele:
MERAT s. r. o.
Ing. Miroslav Flasar, jednatel

MERAT s.r.o.
Zahradní 1069
687 51 NIVNICE
IČ: 04817711
DIČ: CZ04817711



Souhrnný rozpočet stavby

Datum:

Stavba : Veřejně přístupné hřiště u ZŠ a MŠ Bzenec

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

MERAT s. r. o.

IČO : 4817711

DIČ : CZ 04817711

Za zhotovitele :

Za objednatele :

Ing. Miroslav Flasar



		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0 Kč
DPH	15 %	0 Kč
Základ pro DPH	21 %	3 876 000 Kč
DPH	21 %	813 960 Kč
Cena celkem za stavbu		4 689 960 Kč

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady	45 311	0	37 447	7 864	
SO 01	Víceúčelové hřiště	4 644 649	0	3 838 553	806 096	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
Celkem za stavbu		4 689 960	0	3 876 000	813 960	

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady	45 311	0	37 447	7 864	
SO 01	Víceúčelové hřiště	4 644 649	0	3 838 553	806 096	
		0	0		0	
		0	0		0	
		0	0		0	
		0	0		0	
Celkem za stavbu		4 689 960	0	3 876 000	813 960	

Položkový rozpočet

Zakázka: Veřejně přístupné hřiště u ZŠ a MŠ Bzenec

Objekt: SO 00 Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: MERAT s. r. o.

IČ: 04817711

DIČ: CZ 04817711

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			27 447,00
Ostatní náklady			10 000,00
Celkem			37 447,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	37 447,00 CZK
Základní DPH	21 %	7 863,87 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

45 310,87 CZK

v

Nivnici

dne

Ing. Miroslav Flasar

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
ON	Ostatní náklady	ON			10 000,00
VN	Vedlejší náklady	VN			27 447,00
Cena celkem					37 447,00

Položkový rozpočet

S:	Veřejně přístupné hřiště u ZŠ a MŠ Bzenec
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	ON	Ostatní náklady				10 000,00
1	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
2	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				27 447,00
3	005121019R	Zařízení staveniště, vybudování, provoz, odstranění	Soubor	1,00000	23 300,00	23 300,00
4	005111010R	Vytýčení stavby před výstavbou	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
5	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	2 147,00	2 147,00

26						37 447,00
-----------	--	--	--	--	--	------------------

--	--	--	--	--	--	--

Položkový rozpočet

Zakázka: Veřejně přístupné hřiště u ZŠ a MŠ Bzenec

Objekt: SO 01 Víceúčelové hřiště

Rozpočet:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: MERAT s. r. o.

IČ: 04817711

DIČ: CZ 04817711

Rozpis ceny

Celkem

HSV			3 743 656,88
PSV			94 895,80
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 838 552,68

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 838 552,68 CZK
Základní DPH	21 %	806 096,06 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

4 644 648,74 CZK

v

Nivnici

dne

Ing. Miroslav Flasar

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			188 269,04
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			558 582,08
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			61 256,50
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			66 160,45
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			265 406,93
5	Komunikace	HSV			391 424,00
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			48 048,00
8	Trubní vedení	HSV			1 500,00
88	Potrubí z drenážek	HSV			93 878,91
89	Ostatní konstrukce na trub.ved	HSV			137 922,37
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			62 088,56
99	Staveništní přesun hmot	HSV			66 524,04
762	Konstrukce tesařské	PSV			94 895,80
59.1	Sportovní povrch	HSV			1 766 582,00
59.2	Sportovní vybavení	HSV			36 014,00
Cena celkem					3 838 552,68

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			188 269,04
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			558 582,08
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			61 256,50
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			66 160,45
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			265 406,93
5	Komunikace	HSV			391 424,00
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			48 048,00
8	Trubní vedení	HSV			1 500,00
88	Potrubí z drenážek	HSV			93 878,91
89	Ostatní konstrukce na trub.ved	HSV			137 922,37
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			62 088,56
99	Staveništní přesun hmot	HSV			66 524,04
762	Konstrukce tesařské	PSV			94 895,80
59.1	Sportovní povrch	HSV			1 766 582,00
59.2	Sportovní vybavení	HSV			36 014,00
Cena celkem					3 838 552,68

Položkový rozpočet

S:	Veřejně přístupné hřiště u ZŠ a MŠ Bzenec
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				188 269,04
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 zpevněné plochy mimo ŽB desku:535*0,2 zatravněvané plochy:505*0,1	m3	157,50000 107,00000 50,50000	86,00	13 545,00
2	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ sběrný dren:300*0,3*0,4 svodný dren:41*0,4*0,6	m3	45,84000 36,00000 9,84000	214,00	9 809,76
3	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ kanalizace, šachta:2*1,1*2,3	m3	5,06000 5,06000	182,00	920,92
4	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 vsakovací jímka:4,8*4,8*2,2 revizní šachta:2*2*2,3	m3	59,88800 50,68800 9,20000	605,00	36 232,24
5	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 oplocení velká patka:0,5*0,5*1,1*14 oplocení střední patka:0,4*0,4*1,1*32 oplocení malá patka:0,3*0,3*0,7*35 tenis, volejbal:0,5*0,5*0,75*6 m. kopaná:0,3*2*0,75*4 streetbal:0,8*0,8*1,1*2 posilovací stroje a hrazda:0,5*0,5*0,75*(6+5)	m3	18,08250 3,85000 5,63200 2,20500 1,12500 1,80000 1,40800 2,06250	961,00	17 377,28
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním kanalizace:2*1,1*1,7 vsakovací jímka:5,3*5,3*0,5 revizní šachta:2*2*2,3-3,14*0,5*0,5*2,2	m3	25,25800 3,74000 14,04500 7,47300	92,00	2 323,74
7	151101102R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložené - hl. do 4m kanalizace a šachta:(2+2)*2,3*2	m2	18,40000 18,40000	160,00	2 944,00
8	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m kanalizace a šachta:(2+2)*2,3*2	m2	18,40000 18,40000	89,00	1 637,60
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 157,5+45,84+5,06+59,89+18,08-25,26	m3	261,11000 261,11000	200,00	52 222,00
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 157,5+45,84+5,06+59,89+18,08-25,26	m3	261,11000 261,11000	150,00	39 166,50
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním zpevněné plochy: 1209	m2	1 209,00000 1 209,00000	10,00	12 090,00
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				558 582,08
12	R111 20-0050	Odstranění ocelového sloupku vč. bet. základu, odvoz do 10-ti km, poplatek za skládku sloupek:1 beachvolejbal:2	kus	3,00000 1,00000 2,00000	1 000,00	3 000,00
13	R111 20-0051	Odstranění ocelového sloupku volejbalu, odvoz do 10-ti km, poplatek za skládku Bet. základy ponechány.	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00
14	R111 20-0052	Odstranění ocelového roštu u žlabu, odvoz do 10-ti km, poplatek za skládku	m	10,00000	100,00	1 000,00
15	R111 20-0053	Odstranění ocelového roštu u šachty, odvoz do 10-ti km, poplatek za skládku Zaslepení a zabetonování.	kus	1,00000	100,00	100,00
16	R111 20-0054	Odstranění betonového žlabu, odvoz do 10-ti km, poplatek za skládku	m	10,00000	100,00	1 000,00
17	R111 20-0055	Odstranění betonové šachty, odvoz do 10-ti km, poplatek za skládku	kus	1,00000	100,00	100,00
18	R00 50 3001	Odstranění oplocení v=6 m, , odvoz do 10-ti km, poplatek za skládku Ocelové sloupky, ztužení pletivo, základy ponechány.	m	24,00000	50,00	1 200,00
19	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	9,52000	1 500,00	14 280,00

		žlab š=600 mm:0,7*0,4*34		9,52000		
20	R113 10-6121	Rozebrání dlažeb ze zatravnovacích dlaždic 91	m2	91,00000	50,00	4 550,00
21	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	105,00000	54,00	5 670,00
22	R111 20 0040	Odstranění um. pryžového povrchu tl 10 mm	m2	674,00000	35,00	23 590,00
23	R963 05-1113	Bourání ŽB desky 674*0,2	m3	134,80000	1 500,00	202 200,00
24	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky valy:200*1,8	t	360,00000	80,00	28 800,00
25	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km (59,95+8,09+323,52+360)	t	751,56000	100,00	75 156,00
26	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (59,95+8,09+323,52+360)*9	t	6 764,04000	10,00	67 640,40
27	979990104R00	Poplatek za skládku suti - beton betonový žlab:9,52*2 dlažba zatravnovací:91*0,138 obrubníky:105*0,27	t	59,94800	160,00	9 591,68
28	979990191R00	Poplatek za skládku suti - plastové výrobky umělý pryžový povrch:674*0,012	t	8,08800	1 600,00	12 940,80
29	979990108R00	Poplatek za skládku suti - železobeton 134,8*2,4	t	323,52000	160,00	51 763,20
30	979999999R00	Poplatek za skládku stavební suti stavební suti:360	t	360,00000	150,00	54 000,00
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				61 256,50
31	R00100	Nákup zeminy schopné zúrodnění terénní úpravy:505*0,1	m3	50,50000	350,00	17 675,00
32	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 terénní úpravy:505*0,1	m3	50,50000	167,00	8 433,50
33	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m terénní úpravy:505*0,1	m3	50,50000	200,00	10 100,00
34	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 terénní úpravy:505	m2	505,00000	29,00	14 645,00
35	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině terénní úpravy:505	m2	505,00000	15,00	7 575,00
36	00572410	Směs travní parková, mírná zátěž terénní úpravy:505*0,035	kg	17,67500	160,00	2 828,00
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				66 160,45
37	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného oplocení velká patka:0,5*0,5*0,1*14 oplocení střední patka:0,4*0,4*0,1*32 oplocení malá patka:0,3*0,3*0,1*35 tenis, volejbal:0,5*0,5*0,1*6 m. kopaná:0,3*2*0,1*4 streetbal:0,8*0,8*0,1*2 posilovací stroje a hrazda:0,5*0,5*0,1*(6+5)	m3	1,97000	981,00	1 932,57
38	275353112R00	Bednění kotev otvorů patek do 0,02 m2, hl. 1,0 m oplocení velká patka:17 oplocení střední patka:32 oplocení malá patka:35 tenis, volejbal:4	kus	88,00000	200,00	17 600,00
39	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20) oplocení velká patka:0,5*0,5*1*14 oplocení střední patka:0,4*0,4*1*32 oplocení malá patka:0,3*0,3*0,6*35 tenis, volejbal:0,5*0,5*0,65*6 m. kopaná:0,3*2*0,65*4 streetbal:0,8*0,8*1*2 posilovací stroje a hrazda:0,5*0,5*0,65*(6+5)	m3	16,11250	2 320,00	37 381,00
40	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení oplocení velká patka:0,5*4*0,3*14 oplocení střední patka:0,4*4*0,3*32 oplocení malá patka:0,3*4*0,3*35	m2	54,00000	100,00	5 400,00

		tenis, volejbal:0,5*4*0,3*6		3,60000		
		m. kopaná:(0,3+2)*2*0,3*4		5,52000		
		streetbal:0,8*4*0,3*2		1,92000		
		posilovací stroje a hrazda:0,5*4*0,3*(6+5)		6,60000		
41	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	54,00000	50,00	2 700,00
		oplocení velká patka:0,5*4*0,3*14		8,40000		
		oplocení střední patka:0,4*4*0,3*32		15,36000		
		oplocení malá patka:0,3*4*0,3*35		12,60000		
		tenis, volejbal:0,5*4*0,3*6		3,60000		
		m. kopaná:(0,3+2)*2*0,3*4		5,52000		
		streetbal:0,8*4*0,3*2		1,92000		
		posilovací stroje a hrazda:0,5*4*0,3*(6+5)		6,60000		
42	275361921RT4	Výztuž základových patek ze svařovaných sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	0,03584	32 000,00	1 146,88
		streetbal:(0,8*0,8*2+1*0,8*4)*2*0,004		0,03584		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				265 406,93
43	R338 17-1121	Osazení sloupků plot. ocelových nad 2,6 m, zalitím 32+14	kus	46,00000	300,00	13 800,00
				46,00000		
44	338171111R00	Osazení sloupků plot.oc.do 2 m do patek, zalití MC 15+14+8+8	kus	45,00000	250,00	11 250,00
				45,00000		
45	R0314b	Sloupek pro oplocení, TR 76/3 mm, dl. 4800 mm, žárově pozinkovaný	kus	32,00000	1 890,00	60 480,00
		Vč. víčka, uchycení pro lanka a uchycení pro mantinel.				
		32		32,00000		
46	R03-14	Sloupek pro oplocení, TR 76/4 mm dl. 5800 mm, žárově pozinkovaný	kus	14,00000	2 450,00	34 300,00
		Vč. víčka, uchycení pro lanka a uchycení pro mantinely.				
		14		14,00000		
47	R0314d	Sloupek pro oplocení TR 76/3 mm dl. 1 200 mm, žárově pozinkovaný	kus	45,00000	500,00	22 500,00
		Vč. víčka a uchycení pro mantinel.				
		15+14+8+8		45,00000		
48	767995104R00	Montáž kov. atypických konstr. do 50 kg 140,2*3,99	kg	559,39800	37,00	20 697,73
				559,39800		
49	R0306A	Průběžné ztužení TR 57/3 mm, žárově pozinkované 44,2*2+24,4*2+3	m	140,20000	200,00	28 040,00
				140,20000		
50	R0401A	Sít' pro oplocení PE 45/45/3 mm, zelená, vč. lanek, svorek a napínáků, D+M 44,2*2*3,2+24,2*2*4,2	m2	486,16000	120,00	58 339,20
				486,16000		
51	767920230R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 6 m2	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00
52	R0321	Brána plotová 2 x 2,5 m, žárově pozinkovaná	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00
		Včetně 1 kusu sloupku dl. 3 300 mm.				
Díl: 5		Komunikace				391 424,00
53	R564 80-1111.4	Podklad kameniva drceného po zhuštění tl. 1cm, frakce 0/4 mm, tř. A	m2	1 112,00000	40,00	44 480,00
		hřiště a posilovna:44*24+56		1 112,00000		
54	R564 80-1111.3	Podklad z kameniva drcen po zhuštění tloušťky 2 cm, frakce 4/8 mm, tř. A	m2	1 112,00000	40,00	44 480,00
		hřiště a posilovna:44*24+56		1 112,00000		
55	R564 80-1111.1	Podklad z kameniva drcen po zhuštění tloušťky 3 cm, frakce 8/16 mm tř. A	m2	1 112,00000	45,00	50 040,00
		hřiště a posilovna:44*24+56		1 112,00000		
56	R564 81-1112.2	Podklad z kameniva drcen po zhuštění tloušťky 6 cm, frakce 16/32 mm, tř. A	m2	1 112,00000	65,00	72 280,00
		hřiště a posilovna:44*24+56		1 112,00000		
57	564721112R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 9 cm, tř. A	m2	1 112,00000	84,00	93 408,00
		hřiště a posilovna:44*24+56		1 112,00000		
58	564821112R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 9 cm, frakce 0-63 mm, tř. A	m2	1 112,00000	78,00	86 736,00
		hřiště a posilovna:44*24+56		1 112,00000		
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				48 048,00
59	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	88,00000	200,00	17 600,00
		dlažba zámková:88		88,00000		
60	59245020R	Dlažba zámková tl. 6 cm přírodní	m2	88,00000	180,00	15 840,00

61	564 85-1111.	dlažba zámková:88 Podklad z kameniva drceného po zhutnění tl. 15 cm, frakce 8/16 mm, tř. A dlažba zámková:88	m2	88,00000 88,00000 88,00000	166,00	14 608,00
Díl: 8		Trubní vedení				1 500,00
62	871353121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200, včetně dodávky trub PVC hrdlových kanalizace:2	m	2,00000 2,00000	200,00	400,00
63	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kanalizace:2*1,1*0,15	m3	0,33000 0,33000	1 000,00	330,00
64	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm kanalizace:2*1,1*0,35	m3	0,77000 0,77000	1 000,00	770,00
Díl: 88		Potrubí z drenážek				93 878,91
65	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot sběrný drén:300 svodný drén:41	m	341,00000 300,00000 41,00000	19,00	6 479,00
66	28611223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm sběrný drén:300*1,02	m	306,00000 306,00000	50,00	15 300,00
67	28611225.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm svodný drén:41*1,02	m	41,82000 41,82000	100,00	4 182,00
68	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 sběrný drén:300*(0,3*3+0,4*2) svodný drén:41*(0,4*3+0,6*2)	m2	608,40000 510,00000 98,40000	27,00	16 426,80
69	69366049	Geotextilie 200g/m2 šířka do 8,6m sběrný drén:30*(0,3*3+0,4*2)*1,15 svodný drén:41*(0,4*3+0,6*2)*1,15	m2	171,81000 58,65000 113,16000	27,00	4 638,87
70	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm Změna frakce na 4-8 mm. sběrný drén:300*0,3*0,25 svodný drén:41*0,4*0,3	m3	27,42000 22,50000 4,92000	961,00	26 350,62
71	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm Frakce 8-16 mm. sběrný drén:300*0,3*0,15 svodný drén:41*0,4*0,3	m3	18,42000 13,50000 4,92000	961,00	17 701,62
72	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	6,00000	200,00	1 200,00
73	28651703.AR	Odbočka kanalizační 160/ 110/45° PVC	kus	6,00000	200,00	1 200,00
74	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	1,00000	200,00	200,00
75	28651691.AR	Redukce kanalizační 160/ 110 PVC	kus	1,00000	200,00	200,00
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trub.ved				137 922,37
76	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm Frakce 8-16 mm. vsakovací jímka:4,5*4,5*1,4-3*3*1,2	m3	17,55000 17,55000	961,00	16 865,55
77	213151111R00	Montáž vsakovacího bloku nebo tunelu do V 450 l	kus	50,00000	200,00	10 000,00
78	R286-97910	Blok vsakovací 600 x 600 x 600 mm	kus	48,00000	1 350,00	64 800,00
79	R286-97910.1	Blok vsakovací 600 x 600 x 600 mm, s kanálkem DN 80	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
80	R286-97910.2	Blok vsakovací kontrolní 600 x 600 x 600 mm Jedná se o 4 komponenty na 1 box 600 x 600 x 600 mm.	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
81	213151121R00	Montáž geotextilie vsakovací jímka:(3*3*2+3*1,2*4)	m2	32,40000 32,40000	27,00	874,80
82	693660191R	Geotextilie netkaná, 200 g/m2 vsakovací jímka:(3*3*2+3*1,2*4)*1,15	m2	37,26000 37,26000	27,00	1 006,02
83	564261111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm vsakovací jímka:4*4	m2	16,00000 16,00000	961,00	15 376,00
84	721176232R00	Potrubí PVC DN 100 mm Odvzdušnění, napojeno do šachty.	m	3,00000	2 000,00	6 000,00
85	R894 41-2211	Šachta, DN 1000, stěna 90 mm, dno přímé V max. 40, hloubka dna 2,5 m, poklop litina 12,5 t Betonová revizní šachta, kompletní dodávka a montáž.	kus	1,00000	20 000,00	20 000,00

Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				62 088,56
86	271571111R00	Polištář základu ze šterkopísku třídného (220+8+4)*0.3*0,1	m3	6,96000	961,00	6 688,56
				6,96000		
87	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou, včetně obrubníku 50/5/25 cm	m	220,00000	230,00	50 600,00
		218+2		220,00000		
88	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku 100/10/25 cm	m	8,00000	350,00	2 800,00
		8		8,00000		
89	917762111RT8	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku 100/15/30 cm	m	4,00000	500,00	2 000,00
		4		4,00000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				66 524,04
90	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva 47.18+2.33+756.24+42.54+1.68+76.65+39.5+41.82	t	1 007,94000	66,00	66 524,04
				1 007,94000		
Díl:	762	Konstrukce tesařské				94 895,80
91	762134122R00	Montáž bednění stěn, fošny hobl. do 60 mm, na sraz (44.2*2+24.2*2)*0.8	m2	109,44000	200,00	21 888,00
				109,44000		
92	R605-00022	Fošna hoblovaná modřínová tl.36 mm, 2x zkosená hrana (44.2*2+24.2*2)*0.036*0.195*4	m3	3,84134	16 000,00	61 461,50
				3,84134		
93	783726200R00	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 2x lak (4.2*2+24.2*2)*(0.036+0.195)*2*4	m2	104,96640	110,00	11 546,30
				104,96640		
Díl:	59.1	Sportovní povrch				1 766 582,00
94	R0403	Umělý vodopropustný tartan, tl. 10 mm Směs z celoprobarveného EPDM granulátu 1-4 mm a PUR pojiva. Podrobnější popis viz. technická zpráva.	m2	1 112,00000	1 075,00	1 195 400,00
		hřiště a posilovna:44*24+56		1 112,00000		
95	R0409	Pružná podkladní vrstva, tl. 30 mm Směs kameniva fr. 3-8 mm, SBR pryžového granulátu fr. 2-4 mm a PUR pojiva s příčnou pevností v tahu větší než 0,2 MPa a filtračním průtokem větším než 1 cm/s.	m2	1 112,00000	480,00	533 760,00
		hřiště a posilovna:44*24+56		1 112,00000		
96	R0410	Lajnování na tartan - polyuretanová barva, lajny š. 50 mm tenis, volejbal, nohejbal:146+89*2+30,8*2 m. kopaná, florbal atyp., streetbal atyp. :212+25*2+16,4*2	m	680,40000	55,00	37 422,00
				385,60000		
				294,80000		
Díl:	59.2	Sportovní vybavení				36 014,00
97	R0774	Sloupky na tenis, pozinkované, vč. sítě, pouzder a víček, dodávka a montáž	sada	1,00000	12 014,00	12 014,00
98	R0772	Sloupky pro volejbal pozinkované, vč.sítě, pouzder a víček, dodávka a montáž	sada	2,00000	12 000,00	24 000,00