

SMLOUVA O DÍLO

Č.S.ZHOTOVITELE S17-035-0012

uzavřená ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., obč. zák. (§ 2586 a násl.)
v platném znění

mezi

Článek 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název:

Obec Kateřinice

Obecní úřad Kateřinice, Kateřinice 242, 756 21 pošta Ratiboř

Zastoupený:

Ing. Vojtěch Zubíček, Ph.D. – starosta obce

IČO :

00303917

DIČ:

CZ00303917

Bankovní spojení:

ČNB – Česká národní banka

číslo účtu:

94-912851/0710

Telefon:

571 420 955

Email:

starosta@obeckaterinice.cz

Pracovník pověřený jednáním: a) v záležitostech projednání a podepsání smlouvy a jejich dodatků

– Ing. Vojtěch Zubíček, Ph.D., starosta obce tel. 571420955

b) v záležitostech provádění technického dozoru stavby, technických, inženýrských a organizačních záležitostí vč. provádění zápisů do stavebního deníku, přebírání kopií zápisů do stavebního deníku a přejímání zhotoveného díla nebo jeho částí

pan Ing. Vojtěch Zubíček, Ph.D. tel. 571420955

1.2. Zhotovitel:

Obchodní firma:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Provozovna a doruč. adresa:

Jahodová 60, 620 00 Brno

Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí

Zastoupený:

Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu

IČO:

480 35 599

DIČ:

CZ 480 35 599

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s., exp.: České Budějovice

číslo účtu:

212269343 / 0300

Telefon, fax:

571 752 031

Mobil.:

571 752 060

E-mail :

m.gerzova@swietelsky.cz

Pracovník pověřený jednáním a) v záležitostech projednání a podepsání smlouvy a jejich dodatků

Hradil Petr, ředitel oblasti Zlín

Magda Geržová, technik odd.přípravy a kalkulací

b) v záležitostech projednávání technických, inženýrských, prováděcích a organizačních záležitostí, vč. provádění zápisů do stavebního deníku, předávání zhotoveného díla nebo jeho částí Ing.David Kubiček

Článek 2
Výchozí podklady, údaje a základní ustanovení

- 2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je předaný rozpočet na plnění VZ.
- 2.2 Název stavby: „**Oprava komunikací, svahu a opěrné zdi poškozené živelní pohromou v roce 2015, Kateřinice**“
- 2.3 Místo stavby: Kateřinice p.p.č. 614/6, 1121/8, 1149/41, 1149/84 a 2668/3, k.ú. Kateřinice u Vsetína
- 2.4 Základní ustanovení:

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dohodnutý předmět plnění dle článku 3 této smlouvy o dílo. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit při realizaci díla a dále zaplatit v této smlouvě dohodnutou cenu.

Článek 3
Předmět plnění

- 3.1 Zhotovitel se ve smyslu základních ustanovení v článku 2 této smlouvy zavazuje k provedení díla, jehož předmětem je zhotovení stavby – **Oprava komunikací, svahu a opěrné zdi poškozené živelní pohromou v roce 2015, Kateřinice**, specifikované v této smlouvě, za podmínek sjednaných v této smlouvě, v rozsahu položkového rozpočtu a předložené projektové dokumentace včetně harmonogramu prací.
- 3.2 Všechny materiály a výrobky použité zhotovitelem budou mít standardní vlastnosti, respektující ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vybudované v rozsahu podle části 3.1 bude mít stejné technické ukazatele.
- 3.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
- 3.4 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje sám i se svými subdodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

Článek 4
Podmínky provádění díla

- 4.1 Zhotovitel provede práce na své náklady a na vlastní nebezpečí podle smluvních podmínek.
- 4.2 Objednatel zajistí u uživatele zhotoviteli napojení na napětí 230 V / 3.6 kW a vodu na omytí nářadí a oplach stavebních konstrukcí.
- 4.3 Zhotovitel prohlašuje, že na pracovištích, která mu byla nebo budou předána objednatelem k provedení předmětu díla této smlouvy, budou pracovat pouze pracovníci zhotovitele a případných subdodavatelů.
- 4.4 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků pohybujících se v prostoru prováděných dodávek montáží a stavebních prací a dále za dodržování hygienických norem při své činnosti. Při provádění přepravy materiálu bude zhotovitelem dodržována vyhláška č.99/1989 Sb. v platném znění. Údržba veřejných komunikací používaných pro přepravu materiálů bude prováděna v souladu s požadavky zákona č.13/1997 Sb. v platném znění. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Odstraní na vlastní náklady, vč. poplatků na skládce, odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti na staveništi.
- 4.5 Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla dodržovat veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky ČSN a zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
- 4.6 O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol s podpisy obou stran.
- 4.7 Vlastnictví zhotoveného díla přechází ze zhotovitele na objednatele dnem podpisu protokolu o předání a převzetí zhotoveného díla.

Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací oproti předmětu díla, údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný zástupci objednatele na stavbě u pracovníka odpovědného za vedení stavebního deníku. Povinnost vést stavební deník končí pro zhotovitele odstraněním poslední vady či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.

Záznamy ve stavebním deníku provádí:

- za zhotovitele: Ing. David Kubíček
- za objednatele: **Ing. Vojtěch Zubíček, Ph.D.**

Článek 5 Doba plnění

Termíny plnění jsou dohodnuty následující:

termín předání staveniště: 04/2016

termín převzetí dokončeného díla: 07/2016

Jestliže zhotovitel připraví řádně dokončené dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dřívějším dohodnutém termínu.

Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého v této smlouvě a příznivých klimatických podmínkách včetně použité technologie prováděných prací.

Článek 6 Cena

Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů, je doložena cenovou kalkulací (příloha smlouvy č. 1) a je stanovena ve výši:

Celková cena bez DPH: 2 103 259,-Kč

DPH 21 %: 441 684,-Kč

Celková cena včetně 21%DPH: 2 544 943,-Kč

Cena díla zahrnuje veškeré výdaje na straně zhotovitele, spojené s realizací předmětu smlouvy a **je stanovena jako nejvýše přípustná včetně DPH 21%**. Jednotkové ceny uvedené v kalkulaci prací jsou ceny maximální po celou dobu realizace díla.

Cena za dílo může být změněna pouze v případě, že v průběhu realizace dojde na základě požadavku objednatele ke změně předmětu díla či termínu, nebo kvality provádění díla.

Veškeré možné změny či vícepráce v návaznosti na změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy dle čl. 3 této smlouvy, musí být před vlastní realizací písemně odsouhlaseny odpovědnými zástupci smluvních stran a následně provedeny písemnou formou dodatku k této smlouvě.

Článek 7 Platební podmínky

Fakturace a placení ceny za dílo proběhne tak, že k termínu 1. dne daného měsíce bude vystavena faktura za odvedenou maximálně polovinu prací (dle rozsahu provedených prací).

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
- účtovanou částku včetně DPH
- rozpis dosud účtovaných částek
- splatnost daňového dokladu v souladu se smlouvou
- razítko a podpis oprávněné osoby
- podpis oprávněné osoby objednatele na soupisu prací

- 7.4 V případě, že platební doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v čl. 7.3 této smlouvy, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opraveného platebního dokladu objednateli.
- 7.5 Daňové doklady k proplacení bude zhotovitel předkládat objednateli na adresu:
Obec Kateřinice, Kateřinice 242, 756 21 pošta Ratiboř, Ing. Vojtěch Zubíček, Ph.D. – starosta
- 7.6 Celkové vyúčtování ceny díla bude provedeno do 15 dnů po splnění závazku řádného provedení a splnění díla, včetně odstranění případných vad a nedodělků, konečným daňovým dokladem vystaveným zhotovitelem a potvrzeným zástupcem objednatele. Z dokladu bude zřejmá celková cena, odpočet již provedené fakturace a částka zbývající k proplacení.

Článek 8

Záruční doba a odpovědnost za vady

- 8.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden v souladu s touto smlouvou, platnými českými normami a předpisy a požadavky objednatele.
- 8.2 Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí poslední předávané části díla.
- 8.3 Zhotovitel zodpovídá za jakost provedených prací a dodávek **po dobu min 36 měsíců na stavební práce, výrobky dle záručních listů dodavatele.**
- 8.4 Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční lhůty má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.
- 8.5 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla nejpozději do 7 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu.
- 8.6 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného pracovníka zhotovitele podle článku 1 této smlouvy.
- 8.7 Odpovědnost zhotovitele za vady, na něž se vztahuje záruka, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny pracovníky třetích stran, vyšší mocí.

Článek 9

Spolupůsobení objednatele

- 9.1 Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebné informace, týkající se zhotovitelem realizovaného předmětu díla a součinnost při získávání různých souhlasů a povolení.

Článek 10

Spolupůsobení zhotovitele

- 10.1 Zhotovitel bude dodržovat zákon č. 125/97 Sb. ve znění pozdějších novelizací a veškeré předpisy platné pro nakládání s odpady. Případné sankce ze strany kontrolních orgánů při nedodržení těchto předpisů bude hradit zhotovitel.
- 10.2 Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat všeobecné závazné směrnice, předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a státního odborného dozoru.
- 10.3 Zhotovitel bude dodržovat v místě staveniště zákaz konzumování jakéhokoliv alkoholu a omamných látek.

Článek 11 Kontrola provádění díla

Objednatel má právo kontrolovat provádění díla během činnosti zhotovitele z hlediska kvality, bezpečnosti práce, dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a udržování úklidu formou inspekce, a to jen prostřednictvím svých zástupců, které k tomu pověřil v této smlouvě

Jestliže během inspekce objednatel zjistí, že činnost zhotovitele není v souladu s touto smlouvou, technologickými a technickými předpisy, ČSN, bezpečnostními předpisy nebo realizační projektovou dokumentací, je zhotovitel povinen neprodleně odstranit vady vzniklé vadným konáním a dílo provádět řádným způsobem. Pokud tak zhotovitel neprodleně neučiní, je objednatel oprávněn zastavit práce do provedení nápravy.

Zhotovitel je povinen připomínky akceptovat a zjednat nápravu v souladu se smlouvou nebo realizačním projektem.

Připomínky objednatele, které se týkají bezpečnosti provozu zařízení, a bezpečnosti pracovníků v obci bude zhotovitel respektovat neprodleně.

Inspekce prováděná objednatelem v průběhu provádění prací nezavazuje zhotovitele vlastní zákonné odpovědnosti a odpovědnosti z plnění smluvních povinností podle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat s třídním předstihem objednatele k prověření jím provedených prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty.

Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole takových prací, bude povinen na žádost zakryté práce odhalit na vlastní náklad. Pokud se objednatel, ač řádně vyzván 3 dny předem, nedostaví k prohlídce prací, zhotovitel může pokračovat v další realizaci prací a příslušné práce zakrýt, objednatel pak hradí zhotoviteli, mimo smluvní cenu, náklady spojené s pozdějším odkrytím a zakrytím prací v případě, že se neprokáže vada zakrytých prací.

O dobu provádění těchto prací se prodlužuje termín sjednaný pro provedení díla.

Zhotovitel se zavazuje uvědomit objednatele o veškerých prováděných zkouškách, nátěrech a dalších pracích, které mají zásadní význam pro kvalitu prováděného díla a přizvat k nim zástupce objednatele.

Dílo musí splňovat všechny podmínky dané příslušnými ČSN, platnými pro daný typ díla v době jeho realizace.

Zhotovitel provede na díle, včetně případů odsouhlasených změn, všechny zkoušky předepsané ČSN. Úspěšnost těchto předepsaných zkoušek zdokumentuje zhotovitel formou vyžadované ČSN.

Článek 12 Vyklizení pracoviště

Zhotovitel vyklidí pracoviště max. do 15 dnů po předání díla a odstranění všech vad a nedodělků.

Článek 13 Vedení stavebního deníku

Zhotovitel povede vlastní stavební deník v obvyklém obsahu, jehož první kopii bude předávat zástupci objednatele ve věcech smluvních, předání a převzetí dodávek a prací. Oprávnění psát do

- 13.3 V případě, že jedna ze stran nebude se zápisem souhlasit, je povinna se písemně na základě upozornění o existenci zápisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 13.4 Stavební deník bude uložen u vedoucího stavby a bude kdykoliv přístupný odpovědnému zástupci objednatele pro provádění zápisů či k nahlédnutí.

Článek 14 Předání díla

- 14.1 Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
- 14.2 O předání a převzetí ukončeného díla bude proveden zápis mezi smluvními stranami, formou protokolu o odevzdání a převzetí zhotoveného díla. Dokončení díla oznámí zhotovitel min. 5 dní předem formou písemné žádosti na svolání jednání o předání a převzetí zhotoveného díla, zaslané formou doporučeného dopisu či převzaté odpovědnou osobou objednatele na základě jejího podpisu.
- 14.3 Pokud se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělky bude součástí zápisu specifikace vad a nedodělků včetně stanovení lhůt pro jejich odstranění.
- 14.4 Na základě vyžádání objednatele je zhotovitel povinen předat zejména:
- doklady a atesty o použitém materiálu
 - kompletní zápisy ve stavebním deníku
 - prohlášení zhotovitele o jakosti a kompletnosti celého díla
 - prohlášení o shodě použitých výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění, včetně dalších dokladů daných prováděcími předpisy a nařízeními, které prokazují, že výrobek nemůže ohrožovat bezpečnost osob, majetek nebo přírodní prostředí, např. u dovážených zahraničních zařízení případné schválení dovozu od IBP, od příslušné zkušebny ČR apod.
 - doklady o uložení stavebního odpadu na skládku – pokud bylo zapotřebí.
- 14.5 Přílohou zápisu o předání a převzetí bude soupis předávaných nebo již předaných dokladů.
- 14.6 Všechny dokumenty budou předány v českém jazyce a budou v souladu s ČSN, uvedenými v seznamu českých norem, zveřejněných Českým normalizačním institutem v seznamech, vydávaných každý rok.

Článek 15 Vlastnické právo, škody na zhotovované věci

- 15.1 Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese po dobu provádění díla zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem převzetí díla.

Článek 16 Smluvní pokuty

- 16.1 V případě prodlení objednatele s placením ceny díla nebo jeho části, má zhotovitel právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené fakturované částky za každý den prodlení.
- 16.2 Smluvní pokutou není dotčeno právo na náhradu škody.

Článek 17 Vyšší moc

- 17.1 Smluvní strany se dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním z důvodu vyšší moci, prodlouží termín plnění úměrně okolnostem bránícím dodržení původního termínu. Vyšší moc znamená takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být kromě dalších případů zejména požáry, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga, generální stávky nebo stávky celého průmyslového odvětví. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, zpožděné dodávky subdodavatelů, výpadky ve výrobě a dodávce energie, místní a podnikové stávky apod.

Článek 18

Odstoupení od smlouvy

Ustanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna o ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných podpisu této smlouvy.

Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, na základě ujednání vyplývajících z této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně, s uvedením termínu, ke kterému se od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se považuje:

bezdůvodné neplnění sjednaných termínů;

jestliže zhotovitel provádí dílo nekvalitně či vadně nebo nerespektuje požadavky objednatele rozhodnutí o tom, že zhotovitel plní nekvalitně či vadně, je na straně objednatele a bude doloženo (písemem do stavebního deníku).

Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy ze strany objednatele. Za podstatné porušení smlouvy se považuje:

nesplnění finančních závazků v daných termínech nebo dohodnutých náhradních termínech.

V případě odstoupení objednatele od této smlouvy náleží zhotoviteli cena již provedených prací a odávek na místě plnění.

Odstoupení od smlouvy oznámí objednatel (zhotovitel) zhotoviteli (objednateli) formou doporučeného dopisu s doručenkou.

Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními NOZ v platném znění.

Zhotovitel bere na vědomí, že termín provedení díla v této smlouvě uvedený, je závazný vzhledem ke skutečnosti, že tento termín se váže k řízení o poskytnutí dotace na předmět díla. Zhotovitel si je plně vědom, že případné prodlení či průtahy s realizací díla (tj. nedodržení termínu zhotovení díla) bude nést za následek zmaření možnosti na poskytnutí dotace objednateli na předmětný projekt díla.

Pokud obec Kateřinice neobdrží na výše uvedenou stavbu dotaci a tím nezajistí finanční prostředky na realizaci celé stavby, pozbývá tato smlouva platnosti, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Stavba bude zahájena až po výslovném souhlasu obce Kateřinice a na základě písemného předání staveniště. Veškeré práce, nákup materiálu nebo jiné činnosti spojené s realizací této stavby skutečně před písemným předáním staveniště a souhlasem obce, nebudou obcí akceptovány a budou k tíži zhotovitele, bez výhrad.

Článek 19

Ostatní ujednání

Zhotovitel se bude zúčastňovat jednání (kontrolních dnů) ke sledování průběhu realizace, která bude realizovat objednatel. Termíny kontrolních dnů budou dohodnuty samostatně dohodou smluvních stran. Z jednání bude pořízen písemný zápis.

Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepředají třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy.

Dodavatel viditelně umístí při realizaci stavby informativní ceduli o prováděné stavbě, kde uvede investora, dodavatele, technickou pomoc, poskytovatele dotace a druh dotace, termíny realizace, finanční náročnost celé akce včetně všech potřebných značek a log – pokud to poskytovatel či investor dotace vyžaduje.

Článek 20

Závěrečná ujednání

- 20.3 Veškeré změny a dodatky k této smlouvě o dílo musí být (před vlastní realizací dodatku) provedeny písemnou formou s uvedením, že se jedná o dodatek k této smlouvě. Dodatky musí být postupně číslovány a vstupují v platnost a v účinnost dnem podpisu obou stran.
- 20.4 Pokud touto smlouvou není stanoveno jinak, řídí se vztahy účastníků obecně závaznými předpisy, zejména NOZ a ZOK České republiky.
- 20.5 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé straně. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany.
- 20.6 Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.
- 20.7 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku, a že nebyla uzavřena v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.
- 20.8 Přílohou této smlouvy je položkový rozpočet stavby.


Ve Valašském Meziříčí, dne: 24.5.2016


V Kateřiních, dne: 24.5.2016

Zhotovitel:

Objednatel:

 **SWIETELSKY®**
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
ČR - 620 00 Brno, Jahodová 60
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

 
Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín
Magda Geržová, technik odd.přípravy a kalkulací

 
Ing. Vojtěch Zubíček, Ph.D., starosta obce

Uplňte následující údaje o Vaší společnosti


Obchodní název	SWIETELSKY stavební s.r.o.
Adresa č.p.	Husova 1514
	Valašské Meziříčí
	757 01
	48035599
	CZ48035599
Kontaktní osoba	Hradil Petr
telefon, fax	571 752 038 , 571 752 060
e-mail	p.hradil@swietelsky.cz

Číslo účtu :

V těchto listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

o firmě

o ceně položek zadane na maximálně dvě desetinná místa



 **SWIETELSKY®**
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
ČR - 620 00 Brno, Jahodová 60
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

2015-52

OPRAVA KOMUNIKACI PONICENÝCH ZIVELNI POHROMOU V ROCE 2015, KATERINICE

Obec Kateřinice
242

75621 Kateřinice

MSS - projekt s.r.o.
Michelská 580/63

14100 Praha-Michle

IČO : 00303917

DIČ : CZ00303917

IČO : 26849836

DIČ : CZ26849836

Seznam stavebních objektů a provozních souborů

Objekt / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Objekt		2,00	
Objekt Lidčákovi - Zubíkov	822.29.7.3	1,00	1 788 456,21
Objekt Nad Mráčkem - Bartoň	822.29.7.3	1,00	314 802,56
Celkem stavbu			2 103 258,77

	Cena
DPH 15 %	0,00
DPH 15 %	0,00
DPH 21 %	2 103 258,77
DPH 21 %	441 684,34
Celkem stavbu s DPH	2 544 943,11

Seznam dílů

Název	Celkem
Práce na pozemních stavbách	419 426,32
Základy a zvláštní zakládání	210 320,56
Vislé a kompletní konstrukce	351 303,43
Podrovné konstrukce	38 318,88
Komunikace	708 815,84
Podružní vedení	7 656,91
Doplňující práce na komunikaci	5 629,06
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	10 023,12

onstrukce zámečnické

74 478,89

átěry

6 530,28

řesuny suti a vybouraných hmot

78 799,02

2 103 258,77



 **SWIETELSKY®**
stavební s.r.o.
odštepňý závod Dopravní stavby MORAVA
ČR - 620 00 Brno, Jahodová 60
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

2015-52	OPRAVA KOMUNIKACÍ PONIČENÝCH ŽIVELNÍ POHROMOU V ROCE 2015, KATEŘINICE
1	MK Lidčákovi - Zubíkoví JKSO : 822.29.7.3

Rekapitulace stavebního objektu

1 MK Lidčákovi - Zubíkoví

stavební 822	Komunikace pozemní a letiště
822.2	Komunikace pozemní
822.29	komunikace pozemní ostatní
822.29.7	kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živici
822.29.7.3	rekonstrukce a modernizace objektu s opravou
m2	

Rekapitulace soupisů náležitých k objektu

	Cena (Kč)
MK Lidčákovi - Zubíkoví	1 788 456,21
Celkem objekt 1	1 788 456,21

Rekapitulace DPH	
pro DPH 15 %	0,00
pro DPH 15 %	0,00
pro DPH 21 %	1 788 456,21
pro DPH 21 %	375 575,80

Celkem za objekt s DPH	2 164 032,01
-------------------------------	---------------------

Rekapitulace soupisu 1 MK Lidčákovi - Zubíkoví

část díl	Cena (Kč)
Zemní práce	366 134,95
Základy a zvláštní zakládání	210 320,56
Svislé a kompletní konstrukce	351 303,43
Vodorovné konstrukce	38 318,88
Komunikace	466 058,68
Trubní vedení	5 646,63
Doplňující práce na komunikaci	5 629,06
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	10 023,12
Staveništní přesun hmot	154 159,72
Izolace proti vodě	32 924,51
Konstrukce zámečnické	74 478,89
Nátěry	6 530,28
Přesuny suti a vybouraných hmot	66 927,50
Celkem soupis 1	1 788 456,21

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850

KATEŘINICE

MK Liďákovi - Zubíkoví

MK Liďákovi - Zubíkovci

ky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
titola	Poznámka uchazeče						
	Zemní práce				366 134,95		
00	tranění podkladů nebo krytů ...z kameniva hrubého dreného, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm 38,8*2,1	m2	81,48000 81,48000	38,53	3 139,42	822-1	RTS
00	...živiniých, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm 38,8*2,1	m2	81,48000 81,48000	44,75	3 646,23	822-1	RTS
00	nnění podkladu, krytů frézováním a dopravní prostředek, očištění povrchu od frézovacích plochy, opotřebenávání frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění vičného krytu kolem překážek, ...povrch živiniých, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase, tloušťky 50 mm MK sjezdy : 145*3+10+5+5+4	m2	459,00000 459,00000	99,42	45 633,78	822-1	RTS
00	ni liniiových odvodňovacích žabů vého lože ...zatížení A15, šířka žlabu 100 mm stáv.svodnice : 8,8	m	8,80000 8,80000	79,19	696,87	822-1	RTS
00	...zatížení D400, šířka žlabu 360 mm 3*5	m	15,00000 15,00000	94,95	1 424,25	822-1	RTS
00	dení vody pání potrubím nebo žlaby, montáž a demontáž potrubí nebo žlabu, jeho utěsnění po dobu provozu a opotřebení materiálu potrubí nebo žlabu, podpěrná konstrukce. ...při průměru potrubí DN přes 300 do 600 mm 38,8*5*2	m	48,80000 48,80000	711,43	34 717,78	800-1	RTS
00	pání vody (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m, a dopravní výšku do 10 m ...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min 15*5	h	75,00000 75,00000	64,67	4 850,25	800-1	RTS
00	otovitost záložní čerpací soupravy						

0	...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	15,00000	45,70	685,50 800-1	RTS
0	...do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně pro opěrku : (2,8+3,3)*0,5*1,4*38,8+(3,3+2,4)*0,5*1*38,8 ...příplatek za lepivost, v hornině 4, 276,256	m3	276,25600	171,18	47 289,50 800-1	RTS
0	...příplatek za lepivost, v hornině 4, 276,256	m3	276,25600	34,75	9 599,90 800-1	RTS
0	...sle přemístění výkopku do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m 276,256	m3	3,00800	552,91	1 663,15 800-1	RTS
0	...příplatek za lepivost, v hornině 4, 3,008	m3	3,00800	274,35	825,24 800-1	RTS
0	...sle přemístění výkopku do dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m na meziskládku : 276,256+3,008 na zásypy : 148,888	m3	276,25600	75,92	20 973,36 800-1	RTS
0	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m zbytková zemina na skládce : 276,256+3,008-148,888	m3	130,37600	245,78	32 043,81 800-1	RTS
0	...z horniny 1 až 4 130,376*5	m3	651,88000	16,10	10 495,27 800-1	RTS
0	...přes 100 m3, z horniny 1 až 4 276,256+3,008	m3	279,26400	49,54	13 834,74 800-1	RTS

[illegible]

0	Bednění základových pasů zřízení základy : (35,4+1,2)*2*0,5 uzavírací prahy : (3,2+1,5+0,4)*2*0,8*2	m2	52,92000 36,60000 16,32000	842,95	44 608,91	821-1	RTS
0	Bednění základových pasů odstranění	m2	52,92000	44,41	2 350,18	821-1	RTS
0	z základových pasů, prahů, věnců, ostruh y a sítě	t	0,73349 0,73000	34 688,12	25 443,39	821-1	RTS
0	Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli 10 505(R) (3,4*35/0,25+35*10)*0,000888	t	0,64266 0,64000	30 968,69	19 902,34	821-1	RTS
0	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 160,0 mm 37**1,09	m	40,33000 40,33000	121,21	4 888,40	SPCM	RTS
0	Svislé a kompletní konstrukce řimsy ze železobetonu				351 303,43		
0	Řimsy ze železového betonu C 30/37 0,25*0,65*35	m3	5,68750 5,69000	4 082,07	23 216,77	821-1	RTS
0	nění řím ních řím jakéhokoliv tvaru, přímých, zalomených nebo jinak zakřivených						
0	Bednění řím jakéhokoliv tvaru - zřízení (0,15+0,25+0,2)*35+0,25*0,65*2	m2	21,32500 21,32000	1 063,59	22 681,06	821-1	RTS
0	Bednění řím jakéhokoliv tvaru - odstranění 21,325	m2	21,32500 21,32000	88,06	1 877,88	821-1	RTS
0	pěry, pilíře, stěny ze železobetonu Opěry z BŽ z cem.portlandských C30/37 tl.nad 45 cm dřík : 0,5*2*35	m3	35,00000 35,00000	3 426,11	119 913,85	821-1	RTS
0	nění konstrukcí svislých ních konstrukcí svislých, šikmých, zakřivených i skloněných výšky do 20 m						
0	Bednění opěr,pilířů a prahů výšky do 20 m, zřízení (0,5+35)*2*2	m2	142,00000 142,00000	722,10	102 538,20	821-1	RTS
0	Bednění opěr,pilířů a prahů v. do 20 m, odstranění 142	m2	142,00000 142,00000	66,58	9 454,36	821-1	RTS
0	už opěr ích podpěr, pilířů, křídel, stěn, úložných prahů a sloupů ze železového nebo předpjatého betonu						

	m		26 337,50	821-1	RTS
i zábradlí ocelového díli ocelového na mostě přímém nebo v oblouku včetně spojení dílců na římsu opěrky : 35		Osazení ocelového zábradlí na mostě do 100 kg/m	752,50		
Vodorovné konstrukce			35,00000		
ina z lomového kamene			35,00000		
lomového kamene neopracovaného třídného pro všechny tloušťky rovnaniny, bez vypracování líc					
Rovnanina z lomového kamene s vyklinováním spár obnažené dno koryta výkopem : 2*0,3*38,8	m3		23,28000	38 318,88	RTS
Komunikace			23,28000		
rad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. é drcené vel. 32 - 63 mm s výplivovým kamenivem (vibrovaný štěr), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním					
...tloušťka po zhutnění 200 mm 2,1*38,8	m2		81,48000	18 411,22	RTS
rad z kameniva obaleného asfaltem a zhutněním			81,48000		
...v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm 81,48	m2		81,48000	30 203,01	RTS
živičný infiltrační s posypem kamenivem iho			81,48000		
...v množství 1,5 kg/m2 81,48	m2		81,48000	2 764,62	RTS
živičný spojovací bez posypu kamenivem			81,48000		
...z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 459	m2		459,00000	5 751,27	RTS
sfaltový s rozprostřením a zhutněním			459,00000		
...v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2 145,*3+10+5+5+4	m2		459,00000	183 333,78	RTS
e ocelová pro odvedení vody			459,00000		
...světlosti 95 x 95 mm, , pro cesty z nezpevněného kameniva obnova svodnice : 8,8	m		8,80000	12 972,87	RTS
ovací liniový systém - žlaby ymberbetonu, s integrovanou litinovou hranou, světla šířka 300 mm			8,80000		
...žlab do betonového lože, délky 1000 mm, výška 390 mm, zatížení C 250, bez spádu 3 žlaby po 5 m délky : 3*5	kus		15,00000	100 650,00	RTS
ovací liniový systém - žlaby			15,00000		

3	řivací liniový systém - řlaby			3,00000			
1	řivací liniový systém - řlaby ...řivací liniov						

1	...asfaltovým lakem, 2x nátěr, včetně dodávky laku MOAL	m2	7,08000 7,08000	51,06	361,50	800-711	RTS
2	...penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP na rubu základ, dřík : 35,4*0,5*2*35	m2	87,70000 87,70000	18,23	1 598,77	800-711	RTS
3	...asfaltovým lakem, 2x nátěr, včetně dodávky laku MOAL	m2	87,70000 87,70000	74,96	6 573,99	800-711	RTS
4	...vodorovná, včetně dodávky fólie	m2	70,00000 70,00000	239,13	16 739,10	800-711	RTS
5	...vodorovná, podkladní textilie, včetně dodávky materiálu pod fólii : 70	m2	70,00000 70,00000	47,73	3 341,10	800-711	RTS
6	...vodorovná, ochranná textilie, včetně dodávky materiálu nad fólii : 70	m2	70,00000 70,00000	57,27	4 008,90	800-711	RTS
7	...svisle do 6 m	t	0,29746 0,30000	607,30	180,65	800-711	RTS
Konstrukce zámečnické					74 478,89		
8	...atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	1 087,61640 630,72000 173,45000 226,93000 56,52000	31,09	33 813,99	800-767	RTS
9	...Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m ocel betonářská kruhová tyč 10216; hladká; d = 12,0 mm	t	1,14200 0,22693 0,23000	841,83 21 818,16	961,37	800-767	RTS
10		t			4 951,20	SPCM	RTS

trubka bežešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 76,0 mm; tloušťka stěny 5,0 mm		m	91,80000 91,80000	363,64	33 382,15 SPCM	RTS
(35+1)*2+1,1*18					6 530,28	
Nátěry						
ocelových konstrukcí syntetické						
chmoucí						
0	...OK mostů, dvojnásobné zábradlí madla, sloupky : 0,076*3,14*(35+1)*2+0,076*3,14*1,1*18 výplň D12 : 0,012*3,14*0,95*34,970,13 pat.plechů : 0,2*0,2*18	m2	32,25628 21,91000 9,63000 0,72000	133,58	4 308,79 800-783	RTS
0	...OK mostů, základní	m2	32,25628 32,26000	68,87	2 221,49 800-783	RTS
Přesuny suti a vybouraných hmot					66 927,50	
atek za skládku						
0	...stavební suti	t	113,34615	400,00	45 338,46 801-3	RTS
ovná doprava suti a vybouraných hmot						
s vyložení a hrubým urovnáním						
0	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	113,34615	125,88	14 268,01 832-1	RTS
0	Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	113,34615	64,59	7 321,03 832-1	RTS

Rekapitulace stavebního objektu

2 MK Nad Mráčkem - Bartoň

stavební 822	Komunikace pozemní a letiště
822.2	Komunikace pozemní
822.29	komunikace pozemní ostatní
822.29.7	kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živící
822.29.7.3	rekonstrukce a modernizace objektu s opravou
m2	

Rekapitulace soupisů náležitých k objektu

	Cena (Kč)
MK Nad Mráčkem - Bartoň	314 802,56
Celkem objekt 2	314 802,56

	Rekapitulace DPH
o DPH 15 %	0,00
o DPH 15 %	0,00
o DPH 21 %	314 802,56
o DPH 21 %	66 108,54
Celkem za objekt s DPH	380 911,10

Rekapitulace soupisu 1 MK Nad Mráčkem - Bartoň

díl	Cena (Kč)
Zemní práce	53 291,37
Komunikace	242 757,16
Trubní vedení	2 010,28
Prorážení otvorů	1 455,00
Staveništní přesun hmot	3 417,23
Přesuny suti a vybouraných hmot	11 871,52
Celkem soupis 1	314 802,56

KATEŘINICE

MK Nad Mráčkem - Bartoň

MK Nad Mráčkem - Bartoň

Y	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
ola	Poznámka uchazeče						
	Zemní práce				53 291,37		
	Prání dlažeb, panelů						
	hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
	unikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár						
	...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	50,00000 50,00000	40,48	2 024,00	822-1	RTS
	zatravnovací tvárnice : 50*1						
	ění podkladu, krytu frézováním						
	dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (noží, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění						
	čného krytu kolem překážek,						
	...povrch živinový, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750	m2	491,00000 491,00000	99,42	48 815,22	822-1	RTS
	mm s překážkami v trase, tloušťky 50 mm						
	MK sjezdy : 157*3+5+5+5+5						
	liniových odvodňovacích žabů						
	ého lože						
	...zatížení A15, šířka žlabu 100 mm	m	15,00000 15,00000	79,19	1 187,85	822-1	RTS
	stávaj.svodnice : 3*5						
	rop jam, rýh a šachet						
	a vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
	...v horninách 1 a 2	m3	2,50000 2,50000	505,72	1 264,30	800-1	RTS
	vyrovnání po odstr.vog.tvárnice : 2,5						
	Komunikace				219 596,21		
	živinový infiltrací s posypem kamenivem						
	ho						
	...v množství 1 kg/m2	m2	491,00000 491,00000	23,89	11 729,99	822-1	RTS
	157*3+5+5+5+5						
	sfalťový s rozproštěním a zhutněním						
	...v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	491,00000 491,00000	399,42	196 115,22	822-1	RTS
	491						
	vegetačních tvárníc						

50	Trubní vedení			50,00000		2 010,28	
	oprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm						
	savazadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování						
	ní rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové						
0	...zvýšení mříže	kus	1,00000	2 010,28	2 010,28	822-1	RTS
	Komunikace				23 160,95		
	í vegetačních tvárníc						
	lního lože, položení tvárníc.						
0	...příplatek z a výplň spár vegetačních tvárníc, bez dodávky materiálu	m3	2,50000	419,24	1 048,10	822-1	RTS
	50*0,1*0,5		2,50000				
	ce ocelová pro odvedení vody						
0	...světlosti 95 x 95 mm, , pro cesty z nebezpečného kameniva	m	15,00000	1 474,19	22 112,85	822-1	RTS
	3*5		15,00000				
	Prorážení otvorů				1 455,00		
	ní vybouraných obrubníků, dlaždic						
	k nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m						
0	...dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem téžným	m2	50,00000	29,10	1 455,00	822-1	RTS
	zatrav.tvárnice : 50		50,00000				
	Staveništní přesun hmot				3 417,23		
	hmot pro opravy a údržbu komunikaci						
	m živinovým nebo betonovým						
0	...jakékoliv délky objektu	t	74,92279	45,61	3 417,23	822-1	RTS
	Přesuny sutí a vybouraných hmot				11 871,52		
	vná doprava sutí a vybouraných hmot						
	s vyložením a hrubým urovnáním						
0	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m	t	62,32750	125,88	7 845,79	832-1	RTS
0	Příplatek k vodor. dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	62,32750	64,59	4 025,73	832-1	RTS