

„Oprava vodovodního řadu přivaděče v části obce Mostek u Ratibořských Hor“

SMLOUVA O DÍLO - Obchodní podmínky

podle § 2586 až 2651 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku s účinností od 1. 1. 2014 a ve znění pozdějších změn a doplňků.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za
jeho provedení

Název stavby:

„Oprava vodovodního řadu přivaděče v části obce Mostek u Ratibořských Hor“

1. Smluvní strany

Objednatel:	Obec Dolní Hrachovice
Sídlem:	Dolní Hrachovice 20, 391 43 Mladá Vožice
Zastoupený:	Miroslav Bronec – starosta obce
IČ:	00582441
Zhotovitel:	Stavimperk s.r.o.
Sídlem:	U Sloupů 19, 382 01 Vimperk
Zastoupený:	Ing. Vladislav Klabouch, jednatel společnosti
Telefon:	+420 602 642 392
E-mail:	klabouch@stavimperk.cz
IČ:	05266441
DIČ:	CZ05266441
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s. . č.ú.115-2887680287/0100

Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů o splnění podmínek pro poskytování plateb a při potvrzování protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla nebo samostatně odevzdávané části zastupují:

Objednatel:	
ve věcech smluvních:	Miroslav Bronec – starosta obce
ve věcech technických:	
technický dozor investora (TDS):	

Zhotovitel:	
ve věcech smluvních:	Ing. Vladislav Klabouch, jednatel společnosti
ve věcech technických:	Jaroslav Fleišman, jednatel společnosti
ve věcech řízení stavby:	Jaroslav Fleišman, jednatel společnosti

„Oprava vodovodního řadu přivaděče v části obce Mostek u Ratibořských Hor“

2. Předmět díla

Předmětem díla je oprava řadu přivaděče od sběrné studny do vodojemu cca 250 m. Oprava potrubí bude provedena celkovou výměnou, ve stávající trase.

Termíny plnění

Předpokládaný termín zahájení díla do 5 dnů od předání staveniště, 04/2020

Požadovaný termín dokončení díla do 7 měsíců od předání staveniště, max. do 31.10.2020

Smlouva nabývá účinnosti dnem předání staveniště.

Cena díla

Cena díla bude pevná a neměnná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, související s realizací díla, provedením všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality parametrů díla.

Pro obsah sjednané ceny je rozhodující vyplněný výkaz výměr a položkový rozpočet, který je součástí předané zadávací dokumentace.

	Dle rozpočtu - výkazu výměr
Cena díla bez DPH	412 252,-Kč
DPH 21 %	86 573,-Kč
Celková cena včetně DPH	498 825,-Kč

Veškeré cenové údaje jsou považovány jako ceny nejvýše přípustné a aktuální pro realizaci v daném místě a čase. Žádné cenové doložky odvolávající se zejména na míru inflace a kursová rizika nejsou přípustná.

3. Platební podmínky

Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek. Podkladem pro úhradu bude faktura vystavená zhotovitelem na základě soupisu provedených prací a dodávek, potvrzených pracovníkem pověřeným objednatelem (TDS).

Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.

Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Zhotovitel do 15 dní po úspěšném předání stavby bez vad a nedodělků vystaví zadavateli jednu konečnou fakturu. Součástí této faktury bude soupis dílčích prací provedených v souvislosti s předmětem plnění. V případě, že faktura bude obsahovat všechny zákonné náležitosti a bude bez výhrad odsouhlasena technickým dozorem investora, provede zadavatel její úhradu.

Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.

Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně s podrobným popisem a položkovým rozpočtem.

Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny

4. Majetkové sankce

Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

„Oprava vodovodního řadu přivaděče v části obce Mostek u Ratibořských Hor“

Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 15.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení.

Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

5. Staveniště

O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.

Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 3 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

6. Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Originál stavebního deníku obdrží při předání a převzetí díla objednatel.

První kopii obdrží osoba vykonávající funkci TDS a druhou kopii obdrží zhotovitel.

Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

7. Provádění díla a bezpečnost práce

Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.

Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

„Oprava vodovodního řadu přivaděče v části obce Mostek u Ratibořských Hor“

8. Předání a převzetí díla

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci TDS.

O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis.

Povinným obsahem protokolu jsou:

- údaje o zhotoviteli a objednateli
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
- údaje o doložení požadovaných dokladů

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
- originál stavebního deníku

9. Záruka za jakost díla

Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, koncepčním projektem, českými normami a touto smlouvou po celou dobu záruční lhůty

- min. 60 měsíců na stavební konstrukce a stavebně práce
- ostatní zařízení dle záručních listů výrobců ode dne řádného předání díla a jeho převzetí objednatelem

Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady zhotovitelem.

Za vady, které se projeví po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže by byly způsobeny porušením jeho povinností. Záruční doba začne běžet po odstranění případných vad a nedodělků po závěrečném předání díla.

10. Vlastnictví k podkladům, které objednatel předal zhotoviteli

Všechny podklady, které objednatel předal nebo předá zhotoviteli, po provedení díla zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených kopií. Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům než pro provedení díla dle této smlouvy.

11. Důvěrné informace

Veškeré vzájemně poskytované výkresy a další informace písemné a ústní, které souvisejí s provedením nebo účelem díla a které nejsou všeobecně známy, jsou důvěrné ve smyslu § 1730 Občanského zákoníku. Toto neplatí o používání projektové dokumentace a jejím poskytování třetím osobám v rámci zhotovení díla v souladu s platnými předpisy a zvyklostmi.

12. Vyšší moc

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění díla.

„Oprava vodovodního řadu přivaděče v části obce Mostek u Ratibořských Hor“

13. Závěrečná ustanovení

Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli.

V případě, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy dojde k odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran nebo k omezení rozsahu plnění, nahradí si smluvní strany vzájemně vzniklou škodu.

Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením jiných smluvních povinností.

Objednatel si vyhrazuje právo i v průběh výstavby provádět změny v technickém řešení stavby, které by vedly ke snížení investičních nebo provozních nákladů.

V

dne: 1. 7. 2020

Ve Vimperku

dne: 1. 7. 2020

Za objednatele:



Miroslav Bronec - starosta obce

Za zhotovitele:

Stavimperk s.r.o. ②
U Sloupů 19, 385 01 Vimperk
IČ : 05266441, DIČ: CZ 05266441

Ing. Vladislav Klabouch, jednatel společnosti

Smlouva byla schválena zastupitelstvem obce dne 29.5.2020 č. usnesení 14/200


Příloha: položkový rozpočet

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	006/20	Oprava vodovodního řádu I. etapa	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO	Oprava vodovodního řádu		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
006/20	Oprava vodovodního řádu Mostek okr. Tábor		Náklady na m.j.	0
Projektant	dle zadání objednatele		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	dle zadání objednatele			
Objednatel	Obec Dolní Hrachovice			
Dodavatel			Zakázkové číslo	006/20
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	412 252	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	412 252	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	412 252	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	412 252	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Miroslav Bronec		Jméno : Ing. V.Klabouch	Jméno : Miroslav Bronec
Datum :		Datum :	Datum : 1.7.2020
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
			
		Stavimperk s.r.o. ② U Sloupů 19, 385 01 Vimperk IČ : 05286441, DIČ: CZ 05286441	
Základ pro DPH	21,0 %		412 252 Kč
DPH	21,0 %		86 573 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			498 825 Kč

Poznámka :

Stavba :	006/20 Oprava vodovodního řádu Mostek okr. Tábor	Rozpočet : 006/20
Objekt :	SO Oprava vodovodního řádu	Oprava vodovodního řádu I.etapa

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0-1 Přípravné práce	29 000	0	0	0	0
1 Zemní práce	287 833	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	9 986	0	0	0	0
8 Trubní vedení	65 082	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	20 351	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	412 252	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	412 252	0
Oborová přírážka	0	0,0	412 252	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	412 252	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	412 252	0
Zařízení staveniště	0	0,0	412 252	0
Provoz investora	0	0,0	412 252	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	412 252	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	412 252	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	006/20 Oprava vodovodního řádu Mostek okr. Tábor	Rozpočet: 006/20
Objekt :	SO Oprava vodovodního řádu	Oprava vodovodního řádu I.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0-1		Přípravné práce				
1	010001	Výtýčení inženýrských sítí	kus	1,00	13 500,00	13 500,00
2	010002	Vytýčení stávajícího podzemního vedení	kus	1,00	7 500,00	7 500,00
3	010003	Geodetické práce po výstavbě - skutečné provedení	kus	1,00	8 000,00	8 000,00
	Celkem za	0-1 Přípravné práce				29 000,00
Díl: 1		Zemní práce				
4	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ 245,22*0,60*1,50	m3	220,70 220,70	230,00	50 760,54
5	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	154,50	165,00	25 492,50
6	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	220,70	155,00	34 208,19
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	77,25	260,00	20 085,00
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	77,25	255,00	19 698,75
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	77,25	18,00	1 390,50
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	143,45	150,00	21 517,50
11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	77,25	1 100,00	84 975,00
12	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	1 052,00	6,00	6 312,00
13	181101111R00	Úprava pláně v zářezích se zhutněním - ručně	m2	150,00	42,00	6 300,00
14	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	139,05	100,00	13 905,00
15	00572465	Směs travní standard balení 25 kg PROFI	kg	31,56	101,00	3 187,56
	Celkem za	1 Zemní práce				287 832,54
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
16	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	11,22	890,00	9 985,80
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				9 985,80
Díl: 8		Trubní vedení				
17	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	250,00	15,00	3 750,00
18	733175247R00	Montáž tvarovek plast na tupo čtyři spoje D 63 mm	kus	3,00	710,00	2 130,00
19	871211121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm	m	250,00	31,00	7 750,00
20	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí	m	250,00	75,00	18 750,00
21	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí	m	250,00	20,00	5 000,00
22	899731111R00	Vodič signalizační CYY 1,5 mm2	m	245,22	10,00	2 452,20
23	28613783	Trubka tlaková PE HD (PE100) d 63 x 5,8 mm PN 16	m	250,00	101,00	25 250,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				65 082,20
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
24	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	150,75	135,00	20 351,11
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				20 351,11