

uzavřena podle § 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění

Článek 1.

Smíšená strava

Objednatel:

Adressa:

Zastoupen:

Zastoupení:

- ve všech smluvních:
- ve všech technických:

IC:

IC: 00303747

Bankovní spojení: KB, a.s.

Císlu účtu: 3523-851/0100

(dale jen objednate!)

e

Zhotovitel:

Adresa:

7astounp:

Zastoupení:

- ve všech smluvních:
- ve všech technických:

Ing. Ján Bubrín, ředitel divize SANÉKO

Ing. Václav Hrachovina, vedoucí střediska stavební výroby

Marek Stvrtna, stavbyvedoucí

Ing. Milan Janů, stav

ICO: 45192260

DIC: CZ45192260

Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava

Cislo účtu:

zapsan v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 386

(däfe jen zhotovitel)

Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je realizace veřejné zakázky „Dolní Bečva – sanace sesuvu v lokalitě Březinův dvůr“. Realizace veřejné zakázky konkrétně představuje následující činnosti:
 - vybudování záporové kotvené stěny se záporny HEB 180 o délce 10 m, které budou osazeny v mikropilotách o průměru 320 mm a ukotvené lanovými dvoupramennými kotvami
 - odčizení zeminy po úroveň místní komunikace
 - vyplnění štěrkem prostoru mezi rubem konstrukce a rostlým terénem, přičemž svrchní vrstva záspy bude tvořena živice
 - vybudování betonové opěrné zdi v horní části mikropilotové stěny
 - provedení odvodnění položením flexibilní drenážní trubky
 - zajištění komunikace svodidlem na římsě a 1 madlem proti přepadnutí
 - dokumentace skutečného provedení stavby

2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek nebo ve smluvených částech, v souladu:
 - a. se smlouvou o dílo,
 - b. s projektovou dokumentací č. Z513062 z 06/2013 vypracovanou firmou Unigeo,a.s., Místecká 329/258, 720 00 Ostrava-Hrabová
 - c. se stavebním povolením vydaným MěÚ Rožnov p/R pod č.j. MěÚ-RPR/30579/2013 dne 11.9.2013

3. Objednatel se zavazuje před zahájením prací zajistit všechna potřebná povolení, povolení vstupu na pozemky a zajistit vytváření inženýrských sítí.
4. Zhotovitel splní povinnost provést dílo řádným ukončením a předáním objednateli. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení díla včetně úpravy ploch dotčených stavbou do původního stavu.

5. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

6. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

Článek III. Doba plnění a předání staveniště

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo následovně:

1. Datum zahájení prací:	11.11.2013
2. Datum ukončení stavebních prací a vyklizení staveniště:	20.12.2013

2. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby do 5- ti dnů od předání a převzetí staveniště.

3. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatelů bude nemožné termín předpokládaného zahájení stavby dodržet a předpokládaný termín zahájení stavby se zpozdí, je zhotovitel oprávněn požadovat změnu lhůty plnění tak, že jím navržený termín dokončení stavby bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné stavbu zahájit nebo byla stavba přerušena.

4. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.

5. K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení technologických postupů, a to o dobu, po které tyto nepříznivé klimatické podmínky trvají. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit zápis ve stavebním deníku, v němž uvede charakter klimatických podmínek a práce, které nebylo kvůli těmto klimatickým podmínkám možno provádět a objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda souhlasí s neprováděním díla v důsledku nepříznivých klimatických podmínek. V případě souhlasu objednatel s neprováděním díla, se termín provedení prací na díle dle odst. III.2. posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.

6. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmištěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

7. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

Článek IV. Cena díla

1. Cena za dílo byla sjednána jako pevná cena smluvní, která je platná po celou dobu realizace díla, pokud není stanoveno dále jinak.

Soupis objektů	Základní (Kč)	DPH 21% (Kč)	Celková (Kč)
Sanace sesuvu	2 899 925,-	608 984,25	3 508 909,25

2. DPH bude účtováno v souladu s platnou legislativou, zejména se zákonem č.235/2004 Sb., §92, písm. e).

3. Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace předané objednatelům zhotoviteli a poptávky prací. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.

4. Změna ceny díla je možná na základě změny rozsahu díla. Změna rozsahu díla musí být písemně objednána objednatelům a změna ceny díla musí být sjednána písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran, jinak zhotovitelí nárok na zaplacení těchto prací nevzniká a současně platí, že tyto práce byly již zahrnuty v předmětu díla a jeho ceně.

5. Změna celkové ceny díla je možná v případě změny zákonných sazeb daně z přidané hodnoty.

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti, rozhodně pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, údaje o prováděných pracích dřílými zhotoviteli, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, počet osob na stavbě, klimatické podmínky, rozsah provedených prací.
2. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vymezena volná místa.
3. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem ve stavebním deníku, který učinil objednatel nebo jím pověřených zástupce, případně zpracovatel projektu, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

Podmínky provedení díla

Článek VI.

8. Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41-43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle §92e zák.č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o DPH). V daném příp. souvisí tato plnění výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce nepovažuje za osobu povinnou k dani a proto nebude ze strany poskytovatele uplatněn režim přenesení daně podle §92a zákona o DPH. Daň na výstupu ve výši platné sazby daně je v tomto příp. povinen přiznat poskytovatel zdanitelného plnění. Příjemce plnění na vyžádání poskytlne dodavateli čestně prohlášení o účelu použití přijatých zdanitelných plnění, která jsou předmětem této smlouvy.
7. Při pozdní úhradě faktury zaplatí objednatel zhotoviteli za každý den prodlení úrok z prodlení dle platné právní úpravy.
6. Splatnost faktur bude 60 kalendářních dnů, počínaje dnem jejich doručení objednateli.
5. Faktury budou objednateli doručeny v originále a musí mít všechny náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění.
4. Konečnou fakturu předloží zhotovitel spolu se soupisem skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolem odsouhlaseným objednatelům po protokolárním předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků.
3. Faktury budou vystaveny na Obec Dolní Bečva, Dolní Bečva 340, 756 55 Dolní Bečva
2. Zhotovitel bude vystavovat objednateli daňové doklady – faktury za vykonané práce 1x měsíčně na základě oboustranně odsouhlasených soupisů provedených prací. Soupis provedených prací bude zhotovitel objednateli předkládat vždy nejpozději do 5.dne následujícího měsíce po měsíci jejich provedení.
1. Zálohové platby nebudou poskytovány.

Platební a fakturační podmínky

Článek V.

4. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněných zhotovitelem, nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

5. Zápis ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplnků a změn smlouvy.

6. Pokud dochází se souhlasem objednatel ke změně technologie prováděných prací, je zhotovitel povinen upozornit objednatel ještě před tímto souhlasem na to, že tato změna si vyžádá zvýšení nákladů na zhotovení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, právo na úhradu těchto vícenákladů mu vůči objednateli nevzniká.

7. Zhotovitel může se souhlasem objednatel pověřit prováděním části díla jinou osobou. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

8. Zhotovitel bude při realizaci zakázky postupovat s odbornou znalostí, bude dodržovat všeobecně závazné předpisy, ČSN a realizovat dílo dle jejích postupů.

9. Zhotovitel bude při realizaci respektovat veškeré platné předpisy ve vztahu k bezpečnosti práce a požární ochraně, bude zodpovídat za řádné poučení v uvedené oblasti všech pracovníků, kteří budou na stavbě pracovat, včetně pracovníků subdodavatelů.

10. Zhotovitel pro stavbu musí použít stavební materiály takových vlastností, které odpovídají požadavkům mechanické pevnosti, stabilitě konstrukcí, požární bezpečnosti, hygienickým požadavkům a požadavkům životního prostředí. Smluvní strany se dohodly na i.jakosti díla.

11. Zhotovitel je povinen se při realizaci díla řídit pokyny zadavatele.

12. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat zadavatele o zjištěných problémech vzniklých při realizaci díla a dohodnout se na jejich odstranění.

13. Zhotovitel je povinen zajistit během stavby dopravní obslužnost lokality pro osobní automobily a vozidla záchrané služby.

Článek VII.

Záruční podmínky

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek smlouvy a v záruční lhůtě bude mít vlastnosti dohodnuté touto smlouvou.

2. Záruční doba je dohodnuta následovně:

2.1. stavební práce - 60 měsíců,

3. Záruční doba počíná běžet dnem předání zhotoveného stavebního objektu /celého díla/ objednateli bez vad a nedodělků. Případně vady a nedodělků je povinen odstranit na svůj náklad zhotovitel.

4. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek za zhotovení dodávek a prací, podle této smlouvy v odborně a technicky bezvadném stavu.

5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady, za které odpovídá zhotovitel, řádně užívat. O počet dní nefunkčnosti díla v záruční době, až po odstranění vady a

následně opětovně zprovoznění díla, se pak tedy prodlužuje záruka na dílo stanovená v odstávci 2 tohoto článku smlouvy.

6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel bezodkladně její výskyt písemně zhotoviteli. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10-ti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit odběrateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.

7. V případě projevové vady díla v záruční době má odběratel právo požadovat a dodavatel má povinnost vadu bezplatně odstranit. Práce na odstranění oprávněně reklamované vady v záruční době je dodavatel povinen zahájit neprodleně a nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byl o vadě písemně informován, vadu odstranit. Pokud dodavatel uznanou reklamovanou vadu v daném termínu neodstraní, má odběratel právo zadat odstranění vad jiné organizaci na náklady dodavatele. Tyto náklady odběratel písemně uplatní u dodavatele.

8. Havarijní stavy (vady ohrožující zhotovené dílo, životy lidí, nebo které mohou způsobit škody na majetku odběratele nebo třetích osob) je dodavatel povinen zahájit odstraňovat do 48 hodin od výzvy odběratele. Pokud tak v tomto termínu neučiní, má odběratel právo žádat o odstranění u jiné organizace a dodavatel je povinen vzniklé náklady uhradit.

Článek VIII.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady odběratele, pokyny odběratele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.
2. Zhotovitel je povinen činit opatření proti hrozcím škodám na majetku odběratele. Porušením této povinnosti zhotovitelem vzniká odběrateli právo na náhradu škody.
3. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí součinnosti při případné kontrole dotace ze SFŽP a ostatních státních institucí.

IX.


Závěrečná ujednání

1. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků, které budou platné jen, budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb.
3. Tato smlouva o dílo pozbývá platnosti v případě, že objednateli nebude na realizaci díla poskytnuta požadovaná finanční podpora v rámci 50.výzvy OPŽP.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
5. Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že tuto smlouvu uzavřely na základě úplného vzájemného konsensu a že tato smlouva odpovídá jejích skutečné, pravé a svobodné vůli, určité a srozumitelné, prostě omylu, uzavřené nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a nikoliv v tísni. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva jako

celek ani žádné jednotlivé ustanovení této smlouvy neodporuje zásadám poctivého obchodního styku či dobrým mravům. Autentičnost a platnost této smlouvy smluvní strany stvrzují svými podpisy.

Strana 7 (celkem 7)

V Dolní Bečvě, dne 18. 11. 2013
Za objednatel:




Pavel Mana

starosta

OBEC DOLNÍ BEČVĚ
130 04

V Ostravě, dne
Za zhotovitele:



Ing. Jiří Mukařovský

předseda představenstva, UNIGEO a.s.

UNIGEO a.s.

Místek 329/258
720 00 Ostrava-Hrabová
02



DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

Č.sml. objednatel: 2013
Č.sml. zhotovitel: Z513125

uzavřena podle § 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:

Obec Dolní Bečva
Dolní Bečva 340, 756 55 Dolní Bečva
Pavel Mana, starosta
Pavel Mana, starosta obce
Pavel Mana, starosta obce
Ing. Pavla Novosadová, místostarosta obce

IC: 00303747

Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: 3523-851/0100

(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel:

UNIGEO a.s.
Mistecská 329/258, 720 00 Ostrava - Hrabová
Ing. Jiří Mukářovský, předseda představenstva a generální ředitel
Ing. Jan Bubrín, ředitel divize SANEXO
Ing. Václav Hrachovina, vedoucí střediska stavební výroby
Marek Štvrtna, stavbyvedoucí
Ing. Milan Janů, stavbyvedoucí

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IC: 45192260

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 5409761/0100

(dále jen **zhotovitel**)
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 386

mg

5

Článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne dohodly na Dodatku č.1 Smlouvy o dílo takto.
2. Mění se článek III. Doba plnění a předání staveniště.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo následovně:

1. Termín dokončení realizace stavby	31.3.2014
2. Datum zahájení prací:	1.4.2014
2. Datum ukončení stavebních prací a vyklizení staveniště:	30.5.2014

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a po jeho podpisu se stane nedílnou součástí smlouvy o dílo. Ostatní ujednání základní smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Dolní Bečvě, dne 18. 11. 2013
 Za objednatele:
 Pavel Mana
 starosta

V Ostravě, dne
 Za zhotovitele:
 Ing. Jiří Mukářovský
 předseda představenstva, UNIGEO a.s.

UNIGEO
 a.s.
 Matějská 125/28
 02 720 00 Ostrava-Hrabčovice

8