



SPORTS CONSTRUCTIONS

TENNIS ZLÍN, a.s.
Šternberská 300
763 02 Zlín, Louky
DIČ: CZ46975764

 MĚSTO
KROMĚŘÍŽ

Smlouva o dílo č. objednatele 2012/3/01/06 č. zhotovitele 25-2012

uzavřená dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Kroměříž,
adresa: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
zastoupený: **Mgr. Daniela Hebnarová** – starostka města
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:
Ing. Aleš Opravil 728 418 788
Ing. Jana Gregorová 723 463 038
IČ: 00287351
DIČ: CZ00287351
daňový režim: neplátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 83 26 34 02 47 / 0100
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: TENNIS Zlín, a.s.
adresa: Šternberská 300, 763 02 Zlín, Louky
zastoupený: **Ing. Jiří Viktorín**, předseda představenstva
osoba pověřená jednat a podepisovat ve věcech smluvních:
Ing. Luděk Fridrich, člen představenstva
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:
Ing. Josef Durník, obchodní manažer 602 587 959
IČ: 469 75 764
DIČ: CZ 469 75 764
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: KB a.s.
č. účtu: 367 202-661/0100
(dále jen „Zhotovitel“)

2. Předmět smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

- 2.1.1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „**VÝMĚNA POVRCHU TĚLOCVIČNY, ZŠ Slovan - Kroměříž**“ – výměna stávajícího povrchu podlahy a další stavební práce dle výkazu výměr. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.1.2. Součástí dodávky stavby je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby.

- 2.1.3. Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací „**VÝMĚNA POVRCHU TĚLO-CVIČNY, ZŠ Slovan - Kroměříž**“ a upřesněným výkazem výměr, zhotovitel Bestprojekt, s.r.o., odpovědný projektant Miroslav Vypuštěk, březen 2012, předanou Objednatelům Zhotoviteli. **Změny jsou možné pouze v případě vzniku objektivně nepředvídaných okolností po odsouhlasení objednatelům.**
- 2.1.4. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
- 2.1.4.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 2.1.4.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - 2.1.4.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - 2.1.4.4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě),
 - 2.1.4.5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - 2.1.4.6. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 2.1.4.7. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,
 - 2.1.4.8. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
 - 2.1.4.9. dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými zákonnými ustanoveními (např.: zák. 513/1991 Sb., zák. 183/2006 Sb., vyhl. 137/1998 Sb., vyhl. 369/2001 Sb., vyhl. 499/2006 Sb., zák. 13/1997 Sb., vyhl. 104/1997 Sb., vyhl. 146/2008 Sb., zák. 309/2006 Sb., zák. 22/1997 Sb. a další) a v souladu se všemi souvisejícími technickými normami.
- 2.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby
- 2.2.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
 - 2.2.2. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad
 - 2.2.2.1. Do projektové dokumentace stavby, všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

3. Termíny a místo plnění

3.1. Termíny zahájení:

- 3.1.1. Termín zahájení stavby a předání staveniště 9.7. 2012.
- 3.1.2. Zahájením stavby se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí staveniště.
- 3.1.3. Pokud se z objektivních důvodů na straně Objednatelů nepodaří v předpokládaném termínu stavbu zahájit a k zahájení stavby dojde později, ne však o více jak 14 kalendářních dnů, prohlašuje Zhotovitel, že i v takovém případě dílo či jeho části dokončí ve sjednaných termínech.

3.2. Termíny dokončení

- 3.2.1. Termínem dokončení se rozumí den, v němž Zhotovitel písemně oznámí Objednatelům, že dokončil veškeré práce a dodávky.
- 3.2.2. Sjednaný termín dokončení celého díla – do 22.8.2012.
- 3.2.3. Prodloužení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodloužení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatelů

3.3. Místo plnění:

- 3.3.1. Místem plnění je stávající objekt ZŠ Slovan - Kroměříž, st.parcela č. 4430/1 a 4430/2, k.ú. Kroměříž.

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH	1 012 811 Kč
DPH	202 562 Kč
Cena včetně DPH	1 215 373. Kč

4.2. Obsah ceny

4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

4.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané Objednatelům Zhotoviteli.

4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na:

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
- vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby
- opatření k ochraně životního prostředí
- organizační a koordinační činnost
- poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství
- zajištění nezbytných dopravních opatření
- pojištění stavby a pojištění osob
- likvidaci odpadu

4.2.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.

4.2.5. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zemínou je obsahem nabídkové ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele.

4.3. Podmínky pro změnu ceny

4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze

- a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
- b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;

V případě víceprací lze nárokovat pouze změny, kdy se jedná o objektivně nepředvídatelné náklady a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. **Požadované a vzájemně odsouhlasené vícepráce budou zapsány do stavebního deníku před jejich realizací.**

4.4. Způsob sjednání změny ceny

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelům.

- 4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.
- 4.4.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

5. Platební podmínky

5.1. Zálohy

- 5.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

- 5.2.1. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatелеm vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- 5.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatелеm odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatеле.
- 5.2.4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatелеm v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.
- 5.2.5. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny včetně DPH.
- 5.2.6. Překročí-li Zhotovitel některou fakturou hodnotu 90% ze sjednané ceny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90% ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90% ze sjednané ceny nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.
- 5.2.7. Zhotovitel předloží Objednateli vždy s fakturou soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve Smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatелеm vystaví Zhotovitel fakturu. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených i neprovedených prací v elektronické podobě (nejlépe v excelu) – tzn. u stavebních objektů, které budou fakturovány vč. nulových položek. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

5.3. Zádržné (pozastávka)

- 5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatелеm Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla.
- 5.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.

5.3.3. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu.

5.4. Lhůty splatnosti

5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 21 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.

5.4.2. Požádá-li Objednatel písemně Zhotovitele o prodloužení splatnosti faktur, je Zhotovitel povinen této žádosti vyhovět za podmínky, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 30 dnů.

5.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

5.5.1. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
- identifikační údaje objednatele včetně DIČ
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
- název stavby
- odkaz na smlouvu o dílo a její číslo
- popis obsahu účetního dokladu
- datum vystavení
- datum splatnosti
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- výši ceny bez daně celkem
- sazbu daně
- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
- cenu celkem včetně daně
- podpis odpovědné osoby zhotovitele
- telefonní kontakt na osobu vystavující fakturu
- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu

5.6. Termín splnění povinnosti zaplatit

5.6.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

6. Majetkové sankce

6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů předání a převzetí dokončeného díla

6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí dokončeného díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více jak 15 dnů, je povinen zaplatit Objednateli souběžně další smluvní pokutu ve výši dalších 5.000,- Kč za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení.

6.1.3. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

- 6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 6.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 6.4. Sankce za nevyklizení staveniště
- 6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
- 6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 6.6. Ostatní ujednání v souvislosti se sankcemi
- 6.6.1. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody, která mu vznikla v důsledku nesplnění povinnosti Zhotovitele, na níž se sankce vztahuje.

7. Staveniště

- 7.1. Předání a převzetí Staveniště
- 7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději v den předpokládaného termínu zahájení stavby dle odst. 3.1., pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
- 7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 7.2. Vyklizení staveniště
- 7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. Stavební deník

- 8.1. Povinnost vést stavební deník
- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (v souladu s vyhl. 499/2006 Sb.).
- 8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
- 8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
- 8.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

- 8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

8.2. Kontrolní dny

- 8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne nejméně pět dnů před jeho konáním.

9. Provádění díla a bezpečnost práce

9.1. Pokyny Objednatele

- 9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelům k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 9.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Organizace předání díla

- 10.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Protokol o předání a převzetí díla

- 10.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
- 10.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných Vad a Nedodělek
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělek
- 10.2.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 10.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

11. Záruka za jakost díla

11.1. Odpovědnost za vady díla

11.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

11.1.2. Záruční lhůta na celé dílo je stanovena v délce 60 měsíců.

11.1.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

11.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, se záruční lhůta prodlužuje o dobu, po kterou nemohl objednatel dílo řádně užívat.

11.2. Výjimky ze záruky

11.2.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

11.3. Podmínky odstranění reklamovaných vad

11.3.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.

11.3.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

11.3.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámění).

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

12.1. Vlastnictví díla

12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

12.2. Nebezpečí škody na díle

12.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odstavec 2 obchodního zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

13. Pojištění díla

13.1. Pojištění zhotovitele

13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

13.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

14. Vyšší moc

14.1. Definice vyšší moci

14.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o

úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

15. Změna smlouvy

15.1. Forma změny smlouvy

- 15.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 15.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

16. Ostatní ujednání

16.1. Ostatní ujednání smlouvy

- 16.1.1. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Obchodním zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- 16.1.2. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla Objednatele.
- 16.1.3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 16.1.4. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel jedno vyhotovení a Objednatel dvě vyhotovení.
- 16.1.5. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 16.1.6. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 16.1.7. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

1. Oceněný položkový rozpočet
2. Projektová dokumentace stavby (dle textu smlouvy; pozn. projektová dokumentace stavby netvoří nedílnou přílohu)

V Kroměříži dne 24. 6. 2012

Mgr. Daniela Hebnarová
starostka města Kroměříže



Ve Zlíně, dne 21.6.2012

TENNIS ZLÍN, a.s.

Šternberská 300
763 02 ZLÍN, Louky
IČ: 0246975764

Ing. Luděk Fridrich
člen představenstva

Příloha č.1 SOD 25-2012

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

ZRN+ost.náklady+HŽS	1 012 811	Ostatní náklady celkem:	
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
			1 012 811 Kč
Základ pro DPH	20,0 %		202 562 Kč
DPH	20,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 215 373 Kč

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Stavba : 20110027 ZŠ SLOVAN - výměna povrchu tělocvičny
 Objekt : 01 Tělocvična

Rozpočet : 2011A027
 Výměna povrchu tělocvičny

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
471 Umělé povrchy	563 538	0	0	0	0
569 Podkladní vrstvy um.povrchů	14 858	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	12 982	0	0	0	0
913 Vybavení sportovišť	47 100	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	958	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	16 872	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	41 076	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	9 479	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	26 846	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	237 763	0	0	0
783 Nátěry	0	18 995	0	0	0
784 Malby	0	22 345	0	0	0
CELKEM OBJEKT	706 862	305 949	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			1 012 811	0
Oborová přírážka			1 012 811	0
Přesun stavebních kapacit			1 012 811	0
Mimostaveništní doprava			1 012 811	0
Zařízení staveniště			1 012 811	0
Provoz investora			1 012 811	0
Kompletační činnost (IČD)			1 012 811	0
Rezerva rozpočtu			1 012 811	0
NUS-náklady spojené s umístěním stavby			1 012 811	0
CELKEM VRN				0

C. Výkaz výměr

Stavba :	20110027 ZŠ SLOVAN - výměna povrchu tělocvičny	Rozpočet: 2011A027
Objekt :	01 Tělocvična	Výměna povrchu tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 471		Umělé povrchy				
1	589312199.NC	Kryt ploch PUR pro míčové hry tl. 4mm základní odstín zelená RAL C1001 /modrá RAL C5024 ALSAGYM	m2	530,64	683,00	362 425,75
		/jde o umělý víceúčelový povrch se základní podložkou z mikroporézní pryže na kterou se postupně vrství samonivelizační polyuretanové vrstvy. Tento povrch se pokládá na strojně hlazený beton. Jedná se o pružný povrch do školních tělocvičen, víceúčelových a tenisových hal a gymnastických sálů. Povrch splňuje normu DIN 18032 a je certifikován IHF (Mezinárodní házenkářská federace.) - např. Conipur HG/				
		tělocvična:(30,40*14,37)+(6,0*0,77)*2+(6,50*1,30)		454,54		
		nářadovna:(11,45*5,80)-(0,6*1,35)		65,60		
		niky pro radiátor:(0,5*2,10)*10		10,50		
2	58999-1001.NC	Pružná podložka tl. 9mm pro um. PUR povrch /z EPDM mikroporézní pryže/	m2	530,64	379,00	201 111,80
		tělocvična:(30,40*14,37)+(6,0*0,77)*2+(6,50*1,30)		454,54		
		nářadovna:(11,45*5,80)-(0,6*1,35)		65,60		
		niky pro radiátor:(0,5*2,10)*10		10,50		
	Celkem za	471 Umělé povrchy				563 537,56
Díl: 569		Podkladní vrstvy um.povrchů				
3	56999-1001.NC	Spojovací penetrační stěrka tl. 1mm pro PUR povrch	m2	530,64	28,00	14 857,86
		/cena za kompletní provedení spojovací penetrační stěrky/				
		tělocvična:(30,40*14,37)+(6,0*0,77)*2+(6,50*1,30)		454,54		
		nářadovna:(11,45*5,80)-(0,6*1,35)		65,60		
		niky pro radiátor:(0,5*2,10)*10		10,50		
	Celkem za	569 Podkladní vrstvy um.povrchů				14 857,86
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
4	919731121R00	Zarovnání styčné plochy - živičné tl. do 5 cm	m2	530,64	19,00	10 082,12
		/zarovnání-mechanické očištění zbytků asfaltového lože výsů/				
		tělocvična:(30,40*14,37)+(6,0*0,77)*2+(6,50*1,30)		454,54		
		nářadovna:(11,45*5,80)-(0,6*1,35)		65,60		
		niky pro radiátor:(0,5*2,10)*10		10,50		
5	91299-9001.NC	Příprava pro osazení pouzder volejbal/tenis	kus	2,00	1 450,00	2 900,00
		pro nová pouzdra - tenisu a volejbalu:(2)		2,00		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				12 982,12
Díl: 913		Vybavení sportovišť				
6	91301-1001.NC	Volejbalové sloupky D102mm, dl. 255cm /povrchová úprava komaxit/	sada	1,00	6 700,00	6 700,00
		/dodávka sloupků/				
7	91301-1002.NC	Tenisové sloupky D 102, dl. 106cm /povrchová úprava komaxit/	sada	1,00	7 200,00	7 200,00
		/dodávka sloupků/				
8	91301-1003.NC	Pouzdra pro sloupky D106mm, dl. 35cm V/T	sada	1,00	950,00	950,00
		/dodávka pouzder/				
9	91301-1004.NC	Síť volejbalová černá 3mm, oko 100mm - kevlar /včetně antének/	kus	1,00	1 590,00	1 590,00
		/dodávka sítě včetně antének/				
10	91301-1005.NC	Síť tenisová černá 3mm, vč. wibledonu zkrácená	kus	1,00	2 050,00	2 050,00
		/dodávka sítě/				
11	91301-1006.NC	Dělicí PP 3mm síť bezuzlová, oko 45mm (D+M) /nehořlavé provedení/	m2	128,00	195,00	24 960,00
		/cena za dodávku a montáž dělicí polypropylenové sítě tl. 3mm, rozměr sítě 16,0x8,0m/				
		(16,0*8,0)		128,00		
12	91301-1007.NC	Úchytové a napínací příslušenství (D+M) pro dělicí síť	kompl.	1,00	3 650,00	3 650,00
		/cena za dodávku a montáž úchytového a napínacího příslušenství pro instalaci dělicí sítě/				
	Celkem za	913 Vybavení sportovišť				47 100,00

C. Výkaz výměr

Stavba :	20110027 ZŠ SLOVAN - výměna povrchu tělocvičny	Rozpočet: 2011A027
Objekt :	01 Tělocvična	Výměna povrchu tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
13	946611112U00	Mtž lešení v 10m pojízdné trubkové	m3	37,50	13,00	487,50
		k-ce pojízdného lešešni:(2,5*2,5*6,0)		37,50		
14	946611812U00	Dmtž lešení v 10m pojízdné trubkové	m3	37,50	12,00	450,00
15	946611299.NC	Přípl za pronájem lešení	den	10,00	2,00	20,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				957,50
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
16	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů vč. dodávky fólie	m2	146,00	20,00	2 920,00
		fasádní okna po malbě:(29,20*5,0)		146,00		
17	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	146,00	15,00	2 190,00
		fasádní okna po malbě:(29,20*5,0)		146,00		
18	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	530,64	10,00	5 306,38
19	952901131U00	Omytí konstrukcí, prvků	m2	228,85	15,00	3 432,75
		stropní nosníky:(15,0*1,6)*6		144,00		
		konstrukce basket. košů:(1,2+1,4+1,2+1,4)*3,0*2		31,20		
		konstrukce šplh:(1,0+4,0+1,0)*0,2*2+(5,0*0,2)*4		6,40		
		hrazdy:(5,0*0,3)*2*2		6,00		
		žebříky:(5,5*0,6)*2		6,60		
		žebříny:(3,5*1,10)*9		34,65		
20	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách /2x po malbě a před pokládkou UP/	m2	1 061,28	2,00	2 122,55
		tělocvična:((30,40*14,37)+(6,0*0,77)*2+(6,50*1,30))*2		909,08		
		nářadovna:((11,45*5,80)-(0,6*1,35))*2		131,20		
		níky pro radiátor:((0,5*2,10)*10)*2		21,00		
21	953943123R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 15 kg / kus	kus	6,00	150,00	900,00
		/osazení nových sloupků sítí včetně pouzder pro volejbal a tenis/				
		pouzdra pro volejbal a tenis:(2)		2,00		
		sloupky volejbal a tenis:(2+2)		4,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				16 871,68
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
22	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	530,64	40,00	21 225,52
		tělocvična:(30,40*14,37)+(6,0*0,77)*2+(6,50*1,30)		454,54		
		nářadovna:(11,45*5,80)-(0,6*1,35)		65,60		
		níky pro radiátor:(0,5*2,10)*10		10,50		
23	976075311R00	Vybourání ocel.konzol hmotnost do 50 kg	t	0,10	6 570,00	630,72
		stávající kladiny:(0,048*2)		0,10		
24	976082141R00	Vybourání objímek,držáků apod.ze zdíva betonového	kus	8,00	40,00	320,00
		kotevní prvky - americká hrazda:(6)		6,00		
		pouzdra na tenis a volejbal:(2)		2,00		
25	78699-1001.NC	Demontáž látkového předělu - opony /včetně likvidace/	kompl.	1,00	2 500,00	2 500,00
26	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	13,37	195,00	2 607,53
27	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	120,35	14,60	1 757,07
28	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	26,74	150,00	4 011,59
29	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	13,37	150,00	2 005,79
30	979999996R00	Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot	t	13,37	450,00	6 017,38
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				41 075,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
31	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	24,00	395,00	9 479,41
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				9 479,41
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
32	766661842U00	Dmtž profilovaná lišta	m	225,20	2,00	450,40

C. Výkaz výměr

Stavba :	20110027 ZŠ SLOVAN - výměna povrchu tělocvičny	Rozpočet: 2011A027
Objekt :	01 Tělocvična	Výměna povrchu tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		u podlahy:14,4+30,4+(0,3*20)+14,4+0,6+0,9+5,1+0,9+1,2+5,425+1,2+0,6 (5,8+11,45+5,8+0,6+1,2+5,425+1,2) na stávajícím obložení:14,4+30,4+(0,3*20)+14,4+0,6+0,9+5,1+0,9+1,2+5,425+1,2+0,6 (5,8+11,45+5,8+0,6+1,2+5,425+1,2)		81,13 31,48 81,13 31,48		
33	766699753U00	Mtž překr podl spár lišta profil u podlahy:14,4+30,4+(0,3*20)+14,4+0,6+0,9+5,1+0,9+1,2+5,425+1,2+0,6 (5,8+11,45+5,8+0,6+1,2+5,425+1,2) na stávajícím obložení:14,4+30,4+(0,3*20)+14,4+0,6+0,9+5,1+0,9+1,2+5,425+1,2+0,6 (5,8+11,45+5,8+0,6+1,2+5,425+1,2)	m	225,20 81,13 31,48 81,13 31,48	25,00	5 630,00
34	61416160	Lišta dřevěná dubová vč. nátěru L 45x45 mm /dodávka lišty na horní líc obložení stěn/ na stávajícím obložení:14,4+30,4+(0,3*20)+14,4+0,6+0,9+5,1+0,9+1,2+5,425+1,2+0,6 (5,8+11,45+5,8+0,6+1,2+5,425+1,2)	m	112,60 81,13 31,48	87,00	9 796,20
35	61416180	Lišta dřevěná dubová vč. nátěru 80 x 15 mm /dodávka podlahové lišty stávajícího obložení stěn/ u podlahy:14,4+30,4+(0,3*20)+14,4+0,6+0,9+5,1+0,9+1,2+5,425+1,2+0,6 (5,8+11,45+5,8+0,6+1,2+5,425+1,2)	m	112,60 81,13 31,48	95,00	10 697,00
36	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,18	1 500,00	271,93
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				26 845,53
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				
37	775981112RS1	Lišta hliníková přechodová, stejná výška krytín profil UA, pro tloušťku krytiny 8 mm u vchodu:(1,60)	m	1,60 1,60	215,00	344,00
38	777551480R00	Samonivelační stěrka tl. 5 mm /např. Cembex U1/ tělocvična:(30,40*14,37)+(6,0*0,77)*2+(6,50*1,30) nářadovna:(11,45*5,80)-(0,6*1,35) niky pro radiátor:(0,5*2,10)*10	m2	530,64 454,54 65,60 10,50	199,00	105 596,96
39	777552250U00	Podlaha stěrková tl 12mm - vyrovnávací vrstva /vyrovnávací podkladní stěrková vrstva aplikovaná na upravený podklad - např. Teralit DN/ tělocvična:(30,40*14,37)+(6,0*0,77)*2+(6,50*1,30) nářadovna:(11,45*5,80)-(0,6*1,35) niky pro radiátor:(0,5*2,10)*10	m2	530,64 454,54 65,60 10,50	239,00	126 822,48
40	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	%	1,00	5 000,00	5 000,00
	Celkem za	777 Podlahy ze syntetických hmot				237 763,44
Díl:	783	Nátěry				
41	783224900R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email stropní nosníky:(15,0*1,6)*6 konstrukce basket. košů:(1,2+1,4+1,2+1,4)*3,0*2 konstrukce šplh:(1,0+4,0+1,0)*0,2*2+(5,0*0,2)*4 hrazdy:(5,0*0,3)*2*2 žebříky:(5,5*0,6)*2 žebřiny:(3,5*1,10)*9	m2	228,85 144,00 31,20 6,40 6,00 6,60 34,65	76,00	17 392,60

C. Výkaz výměr

Stavba : 20110027 ZŠ SLOVAN - výměna povrchu tělocvičny		Rozpočet: 2011A027				
Objekt : 01 Tělocvična		Výměna povrchu tělocvičny				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
42	783901500U00	Umytí kovových konstrukcí vodou	m2	228,85	5,00	1 144,25
		stropní nosníky:(15,0*1,6)*6		144,00		
		konstrukce basket. košů:(1,2+1,4+1,2+1,4)*3,0*2		31,20		
		konstrukce šplh:(1,0+4,0+1,0)*0,2*2+(5,0*0,2)*4		6,40		
		hrazdy:(5,0*0,3)*2*2		6,00		
		žebříky:(5,5*0,6)*2		6,60		
		žebřiny:(3,5*1,10)*9		34,65		
		43		783901600U00		
stropní nosníky:(15,0*1,6)*6	144,00					
konstrukce basket. košů:(1,2+1,4+1,2+1,4)*3,0*2	31,20					
konstrukce šplh:(1,0+4,0+1,0)*0,2*2+(5,0*0,2)*4	6,40					
hrazdy:(5,0*0,3)*2*2	6,00					
žebříky:(5,5*0,6)*2	6,60					
žebřiny:(3,5*1,10)*9	34,65					
Celkem za			783 Nátěry		18 994,55	
Díl: 784	Malby					
44	784451473R00	Malba směsí práškovou 2x, 2bar.+strop, místn. 8 m	m2	893,81	25,00	22 345,25
		strop:(30,4*14,4)		437,76		
		štíty:(14,4*8,0)*2		230,40		
		stěna s okny:(0,6+0,6)*6,0*2+(0,6*3)*6,0		25,20		
		stěna u nářadovny:(30,4*8,0)-(5,425*3,20)*2-(5,425*2,20)*2		184,61		
		(0,6+1,2+0,6+1,2)*2,20*2		15,84		
		Celkem za		784 Malby		