

Smlouva o dílo

uzavřená v souladu se zněním § 2586
a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen
„občanský zákoník v jeho platném znění“

Smluvní strany:

A. Objednatel Alena Hříbková
756 23 Jablůnka 176
Tel: +420 603 892 009
IČO: 74653814
DIČ: CZ535506125
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 216832367/0300

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel: „SATES & VSACKO“
Se sídlem: Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí

Vedoucí společník:

SATES MORAVA spol. s r.o.
Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí

IČO: 60775530

DIČ: CZ60775530

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 1749072/0800

Zastoupený ve věcech smluvních a
technických: Ing. Lubomír Macák, jednatel

Společník:

Střechy VSACKO s.r.o.
Matouše Václavka 1203/16, 755 01 Vsetín
Petr Vypuštěák - jednatel
IČ: 27820190
DIČ: CZ27820190

(Dále jen zhotovitel)

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jejich závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jejich závazků, a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení

žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanovení této smlouvy, a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmetné smlouvy.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje ke zhotovení předmětu díla (dále jen „dílo“) v požadovaném rozsahu a kvalitě na svůj náklad a nebezpečí v dohodnutém termínu a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení odměny zhotoviteli za zhotovení díla.

Místo stavby: k.ú. Jablunka, parc.č. 2284/17

Projektant: Ing. Adolf Herman

Stavbyvedoucí zhotovitele: **Ján Blaško**

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů: **: Radoslav Marko**

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st.prací, dodávek a služeb: Emil Krátký

I. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou stavební dílo (dále jen „dílo“)

Modernizace dotříd'ovací linky – stavební úpravy

Dílem se rozumí:

- a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo a projektem předaným zhotoviteli objednatelem. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavení a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména i :
1. kompletační a koordinační činnost
 2. zřízení a odstranění zařízení stavení včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb. zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
 3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
 4. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
 5. zajištění dopravního značení k dopravnímu omezení, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
 6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky)
 7. zabezpečení podmínek, stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury
 8. obstarání/dodávku zboží, materiálů a zařízení
 9. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálů na místě stavby ve vhodném tuzemském zvyklostem odpovídajícím balení

10. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zák. č. 183/2006 Sb. a zajistit účast stavbyvedoucího
11. odvoz odpad a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001Sb. při přejímacím řízení
12. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
13. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy
14. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
15. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla
16. provedení individuálního vyzkoušení stavby v souladu s projektem a touto smlouvou
17. předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyku
18. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
19. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
20. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele
21. provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání objednateli

b) Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby

Dílo bude zhotoveno s souladu se zadávací dokumentací zakázky na stavební práce zadané formou veřejné zakázky malého rozsahu v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele OPŽP, podpůrně podle zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen „zákon“) a projektové dokumentace zpracované Ing. Adolfem Hermanem, 796 01 Prostějov, Svatoplukova 41 (dále jen „projekt“), která je součástí zadávací dokumentace a nabídkou zhotovitele.

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilým seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v soupisu prací a dodávek s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cenový standard je dán oceněným výkazem výměr, který tvoří přílohu této smlouvy.

Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

- Do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

- Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele
- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko,

Objednatel má právo, ale i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu dále dohodnuto způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek uvedených v této smlouvě. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek subdodavatele. Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam subdodavatelů, včetně jejich identifikačních údajů (firma, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán), uvedení druhu stavebních prací, dodávek a služeb, které budou provádět. Tento seznam musí být totožný se seznamem, který zhotovitel uvedl ve své nabídce. Zhotovitel je povinen o každé změně v dodavatelském systému objednatelů neprodleně informovat.

2. Zhotovitel prohlašuje, že po celou dobu realizace stavebních prací je pojištěn minimálně do výše ceny díla na odpovědnost za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě.
3. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně jejich podílu na akci. Tento přehled je povinen do 14 dní ode dne vyžádání předložit objednateli.
4. Pokud zhotovitel prokázal splnění části kvalifikace pomocí subdodavatele, je oprávněn ho nahradit pouze subdodavatelem, který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu. Změna subdodavatele je možná pouze se souhlasem objednatelů.

II. Kvalitativní podmínky

1. Zhotovitel provede dílo řádně na svůj náklad a nebezpečí v souladu a kvalitě odpovídající závazným technickým normám a předpisům.

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla a při dodržení veškerých norem a technologických postupů nezbytné, a jsou dobrou zárukou díla.

3. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

4. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby.

III. Termín plnění

1. Termín zahájení doby plnění a předání staveniště: 1.10.2014
Nejzažší termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla: 31.12.2014
2. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště. Termín zahájení plnění je vázán na obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strany SFŽP.
3. Harmonogram postupu prací začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. V harmonogramu postupu prací musí být uvedeny základní druhy prací jednotlivých stavebních dílů a u nich uvedeny předpokládané termíny realizace v členění na kalendářní měsíce.
4. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatele.
5. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu prací v aktuálním stavu a v případě změny vždy neprodleně předat technickému dozoru objednatele aktualizovaný harmonogram v souladu s ujednáním uvedeným v předchozím odstavci.
6. V případě změny zahájení doby plnění z důvodu ležícího na straně objednatele (posunutí termínu ukončení výběrového řízení, prodlení s vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strany SFŽP), se posouvá i termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla, však doba realizace v kalendářních dnech zůstane nezměněna. Z tohoto důvodu si objednatel vyhrazuje právo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu zahájení doby plnění a zhotovitel je povinen na tento požadavek objednatele přistoupit.
7. Změna zahájení doby plnění nebo termín ukončení prací a harmonogram postupu prací bude smluvními stranami upraven vždy písemným dodatkem k této smlouvě.
8. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

IV. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění ve výši:

Celková cena bez	21 % DPH	3 696 109,- Kč
	21 % DPH	776 183,- Kč
Celková cena včetně 21 % DPH		4 472 292,- Kč

Slovy: čtyřmilionyčtyřístasedmdesátdvatisícdevětdevadesátdvěkorunyčeské

2. Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla z účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro „dodatečné stavební práce a „méněpráce“. Položkový rozpočet je přílohou této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

3. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na

- a) vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
- b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
- c) opatření k ochraně životního prostředí
- d) pojištění stavby a osob
- e) organizační a koordinační činnost
- f) poplatky spojené s případným záborem veřejného prostranství

4. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, není-li uvedeno jinak. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.

5. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů a to za níže uvedených podmínek:

-pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;

-pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

6. Cena je doložena Položkovými rozpočty a Zhotovitel ručí za to, že tyto Položkové rozpočty jsou v úplném souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženým Objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných Víceprací nebo Méněprací.

7. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

8. Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes kontrolu Objednatele v rámci zadávacího řízení neobsahuje Položkový rozpočet veškeré položky či správné počty měrných jednotek popsané v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, pak platí, že chybějící položky či chybějící množství měrných jednotek je předmětem plnění a součástí sjednané ceny v rámci jiných položek Položkového rozpočtu Zhotovitele.

9. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací.

10. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

Vícepráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou RTS, a.s. pro to období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány, sníženými o 30% jejich uváděné hodnoty;
- b) u položek, u nichž nelze postup uvedený pod písmenem a) použít, budou Vícepráce oceněny HZS ve výši 180,- Kč/hod a cenou materiálu, která se bude rovnat ceně, za kterou Zhotovitel materiál nakoupil. Takto budou v tomto případě stanoveny základní náklady Víceprací;
- c) základní náklady Víceprací budou v případě dle písm. a) stanoveny vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek, v případě b) vynásobením počtu hodin a výše HZS a dále připočtením ceny nakoupeného materiálu;
- d) k základním nákladům Víceprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- e) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- f) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Méněpráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů
- b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady Méněprací;
- c) k základním nákladům Méněprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;

- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

11. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10 ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem. To neplatí, je-li k odsouhlasení Změnové listu potřeba souhlasu poskytovatele dotace. V takovém případě je lhůta pro vyjádření Objednatele nejméně 30 dnů.

12. Po splnění všech smluvných podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě

V. Platební podmínky

1. Práce a dodávky budou hrazeny až do výše 90% celkové ceny díla na základě měsíční fakturace, jejíž přílohou bude soupis skutečně provedených prací. Po ukončení díla a jeho převzetí bez vad a nedodělků bude vystavena faktura na zbývající část ceny díla.

2. Objednatel poskytuje zálohy. Zálohová faktura smí být vystavena max. na částku 90 % z celkové ceny díla.

3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura dodavatele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže dodavatel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatelů.

4. Faktura bude vystavena nejpozději do 15ti dnů po předání a převzetí díla.

5. Dodavatel je povinen připravovat a vystavovat finanční a daňový doklad dle požadavků objednatelů s ohledem na požadavky poskytovatele dotace. Výdaje budou ve faktuře specifikovány tak, aby byl doložen účel fakturovaných částek a aby byly přesně vymezeny jednotlivé výdaje .

8. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Splatnost daňového dokladu je do 30 kalendářních dnů ode dne vystavení zhotovitelem a doručení do místa sídla objednatelů se všemi náležitostmi a potvrzenými přílohami a v požadovaném počtu vyhotovení. Pokud by nebyl daňový doklad řádně doručen do místa sídla objednatelů ani třetí den ode dne vystavení, prodlužuje se lhůta splatnosti o tolik dnů, o kolik dnů byl dodavatel v prodlení s řádným doručením daňového dokladu.

9. Přílohou daňového dokladu musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol a protokol o předání a převzetí díla.

10. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu.

11. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

12. Faktura za Vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

13. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat

- a) označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
- b) identifikační údaje objednatele včetně DIČ
- c) identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
- d) popis obsahu účetního dokladu
- e) datum vystavení
- f) datum uskutečnění zdanitelného plnění
- g) výši ceny bez daně celkem
- h) sazbu daně
- i) výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
- j) cenu celkem včetně daně
- k) podpis odpovědné osoby Zhotovitele
- l) přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu

14. Termín splnění povinnosti zaplatit

Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatele.

VI. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.).

2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškeré doklady vztahující se k projektu, který je předmětem smlouvy po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby příjemci projektu.

3. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.

4. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.

5. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálů, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.

6. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

7. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporučují zejména práva třetích osob.

8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

9. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

10. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

VII. Záruční lhůta

1. Záruční lhůta na kvalitu provedeného díla se sjednává na dobu 60 měsíců a začíná běžet dnem písemného předání a převzetí díla. U dodávek s odlišnou zárukou bude poskytnuta záruční lhůta dle výrobků (bude doloženo záručními listy), nejméně však 24 měsíců. Zhotovitel odpovídá za to, že vlastní dílo si zachová obvyklé vlastnosti po celou záruční dobu. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

2. Objednatel uplatní případnou reklamaci bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou. Záruka se nevztahuje na vady nebo poruchy způsobené neodborným zásahem uživatele nebo třetí osoby s cílem opravit dílo a na poruchy způsobené živelnou poruchou či vyšší mocí. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady bezprostředně od doručení reklamace objednatelem.

3. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatelem v záruční lhůtě bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů, a to způsobem a v rozsahu dle dané závady tak, aby odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 2 týdnů od reklamace závady, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín k odstranění vady. V případě nedodržení těchto prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. V případě havárie se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady do 24 hodin od přijetí oprávněné reklamace objednatele. Pokud nelze z technologických důvodů vady odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou strany nový termín odstranění vady. I přes odstranění vady jiným dodavatelem není dotčena sjednaná záruka za jakost.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené:

- změnou hydrogeologických poměrů v zájmové lokalitě vlivem působení přírodních sil,
- změnou hydrogeologických poměrů v zájmovém území vlivem lidské činnosti,
- vlivem živelné události, havárií a provozní činností objednatele

5. Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.

6. Zhotovitel zodpovídá za případné drobné a ojedinělé vady a nedodělky, které má stavební dílo v čase předání objednateli. Jejich odstranění provede zhotovitel na své náklady, v termínech vzájemně dohodnutých v zápise z předání a převzetí díla.

7. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

VIII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen „SD“) v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. Ve stavebním deníku je uvedeno číslo projektu a zapisují se do něj všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

2. Při předání staveniště určí zhotovitel zápisem do stavebního deníku trvalého stavbyvedoucího, který bude za provedení stavby plně odpovědný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. V průběhu pracovní doby bude SD neustále přístupný na stavbě (místě provádění díla) pro zápisy objednatele a orgány státní a stavební správy.

3. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu stavebního deníku kontrolním orgánům. Tyto orgány jsou dále oprávněny provádět do stavebního deníku zápisy. Zhotovitel je povinen těmto orgánům takovýto zápis ve stavebním deníku umožnit.

4. Kopie SD bude uchována zhotovitelem po dobu 10-ti let od převzetí hotového díla objednatelem, originál zhotovitel předá objednateli.

5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby budou podle potřeby svolávány zhotovitelem kontrolní dny stavby, a to minimálně 1x týdně v době realizace díla, na které je zhotovitel povinen přizvat zástupce objednatele a o čemž bude vyhotoven písemný záznam ve SD

IX. Vlastnická práva a nositelství nebezpečí vzniku škod

1. Zhotovitel se zavazuje, k tomu, že jakákoliv část a/nebo součást díla jím zhotovená přejde přímo do vlastnictví objednatele, a to okamžikem zhotovení (zpracování). Nebezpečí škody na zhotovované věci však do doby úplného předání celého díla ponese zhotovitel. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí, strojů a mechanismů, které vnesl na staveniště, po celou dobu zhotovování díla, u materiálů a konstrukcí jen do doby jejich zpracování nebo zabudování do díla.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že postup a důsledky při uplatňování náhrady škody, dodatečné nemožnosti plnění a zmaření účelu smlouvy upravují § 2913 a násl., § 2926 a násl. Občanského zákoníku.

3. Za případné škody vzniklé provozem objednatele v již předaném předmětu smlouvy, zhotovitel neodpovídá, tyto hradí v plné výši objednatel.

4. Zhotovitel je pojištěn proti případným škodám způsobených jeho činnostmi včetně škod pracovníků zhotovitele. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen kopii platné pojistné smlouvy objednateli předložit.

5. Zhotovitel uhradí veškeré škody, prokazatelně způsobené svou činností na stávajících objektech nebo uvede vše poškozené do původního stavu.

6. O předání a převzetí díla sepíší strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků které nebrání užívání stavby, dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise vady popsány nebo uvedeny jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.

7. V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevzme, uvede v zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

8. Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě 21 dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor bude předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

X. Smluvní sankce

1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla sjednanému podle Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení.

2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý i započatý den prodlení.

Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý i započatý den prodlení.

Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu v dvojnásobné výši.

3. Sankce za nevyklizení staveniště

Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

4. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Prodlení Objednatele s úhradou faktury delší jak šedesát dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

5. Způsob vyúčtování sankcí

Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká (totéž se vztahuje i na úrok z prodlení)

6. Lhůta splatnosti sankcí

Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

7. Omezení celkové výše sankcí

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí (vztahuje se i na úrok z prodlení) uplatněných podle Smlouvy nesmí přesáhnout 20% z celkové sjednané ceny díla.

Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

XI. Odstoupení od smlouvy

1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 2605 obč.zák.. nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodu, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Přičemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezabývá svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace tohoto bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.

4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích smlouvy:

- a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10(deset)kalendářních dnů
- b) delší jak 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díle

- c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní
- d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes písemné upozornění objednatele
- e) neumožnění kontroly provádění díla postupu prací na něm
- f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení

5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných částech smlouvy:

- a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 10 (deset) kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
- b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu

6. Důsledky odstoupení od smlouvy:

- a) odstoupením od smlouvy, tj doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
- b) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto :
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu"
 - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí předání díla"
 - objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury

7. Pokud objednatel neobdrží na výše uvedenou stavbu rozhodnutí o poskytnutí dotace a tím nezajistí finanční prostředky na realizaci celé stavby, pozbývá tato smlouva platností, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

8. Stavba bude zahájena až po výslovném souhlasu objednatele a to na základě písemného předání staveniště. Veškeré práce, nákup materiálu nebo jiné činnosti spojené s realizací této stavby uskutečněné před písemným předáním staveniště a souhlasem obce, nebudou obcí akceptovány a jdou k tíži zhotovitele.

XII. Závěrečná ujednání

1. Ostatní práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, případně dalšími právními předpisy.
2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích s tím, že podpisy oprávněných osob smluvních stran budou učiněny na všech listech smlouvy. Tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Objednatel si vyhrazuje právo na změnu rozsahu plnění díla z důvodu skutečností, které mohou bránit řádnému provedení díla. Změna bude provedena formou písemného dodatku.
5. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.
6. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

V Jablůnce dne

Ve Valašském Meziříčí dne

ALENA HŘÍBKOVÁ
Jablůnka 178, 756 23
IČO: 74653814 DIČ: CZ536508125
Tel.: 603 892 009

.....
Objednatel
Alena Hříbková

.....
Zhotovitel
Sates Morava spol. s r.o.
Ing. Lubomír Macák

jednatel
SATES
MORAVA
SATES MORAVA, spol. s r.o.
Železničního vojska 1356, 75 01 Valašské Meziříčí
IČO: 60775530 DIČ: CZ60775530

.....
Zhotovitel
Petr Vypušťák
jednatel

Přílohy:
Položkový rozpočet
Finanční a časový harmonogram

Střechy
VSACKO s.r.o.
Matouše Václavka 1203/16
755 01 Vsetín
IČO: 27820190 • DIČ: CZ27820190

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: Modernizace dotříd'ovací linky - stavební úpravy

Místo: k.ú. Jablůnka

Datum: 26.08.2014

Objednavatel:

paní Alena Hříbková, 756 23 Jablůnka 176

IČ: 74653814

DIČ: CZ535506125

Zhotovitel:

SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí
Střechy VSACKO s.r.o., Vsetín

IČ: 60775530

DIČ: CZ60775530

Projektant:

Ing. Adolf Herman, Prostějov

IČ: 76349926

DIČ:

Zpracovatel:

Baletka Aleš

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů

3 696 109,00

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

3 696 109,00

DPH základní	21,00%	ze	3 696 109,00	776 183,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

4 472 292,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

ALENA HŘIBKOVÁ
Jablůnka 176, 756 23
IČO: 74653814 DIČ: CZ535506125
Tel.: 603 892 009

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

SATES
morava
SATES MORAVA, spol. s r.o.
Železničního vojska 1366, 75 01 Valašské Meziříčí
IČO: 60775530 DIČ: CZ60775530

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: Modernizace dotříd'ovací linky - stavební úpravy

Misto: k.ú. Jablůnka

Datum: 26.08.2014


Objednavatel: paní Alena Hříbková, 756 23 Jablůnka 176

Projektant: Ing. Adolf Herman, Prostějov

Zhotovitel: SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí
Střechy VSACKO s.r.o., Vsetín

Zpracovatel: Baletka Aleš

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		3 696 109,00	4 472 292,00
SO 01	SO 01 - Zpevněná plocha	2 802 910,00	3 391 521,00
SO 02	SO 02 - Přístřešek	718 959,00	869 940,00
SO 03	SO 03 - Základové patky	174 240,00	210 830,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		3 696 109,00	4 472 292,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizace dotřídovací linky - stavební úpravy

Objekt: SO 01 - SO 01 - Zpevněná plocha

Místo: k.ú. Jablůnka

Datum: 26.08.2014

Objednavatel:

IČ: 74653814

paní Alena Hříbková, 756 23 Jablůnka 176

DIČ: CZ535506125

Zhotovitel:

IČ: 60775530

SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí

DIČ: CZ60775530

Střechy VSACKO s.r.o., Vsetín

Projektant:

IČ: 76349926

Ing. Adolf Herman, Prostějov

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Baletka Aleš

DIČ:

Náklady z rozpočtu

2 802 910,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

2 802 910,00

DPH základní

21,00%

ze

2 802 910,00

588 611,00

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

3 391 521,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

ALENA HŘIBKOVÁ
Jablůnka 176, 756 23
IČO: 74653814 DIČ: CZ535506125
Tel.: 603 892 009

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

SATES
SATES MORAVA, spol. s r.o.
Zelezná ulice 118, 750 01 Valašské Meziříčí
IČO: 60775530 DIČ: CZ60775530

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Modernizace dotříd'ovací linky - stavební úpravy
Objekt: SO 01 - SO 01 - Zpevněná plocha

Místo: k.ú. Jablůnka

Datum: 26.08.2014

Objednavatel: paní Alena Hříbková, 756 23 Jablůnka 176

Projektant:

Ing. Adolf Herman, Prostějov

Zhotovitel: SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí
Střechy VSACKO s.r.o., Vsetín

Zpracovatel:

Baletka Aleš

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

2 802 910,00

1 - Zemní práce

365 131,00

2 - Zakládání

12 172,00

4 - Vodorovné konstrukce

3 605,00

5 - Komunikačce

1 705 840,00

8 - Trubní vedení

46 206,00

9 - Ostatní konstrukce a práce - bourání

666 363,00

99 - Přesun hmot

3 593,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

2 802 910,00

ROZPOČET

Stavba: Modernizace dotřídovací linky - stavební úpravy
Objekt: SO 01 - SO 01 - Zpevněná plocha

Místo: k.ú. Jablůnka

Datum: 26.08.2014

Objednavatel: paní Alena Hříbková, 756 23 Jablůnka 176

Projektant: Ing. Adolf Herman, Prostějov

Zhotovitel: SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí
Střechy VSACKO s.r.o., Vsetín

Zpracovatel: Baletka Aleš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 802 910,14

1 - Zemní práce

365 131,47

1	K	113206521	Rozebrání dlažeb vozovek pí přes 200 m2 z drobných kostek do lože z kameniva těženého	m2	460,000	14,00	6 440,00
2	K	113107211	Odstranění podkladu pí přes 200 m2 z kameniva těženého tl. 100 mm	m2	1 340,000	11,40	15 276,00
3	K	113107222	Odstranění podkladu pí přes 200 m2 z kameniva těženého tl. 200 mm	m2	1 340,000	27,30	36 582,00
4	K	113107232	Odstranění podkladu pí přes 200 m2 z betonu prostého tl. 200 mm	m2	880,000	159,00	139 920,00
5	K	122202202	Odkopávky a prokopávkynezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	126,400	66,50	8 405,60
6	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	63,200	19,20	1 213,44
7	K	132202101	Hloubení rýh š. do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	39,000	656,00	25 584,00
8	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š.do 600 mm v hornině tř.3	m3	19,500	136,00	2 652,00
9	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř.3 objemu do 100 m3	m3	6,345	710,00	4 504,95
10	K	133201109	Příplatek za lepivost v hloubení šachet v hornině tř.3	m3	3,173	101,00	320,47
11	K	161101101	Svislé přemístění výkopů horniny tř. 1 až 4 hl. výkopu do 2,5 m	m3	77,405	62,90	4 868,77
12	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu horniny tř.1 až 4 - humózní zemina	m3	8,850	230,00	2 035,50
13	M	853312010	Ornice	t	14,780	300,00	4 434,00
14	K	162701105.1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu horniny tř.1 až 4	m3	171,745	230,00	39 501,35
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3	171,745	14,30	2 455,95
16	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	286,814	130,00	37 285,82
17	K	174101101r	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - zásyp vpustí a kanalizace	m3	15,045	73,80	1 110,32
18	M	58331200r	Zásypový materiál - kamenný recyklát	t	27,081	215,00	5 822,42
19	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaninou z horniny tř. 1 až 4 uložených do 3 m od okraje	m3	13,500	289,00	3 901,50
20	M	583313400	Kamenivo těžené drobné frakce 0-4 třída A	t	24,300	293,00	7 119,90
21	K	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	59,000	13,10	772,90
22	M	5724200	Osivo směs travní parková okrasná	kg	1,475	105,00	154,88
23	K	181101102	Úprava pláňe v zářezích v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 340,000	9,60	12 864,00
24	K	181301102	Rozprostření ornice tl. Vrstvy do 150 mm pí do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	59,000	32,30	1 905,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

2 - Zakládání

12 171,88

25	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodu kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm - zásep	m3	2,050	807,00	1 654,35
26	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodu kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 16 mm - obsyp drenážní trubky	m3	8,200	917,00	7 519,40
27	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodu geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu 1:2	m2	20,500	18,50	379,25
28	M	69366010r	Vodopropustná folie š. 0,50 m	m	23,575	25,00	589,38
29	K	21253211r	Lože pro trativody z kamen. Hrubého drceného frakce 0 až 22 mm - podsyp trubky	m3	2,050	990,00	2 029,50

4 - Vodorovné konstrukce

3 604,50

30	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	4,500	801,00	3 604,50
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

5 - Komunikace

1 705 840,00

31	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0-63 tl. 200 mm	m2	1 340,000	125,00	167 500,00
32	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	1 340,000	268,00	359 120,00
33	K	565146121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22+ (obalované kamenivoOKH) tl. 60 mm š. přes 3	m2	1 340,000	285,00	381 900,00
34	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	4 020,000	12,50	50 250,00
35	K	577134141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11S (ABS) tř. I tl.40 mm š. přes 3 m z modifikovaného asfaltu - směs se zvýšenou odolností proti tvorbě trvalých deformací	m2	1 340,000	235,00	314 900,00
36	K	577156141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACL 22S (ABS) tř. I tl.60 mm š. přes 3 m z modifikovaného asfaltu - směs se zvýšenou odolností proti tvorbě trvalých deformací	m2	1 340,000	315,00	422 100,00
37	K	59914111r	Zatěsnění spary asfaltovou záhlvkou (pružnou) s prořezem	m	95,000	106,00	10 070,00

8 - Trubní vedení

46 205,85

38	K	86138318A	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 150 včetně vyřezování a zapravení otvoru	ks	3,000	1 150,00	3 450,00
39	M	286618420	Spojka"in situ"150 mm	kus	3,000	350,00	1 050,00
40	K	87121811R	Kladení drenážního potrubí z perforované trouby PE-HD průměr do 100mm	m	41,000	14,40	590,40
41	M	28611220R	Tuhé perforované trouby PE-DH 100 mm	m	41,410	33,30	1 378,95
42	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC -systém KG tuhost třídy SN8 DN 150	m	37,500	451,00	16 912,50
43	M	286113620	Koleno kanalizace plastové KGB 150x67"	kus	3,000	162,00	486,00
44	M	286113630	Koleno kanalizace plastové KGB 150x87"	kus	3,000	163,00	489,00
45	K	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	3,000	1 120,00	3 360,00
46	M	592238520	Dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubni TBV-Q 2a 45x57x5 cm	kus	3,000	414,00	1 242,00
47	M	592238540	Skrůž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a 45x35x5 cm	kus	3,000	618,00	1 854,00
48	M	592238580	Skrůž betonová pro uliční vpust' horní PVC TBV-Q 450/570/5d 45x35x5 cm	kus	3,000	592,00	1 776,00
49	M	592238640	Prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/50/10a, 39x6x5 cm	kus	3,000	233,00	699,00
50	M	592238740	koš pozink 3DIN 4052, vysoký pro rám 500/300	kus	3,000	563,00	1 689,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	K	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	3,000	543,00	1 629,00
52	M	5224231201	Litinová mříž s rámem 500x500 mm	kus	3,000	3 200,00	9 600,00

9 - Ostatní konstrukce a práce - bourání

666 363,26

53	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl. Do 100 mm š. proužku 250 mm	m	95,000	107,00	10 165,00
54	M	59245210r	Přídlažba 50x25x10 cm šedá	kus	190,000	65,80	12 502,00
55	K	916131213	Osazení silničního obrubníku stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C20/25nXF3	m	95,000	218,00	20 710,00
56	M	592174650	Obrubník betonový silniční Standart 100x15x25 cm	kus	95,000	151,00	14 345,00
57	K	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	723,000	37,50	27 112,50
58	K	979082219	Příplatek ZDK 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km (do 10 km)	t	6 512,400	10,30	67 077,72
59	K	979084216	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	t	387,200	538,00	208 313,60
60	K	979084219	Příplatek ZDK 5 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot po suchu	t	387,200	28,70	11 112,64
61	K	979087213	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	387,200	389,00	150 620,80
62	K	979099115	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	387,200	130,00	50 336,00
63	K	979099155	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovně)	t	723,600	130,00	94 068,00

99 - Přesun hmot

3 593,18

64	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitický betonovým nebo	t	67,541	53,20	3 593,18
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizace dotřídovací linky - stavební úpravy

Objekt: SO 02 - SO 02 - Přístřešek

Místo: k.ú. Jablůnka

Datum: 26.08.2014

Objednavatel:

paní Alena Hříbková, 756 23 Jablůnka 176

IČ: 74653814

DIČ: CZ535506125

Zhotovitel:

SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí

Střechy VSACKO s.r.o., Vsetín

IČ: 60775530

DIČ: CZ60775530

Projektant:

Ing. Adolf Herman, Prostějov

IČ: 76349926

DIČ:

Zpracovatel:

Baletka Aleš

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

718 959,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

718 959,00

DPH základní	21,00%	ze	718 959,00	150 981,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

869 940,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

ALENA HŘIBKOVÁ
Jablůnka 176, 756 23
IČO: 74653814 DIČ: CZ535506125
Tel.: 603 892 009

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

SATES MORAVA, spol. s r.o.
Jablůnka 176, 756 23 Valašské Meziříčí
IČO: 60775530 DIČ: CZ60775530

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Modernizace dotříd'ovací linky - stavební úpravy
Objekt: SO 02 - SO 02 - Přístřešek

Místo: k.ú. Jablůnka

Datum: 26.08.2014

Objednavatel: paní Alena Hříbková, 756 23 Jablůnka 176

Projektant: Ing. Adolf Herman, Prostějov

Zhotovitel: SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí
Střechy VSACKO s.r.o., Vsetín

Zpracovatel: Baletka Aleš

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	718 959,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	196 045,00
762 - Konstrukce tesařské	310 995,00
764 - Konstrukce klempířské	211 919,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	718 959,00



ROZPOČET

Stavba: Modernizace dotřídovací linky - stavební úpravy
Objekt: SO 02 - SO 02 - Přístřešek

Místo: k.ú. Jablůnka

Datum: 26.08.2014

Objednavatel: paní Alena Hříbková, 756 23 Jablůnka 176

Projektant: Ing. Adolf Herman, Prostějov

Zhotovitel: SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí
 Střechy VSACKO s.r.o., Vsetín

Zpracovatel: Baletka Aleš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

718 959,18

3 - Svislé a kompletní konstrukce

196 044,58

1	K	339951112R00	D+M dřev. / ocel. sloupu chmel.konstr.	kg	2 379,000	66,20	157 489,80
2	K	339951112R00.1	D+M dřev. / ocel. sloupu do základů včetně základové plotny	kus	12,000	1 990,00	23 880,00
3	K	339951142R00	Nátěry základní a vrchní sloupu ocel	mb	91,000	86,40	7 862,40
4	K	339951122R00	Přesun hmot doprava, jeřáby	%	3,600	1 892,33	6 812,38

762 - Konstrukce tesařské

310 995,46

5	M	762341210R00	Dodávka řeziva hraněného včetně impregnace	m3	8,850	5 860,00	51 861,00
6	M	762341310R00	Dodávka hranol lepený BSH 200x400	m3	6,080	13 920,00	84 633,60
7	M	762341630R00	Dodávka latí impregnovaných 3,5 x 5 cm	mb	2 100,000	9,50	19 950,00
8	K	762083130R00	Profilování záhlaví trámů do 320 cm2	ks	4,000	51,20	204,80
9	M	762341610R00	Spojovací prostředky pro střechy vruty, hřebíky, M12 z. tyče, odložky, matice atd.	sada	1,000	14 025,00	14 025,00
10	K	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2	mb	242,000	232,90	56 362,36
11	K	762341310R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 800 cm2	mb	72,000	465,80	33 537,93
12	K	762084111R00	Příplatek za práce ve výšce do 8 m, bez	mb	314,000	5,60	1 758,13
13	K	762342203R00	Montáž latování střeš, vzdálenost latí 22 - 40 cm	m2	399,520	50,90	20 335,57
14	K	99876-2102R00	Přesun hmot doprava, jeřáby	%	3,600	2 501,30	9 004,67
15	K	998 76-2112.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	6,640	2 910,00	19 322,40

764 - Konstrukce klempířské

211 919,14

16	K	764322220R00	Oplechování okapů Pz rš 250 mm dodávka + montáž	m	21,000	192,30	4 038,23
17	K	764352203R00	Žlaby z Pz podokapní půlkruhové, rš 330 mm včetně háků dodávka + montáž	m	21,000	377,40	7 925,32
18	K	764454203R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 120 mm vč. objímek a kolen	m	14,000	409,20	5 728,75
19	K	764391220R00	Závětrná lišta z Aluzinek. plechu, rš 330 mm dodávka+montáž	m	60,000	244,70	14 681,93
20	M	764900001R00	T55 Aluzinek Plechová krytina s 0,7 mm 20 let zaruka	m2	399,520	213,90	85 457,33
21	M	764900003R00	Šroub s podložkou Aluzinek. dl. 35 mm	ks	3 250,000	1,70	5 525,00
22	K	764900005R00	Montáž T 55	m2	357,400	159,40	56 970,60
23	K	764900010R00	Těsnění podélné butilkaučuk	mb	20,000	37,00	740,00
24	K	764900011R00	Opravná barva Ral.	ks	2,000	224,00	448,00
25	K	764900226R00	Pomocné lešení	ks	4,000	5 760,00	23 040,00
26	K	9976-4101R00	Přesun hmot pro klempířské konstrukce	%	3,600	2 045,55	7 363,98

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizace dotříd'ovací linky - stavební úpravy

Objekt: SO 03 - SO 03 - Základové patky

Místo: k.ú. Jablůnka

Datum: 26.08.2014

Objednavatel:

paní Alena Hříbková, 756 23 Jablůnka 176

IČ: 74653814

DIČ: CZ535506125

Zhotovitel:

SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí

Střechy VSACKO s.r.o., Vsetín

IČ: 60775530

DIČ: CZ60775530

Projektant:

Ing. Adolf Herman, Prostějov

IČ: 76349926

DIČ:

Zpracovatel:

Baletka Aleš

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu 174 240,00

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 174 240,00

DPH základní	21,00%	ze	174 240,00	36 590,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 210 830,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

ALENA HŘIBKOVÁ
Jablůnka 176, 756 23
IČO: 74653814 DIČ: CZ535506125
Tel.: 603 882 000

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel


SATES
MORAVA
SATES MORAVA, spol. s r.o.
Zelezničního vojska 1386, 75 01 Valašské Meziříčí
IČO: 60775530 DIČ: CZ60775530

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Modernizace dotřídovací linky - stavební úpravy
Objekt: SO 03 - SO 03 - Základové patky

Místo: k.ú. Jablůnka

Datum: 26.08.2014


Objednavatel: paní Alena Hříbková, 756 23 Jablůnka 176
Zhotovitel: SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí
Střechy VSACKO s.r.o., Vsetín

Projektant: Ing. Adolf Herman, Prostějov
Zpracovatel: Baletka Aleš

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	174 240,00
1 - Zemní práce	47 316,00
2 - Základy, zvláštní zakládání	110 983,00
95 - Dokončovací kce na pozem.stav.	3 132,00
99 - Staveništní přesun hmot	12 809,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	174 240,00



ROZPOČET

Stavba: Modernizace dotřídovací linky - stavební úpravy
 Objekt: SO 03 - SO 03 - Základové patky

Místo: k.ú. Jablůnka

Datum: 26.08.2014

Objednavatel: paní Alena Hříbková, 756 23 Jablůnka 176

Projektant: Ing. Adolf Herman, Prostějov

Zhotovitel: SATES MORAVA, spol. s r.o., Valašské Meziříčí
 Střechy VSACKO s.r.o., Vsetín

Zpracovatel: Baletka Aleš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

174 240,04

1 - Zemní práce

47 315,75

1	K	132 20-1101.R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	45,000	650,00	29 250,00
2	K	vytýčení	vytýčení a nivelace konstrukcí	ks	1,000	3 550,00	3 550,00
3	K	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	45,000	190,70	8 581,37
4	K	162 20-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	45,000	39,60	1 782,00
5	K	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	12,480	25,80	321,98
6	K	171 15-1101.R00	Hutnění boků násypů	m2	57,000	67,20	3 830,40

2 - Základy,zvláštní zakládání

110 982,80

7	K	273 31-3511.R00	Beton základových desek prostý C 12/15 (B 15)	m3	1,600	3 010,00	4 816,00
8	K	275 31-3711.R00	Železobeton základových pásů C 25/30 (B 30)	m3	14,200	3 590,00	50 978,00
9	K	274036-2151.R00	Stužení hran základových pásů ocelí 10370	t	0,350	39 450,00	13 807,50
10	K	275 35-1215.R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	47,000	447,10	21 013,70
11	K	275 35-1216.R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	47,000	90,80	4 267,60
12	K	271 53-1111.R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm	m3	14,000	1 150,00	16 100,00

95 - Dokončovací kce na pozem.stav.

3 132,00

12	K	953 94-3123.R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 15 kg / kus	kus	12,000	261,00	3 132,00
----	---	-----------------	--	-----	--------	--------	----------

99 - Staveništní přesun hmot

12 809,49

13	K	998 01-1018.R00	Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 5 km	t	65,690	195,00	12 809,49
----	---	-----------------	--	---	--------	--------	-----------

Stavba: "Modernizace dotříd'ovací linky - stavební úpravy" **Časový harmonogram postupu výstavby**



Investor: paní alena Hříbková, 756 23 Jablůnka 176

Dodavatel: SATES MORAVA, spol. s r.o., Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí a Střechy Vsacko s.r.o., Matouše Václavka 1203/16, 755 01 Vsetín

CASOVY HARMONOGRAM:

Rok	2014											
	říjen						listopad					
Měsíc	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Týden	52											
Modernizace dotříd'ovací linky - stavební úpravy, Jablůnka												
Předání staveniště: 1. 10. 2014												
SO 01 - Zpevněná plocha												
SO 02 - Přístřešek												
SO 03 - Základové patky												
Předání a převzetí díla, včetně lhůty pro vyklizení staveniště 31.12.2014												
Předpokládané datum zahájení stavby 1.10.2014												
Datum ukončení stavby 31.12.2014												

FINANČNÍ HARMONOGRAM:

Měsíční plnění /v tis. Kč bez DPH/	1 137,064	1 521,580	1 037,465
Celkové plnění/v tis. Kč bez DPH/		3 696,109	