

Smlouva o dílo
uzavřená v souladu se zněním § 2586
a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen
„občanský zákoník v jeho platném znění“

Smluvní strany:

A. Objednatel Obec Mošnov
 742 51 Mošnov 96
 IČO: 00600792
 Bankovní spojení: ČS a.s.
 č.ú.1766514309/0800
 zastoupena ve věcech smluvních Radomilem Bodzsarem, starostou

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel: BDSTAV MORAVA s.r.o.
 Sídlo: Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice
 IČO: 26807947
 DIČ: CZ26807947
 Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
 Číslo účtu: 1025024134/5500
 Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Markétou Formánkovou,
jednatelkou

Osoba pověřená Zhotovitelem je:

- **pan, Ing. Milan Baláž ve funkci hlavní stavbyvedoucí** *autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby*

(Dále jen zhotovitel)

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků, a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy, a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje ke zhotovení předmětu díla (dále jen „dílo“) v požadovaném rozsahu a kvalitě na svůj náklad a nebezpečí v dohodnutém termínu a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení zhotoviteli ceny díla.

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 18.2.2019 dále jen „nabídka“) podaná ve veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Místo stavby: k.ú. Mošnov, parc.č. 168, 148/1, 148/2, 148/4, 138/4, 1184/2

Projektant a autorský dozor: Ing.arch.Dušan Rosypal, 725 27 Ostrava, Nad Plesenkou 597/20, ČKA 752.

Technický dozor stavebníka : Ing.Jan Harabiš.

Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st.prací, dodávek a služeb: Radomil Bodzsar, starosta

I. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou kompletní a funkční stavební dílo (dále jen „dílo“)

Novostavba tělocvičny vč.zpev.ploch a napojení na inž.sítě,k.ú.Mošnov

Předmětem díla je :

- a) Provedení stavebních prací týkající se výstavby tělocvičny dle projektové dokumentace zpracované Ing.arch.Dušanem Rosypalem, 725 27 Ostrava, Nad Plesenkou 597/20
- b) Předmět díla obsahuje též zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve formě zaznamenání změn po předchozím odsouhlasení objednatelem do stávající projektové dokumentace. Okamžikem předání dokumentace objednateli uděluje zhotovitel objednateli oprávnění k výkonu práva tuto dokumentaci užívat (dále jen „licence“) v rozsahu dohodnutém touto smlouvou. Objednatel je na základě udělené oprávnující a výhradní licence oprávněn dokumentaci využívat při užívání, rekonstrukcích, údržbě, opravách uvedené stavby, je oprávněn do dokumentace bez omezení zasahovat a upravovat ji i prostřednictvím třetích osob, použít dokumentaci jako podklad ke zhotovení další projektové dokumentace ve všech stupních, poskytnout podlicenci k užití dokumentace vždy v souvislosti s objektem předmětu díla dle této smlouvy. Licence se objednateli poskytuje na celou dobu trvání ochrany autorského práva k dokumentaci.

Odměna za poskytnutou licenci, jakož i veškeré další případné autorské nároky zhotovitele, jsou již zahrnuty ve sjednané ceně díla.

- c) Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména i :

Před zahájením realizace stavby se zhotovitel zavazuje k:

1. Označení staveniště ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zák.č. 183/2006 Sb, stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, tj. zřídí a vyvěsí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby s dotčenými údaji, štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné po celou dobu výstavby s ponecháním údajů uvedených výše do doby kolaudace stavby
2. Vytyčení všech podzemních a nadzemních sítí a technických zařízení v území stavby u příslušných vlastníků a správců, řádné označení a zabezpečení sítí a technických zařízení proti poškození, ohrožení provozu nebo zamezení přístupu k nim po celou dobu výstavby, vyjádření k existenci sítí a zařízení v zájmovém území stavby (dále jen „doklady“) předá objednatel zhotoviteli ke dni předání a převzetí staveniště, zhotovitel je povinen pokud bude potřeba, před vytyčením tato vyjádření aktualizovat
3. Dodržení podmínek obsažených ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a správců dotčených sítí a technických zařízení, která jsou obsahem dokladů , předaných objednatelem zhotoviteli
4. Provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla
5. Vytyčení prostorové polohy příslušenství stavby subjektem k tomu oprávněným
6. Projednání zásad organizace výstavby (dále jen „ZOV“) a harmonogramu postupu prací členěného dle jednotlivých stavebních dílů – výstavby (dále jen „HMG“)
7. Zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů a následné jejich projednání a odsouhlasení koordinátorem BOZP
8. Zpracování a odsouhlasení kontrolního a zkušebního plánu
9. Pořízení fotodokumentace stávajícího stavu všech stavebních objektů, přilehlých komunikací, pozemků sousedících se stavbou, před zahájením prací a její předání objednateli na el. Nosiči dat, přičemž každý snímek bude opatřen číslem a datem pořízení snímku
10. Předložení a předání objednateli nejpozději ke dni zahájení realizace stavby, doklady v rozsahu ujednání dle této smlouvy o dílo, a to :
 - a) Stavební deník se zápisy, případně samostatné zápisy o projednání a odsouhlasení ZOV a HMG
 - b) Rizika BOZP, technologické a pracovní postupy odsouhlasené koordinátorem BOZP
 - c) Kontrolní a zkušební plán (KZP)

V průběhu realizace stavby se zhotovitel zavazuje k:

1. zřízení napojení na odběrná místa vody a el.energie s podružnými měřidly včetně úhrady za odběr medií, počáteční stav podružných měřidel zhotovitel zapíše do stavebního deníku

2. zřízení staveniště obsahující provozní, sociální zařízení včetně nezbytného vybavení pro výkon zhotovitele, technického dozoru stavebníka, autorského dozoru, koordinátora BOZP atd.
3. zajištění bezpečného pevného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby
4. zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlých k místu staveniště
5. pořízení fotodokumentace průběhu výstavby na el. nosiči (především zakrývaných konstrukcí, vybudovaných inž. sítí, přípojek a chrániček před záhozem, celkový pohled na staveniště), přičemž snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem
6. zajištění schůdnosti a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu výstavby
7. zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uložení, v souladu s ustanovením zák.č. 185/2001 Sb, o odpadech, ve znění pozdějších změn, zhotovitel předá objednateli doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, příp. předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace
8. zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby, stanovených správcí inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou, obsažených v předané složce „Dokladová část stavby“, o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem zhotovitel provede s příslušnými správcí sítí a zařídí zápis do stavebního deníku, provede úpravy požadované jednotlivými správcí a vlastníky dotčených sítí a zařízení
9. kontrole dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
10. průběžnému řešení a schvalování změn oproti projektové dokumentaci stavby navržené objednatelem a ověřené ve stavebním řízení, s odpovědnými projektanty a osobami pověřenými výkonem autorského dozoru
11. průběžné koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby inženýrských objektů v rozsahu celkového členění stavby dle HMG a ZOV tak, aby byla zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo k poškození již realizovaných inženýrských objektů
12. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, příp. jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace zakázky
13. pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem

Při převímce stavby (předání díla):

Zhotovitel se zavazuje, že předá objednateli k převímacímu řízení dokončené stavby následující:

1. seznam všech předaných dokladů
2. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zák.č. 22/1997 Sb, o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby

3. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla
4. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotovení v grafické podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě, při dodržení těchto požadavků objednatele:
 - a) do projektové dokumentace stavby ověřené ve stavebním řízení zhotovitel zřetelně vyznačí všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, a všechny změněné dokumenty označí nápisem “změna“ s odkazem na konkrétní změnový list, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko
 - b) ty části projektové dokumentace stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, zhotovitel označí nápisem „beze změn“
 - c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby zhotovitel opatří jménem a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila změny, jejím podpisem a razítkem zhotovitele
 - d) na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci stavby ověřené ve stavebním řízení zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu odpovědného projektanta a pověřené osoby objednatele odpovědné za realizaci stavby
 - e) zhotovitelem vyhotovena dokumentace bude zřetelně označena jako „dokumentace skutečného provedení stavby“

Nedílnou součástí dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) bude:

- a) Atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně čestného prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby, a to výhradně v českém jazyce
- b) Protokoly o provedení všech nezbytných průzkumů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla
- c) Doklad o regulaci ústředního topení dle PD,
- d) Celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí i v digitální podobě,
- e) Protokol o zaškolení personálu Objednatele potvrzený Objednatelem nejpozději 1 kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. Protokol o zaškolení personálu bude dokladovat zaškolení personálu ve věci technologie instalované nebo dotčené v rámci díla, zaškolení na údržbu všech viditelných povrchů, které jsou součástí díla nebo dílem dotčené, a zaškolení personálu Objednatele ve věci optimalizace energetických úspor. Termíny jednotlivých proškolení budou v dostatečném předstihu dohodnuty s Objednatelem. Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit výhradně v českém jazyce a již ve fázi proškolení.
- f) Doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti;

- g) Fotodokumentaci předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem;
 - h) Kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce a jejich seznam s uvedením termínů platnosti záruky, potvrzení o zárukách jiných dodavatelů;
 - i) Prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků, a realizovaných dodávek;
 - j) Návodů a manuálů k provozu a údržbě dodávek včetně protokolů o zaškolení obsluhy jednotlivých technologických dodávek stavby se specifickými termíny kontrol;
 - k) Písemné prohlášení zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou, a projektovou dokumentací pro provádění stavby;
 - l) a ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny.
 - m) Geometrické zaměření pro zápis do katastru nemovitostí
2. Objednatel má právo, ale i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu dále dohodnutým způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek uvedených v této smlouvě. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek subdodavatele. Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam subdodavatelů, včetně jejich identifikačních údajů (firma, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán), uvedení druhu stavebních prací, dodávek a služeb, které budou provádět. Tento seznam musí být totožný se seznamem, který zhotovitel uvedl ve své nabídce. Zhotovitel je povinen o každé změně v dodavatelském systému objednatele neprodleně informovat.
3. Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací zakázky na stavební práce a nabídkou zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že mu byla předána příslušná dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Objednatel odpovídá za její správnost a úplnost. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané dokumentace a nejpozději před zahájením prací je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
4. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilým seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v soupisu prací a dodávek s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cenový standard je dán oceněným výkazem výměr, který tvoří přílohu této smlouvy.
5. V případě, že zhotovitel pověří provedením jednotlivých částí díla třetí osoby jako dodavatele (vyjma stavebních dílů výše uvedených), zavazuje se zhotovitel pod sankcí smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), že tito poddodavatelé se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném

smlouvou, uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla, a to i za části díla provedené poddodavatelem. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za jednání, neplnění nebo nedbalost kteréhokoliv poddodavatele, jako kdyby to bylo jeho vlastní jednání, neplnění nebo nedbalost. Objednatel může kdykoli požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který dle názoru objednatel není způsobilý, nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním poddodavatele nebudou změněny termíny dokončení ani cena díla. V případě, že zhotovitel bude využívat poddodavatele, bude tento seznam poddodavatelů tvořit přílohu č. 3 této smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně jejich podílu na akci. Tento přehled je povinen do 14 dní ode dne vyžádání předložit objednateli.
7. Pokud zhotovitel prokázal splnění části kvalifikace pomocí poddodavatele, je oprávněn ho nahradit pouze poddodavatelem, který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu. Změna poddodavatele je možná pouze se souhlasem objednatel.
8. Zhotovitel prohlašuje, že po celou dobu realizace stavebních prací je pojištěn minimálně do výše ceny díla na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to po celou dobu provádění díla s maximální spoluúčastí 5%

II. Kvalitativní podmínky

1. Zhotovitel provede dílo řádně na svůj náklad a nebezpečí v souladu a kvalitě odpovídající závazným technickým normám a předpisům. Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávacími podmínkami a podmínkami obsaženými v pravomocných rozhodnutích orgánů státní správy (zejm. stavebním povolením). Zhotovitel je dále povinen dodržovat obecně závazné předpisy a příslušné normy vztahující se k předmětnému dílu, zejména příslušná ustanovení občanského zákoníku, související předpisy a příslušné technické normy.

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla a při dodržení veškerých norem a technologických postupů nezbytné, a jsou zárukou řádně provedeného díla.

3. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatel provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

4. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatel, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby.

III. Termín plnění

1. Termín předání a převzetí staveniště a zahájení realizace stavebních prací: do 10-ti dnů od podpisu smlouvy o dílo . Předpokládaný termín dokončení díla: do 300 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště. Termín předání a převzetí díla: do 30 kalendářních dnů od ukončení realizace výstavby.

3.Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření včetně aktualizovaného harmonogramu postupu prací předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatele. Do prodlení se nezapočítávají překážky z důvodu okolností vyšší moci podle čl. III. odst. 8. až 10. této smlouvy, pokud byly takovéto okolnosti zhotovitelem řádně oznámeny.

4. Pokud zhotovitel splní řádně dílo a připraví jej k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení prací, je objednatel oprávněn převzít dílo i v tomto navrženém zkráceném termínu.

5.Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud je zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště více jak 7 dnů po termínu stanoveném v čl. III. odst. 1 této smlouvy nebo je v prodlení se zahájením provádění díla ve smyslu zahájení provádění stavebních prací více jak 14 dnů ode dne předání staveniště bez zjevného důvodu provádění díla přeruší a nepokračuje v něm ani po výzvě objednatele více jak 14 dní.

6.Dokončením díla se rozumí úplné dokončení díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků.

7. Nesplnění smluvní povinnosti kterékoliv ze smluvních stran za trvání smlouvy nebude považováno za neplnění závazku ani nebude důvodem k náhradě škod kteroukoliv stranou, jestliže je takovéto prodlení způsobeno okolnostmi ve smyslu § 2913 občanského zákoníku

8. Změna zahájení doby plnění nebo termín provedení díla a harmonogramu postupu prací bude smluvními stranami upravena vždy písemným dodatkem k této smlouvě.

IV. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění ve výši:

Celková cena bez 21% DPH 34.000.000,00 Kč

21% DPH 7.140.000,00 Kč

Celková cena včetně 21% DPH 41.140.000,00 Kč

Slovy: čtyřicetjednamiliónůstočtyřicettisíc korun českých

2. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení funkčního díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na

- a) vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
- b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
- c) opatření k ochraně životního prostředí
- d) pojištění stavby a osob
- e) organizační a koordinační činnost
- f) poplatky spojené s případným zábořem veřejného prostranství..

3. Zhotovitel je cenou díla vázán po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, není-li uvedeno jinak. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.

4. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů a to za níže uvedených podmínek:

-pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;

5. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací.

6. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

Vícepráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou RTS, a.s.
- b) u položek, u nichž nelze postup uvedený pod písmenem a) použít, budou Vícepráce oceněny hodinovou zúčtovací sazbou ve výši 250,- Kč/hod a cenou materiálu, která se bude rovnat ceně, za kterou Zhotovitel materiál nakoupil. Takto budou v tomto případě stanoveny základní náklady Víceprací;
- c) základní náklady Víceprací budou v případě dle písm. a) stanoveny vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných

jednotek, v případě b) vynásobením počtu hodin a výše HZS a dále připočtením ceny nakoupeného materiálu;

- d) k základním nákladům Víceprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- e) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- f) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Méněpráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů
- b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady Méněprací;
- c) k základním nákladům Méněprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

9. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10 ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem.

10. Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě

V. Platební podmínky

1. Práce a dodávky budou hrazeny jedenkrát měsíčně a to až do výše 90% nabídkové ceny na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Zbývající částka odpovídající 10% nabídkové ceny bude uhrazena po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

2. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatel

odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část fakturované ceny, se kterou souhlasí. Na zbývající část ceny nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

4. Zhotovitel je povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků objednatele. Výdaje budou ve faktuře specifikovány tak, aby byl doložen důvod fakturovaných částek a aby byly přesně vymezeny jednotlivé výdaje .

5. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Splatnost daňového dokladu je do 30 kalendářních dnů ode dne doručení do místa sídla objednatele se všemi náležitostmi a potvrzenými přílohami a v požadovaném počtu vyhotovení. Pokud by nebyl daňový doklad řádně doručen do místa sídla objednatele ani třetí den ode dne vystavení, prodlužuje se lhůta splatnosti o tolik dnů, o kolik dnů byl dodavatel v prodlení s řádným doručením daňového dokladu.

6. Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.

7. Soupis skutečně provedených prací bude obsahovat:

- počet měrných jednotek celkem (podle položkového ROZPOČTU, který je přílohou č. 1 této smlouvy);
- počet měrných jednotek provedených od zahájení prací do konce předchozího fakturačního období (dosud fakturované položky);
- počet měrných jednotek provedených v průběhu daného fakturačního období, na které je vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturačním období fakturované položky);
- počet měrných jednotek, které zbývají k provedení do konce realizace díla (dosud nefakturované položky).

Soupis skutečně provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě a současně v datové podobě. Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s položkovým ROZPOČTEM, který tvoří přílohu č. I. této smlouvy.

8. Součástí každé z faktur (v její příloze) bude souhrnný zjišťovací protokol, ve kterém budou uvedeny tyto údaje:

- celková cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;
- do daného fakturačního období fakturovaná cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;
- v daném fakturačním období fakturovaná cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;
- zbývající (dosud nefakturovaná) cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH.

9. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

10. Faktura za Vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

11. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat

- a) označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
- b) identifikační údaje objednatele včetně DIČ
- c) identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
- d) popis obsahu účetního dokladu
- e) datum vystavení
- f) datum uskutečnění zdanitelného plnění
- g) výši ceny bez daně celkem
- h) sazbu daně
- i) výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
- j) cenu celkem včetně daně
- k) podpis odpovědné osoby Zhotovitele
- l) přílohu – zjišťovací protokol a soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu

VI. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.) a to minimálně do konce roku 2029.

2. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, která stavbyvedoucímu udělil.

3. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací díla podobného charakteru a rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.

4. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací (ve smyslu jednotlivých částí díla) před neoprávněným zásahem třetích osob a nahodilou zkázou po celou dobu jejich provádění a dále ve stejném rozsahu za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálů, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.

5. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

6. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.

7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn požadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

8. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně tři dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

9. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt, ale před zakrytím provede podrobnou fotodokumentaci. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

10. Dnem převzetí staveniště zhotovitelem, tento přejímá odpovědnost za veškeré své věci, materiál, nástroje, zařízení apod. Zhotovitel také odpovídá za bezpečnost na pracovišti vůči svým pracovníkům .

11. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré pokyny a postupy dle projektové dokumentace, pokyny a stanoviska všech dotčených orgánů a organizací, dodržovat použití navržených materiálů.

12. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a s projektantem – osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

13. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré platné ČSN, platné nezávazné ČSN a obecně závazné předpisy vztahující se k předmětnému dílu a obecně závazné právní předpisy. Při provádění díla bude zhotovitel používat a dodržovat obvyklé technologické postupy vč. doporučených postupů udávaných výrobci.

14. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré pokyny a příkazy BOZP na staveništi. Objednatel dává zhotoviteli stavby na vědomí, že na základě zákona č. 309/2006 Sb., určil koordinátora BOZP. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP a je povinen mu poskytnout potřebnou součinnost při plnění jeho funkce. Dále mu umožňuje vstup na stavbu a staveniště.

15. K řádnému provedení díla se objednatel zavazuje poskytnout možnost připojení el. proudu 220V a vody. Provedení připojení a měření bude instalováno na náklady zhotovitele, který si rovněž zajistí samostatné měření. Počáteční a konečný stav měřidel budou zapsány do stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje hradit dodávky elektrické energie a vodné v souvislosti s prováděním díla, přičemž jejich cena je zahrnuta v ceně díla.

16. Za uskladněný materiál na stavbě nese veškerou odpovědnost zhotovitel.

17. Práce budou na stavbě řízeny a postupy řešeny operativně na úrovni jmenovaných stavbyvedoucích, dozoru objednatele, zástupců objednatele, popř. zmocněných zástupců stran. I za tímto účelem budou uvedené skutečnosti protokolovány ve stavebním deníku zhotovitele a v zápisech z kontrolních dnů stavby, které bude organizovat objednatel.

18. Při vzniku havárie nebo škody způsobené zhotovitelem, zajistí zhotovitel na vlastní náklady neprodleně odstranění veškerých následků havárie nebo škody se zajištěním bezpečnosti všech zúčastněných osob. V případě narušení nebo poškození povrchu veřejných prostranství se zhotovitel zavazuje toto uvést do původního stavu na své náklady.

19. Zhotovitel vyzve objednatele po dokončení díla k předání a převzetí díla 3 dny předem. Při předání a převzetí ukončeného díla bude sepsán písemný zápis – protokol o předání a převzetí díla podepsaný zástupci obou smluvních stran. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorský dozor projektanta. V zápise budou uvedeny případné vady a nedodělky, které nebrání užívání stavby a lhůta pro jejich odstranění. Po odstranění vad a nedodělků bude provedeno předávací řízení těchto vad a nedodělků, ze kterého bude pořízen zápis odsouhlasený a podepsaný oběma smluvními stranami. Pokud nebudou zjištěny vady nebo nedodělky na díle, je objednatel povinen dílo převzít.

20. Součástí předání ukončeného díla je i předání kopie stavebního deníku, dokladu o likvidaci materiálu, dokladů o zkouškách a revizích, záruční listy, zápisy o předání veřejného prostranství a zeleně.

VII. Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců (dále jako „záruka za jakost“). Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků.. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat. **U dodávek s odlišnou zárukou bude poskytnuta záruční lhůta dle výrobků (bude doloženo záručními listy), nejméně však 24 měsíců.**

2. Objednatel uplatní případnou reklamaci bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou. Záruka se nevztahuje na vady nebo poruchy způsobené neodborným zásahem uživatele nebo třetí osoby s cílem opravit dílo a na poruchy způsobené živelnou poruchou či vyšší mocí. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady bezprostředně od doručení reklamace objednatelem.

3. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatelem v záruční lhůtě bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli a to způsobem a v rozsahu dle dané závady tak, aby odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 2 týdnů od reklamace závady, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín k odstranění vady. V případě nedodržení těchto prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. V případě havárie se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady do 24 hodin od přijetí oprávněné reklamace objednatele. Pokud nelze z technologických důvodů vady odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou strany nový termín odstranění vady. I přes odstranění vady jiným dodavatelem není dotčena sjednaná záruka za jakost.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené:

- změnou hydrogeologických poměrů v zájmové lokalitě vlivem působení přírodních sil,
- změnou hydrogeologických poměrů v zájmovém území vlivem lidské činnosti,
- vlivem živelné události, havárií a neodbornou činností objednatele

5. Každá vada, která se projeví během záruční doby bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.

6. Zhotovitel zodpovídá za vady a nedodělky, které má stavební dílo v čase předání objednateli. Jejich odstranění provede zhotovitel na své náklady, v termínech vzájemně dohodnutých v zápise z předání a převzetí díla.

7. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

8. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada nebránící provozu díla, je objednatel povinen bezodkladně oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel započne s odstraněním vady nebránící užívání díla **do 3 pracovních dnů** ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

9. V případě vady bránící provozu díla nebo havárie, tj. stavu díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, zřícení stavby nebo její části, poruchy provozu, rozvodů medií, atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek, zhotovitel započne s odstraněním vady do 24 hodin od okamžiku uplatnění takovéto vady.

10. Práva a povinnosti smluvních stran z odpovědnosti za vady díla výslovně neupravená touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, upravujícími odpovědnost za vady díla.

VIII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen „SD“) v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.. Ve stavebním deníku je uvedeno číslo projektu a zapisují se do něj všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

2. Při předání staveniště určí zhotovitel zápisem do stavebního deníku stavbyvedoucího, který bude za provedení stavby plně odpovědný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. V průběhu pracovní doby bude SD neustále přístupný na stavbě (místě provádění díla) pro zápisy objednatele a orgány státní a stavební správy.

3. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu stavebního deníku kontrolním orgánům. Tyto orgány jsou dále oprávněny provádět do stavebního deníku zápisy. Zhotovitel je povinen těmto orgánům takovýto zápis ve stavebním deníku umožnit.

4. Kopie SD bude uchována zhotovitelem po dobu 10-ti let od převzetí dokončeného díla objednatelem, originál zhotovitel předá objednateli.

5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby budou podle potřeby svolávány objednatelem kontrolní dny stavby, a to minimálně 1x týdně v době realizace díla, na které je objednatel povinen přizvat zástupce zhotovitele a o čemž bude vyhotoven písemný záznam ve SD.

IX.Staveniště

1.Staveništěm se ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebního zákona rozumí místo, na kterém se provádí stavba nebo udržovací práce; zahrnuje stavební pozemek, popřípadě zastavěný stavební pozemek nebo jeho část anebo část stavby, popřípadě, v rozsahu vymezeném stavebním úřadem, též jiný pozemek nebo jeho část anebo část jiné stavby. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí a to na vlastní náklady. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání realizace díla.

3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku a zvláštním předávacím protokolem předloženým zhotovitelem a podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro věci technické. V předávacím protokolu bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště za uvedených podmínek a k uvedenému dni přejímá a objednatel předává.

4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.

5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.

6. Objednatel má právo ne zahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod. Nejpozději do 3 dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

X. Zařízení staveniště

1. Zařízení staveniště, tj. dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Veškeré případné poplatky související se zařízením staveniště hradí zhotovitel.

2. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré znečištění nebo poškození těchto komunikací resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své náklady neprodleně nebo v termínu dohodnutém s objednatelem.

XI. Předání díla

1. Objednatel převezme dílo po jeho dokončení .

2. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 3 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele.

Za okamžik předání a převzetí díla se považuje podpis předávacího protokolu objednatelem.

3. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis zhotovitelem. Tento zápis sepíše zhotovitel a bude obsahovat:

- Označení díla
- Označení objednatele a zhotovitele díla
- Číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. Čísel a dat uzavření jejich dodatků,
- Zahájení a dokončení prací na zhotoveném díle,
- Soupis drobných vad a termín jejich odstranění,
- Prohlášení objednatele, že dílo přijímá,
- Datum a místo sepsání zápisu,
- Jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
- Seznam předané dokumentace,
- Soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
- Termín vyklizení staveniště,
- Datum odstranění vad, bylo-li dílo převzato s vadami.

Bude-li dílo vykazovat vady, není Objednatel povinen dílo převzít. Bez dodání výše uvedených dokumentů a všech dokumentů nutných pro kolaudační řízení nebude dílo považováno za dokončené.

4. Zároveň zhotovitel předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, testech a dokumentaci podle této Smlouvy, včetně prohlášení o shodě a geodetického zaměření stavby

5. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

6. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačních jednání a poskytnout dostatečnou součinnost dotčeným orgánům tak, aby bylo kolaudační jednání úspěšně ukončeno. Veškerou součinnost musí zhotovitel provést na vlastní náklady včetně realizace opatření nařízených dotčenými orgány.

7. O předání a převzetí díla sepíší strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků které nebrání užívání stavby, dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise vady popsány nebo uvedeny jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.

8. V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevzme, uvede v zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků (vad a nedodělků), pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepišou smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

XII. Vlastnická práva a nositelství nebezpečí vzniku škod

1. Zhotovitel se zavazuje, k tomu, že ve smyslu § 2606 občanského zákoníku přejde jakákoliv část a/nebo součást díla jím zhotovená přímo do vlastnictví objednatele, a to okamžikem zhotovení (zpracování). Nebezpečí škody na zhotovované věci však do doby úplného předání celého díla ponese zhotovitel. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí, strojů a mechanismů, které vnesl na staveniště, po celou dobu zhotovování díla, u materiálů a konstrukcí jen do doby jejich zpracování nebo zabudování do díla.

2. Nároky z odpovědnosti za škodu a postup při jejich uplatňování, rovněž jako nároky při dodatečné nemožnosti plnění a zmaření účelu smlouvy upravují příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

XIII. Smluvní sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur, uhradí objednatel zhotoviteli 0,015% z celkové dlužné částky za každý den prodlení.

3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

4. Smluvní pokuta za nesplnění odstranění vad a nedodělků ve sjednaném termínu se sjednává ve výši 5 000 Kč/ den za každou takovou vadu či nedodělek, a za každý den prodlení.

5. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zjm.zákona č. 309/2006 Sb. zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších změn a doplňků) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,-Kč za každý prokazatelný zjištěný případ.

7. Sankce za realizaci díla poddodavatelem v rozporu se seznamem poddodavatelů
V případě, že zhotovitel pověří provedením jednotlivých částí stavby třetí osobu jako poddodavatele v rozporu se seznamem poddodavatelů, který tvoří přílohu této smlouvy,

zavazuje se zhotovitel k úhradě smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé takové zjištění.

8. V případě nedodržení technologických lhůt a podmínek stanovených závaznými technickými normami nebo výrobcí jednotlivých použitých materiálů při realizaci díla, systémů nebo výrobků pro jejich použití a montáž, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý den trvání nedodržení každé jednotlivé lhůty a podmínky.

9. Vedle smluvní pokuty má objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty.

10. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

11. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14-ti dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XIV. Bankovní garance

1. Zhotovitel poskytne objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek ve výši 1 500 000,-Kč (slovy jeden milion pět set tisíc korun českých) platnou po dobu 60-ti měsíců od předání a převzetí díla. Tuto bankovní záruku doloží zhotovitel nejpozději ke dni předání a převzetí díla. Vystavení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neplní záruční podmínky nebo neuhradí objednateli způsobenou újmu či škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy o dílo povinen.

XV. Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhá straně oznámit povahu překážky vč. důvodu, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Přičemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbujuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhá straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

2. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace tohoto bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.

3. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatel odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích smlouvy se považuje:

- a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší jak **14 kalendářních dnů**
 - b) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatel nebo projektovou dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě neučiní
 - c) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatel i přes písemné upozornění objednatel
 - d) neumožnění kontroly provádění díla postupu prací na něm
- pravomocné rozhodnutí soudu, kterým bude zjištěn úpadek zhotovitele jako dlužníka ve smyslu zákona č. 182/2006. Sb., insolvenčního zákona v platném znění.

4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích smlouvy jsou následující důvody:

- a) prodlení objednatel s předáním staveniště a zařízení staveniště delší jak 10 (deset) kalendářních dnů od smluvně ujednaného termínu
- b) prodlení objednatel s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu

XVI. Závěrečná ujednání

1. Ostatní práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění, případně dalšími právními předpisy.
2. Smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích s tím, že podpisy oprávněných osob smluvních stran budou učiněny na všech listech smlouvy. Dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Objednatel si vyhrazuje právo na změnu rozsahu plnění díla z důvodu skutečností, které mohou bránit řádnému provedení díla. Změna bude provedena formou písemného dodatku.
4. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsanými osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.
5. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž

soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

V Mošnově dne 6.8.2019

V Bruzovicích dne 6.8.2019



Objednatel

BDSTAV MORAVA s.r.o.

vedení společnosti

Bruzovice 88, PSČ 739 36

IČO: 26807947 DIČ: CZ26807947

Tel.: 558 431 000, Fax: 558 431 015

Zhotovitel

Ing. Markéta Formánková
jednatelka

Dokument bude podepsán osobou oprávněnou zastupovat účastníka zadávacího řízení – elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu dle z.č. 297/2016 Sb. o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů

Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Příloha č. 2: Finanční a časový harmonogram členěný na kalendářní měsíce a stavební díly (bude předložen před podpisem smlouvy o dílo)

Příloha č. 3: (případný) seznam poddodavatelů

Příloha č. 4: Požadavky objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky

Příloha č. 5: Pojistná smlouva (bude předložena před podpisem smlouvy o dílo)

Doložka dle § 41 zákona č. 12/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva byla schválena na 4. schůzi Zastupitelstva obce Mošnov konané dne 20. června 2019 usnesením č. 4/47.

REKAPITULACE STAVBY

Telocvična MOSNOVPP

Novostavba tělocvičny vč.zpev.ploch a napojení na inž.sítě,k.ú.Mošnov

KSO:

Místo:

Zadavatel:

obec Mošnov, Mošnov č.p. 96 74251 Mošnov

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Dušan Rosypal, 72527 Ostrava-Plesná Nad Pl

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 9. 2018

IČ:

00600792

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

16658370

DIČ:

Cena bez DPH

34 000 000,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

34 000 000,00

0,00

Výše daně

7 140 000,00

0,00

Cena s DPH

V

CZK

41 140 000,00

BOSTAV MORAVA S.R.O.
vedení společnosti
Bruzovice 88, PSČ 739 36

IČO: 26807947 DIČ: CZ26807947

Tel.: 558 431 008, Fax: 558 431 015

Ing. Markéta Formánková

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: TelocvicnaMOSNOVPP

Stavba: Novostavba tělocvičny vč.zpev.ploch a napojení na inž.sítě,k.ú.Mošnov

Místo: 10. 9. 2018

Zadavatel: obec Mošnov,Mošnov č.p.96 74251 Mošnov
Uchazeč: Projektant:

Ing.arch.Dušan Rosypal,7252

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
1	SO 00 Příprava území	34 000 000,00	41 140 000,00	
2	SO 01 Novostavba tělocvičny	220 255,00	266 508,55	STA
3	SO 02 Zpevněné plochy a parkoviště	30 834 861,59	37 310 182,52	STA
4	SO 03 Vodovodní přípojka	1 386 940,00	1 678 197,40	STA
5	SO 04 Přípojka kanalizace splaškové vč ČOV a dešťové retence	71 325,00	86 303,25	STA
6	SO 05 Přeložka plynovodu STL vč přípojky plynu STL	665 681,58	805 474,71	STA
7	SO 06 Přeložka přípojky elektro NN	178 110,00	215 513,10	STA
8	SO 07 Veřejné osvětlení	156 924,00	189 878,04	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	202 980,00	245 605,80	STA
		204 922,83	247 956,62	STA
9	Záchytný střešní lanový systém dle ČSN EN 795	78 000,00	94 380,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Novostavba tělocvičny vč.zpev.ploch a napojení na inž.sítě,k.ú.Mošnov

Objekt:

1 - SO 00 Příprava území

KSO:

Místo:

Zadavatel:

obec Mošnov, Mošnov č.p.96 74251 Mošnov

Uchazeč:

Projektant:

Ing.arch.Dušan Rosypal,72527 Ostrava-Plesná Nad Pl

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 9. 2018

IČ:

00600792

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

16658370

DIČ:

Cena bez DPH

220 255,00

DPH základní
snižená

Základ daně

220 255,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

46 253,55

0,00

Cena s DPH

v CZK

266 508,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba tělocvičny vč.zpev.ploch a napojení na inž.sítě,k.ú.Mošnov

Objekt:

1 - SO 00 Příprava území

Místo:

Zadavatel:

obec Mošnov, Mošnov č.p. 96 74251 Mošnov

Uchazeč:

Datum: 10. 9. 2018

Projektant: Ing.arch.Dušan

Rosypal,72527 Ostrava-

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

220 255,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

220 255,00

997 - Přesun sutě

44 750,00

49 700,00

125 805,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba tělocvičny vč.zpev.ploch a napojení na inž.sítě,k.ú.Mošnov

Objekt:

1 - SO 00 Příprava území

Místo:

Zadavatel:

obec Mošnov, Mošnov č.p. 96 74251 Mošnov

Uchazeč:

Datum: 10. 9. 2018

Projektant: Ing.arch.Dušan Rosypal, 72527 Ostrava-P

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

220 255,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

220 255,00

D	1	Zemní práce					44 750,00	
1	K	11215předb	Kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	VLASTNÍ
2	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	65,000	30,00	1 950,00	CS ÚRS 2017 01
			"v.č.C-000"					
			"výměra dle projektanta" 65,0		65,000			

3	K	113106291	Rozebrání vozovek ze silničních dílců pl přes přes 50 do 200 m2 se spárami zalitými živici	m2	200,000	100,00	20 000,00	CS ÚRS 2017 01
			"v.č.C-000"					
			"výměra dle projektanta" 200,0		200,000			

4	K	113107184	Odstanění krytů pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 200 mm	m2	110,000	100,00	11 000,00	CS ÚRS 2017 01
			"v.č.C-000"					
			"výměra dle projektanta" 110,0		110,000			

5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	90,000	20,00	1 800,00	CS ÚRS 2017 01
			"v.č.C-000"					
			"výměra dle projektanta" 90,0		90,000			

Ostatní konstrukce a práce, bourání

49 700,00

6	K	91001předb	Přesunutí stávajících herních prvků- houpáčka	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	VLASTNÍ
			"v.č.C-000" 1		1,000			
7	K	91002předb	Přesunutí stávajících herních prvků- dvoumístná houpáčka	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"v.č.C-000" 1		1,000			
8	K	91003předb	Přesunutí stávajících herních prvků- prolézačka nízká	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	VLASTNÍ
W			"v.č.C-000" 1		1,000			
9	K	91004předb	Přesunutí stávajících herních prvků- altán s pískovištěm	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	VLASTNÍ
W			"v.č.C-000" 1		1,000			
10	K	91005předb	Přesunutí stávajících herních prvků- prolézačka velká	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	VLASTNÍ
W			"v.č.C-000" 1		1,000			
11	K	91006předb	Přesunutí stávajících herních prvků- dřevěná lavička	kus	5,000	2 000,00	10 000,00	VLASTNÍ
W			"v.č.C-000" 5		5,000			
12	K	91007předb	Přesunutí stávajících herních prvků- odpadkový koš	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	VLASTNÍ
W			"v.č.C-000" 1		1,000			
13	K	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3	m3	4,500	600,00	2 700,00	CS ÚRS 2017 01
W			"v.č.C-000"					
W			20,0*0,5*0,45		4,500			
D	997		Přesun sutě				125 805,00	
14	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	177,375		0,00	CS ÚRS 2017 01
15	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 370,125		0,00	CS ÚRS 2017 01
W			177,375*19 Přepočtené koeficientem množství		3 370,125			
16	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	177,375	150,00	26 606,25	CS ÚRS 2017 01
17	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	3 370,125	10,00	33 701,25	CS ÚRS 2017 01
W			177,375*19 Přepočtené koeficientem množství		3 370,125			
18	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	177,375	20,00	3 547,50	CS ÚRS 2017 01
19	K	997221815	Poplatek za uložení betonového a kamenného odpadu na skládce (skládkovné)	t	87,375	400,00	34 950,00	CS ÚRS 2017 01
W			177,375*90,0		87,375			
20	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	90,000	300,00	27 000,00	CS ÚRS 2017 01
W			200,0*0,45		90,000			

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Novostavba tělocvičny vč.zpev.ploch a napojení na inž.sítě,k.ú.Mošnov
Objekt:

2 - SO 01 Novostavba tělocvičny

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 10. 9. 2018
Zadavatel:	IČ: 00600792
obec Mošnov, Mošnov č.p. 96 74251 Mošnov	DIČ:
Uchazeč:	IČ:
Projektant:	DIČ:
Ing. arch. Dušan Rosypal, 72527 Ostrava-Plesná Nad Pl	IČ: 16658370
Poznámka:	DIČ:

Cena bez DPH

30 834 861,59

DPH základní
snížená

Základ daně
30 834 861,59
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
6 475 320,93
0,00

Cena s DPH

v CZK

37 310 182,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba tělocvičny vč.zpev.ploch a napojení na inž.sítě,k.ú.Mošnov

Objekt:

2 - SO 01 Novostavba tělocvičny

Místo:

Zadavatel:

obec Mošnov, Mošnov č.p.96 74251 Mošnov

Uchazeč:

Datum: 10. 9. 2018

Projektant: Ing.arch.Dušan

Rosypal,72527 Ostrava-

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní - sanace pláně

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

30 834 861,59

8 032 717,97

585 121,29

946 251,70

2 901 977,62

1 281 520,75

238 175,40

1 475 010,24

5 100,00

464 965,27

134 595,70

18 290 555,95

607 174,43

1 106 390,38

1 585 774,90

75 000,00

722 - Zdravotechnika	556 637,93
731 - Ústřední vytápění	1 179 171,30
762 - Konstrukce tesařské	1 492 267,58
763 - Konstrukce suché výstavby	77 425,00
7631 - Dřevostavby	1 751 175,20
764 - Konstrukce klempířské-podrobný popis v.č.D1.1-127	409 347,00
766 - Konstrukce truhlářské-podrobný popis v.č.D1.1-125+126	4 853 798,00
767 - Konstrukce zámečnické-podrobný popis v.č.D1.1-124+128	1 916 022,00
771 - Podlahy z dlaždic	120 426,70
775 - Podlahy skládané	1 408 500,00
777 - Podlahy lité	141 000,00
781 - Dokončovací práce - obklady	703 878,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	306 567,53
M - Práce a dodávky M	3 164 787,67
21-M - Elektromontáže	2 096 349,67
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení	696 138,00
36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení	372 300,00
OST - Ostatní	1 346 800,00
790 - Vnitřní sportovní vybavení	801 000,00
792 - Vnitřní vybavení interiéru	545 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba tělocvičny vč.zpev.ploch a napojení na inž.sítě,k.ú.Mošnov

Objekt:

2 - SO 01 Novostavba tělocvičny

Místo:

Datum: 10. 9. 2018

Zadavatel:

obec Mošnov,Mošnov čp.96 74251 Mošnov

Uchazeč:

Projektant: Ing.arch.Dušan Rosypal,72527 Ostrava-P

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

30 834 861,59

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce					8 032 717,97	
1	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	837,388	150,00	585 121,29	
	W		"v.č.D1.1-101"				125 608,20	CS ÚRS 2017 01
	W		"na -0,65"					
	W		(40,5*25,85+24,2*4,8)*0,65				756,005	
	W		"sešikmení"					
	W		(42,9+30,75)*2*(0,5+1,2)/2*0,65				81,383	
	W	F1	Součet				837,388	
2	K	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	41,328	500,00	20 664,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"v.č.D1.1-101"					
	W		"od -0,65 na -0,98" 49,0*0,4*0,33				6,468	
	W		"od -0,65 na -1,35"					
	W		83,0*0,6*0,7				34,860	
	W	F2	Součet				41,328	
3	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	90,469	500,00	45 234,50	CS ÚRS 2017 01
	W		"v.č.D1.1-101"					
	W		"od -0,65 na -0,80"					
	W		34,0*(1,1+0,8)/2*0,15				4,845	
	W		(30,75+39,2+4,9)*(0,8+0,6)/2*0,15				7,859	
	W		(6,5+25,05)*(1,0+0,7)/2*0,15				4,023	
	W		20,05*(1,95+1,35)/2*0,15				4,962	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		5,3*(1,5+0,9)/2*0,15		0,954			
	W		32,05*(2,0+1,4)/2*0,15		8,173			
	W		"od -0,8 na -1,35"					
	W		45,0*0,8*0,55		19,800			
	W		(26,0*0,7+54,0*0,75)*0,55		32,285			
	W		(2,0*2,0*2+1,2*1,2*4)*0,55		7,568			
	W	F3	Součet		90,469			
4	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	131,797	50,00	6 589,85	CS ÚRS 2017 01
	W		F2+F3		131,797			
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	906,582	150,00	135 987,30	CS ÚRS 2017 01
	W		"vytěžená zemina" F1+F2+F3		906,582			
	W		"odpočet zásepů" -F4		-62,603			
	W	F5	Součet		906,582			
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	9 065,820	10,00	90 658,20	CS ÚRS 2017 01
	W		F5*10		9 065,820			
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	906,582	20,00	18 131,64	CS ÚRS 2017 01
	W		F5		906,582			
8	K	171201220	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	906,582	150,00	135 987,30	VLASTNÍ
	W		F5		906,582			
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	62,603	100,00	6 260,30	CS ÚRS 2017 01
	W		"v.č.D1.1-101"					
	W		"sešikmení kolem objektu"					
	W	F4	(42,9+30,75)*2*(0,5+1,2)/2*0,5		62,603			
D	2		Zakládání				946 251,70	
10	K	212810010	Trativody z flexibilních trubek DN 150 vč lože a obsypu	m	146,500	60,00	8 790,00	VLASTNÍ
	W		"v.č.D1.1-101"					
	W		(41,5+31,75)*2		146,500			
11	K	271562212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním kameniva frakce 0 až 63 mm	m3	418,310	500,00	209 155,00	VLASTNÍ
	W		"v.č.D1.1-101"					
	W		(20,5*5,3+39,2*3,6+23,0*4,9)*0,35		126,865			
	W		10,6*19,45*0,35*3		216,479			
	W		"rozšíření u základ zdi"					
	W		(20,05+5,3+32,55+19,45)*(0,5+0,1)/2*0,3		6,962			
	W		(20,05+19,45+5,3+32,55+39,2)*(0,6+0,3)*2*0,3		62,937			
	W		(8,5+23,0+4,9+16,3+3,6)*(0,5+0,1)/2*0,3		5,067			
	W		Součet		418,310			
12	K	274321511	Základové pásy ze žb bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 XC2	m3	86,081	2 400,00	206 594,40	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"v.č.D1.1-101"					
	W		"Z1" 40,5*0,8*0,45		14,580			
	W		"Z2" 26,0*0,7*0,45		8,190			
	W		"Z3" 83,0*0,6*0,45		22,410			
	W		"Z4" 54,0*0,75*0,45		18,225			
	W		"Z5" 49,0*0,4*0,25		4,900			
	W		"základový věnec"					
	W		(34,0+21,55)*2*0,4*0,4		17,776			
	W		Součet		86,081			
13	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	302,590	350,00	105 906,50	CS ÚRS 2017 01
	W		"vč. podkladní nazaniny"					
	W		"Z1" 40,5*(0,45+0,1)*2		44,550			
	W		"Z2" 26,0*(0,45+0,1)*2		28,600			
	W		"Z3" 83,0*(0,45+0,1)*2		91,300			
	W		"Z4" 54,0*(0,45+0,1)*2		59,400			
	W		"Z5" 49,0*(0,25+0,1)*2		34,300			
	W		"základový věnec"					
	W		(34,0+21,55)*0,4*2		44,440			
	W		Součet		302,590			
14	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	302,590	80,00	24 207,20	CS ÚRS 2017 01
15	K	274361821	Výztuž základových pásů a patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	7,528	25 000,00	188 200,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"v.č.D1.2-03" 7528,1*0,001		7,528			
16	K	275313611	Základové patky z betonu prostého trojúh. C 16/20	m3	0,384	2 400,00	921,60	CS ÚRS 2017 01
	W		"v.č.D1.1-101 řez E-E"					
	W		0,4*0,4*0,4*6		0,384			
17	K	275321511	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 XC2	m3	6,192	2 400,00	14 860,80	CS ÚRS 2017 01
	W		"v.č.D1.2-03"					
	W		"ZP2" 2,0*2,0*0,45*2		3,600			
	W		"ZP3" 1,2*1,2*0,45*4		2,592			
	W		Součet		6,192			
18	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	15,840	350,00	5 544,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"v.č.D1.2-03"					
	W		"ZP2" (2,0+2,0)*2*0,45*2		7,200			
	W		"ZP3" (1,2+1,2)*2*0,45*4		8,640			
	W		Součet		15,840			
19	K	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	15,840	80,00	1 267,20	CS ÚRS 2017 01
20	K	275353121	Bednění kotevnic otvorů v základových patkách průřezu do 0,05 m2 hl 0,5 m	kus	6,000	500,00	3 000,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"v.č.D1.1-101"					
	W		"pouzdru sloupků" 6		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
21	K	279113133	Základová zeď tl do 250 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	38,600	1 200,00	46 320,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"v.č.D1.1-101"					
	W		"šatny" 8,8*0,25		2,200			
	W		"tělocvična" 19,8*0,25*2		9,900			
	W		"mezi šatny a tělocvičnu" (32,85+20,15)*0,5		26,500			
	W		Součet		38,600			
22	K	279113135	Základová zeď tl do 400 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	66,525	1 400,00	93 135,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"v.č.D1.1-101"					
	W		"šatny" (6,5+30,75+24,2+4,9+4,8+6,35)*0,5		38,750			
	W		"tělocvična" (34,0+21,55)*2*0,25		27,775			
	W		Součet		66,525			
23	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	1,450	25 000,00	36 250,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"odhad 40 kg/m3"					
	W		(38,6*0,25+66,525*0,4)*40,0*0,001					
24	K	723150371	Chránička potrubí v základech D 108x4 mm	m	1,500	100,00	150,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"v.č.D1.1-101" 0,6+0,9		1,500			
25	K	723150374	Chránička potrubí v základech D 219x6,3 mm	m	9,000	200,00	1 800,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"v.č.D1.1-101" 0,6*11+0,8*3		9,000			
26	K	723150375	Chránička potrubí v základech D 245x6,3 mm	m	0,600	250,00	150,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"v.č.D1.1-101" 0,6		0,600			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							2 901 977,62	
27	K	311238143	Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených (např. POROTHERM) tl 240 mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou maltou	m2	150,258	1 300,00	195 335,40	CS ÚRS 2017 01
	W		"v.č.D1.1-102"					
	W		"na +3,35" (18,3+13,25+11,1)*3,35		142,878			
	W		"na +3,10" 4,1*3,1		12,710			
	W		"odpočet otvorů"					
	W		-(2,0+3,0*4+1,9*2)*2,6		-46,280			
	W		"atika od +3,85 na +4,6"					
	W		(33,8+20,8)*0,75		40,950			
	W		Součet		150,258			
28	K	311238625	Zdivo nosné vnější z cihel broušených (např. POROTHERM EKO) tl 400 mm U = 0,22 W/m2K na maltu	m2	733,240	1 700,00	1 246 508,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"v.č.D1.1-102+107+108"					
	W		"od +0,0 na +3,35" (18,3+11,25+11,25)*3,35		136,680			
	W		"od +3,85 na +6,60" (18,3+33,0)*2,75		141,075			
	W		"od +4,35 na +6,60" (33,9+20,0)*2,25		121,275			
	W		"od +7,0 na +11,10" 33,9*4,1		138,990			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
W			"od +7,0 na +9,35" 33,9*2,35		79,665			
W			"od +7,00" 20,0*(4,1+2,35)/2*2		129,000			
W			"odpočet otvorů"					
W			-(2,0+3,0*4)*2,6+3,9*1,25*12)		-94,900			
W			"osvětlovací niky"					
W			(5,7+3,9+1,5+2,1*2+3,0)*2,6		47,580			
W			"zakládací řada"					
W			"šatný" (6,3+30,6+23,2+4,9+16,2)*0,25		20,300			
W			"téllocvična" (33,9+20,4)*0,25		13,575			
W			Součet		733,240			
29	K	311238629	Zdivo nosné vnější z cihel broušených (např POROTHERM EKO) tl 500 mm U = 0,18 W/m2K na maltu	m2	476,520	2 000,00	953 040,00	CS ÚRS 2017 01
W			"v.č.D1.1-102*107*108"					
W			"od 0,0 na +3,35"					
W			(6,0+30,6+23,2+4,9+16,2+4,8-(5,7+3,0))*3,35		257,950			
W			(20,0+33,9-(3,9+1,5+2,1*2))*3,35		148,405			
W			"od +3,6 na 4,6" (40,1+20,0)*1,0		60,100			
W			"nad nikami od +2,60 na +3,35"					
W			(5,7+3,9+1,5+2,1*2+3,0)*0,75		13,725			
W			"odpočet otvorů"					
W			-(1,2*2+3,0*2+1,5*4+0,9*3)*2,6		-44,460			
W			-(1,0+1,8+2,25*2+2,4*6)*0,75		-16,275			
W			-(1,8+3,0)*1,5		-7,200			
W			"atika od +3,85 na +4,60"					
W			(6,0+30,6+23,2+4,9+16,2+4,8)*0,75		64,275			
W			Součet		476,520			
30	K	311238907	Příplatek k zdivu z cihel děrovaných tl 400 mm za tepelně izolační maltu	m2	733,240	30,00	21 997,20	CS ÚRS 2017 01
31	K	311238909	Příplatek k zdivu z cihel děrovaných tl 500 mm za tepelně izolační maltu	m2	476,520	30,00	14 295,60	CS ÚRS 2017 01
32	K	317168112	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm	kus	7,000	270,00	1 890,00	CS ÚRS 2017 01
W			"v.č.D1.1-102"					
W			"ozn.P14" 7					
33	K	317168122	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm	kus	26,000	280,00	7 280,00	CS ÚRS 2017 01
W			"v.č.D1.1-102"					
W			"ozn.P11" 26					
34	K	317168124	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 175 cm	kus	3,000	370,00	1 110,00	CS ÚRS 2017 01
W			"v.č.D1.1-102"					
W			"ozn.P12" 3					
35	K	317168125	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 200 cm	kus	2,000	410,00	820,00	CS ÚRS 2017 01
W			"v.č.D1.1-102"					
W			"ozn.P13" 2					
36	K	317168131	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm	kus	12,000	330,00	3 960,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"v.č.D1.1-102"					
	W		"ozn.P01" 2*3		6,000			
	W		"ozn.P09" 6*1		6,000			
	W		Součet		12,000			
37	K	317168132	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm	kus	12,000	380,00	4 560,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"v.č.D1.1-102"					
	W		"ozn.P08" 6*2		12,000			
38	K	317168133	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm	kus	19,000	470,00	8 930,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"v.č.D1.1-102"					
	W		"ozn.P02" 2*2		4,000			
	W		"ozn.P07" 6*2		12,000			
	W		"ozn.P10" 3*1		3,000			
	W		Součet		19,000			
39	K	317168135	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 225 cm	kus	12,000	680,00	8 160,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"v.č.D1.1-102"					
	W		"ozn.P06" 6*2		12,000			
40	K	317168136	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 250 cm	kus	6,000	850,00	5 100,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"v.č.D1.1-102"					
	W		"ozn.P15" 3*2		6,000			
41	K	317168137	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 275 cm	kus	12,000	910,00	10 920,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"v.č.D1.1-102"					
	W		"ozn.P05" 6*2		12,000			
42	K	317168138	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 300 cm	kus	36,000	980,00	35 280,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"v.č.D1.1-102"					
	W		"ozn.P04" 6*6		36,000			
43	K	317998113	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrenu tl 80 mm	m	43,000	80,00	3 440,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"v.č.D1.1-102"					
	W		1,25*(3+1)+1,75*(2+2)+1,5*2+2,25*2+3,0*6+2,75*2		43,000			
44	K	330321410	Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 XC1	m3	2,828	2 400,00	6 787,20	CS ÚRS 2017 01
	W		"v.č.D1.2-02+04"					
	W		"ozn.S01" 2,9*0,75*0,25*2		1,088			
	W		"ozn.S02" 2,9*0,75*0,4*2		1,740			
	W		Součet		2,828			
45	K	331351101	Zřízení bednění sloupů čtyřuhelníkových v do 4 m	m2	12,470	350,00	4 364,50	CS ÚRS 2017 01
	W		"ozn.S01" (0,75+0,25)*2*2,9		5,800			
	W		"ozn.S02" (0,75+0,4)*2*2,9		6,670			
	W		Součet		12,470			
46	K	331351102	Odstanění bednění sloupů čtyřuhelníkových v do 4 m	m2	12,470	80,00	997,60	CS ÚRS 2017 01
47	K	342248100	Přízdívky pro zavěšení zařizovacích předmětů tl 140 mm	m2	9,720	700,00	6 804,00	VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	342248140	"v.č.D1.1-102" 0,9*1,2*9 Příčky z cihel broušených (např POROTHERM) tl 80 mm pevností P10 lepenými tenkovrstvou maltou	m2	9,720 49,775	600,00	29 865,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"v.č.D1.1-102"					
	W		(1,6+1,8)*3,75*2		25,500			
	W		(3,0+0,9+1,6*2+2,0)*3,75		34,125			
	W		"odpočet otvorů"					
	W		-(0,7*6+0,8)*1,97		-9,850			
	W		Součet		49,775			
49	K	342248142	Příčky z cihel broušených (např POROTHERM) tl 140 mm pevností P10 lepenými tenkovrstvou maltou	m2	474,246	600,00	284 547,60	CS ÚRS 2017 01
	W		"v.č.D1.1-102"					
	W		(8,95+2,4+6,85+1,65*2)*3,75		80,625			
	W		(6,3*5+20,0+4,05+1,4+2,8+2,9*3+1,4+2,5)*3,75		271,313			
	W		(20,4+4,1*5+3,3*2+0,9)*3,75		181,500			
	W		"odpočet otvorů"					
	W		-(1,0*2+0,9*9+1,7+1,5+1,75+1,2)*2,6		-42,250			
	W		-(0,7*10+0,8*2)*1,97		-16,942			
	W		Součet		474,246			
50	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	15,900	30,00	477,00	CS ÚRS 2017 01
	W		(1,6+1,8)*2+3,0+0,9+1,6*2+2,0		15,900			
51	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	142,250	30,00	4 267,50	CS ÚRS 2017 01
	W		8,95+2,4+6,85+1,65*2		21,500			
	W		6,3*5+20,0+4,05+1,4+2,8+2,9*3+1,4+2,5		72,350			
	W		20,4+4,1*5+3,3*2+0,9		48,400			
	W		Součet		142,250			
52	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	281,250	30,00	8 437,50	CS ÚRS 2017 01
	W		"v.č.D1.1-102" 3,75*75		281,250			
53	K	389361001	Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí z betonářské oceli	t	0,095	25 000,00	2 375,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"v.č.D1.1-105"					
	W		"ozn.MD" 1,578*60,0*0,001		0,095			
54	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí beton C 25/30 XC1 vč bednění	m3	1,578	240,00	378,72	CS ÚRS 2017 01
	W		"ozn.MD"					
	W		(4,35*0,6+9,25*0,4)*0,25		1,578			
55	K	3899501AP	Osazení a dodání ocel pásoviny 10/40 pro kotvení vazníků do věnce vč povrch úpravy	kg	207,240	145,00	30 049,80	VLASTNÍ
	W		"v.č.D1.1-103"					
	W		"pásovina 10/40 mm dl.66000 mm"					
	W		66,0*3,14		207,240			

Vodorovné konstrukce

1 281 520,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	411133902	Montáž stropních panelů z betonu předpjatého hmotnosti do 3 t budova v do 18 m	kus	30,000	1 110,00	33 300,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č.D1.1-105"					
	VV		"ozn.S02" 16		16,000			
	VV		"ozn.S03" 13		13,000			
	VV		"ozn.S04" 1		1,000			
	VV		Součet		30,000			
57	M	593předbP1	panel stropní dutinový předpjatý v= 250 beton C45/55 4350x1200x250 mm,ozn.S03	kus	13,000	8 000,00	104 000,00	VLASTNÍ
58	M	593předbP2	panel stropní dutinový předpjatý v= 250 beton C45/55, 6050x1200x250 mm,ozn.S02	kus	16,000	11 000,00	176 000,00	VLASTNÍ
59	M	593předbP4	panel stropní dutinový předpjatý v= 250 beton C45/55, 5500x1200x250 mm,ozn.S04	kus	1,000	9 900,00	9 900,00	VLASTNÍ
60	K	411133903	Montáž stropních panelů z betonu předpjatého bez závěsných háků hmotnosti do 5 t budova v do 18 m	kus	19,000	1 600,00	30 400,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č.D1.1-105"					
	VV		"ozn.S01" 19		19,000			
61	M	593předbP3	panel stropní dutinový předpjatý v=250 beton C45/55, 9250x1200x250 mm,ozn.S01	kus	19,000	16 650,00	316 350,00	VLASTNÍ
62	K	411134	Prolití podélných a příčných spár panelů vč doplňkové výztuže	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	VLASTNÍ
63	K	411135	Ocelová výměna ozn.OV (dod+mont) v.č.D1.1-105	ks	1,000	50 000,00	50 000,00	VLASTNÍ
64	K	413321414	Průvlaky ze ŽB tř. C 25/30 XC1	m3	24,169	2 400,00	58 005,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č.D1.1-104 + D1.2-02+04"					
	VV		"ozn.V01" (12,25+11,75)*1,0+10,5*0,75)*0,25		7,969			
	VV		"ozn.V02" (12,25+11,75)*1,25+10,5*1,0)*0,4		16,200			
	VV		Součet		24,169			
65	K	413351107	Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce	m2	167,175	350,00	58 511,25	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č.D1.1-104"					
	VV		"ozn.V01" (1,0*2+0,25)*(12,25+11,75)		54,000			
	VV		(0,75*2+0,25)*10,5		18,375			
	VV		"ozn.V02" (1,25*2+0,4)*(12,25+11,75)		69,600			
	VV		(1,0*2+0,4)*10,5		25,200			
	VV		Součet		167,175			
66	K	413351108	Odstanění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce	m2	167,175	80,00	13 374,00	CS ÚRS 2017 01
67	K	413351217	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 30 kPa	m2	12,825	160,00	2 052,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"ozn.V01" (12,25+11,75+10,5)*0,25		8,625			
	VV		"ozn.V02" 10,5*0,4		4,200			
	VV		Součet		12,825			
68	K	413351218	Odstanění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 30 kPa	m2	12,825	80,00	1 026,00	CS ÚRS 2017 01
69	K	413351219	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 45 kPa	m2	9,600	160,00	1 536,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W			"ozn. V02" (12,25+11,75)*0,4		9,600			
70	K	413351220	Odstanění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 45 kPa	m2	9,600	80,00	768,00	CS ÚRS 2017 01
71	K	417238112	Obezdivka věnce jednostranná věncovkou v přes 210 do 250 mm včetně polystyrenu tl 70 mm	m	191,500	280,00	53 620,00	CS ÚRS 2017 01
W			"v.č.D1.1-107"					
W			"ozn. V03-V05" 81,2+61,4+27,7+21,2		191,500			
72	K	417238120	Obezdivka věnce jednostranná věncovkou v 400 mm včetně polystyrenu tl 70 mm	m	110,000	300,00	33 000,00	VLASTNÍ
W			"v.č.D1.1-104"					
W			"ozn. V06" 110,0					
73	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 XC1	m3	27,746	2 400,00	66 590,40	CS ÚRS 2017 01
W			"v.č.D1.1-104+D1.2-02+04"		110,000			
W			"ozn. V03" 81,2*0,3*0,25		6,090			
W			"ozn. V03a" 61,4*0,3*0,25		4,605			
W			"ozn. V04" 27,7*0,25*0,25		1,731			
W			"ozn. V05" 21,2*0,4*0,25		2,120			
W			"ozn. V06" 110,0*0,3*0,4		13,200			
W			Součet		27,746			
74	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	183,750	350,00	64 312,50	CS ÚRS 2017 01
W			"ozn. V03" 81,2*0,25*2		40,600			
W			"ozn. V03a" 61,4*0,25*2		30,700			
W			"ozn. V04" 27,7*0,25*2		13,850			
W			"ozn. V05" 21,2*0,25*2		10,600			
W			"ozn. V06" 110,0*0,4*2		88,000			
W			Součet		183,750			
75	K	417351116	Odstanění bednění ztužujících věnců	m2	183,750	80,00	14 700,00	CS ÚRS 2017 01
76	K	417361821	Výztuž ztužujících průvlaků, věnců a sloupů betonářskou ocelí 10 505	t	6,963	25 000,00	174 075,00	CS ÚRS 2017 01
W			"v.č.D1.2-04" 6963,2*0,001		6,963			
D	5		Komunikace pozemní - sanace pláňe				238 175,40	
77	K	561041121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 300 mm plochy do 5000 m2	m2	1 160,000	112,00	129 920,00	CS ÚRS 2017 01
W			"v.č.D1.1-101+107"					
W			"úprava pláňe" 1160,0		1 160,000			
78	M	585301710	vápno nehašené bezprašné					
W			"spotřeba na 1m3= 141,4 kg vč ztrátového 1%"					
W			1160*0,3*141,4*0,001	t	49,207	2 200,00	108 255,40	CS ÚRS 2017 01
					49,207			

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 475 010,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně (podkladní a spojovací vrstva)	m2	2 172,025	20,00	43 440,50	CS ÚRS 2017 01
	W		OM1		2 172,025			
80	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	2 172,025	150,00	325 803,75	CS ÚRS 2017 01
	W		"v.č.D1.1-102"					
	W		"m.č.101" (3,9+3,0)*2*3,6		49,680			
	W		"m.č.102" ((13,25+6,35)*2+(6,3+1,2)*2)*3,6		195,120			
	W		"m.č.103" (8,95+4,1+0,6)*2*3,6		98,280			
	W		"m.č.104" (1,65+1,6)*2*3,6		23,400			
	W		"m.č.105" (1,65+0,9)*2*3,6		18,360			
	W		"m.č.106" (4,05+1,65)*2*3,6		41,040			
	W		"m.č.107" (33,0+20,0)*2*7,0		742,000			
	W		"m.č.108" (2,9+2,15)*2*3,6		36,360			
	W		"m.č.109" (4,0+2,9)*2*3,6		49,680			
	W		"m.č.110" (1,6+0,9)*2*3,6		18,000			
	W		"m.č.111" (1,6+0,9)*2*3,6		18,000			
	W		"m.č.112" (1,85+1,4)*2*3,6		23,400			
	W		"m.č.113" (1,4+0,9)*2*3,6		16,560			
	W		"m.č.114" (2,9+1,6)*2*3,6		32,400			
	W		"m.č.115" (1,45+0,9)*2*3,6		16,920			
	W		"m.č.116" (1,45+0,9)*2*3,6		16,920			
	W		"m.č.117" (3,0+1,9)*2*3,6		35,280			
	W		"m.č.118" (4,5+3,075)*2*3,6		54,540			
	W		"m.č.119" (2,8+1,375)*2+(1,6+1,8)*2)*3,6		54,540			
	W		"m.č.120" (1,6+0,9)*2*3,6		18,000			
	W		"m.č.121" (4,5+3,075)*2*3,6		54,540			
	W		"m.č.122" (2,8+1,375)*2+(1,6+1,8)*2)*3,6		54,540			
	W		"m.č.123" (1,6+0,9)*2*3,6		18,000			
	W		"m.č.124" (9,45+3,15)*2*3,6		90,720			
	W		"m.č.125" (4,8+1,4)*2*3,6		44,640			
	W		"m.č.126+127" ((1,1+4,05)*2*3,6		109,080			
	W		"m.č.128" (18,3+1,5)*2*3,6		142,560			
	W		"m.č.129" (4,1+2,9)*2*3,6		50,400			
	W		"m.č.130" (4,1+2,7)*2*3,6		48,960			
	W		"m.č.131" (4,1+2,73)*2*3,6		49,176			
	W		"m.č.132" (4,1+2,73)*2*3,6		49,176			
	W		"m.č.133" (3,3+1,0)*2*3,6		30,960			
	W		"m.č.134" (3,3+1,9)*2*3,6		37,440			
	W		"m.č.135" (1,575+0,9)*2*3,6		17,820			
	W		"m.č.136" (1,575+0,9)*2*3,6		17,820			
	W		"m.č.137" (4,35+4,1)*2*3,6		60,840			
	W		"ostění"					
	W		((3,0+2,6)*2+(1,5+2,6)*2)+(1,2+2,6)*2)*0,25		10,650			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
W			((0,9+2,6*2)*3+(1,5+2,6*2)*2)*0,25		7,925			
W			((2,4+0,75*2)*6+(3,0+1,5)*2+(1,8+1,5)*2)*0,25		9,750			
W			((2,25+0,75)*2*2+(1,8+0,75)*2+(1,0+0,75)*2)*0,25		5,150			
W			((3,0+2,6*2)*7+2,0+2,6*2)*(0,4+0,25)		41,990			
W			(3,9+1,25)*2*12*0,25		30,900			
W	OM		Mezisoučet		2 541,517			
W			"odpočet otvorů"					
W			-(3,0*10+1,2*2+2,0*2+1,5*4+0,9*3)*2,6		-117,260			
W			-(1,7*2+1,75*2+1,5*2+1,2*2)*2,6*2		-63,960			
W			-(1,2*2,5*2+1,8*0,75+1,0*0,75+3,9*1,25*12)		-66,600			
W			-(1,0*4+0,9*18+1,8*4)*2,6		-71,240			
W			-(0,8*4+0,7*32)*1,97		-50,432			
W			Mezisoučet		-369,492			
W	OM1		Součet		2 172,025			
81	K	622521021	Tenkovrstvá silikátová probarvená zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	10,000	240,00	2 400,00	CS ÚRS 2017 01
W			"v.č.D1.1-109+110"					
W			"meziokenní pilířky"					
W			"výměra dle projektanta" 10,0		10,000			
82	K	625141000	Obklad venkovní konstrukce deskami dřevostěpkovými např OSB tl. 18 mm	m2	157,500	450,00	70 875,00	VLASTNÍ
W			"v.č.D1.1-106+107+108"					
W			"na atiku pod oplechování"					
W			90,0*0,65+110,0*0,9		157,500			
83	K	629135103	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š 500 mm tl.50 mm	m	200,000	50,00	10 000,00	VLASTNÍ
W			"atika v.č.D1.1-115" 90,0+110,0		200,000			
84	K	631311123	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	20,666	2 400,00	49 598,40	CS ÚRS 2017 01
W			"v.č.D1.1-101"					
W			"podkladní beton pod základy"					
W			"Z1" 40,5*0,8*0,1*2		6,480			
W			"Z2" 26,0*0,7*0,1		1,820			
W			"Z3" 83,0*0,6*0,1		4,980			
W			"Z4" 54,0*0,75*0,1		4,050			
W			"Z5" 49,0*0,4*0,1		1,960			
W			"podkladní beton pod patky"					
W			"ZP2" 2,0*2,0*0,1*2		0,800			
W			"ZP3" 1,2*1,2*0,1*4		0,576			
W			Součet		20,666			
85	K	631311136	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	178,097	2 200,00	391 813,40	CS ÚRS 2017 01
W			"v.č.D1.1-101"					
W			"šatny" (21,35*6,45+24,2*9,4+16,3*4,75)*0,15		66,392			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"télodvícna" 34,0*21,55*0,15		109,905			
	WV		"zalomení desky řez E-E" (0,5*4*0,15)*6		1,800			
	WV	MAZ	Součet		178,097			
86	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za srůžení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	178,097	100,00	17 809,70	CS ÚRS 2017 01
	WV		MAZ		178,097			
87	K	631351101	Zřízení bednění mazanin	m2	10,673	450,00	4 802,85	CS ÚRS 2017 01
	WV		"v.č.D1.1-101"					
	WV		(6,5+30,75+24,2+4,9+4,8)*0,15		10,673			
88	K	631351102	Odstanění bednění ryh a hran v podlahách	m2	10,673	80,00	853,84	CS ÚRS 2017 01
89	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	6,775	20 000,00	135 500,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		"v.č.D1.2-03" 6774,8*0,001		6,775			
90	K	632441225	Potěr anhydritový samonivelační tl do 50 mm C30 litý	m2	389,000	330,00	128 370,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		"v.č.D1.1-114"					
	WV		"pod podlahy" LP+KD+ČZ		389,000			
91	K	632441231	Potěr anhydritový samonivelační tl do 80 mm C30 litý	m2	670,000	340,00	227 800,00	VLASTNÍ
	WV		"v.č.D1.1-114"					
	WV		"pod podlahy" SP		670,000			
92	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah	m2	670,000	70,00	46 900,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		"v.č.D1.1-110" SP		670,000			
93	K	634111114	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 100 mm mezi stěnou a mazaninou	m	476,070	40,00	19 042,80	CS ÚRS 2017 01
	WV		"v.č.D1.1-102"					
	WV		"m.č.101" (3,9+3,0)*2		13,800			
	WV		"m.č.102" (13,25+6,35)*2+(6,3+1,2)*2		54,200			
	WV		"m.č.103" (8,95+4,1+0,6)*2		27,300			
	WV		"m.č.104" (1,65+1,6)*2		6,500			
	WV		"m.č.105" (1,65+0,9)*2		5,100			
	WV		"m.č.106" (4,05+1,65)*2		11,400			
	WV		"m.č.108" (2,9+2,15)*2		10,100			
	WV		"m.č.109" (4,0+2,9)*2		13,800			
	WV		"m.č.110" (1,6+0,9)*2		5,000			
	WV		"m.č.111" (1,6+0,9)*2		5,000			
	WV		"m.č.112" (1,85+1,4)*2		6,500			
	WV		"m.č.113" (1,4+0,9)*2		4,600			
	WV		"m.č.114" (2,9+1,6)*2		9,000			
	WV		"m.č.115" (1,45+0,9)*2		4,700			
	WV		"m.č.116" (1,45+0,9)*2		4,700			
	WV		"m.č.117" (3,0+1,9)*2		9,800			
	WV		"m.č.118" (4,5+3,075)*2		15,150			
	WV		"m.č.119" (2,8+1,375)*2+(1,8+1,8)*2		15,550			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"m.č.120" (1,6+0,9)*2		5,000			
W			"m.č.121" (4,5+3,075)*2		15,150			
W			"m.č.122" (2,8+1,375)*2+(1,8+1,8)*2		15,550			
W			"m.č.123" (1,6+0,9)*2		5,000			
W			"m.č.124" (9,45+3,15)*2		25,200			
W			"m.č.125" (4,8+1,4)*2		12,400			
W			"m.č.126+127" (11,1+4,05)*2		30,300			
W			"m.č.128" (18,3+1,5)*2		39,600			
W			"m.č.129" (4,1+2,9)*2		14,000			
W			"m.č.130" (4,1+2,7)*2		13,600			
W			"m.č.131" (4,1+2,73)*2		13,660			
W			"m.č.132" (4,1+2,73)*2		13,660			
W			"m.č.133" (3,3+1,0)*2		8,600			
W			"m.č.134" (3,3+1,9)*2		10,400			
W			"m.č.135" (1,575+0,9)*2		4,950			
W			"m.č.136" (1,575+0,9)*2*1,0*2		9,900			
W			"m.č.137" (4,35+4,1)*2		16,900			
W			Součet		476,070			

D 8		Trubní vedení		5 100,00				
94	K	877265271	Montáž lapáče střešních splavenin	kus	3,000	500,00	1 500,00	CS ÚRS 2017 01
W		"odk. K05" 3		3,000				
95	M	552441020	lapáč střešních splavenin - geiger DN 150 mm	kus	3,000	1 200,00	3 600,00	CS ÚRS 2017 01

D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				464 965,27		
96	K	91000	Skleněná markýza nad vstupem 900x3500 mm, ozn.S01 (dod+mont) v.č.D1.1-129	kus	1,000	35 000,00	35 000,00	VLASTNÍ
97	K	91001	Skleněná markýza nad vstupem 900x2000 mm, ozn.S02 (dod+mont) v.č.D1.1-129	kus	2,000	25 000,00	50 000,00	VLASTNÍ
98	K	91002	Skleněná markýza nad vstupem 900x1700 mm, ozn.S03 (dod+mont) v.č.D1.1-129	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	VLASTNÍ
99	K	93000	Systémový tříplášťový komín DN 225 mm,s keram vložkou a nerez pláštěm+ doplňky dl.10 bm, (dod+mont), odk. Z07	soubor	2,000		0,00	VLASTNÍ
100	K	94000	Plastický nápis,kartáčovaný nerez plech, výška písma 350 mm, odk. Z06	soubor	2,000	25 000,00	50 000,00	VLASTNÍ
101	K	94111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	1 422,435	35,00	49 785,23	CS ÚRS 2017 01
W			"v.č.D1.1-112+113"					

294,970

314,290

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"pohled severní"					
W			(33,9+1,2*2)*9,35*(6,5+1,2)*4,6		374,825			
W			"pohled jižní"					
W			(33,9+1,2*2)*11,1*(6,5+1,2)*4,6		438,350			
W	LE		Součet		1 422,435			
102	K	941111221	Příplatek k lešení řádovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	85 346,100	0,80	68 276,88	CS ÚRS 2017 01
W			"odhad 60 dní" LE*60		85 346,100			
103	K	941111821	Demontáž lešení řádového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	1 422,435	25,00	35 560,88	CS ÚRS 2017 01
W			LE		1 422,435			
104	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 329,240	30,00	39 877,20	CS ÚRS 2017 01
W			"podhledy" SDK1+SDK2+AP		387,000			
W			"zdivo a omítky"					
W			"v.č.D1.1-102"					
W			"m.č.101" (3,9+3,0)*2*1,0*2		27,600			
W			"m.č.102" ((13,25+6,35)*2*(6,3+1,2)*2)*1,0*2		108,400			
W			"m.č.103" (8,95+4,1+0,6)*2*1,0*2		54,600			
W			"m.č.104" (1,65+1,6)*2*1,0*2		13,000			
W			"m.č.105" (1,65+0,9)*2*1,0*2		10,200			
W			"m.č.106" (4,05+1,65)*2*1,0*2		22,800			
W			"m.č.108" (2,9+2,15)*2*1,0*2		20,200			
W			"m.č.109" (4,0+2,9)*2*1,0*2		27,600			
W			"m.č.110" (1,6+0,9)*2*1,0*2		10,000			
W			"m.č.111" (1,6+0,9)*2*1,0*2		10,000			
W			"m.č.112" (1,85+1,4)*2*1,0*2		13,000			
W			"m.č.113" (1,4+0,9)*2*1,0*2		9,200			
W			"m.č.114" (2,9+1,6)*2*1,0*2		18,000			
W			"m.č.115" (1,45+0,9)*2*1,0*2		9,400			
W			"m.č.116" (1,45+0,9)*2*1,0*2		9,400			
W			"m.č.117" (3,0+1,9)*2*1,0*2		19,600			
W			"m.č.118" (4,5+3,075)*2*1,0*2		30,300			
W			"m.č.119" (2,8+1,375)*2*(1,8+1,8)*2*1,0*2		31,100			
W			"m.č.120" (1,6+0,9)*2*1,0*2		10,000			
W			"m.č.121" (4,5+3,075)*2*1,0*2		30,300			
W			"m.č.122" (2,8+1,375)*2*(1,8+1,8)*2*1,0*2		31,100			
W			"m.č.123" (1,6+0,9)*2*1,0*2		10,000			
W			"m.č.124" (9,45+3,15)*2*1,0*2		50,400			
W			"m.č.125" (4,8+1,4)*2*1,0*2		24,800			
W			"m.č.126+127" (11,1+4,05)*2*1,0*2		60,600			
W			"m.č.128" (18,3+1,5)*2*1,0*2		79,200			
W			"m.č.129" (4,1+2,9)*2*1,0*2		28,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"m.č.130" (4,1+2,7)*2*1,0*2		27,200			
W			"m.č.131" (4,1+2,73)*2*1,0*2		27,320			
W			"m.č.132" (4,1+2,73)*2*1,0*2		27,320			
W			"m.č.133" (3,3+1,0)*2*1,0*2		17,200			
W			"m.č.134" (3,3+1,9)*2*1,0*2		20,800			
W			"m.č.135" (1,575+0,9)*2*1,0*2		9,900			
W			"m.č.136" (1,575+0,9)*2*1,0*2		9,900			
W			"m.č.137" (4,35+4,1)*2*1,0*2		33,800			
W			Součet		1 329,240			
105	K	949101113	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v přes 7,0 m zatížení do 150 kg/m2	m2	872,000	30,00	26 160,00	VLASTNÍ
W			"v.č.D1.1-102"					
W			"zdivo a omítky"					
W			"m.č.107" (33,0+20,0)*2*1,0*2		212,000			
W			"pro pohled" 33,0*20,0		660,000			
W			Součet		872,000			
106	K	95000	Vlajkový stožár hliníkový výška 9,0m, segmentový s vnějším vedením lanka, vč příslušenství a základové palky (dod+mont), odk.Z046	soubor	3,000	12 000,00	36 000,00	VLASTNÍ
107	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	358,325	15,00	5 374,88	CS ÚRS 2017 01
W			"šatny"					
W			19,15*6,5+24,2*6,45+16,2*4,8		358,325			
108	K	952901221	Vyčištění budov sportovních objektů při jakémkoliv výšce podlaží	m2	691,560	15,00	10 373,40	CS ÚRS 2017 01
W			"tělocvična" 33,9*20,4		691,560			
109	K	953312113	Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrénových desek tl 20-30 mm	m2	324,460	80,00	25 956,80	CS ÚRS 2017 01
W			"v.č.D1.1-101"					
W			"od -1,35 na -0,15" (21,05+34,0)*1,2		66,060			
W			"v.č.D1.1-102"					
W			"od -0,15 na +4,6" (20,5+33,9)*4,75		258,400			
W			Součet		324,460			
110	K	953943122	Osazování výrobků do 5 kg/kus do betonu bez jejich dodání	kus	6,000	500,00	3 000,00	CS ÚRS 2017 01
W			"v.č.D1.1-101"					
W			"pouzdro sloupků" 6		6,000			
111	M	286112430	trubka KGE M 200X4, 9X500	kus	6,000	400,00	2 400,00	CS ÚRS 2017 01
112	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů (prostory potrubí ozn.P01)	m	3,000	2 400,00	7 200,00	CS ÚRS 2017 01
W			"v.č.D1.1-105" 0,25*12		3,000			
D	998		Přesun hmot				134 595,70	
113	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	2 691,914	50,00	134 595,70	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	PSV		Práce a dodávky PSV				18 290 555,95	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				607 174,43	
114	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	1 183,903	40,00	47 356,12	CS ÚRS 2017 01
	W		"v.č.D1.1-101"					
	W	IZ1	34,0*21,5+20,875*6,5+24,2*9,875+16,3*4,8					
115	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	35,625	40,00	1 425,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"vytažení 250 mm"					
	W	IZ2	(40,5+30,75+24,2+4,9+16,3+25,85)*0,25					
116	M	1116předb	asfaltová penetrační emulze (např. DEKPRIMER)	t	0,368	48 000,00	17 664,00	
	W		IZ1*0,0003+IZ2*0,00035					
117	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaninou	m2	1 183,903	35,00	41 436,61	CS ÚRS 2017 01
	W		IZ1		1 183,903			
118	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou	m2	35,625	35,00	1 246,88	CS ÚRS 2017 01
	W		IZ2		35,625			
119	M	628321320	pás těžký asfaltovaný vložka skleněná rohož (např. DEKBIT V 60 S 35 MINERÁL)	m2	1 404,238	125,00	175 529,75	CS ÚRS 2017 01
	W		IZ1*1,15+IZ2*1,2		1 404,238			
120	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP	m2	1 183,903	90,00	106 551,27	CS ÚRS 2017 01
	W		IZ1		1 183,903			
121	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	35,625	90,00	3 206,25	CS ÚRS 2017 01
	W		IZ2		35,625			
122	M	62852260	modifikovaný asfaltový pás vložka skelná tkanina (např. Glastek AL 40 mineral)	m2	1 404,238	125,00	175 529,75	
	W		IZ1*1,15+IZ2*1,2		1 404,238			
123	K	711493112	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnící stěrkou (např. AQUAFIN-1K)	m2	79,000	240,00	18 960,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"v.č.D1.1-114"					
	W		"podlahy" KD+ČZ		79,000			
124	K	711493122	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnící stěrka (např. AQUAFIN-1K)	m2	69,870	240,00	16 768,80	CS ÚRS 2017 01
	W		"v.č.D1.1-102"					
	W		"vytažení na stěnu v=300 mm"					
	W		"m.č.103" ((6,85+2,3+7,45-(0,7+0,8))*0,3		4,530			
	W		"m.č.104" ((1,65+1,6)*2-0,7)*0,3		1,530			
	W		"m.č.105" ((1,65+0,9)*2-0,7)*0,3		1,320			
	W		"m.č.108" ((2,9+2,15)*2-0,9)*0,3		2,760			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"m.č.109" (4,0+2,9)*2-(0,7*2+0,8))*0,3		3,480			
W			"m.č.110" (1,6+0,9)*2-0,7)*0,3		1,290			
W			"m.č.111" (1,6+0,9)*2-0,7)*0,3		1,290			
W			"m.č.113" (1,4+0,9)*2-0,7)*0,3		1,170			
W			"m.č.114" (2,9+1,6)*2-0,8*2)*0,3		2,220			
W			"m.č.115" (3,0+1,9)*2-(0,7*2+0,8))*0,3		2,280			
W			"m.č.116" (1,45+0,9)*2*2-0,7)*0,3		2,610			
W			"m.č.117" (1,45+0,9)*2*2-0,7)*0,3		2,610			
W			"m.č.119" (2,8+1,375)*2-(0,7+0,8))*0,3		2,055			
W			"m.č.120" (1,6+0,9)*2-0,7)*0,3		1,290			
W			"m.č.122" (2,8+1,375)*2-(0,7+0,8))*0,3		2,055			
W			"m.č.123" (1,6+0,9)*2-0,7)*0,3		1,290			
W			"m.č.134" (2,3*2+1,9-0,7)*0,3		1,740			
W			"m.č.135" ((1,575+0,9)*2-0,7)*0,3		1,275			
W			"m.č.136" ((1,575+0,9)*2-0,7)*0,3		1,275			
W			"vytažení u sprch v=2000 mm"		1,275			
W			"m.č.119" ((1,8+1,6)*2-0,8)*2,0		12,000			
W			"m.č.122" ((1,8+1,6)*2-0,8)*2,0		12,000			
W			"m.č.134" (1,9+1,0*2)*2,0		7,800			
W			Součet		69,870			
125	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	5 000,000	0,30	1 500,00	CS ÚRS 2017 01
D	712		Povlakové krytiny				1 106 390,38	
126	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	1 121,510	20,00	22 430,20	CS ÚRS 2017 01
W			"v.č.D1.1-106+107+108"					
W	ST1		"šatny- výměra dle projektanta" 446,0		446,000			
W	ST2		"tělocvična" 675,51		675,510			
W			Součet		1 121,510			
127	M	1116předb	asfaltová penetrační emulze (např. DEKPRIMER)	t	0,336	48 000,00	16 128,00	
W			(ST1+ST2)*0,0003		0,336			
128	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	675,510	90,00	60 795,90	CS ÚRS 2017 01
W			"v.č.D1.1-106+107+108"					
W			"tělocvična" ST2					
129	M	62852261	modifikovaný asfaltový pás samolepící vložka skelná tkanina (např. Glastek 30 Sticker Plus)	m2	776,837	115,00	89 336,26	VLASTNÍ
W			ST2*1,15		776,837			
130	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	446,000	90,00	40 140,00	CS ÚRS 2017 01
W			"šatny" ST1		446,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
131	M	62852260	modifikovaný asfaltový pás vložka skelná tkanina (např. Glastek AL 40 mineral)	m2	512,900	125,00	64 112,50	
	W		ST1*1,15		512,900			
132	K	7123předb	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií mechanicky kotveno	m2	1 121,510	200,00	224 302,00	VLASTNÍ
	W		"v.č.D1.1-106+107+108"					
	W		"šatný" ST1		446,000			
	W		"těllocvična" ST2		675,510			
	W		Součet		1 121,510			
133	M	283220121	fólie hydroizolační střešní PVC P (např. DEKPLAN 76) tl 1,5 mm šedá	m2	776,837	200,00	155 367,40	VLASTNÍ
	W		"těllocvična" ST2*1,15		776,837			
134	M	28322předb	fólie hydroizolační střešní (např. BROOF T3) tl 1,5 mm	m2	512,900	250,00	128 225,00	VLASTNÍ
	W		"šatný" ST1*1,15		512,900			
135	K	712363205	Provedení povlakové krytiny střech do 10° uchycení fólie do kovového profilu	m	245,300	140,00	34 342,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"v.č.D1.1-104-107"					
	W		"šatný" 6,0+29,6+23,2+4,9+16,2+4,8+20,8+33,8		139,300			
	W		"těllocvična" (33,0+20,0)*2		106,000			
	W		Součet		245,300			
136	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	1 121,510	35,00	39 252,85	CS ÚRS 2017 01
	W		"v.č.D1.1-106+107+108"					
	W		ST1+ST2		1 121,510			
137	M	693110600	sklolámná separační textilie (např. FILTEK V) 120 g/m2	m2	1 289,737	35,00	45 140,80	VLASTNÍ
	W		(ST2+ST1)*1,15		1 289,737			
138	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	157,978	90,00	14 218,02	CS ÚRS 2017 01
	W		"v.č.D1.1-107+108"					
	W		"na atiku tělocvičný" ST5		100,700			
	W		"na atiku šaten" ST4		57,278			
	W		Součet		157,978			
139	M	62852261	modifikovaný asfaltový pás samolepící vložka skelná tkanina (např. Glastek 30 Sticker Plus)	m2	120,840	115,00	13 896,60	VLASTNÍ
	W		ST5*1,2		120,840			
140	M	62852260	modifikovaný asfaltový pás vložka skelná tkanina (např. Glastek AL 40 mineral)	m2	68,734	125,00	8 591,75	
	W		ST4*1,2		68,734			
141	K	712861705	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií lepenou se svařovanými spoji	m2	157,978	200,00	31 595,60	CS ÚRS 2017 01
	W		"v.č.D1.1-106+107+108"					
	W		"na atiku šaten"					
	W		(6,0+29,6+23,2+4,9+16,2+4,8)* (0,45*0,5)		19,058			
	W		(20,8+33,8)* (0,45+0,25)		38,220			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W	ST4		Mezisoučet		57,278			
W			"na atiku tělocvičný"					
W	ST5		(33,0+20,0)*2*(0,45+0,5)		100,700			
W			Součet		157,978			
142	M	283220121	folie hydroizolační střešní PVC P (např. DEKPLAN 76) tl. 1,5 mm šedá	m2	120,840	200,00	24 168,00	VLASTNÍ
W			"tělocvična" ST5*1,2		120,840			
143	M	28322předb	folie hydroizolační střešní (např. BROOF T3) tl. 1,5 mm	m2	65,870	250,00	16 467,50	VLASTNÍ
W			"šatny" ST4*1,15		65,870			
144	K	712997001	Provedení povlakové krytiny přilepením klinů do asfaltu	m	106,000	80,00	8 480,00	CS ÚRS 2017 01
W			"v.č.D1.1-106"					
W			(33,0+20,0)*2		106,000			
145	M	631529080	klin atikový přechodný z minerální plsti (např. ISOVER AK) tl. 100 x 100 mm, délka 1000 mm	kus	106,000	150,00	15 900,00	CS ÚRS 2017 01
146	K	712998200	Montáž odvodňovacích prvků plochých střech	kus	11,000	500,00	5 500,00	VLASTNÍ
W			"v.č.D1.1-106"					
W			"střešní vpust" 8		8,000			
W			"bezp.přepad" 3		3,000			
W			Součet		11,000			
147	M	předb01	střešní vpust např. TOPWET DN 150	kus	8,000	4 500,00	36 000,00	VLASTNÍ
148	M	předb02	bezpečnostní přepad např. TOPWET DN 150	kus	3,000	3 500,00	10 500,00	VLASTNÍ
149	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	5 000,000	0,30	1 500,00	CS ÚRS 2017 01
D 713 Izolace tepelné							1 585 774,90	
150	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	1 059,000	40,00	42 360,00	CS ÚRS 2017 01
W			"v.č.D1.1-114"					
W			"EPS Grey 150 tl. 100 mm" LP		310,000			
W			"EPS Grey 150 tl. 80 mm" KD+ČZ		79,000			
W			"EPS Grey 150 tl. 60 mm" SP		670,000			
W			Součet		1 059,000			
151	M	283760200	deska podlahová polystyrenová (např. EPS Grey 150) tl. 60 mm	m2	683,400	120,00	82 008,00	VLASTNÍ
W			SP*1,02		683,400			
152	M	283760203	deska podlahová polystyrenová (např. EPS Grey 150) tl. 100 mm	m2	316,200	200,00	63 240,00	VLASTNÍ
W			LP*1,02		316,200			
153	M	283760202	deska podlahová polystyrenová (např. EPS Grey 150) tl. 80 mm	m2	80,580	160,00	12 892,80	VLASTNÍ
W			(KD+ČZ)*1,02		80,580			
154	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošné rohoží, pásů, dílců, desek	m2	385,375	380,00	146 442,50	CS ÚRS 2017 01
W			"v.č.D1.1-101"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"zateplení základů od -0,8 na +0,15"					
VV			"desky soklové EPS tl. 100 mm"					
VV	T11		(40,5+30,75+24,2+4,9+16,3+25,85)*0,95		135,375			
VV			"v.č.D1.1-106+107+108"					
VV			"zateplení atiky tělocvičny"					
VV	T12		"desky EPS F tl. 100 mm" (110,0+90,0)*(0,75+0,5)		250,000			
VV			Součet		385,375			
155	M	283759500	deska fasádní polystyrénová (např EPS 100 F) 1000x500x100 mm	m2	255,000	350,00	89 250,00	CS ÚRS 2017 01
VV			T12*1,02					
156	M	283760170	deska fasádní polystyrénová soklová tl 100 mm	m2	138,083	565,00	78 016,90	CS ÚRS 2017 01
VV			T11*1,02		138,083			
157	K	713141331	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	478,800	200,00	95 760,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"v.č.D1.1-106-108" ST1		446,000			
VV			"v.č.D1.1-109 spád k rohovým vpustím" 32,8*1,0		32,800			
VV			Součet		478,800			
158	M	283761410	klin spádový Standard 1000 x 1000 mm	m3	163,771	2 200,00	360 296,20	CS ÚRS 2017 01
VV			ST1*(0,42+0,3)/2*1,02		163,771			
159	M	283761310	deska střešní spádové z pěnového polystyrenu, vzdálenost vpustí od atiky 1000 mm, délka klinu 6000 mm	kus	6,000	4 500,00	27 000,00	CS ÚRS 2017 01
160	K	713151154	Montáž izolace tepelné střešních šikmých příšroubované nad krokve z desek sklonu do 30° tl do 140 mm	m2	675,510	150,00	101 326,50	CS ÚRS 2017 01
VV			"v.č.D1.1-106+107+108" ST2		675,510			
161	M	631481060	deska minerální střešní izolační tl. 140 mm	m2	454,920	400,00	181 968,00	CS ÚRS 2017 01
VV			ST1*1,02		454,920			
162	K	713151155	Montáž izolace tepelné střešních šikmých příšroubované nad krokve z desek sklonu do 30° tl do 160 mm	m2	660,000	150,00	99 000,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"v.č.D1.1-106+107+108"					
VV			"tělocvična" ST		660,000			
163	M	631481070	deska minerální střešní izolační tl. 160 mm	m2	454,920	450,00	204 714,00	CS ÚRS 2017 01
VV			ST1*1,02		454,920			
164	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	5 000,000	0,30	1 500,00	CS ÚRS 2017 01
D	721		Zdravotecnika - vnitřní kanalizace				75 000,00	
165	K	721212112	Odtokový sprchový žlab délky 800 mm s nerezovým krycím roštem a zápachovou uzavěrkou	kus	6,000	12 500,00	75 000,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"v.č.D1.1-102" 2*3		6,000			
D	722		Zdravotecnika				556 637,93	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
166	K	72000	Zdravotechnika dle D.R.	soubor	1,000	543 137,93	543 137,93	
167	K	702001	Cirkulační oběhové čerpadlo vč zapojení	kus	1,000	13 500,00	13 500,00	
D	731		Ústřední vytápění				1 179 171,30	
168	K	73000	Ústřední vytápění dle D.R:	soubor	1,000	1 179 171,30	1 179 171,30	
D	762		Konstrukce tesařské				1 492 267,58	
169	K	762341017	Bednění střech rovných z desek dřevostěpkových (např OSB) tl 25 mm na sraz šroubovaných na krokve	m2	675,510	400,00	270 204,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"v.č.D1.1-107+108" ST2		675,510			
170	K	762341037	Bednění střech rovných z desek dřevostěpkových (např OSB) tl 25 mm na sraz šroubovaných mezi vazníky	m2	675,510	400,00	270 204,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"v.č.D1.1-107+108" ST2		675,510			
171	K	762341270	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na sraz	m2	660,000	150,00	99 000,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"v.č.D1.1-107+107+113"					
	W	ST	"télcovična výměra dle projektanta" 660,0		660,000			
172	M	59590830	deska dřevovláknitá (např Heraklith C) pro zvukově pohltivé obklady stěn a stropů, tl.35 mm	m2	759,000	405,00	307 395,00	VLASTNÍ
	W		"v.č.D1.1-107+108"					
	W		"ozn.P01 výměra dle projektanta" ST		660,000			
	W		"prořez 15%" ST*0,15		99,000			
	W		Součet		759,000			
173	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	168,300	900,00	151 470,00	CS ÚRS 2017 01
	W		660,0*3*0,085		168,300			
174	K	762421220	Montáž obložení stropu deskami dřevotřískovými na sraz	m2	277,000	150,00	41 550,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"v.č.D1.1-103B"					
	W	AP	"vyměra dle projektanta" 277,0		277,000			
175	M	59590830	deska dřevovláknitá (např Heraklith C) pro zvukově pohltivé obklady stěn a stropů, tl.35 mm	m2	318,550	405,00	129 012,75	VLASTNÍ
	W		AP		277,000			
	W		"prořez 15%" AP*0,15		41,550			
	W		Součet		318,550			
176	K	762431220	Montáž obložení stěn deskami dřevotřískovými na sraz	m2	251,100	150,00	37 665,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"v.č.D1.1-107+108"					
	W		"zateplení télcovičny nad +7,0"					
	W		"desky Heraklith tl.35 mm"					
	W	OS	33,0*(3,2+1,5)+20,0*(3,2*1,5)/2*2		251,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
177	M	59590830	deska dřevolázní (např. Heraklith C) pro zvukové pohltivé obklady stěn a stropů, tl. 35 mm	m2	288,765	405,00	116 949,83	VLASTNÍ
	W		OS		251,100			
	W		"prořez 15%" OS*0,15		37,665			
	W		Součet		288,765			
178	K	762439001	Montáž obložení stěn podkladový rošt	m	1 056,200	40,00	42 248,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"v.č.D1.1-107+108+113"					
	W		"ozn.P02" AP/O,5		554,000			
	W		"obklad stěn" OS/O,5		502,200			
	W		Součet		1 056,200			
179	M	605141060	řezivo jehličnaté lat' pevnostní třída S10 - 13 průřez 40 x 60 mm	m3	1,318	7 000,00	9 226,00	CS ÚRS 2017 01
	W		(AP+OS)*0,06*0,04*1,04		1,318			
180	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olišování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	528,100	30,00	15 843,00	CS ÚRS 2017 01
	W		AP+251,1		528,100			
181	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	5 000,000	0,30	1 500,00	CS ÚRS 2017 01
D 763 Konstrukce suché výstavby								
182	K	763121400	SDK opláštění střešních svodů profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 bez TI	m2	8,040	500,00	4 020,00	VLASTNÍ
	W		"v.č.D1.1-102"					
	W		(0,2+0,2)*3,35*6		8,040			
	W		Součet		8,040			
183	K	763121714	SDK stěna představená základní penetrační nátěr	m2	8,040	500,00	4 020,00	CS ÚRS 2017 01
	W		SDK3		8,040			
184	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	35,000	500,00	17 500,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"v.č.D1.1-111"					
	W		"výměra dle projektanta" 35,0		35,000			
	W		Součet		35,000			
185	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	75,000	550,00	41 250,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"v.č.D1.1-111"					
	W		"výměra dle projektanta" 75,0		75,000			
186	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	194,500	30,00	5 835,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"v.č.D1.1-102+103B"					
	W		"m.č.104" (1,65+1,6)*2		6,500			
	W		"m.č.105" (1,65+0,9)*2		5,100			
	W		"m.č.106" (4,35+4,1)*2		16,900			
	W		"m.č.108" (2,9+2,15)*2		10,100			
	W		"m.č.109" (4,0+2,9)*2		13,800			
	W		"m.č.110" (1,6+0,9)*2		5,000			
	W		"m.č.111" (1,6+0,9)*2		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"m.č.113" (1,4+0,9)*2		4,600			
W			"m.č.114" (2,9+1,6)*2		9,000			
W			"m.č.115" (3,0+1,9)*2		9,800			
W			"m.č.116" (1,45+0,9)*2*2		9,400			
W			"m.č.117" (1,45+0,9)*2*2		9,400			
W			"m.č.119" (2,8+1,375)*2*(1,6+1,8)*2		15,150			
W			"m.č.120" (1,6+0,9)*2		5,000			
W			"m.č.122" (2,8+1,375)*2*(1,8+1,6)*2		15,150			
W			"m.č.123" (1,6+0,9)*2		5,000			
W			"m.č.125" (4,8+1,4)*2		12,400			
W			"m.č.134" (3,3+1,9)*2		10,400			
W			"m.č.135" (1,575+0,9)*2		4,950			
W			"m.č.136" (1,575+0,9)*2		4,950			
W			"m.č.137" (4,35+4,1)*2		16,900			
W			Součet		194,500			
187	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	110,000	30,00	3 300,00	CS ÚRS 2017 01
W			SDK1+SDK2		110,000			
188	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	5 000,000	0,30	1 500,00	CS ÚRS 2017 01
D	7631		Dřevostavby				1 751 175,20	
189	K	763101AP	Dřevěný pultový příhradový vazník ozn.V01 (hoblování+2x impregnace+3x moření barva světlý dub) dod+mont	m2	814,980	1 740,00	1 418 065,20	VLASTNÍ
W			"v.č.D1.1-105"					
W			"ozn.V01" 20,4*(3,2+1,5)/2*17		814,980			
190	K	763102AP	Dřevěná vaznice ozn.V02 prof 120/180, vč impregnace (dod+mont)	m	858,000	295,00	253 110,00	VLASTNÍ
W			"v.č.D1.1-105"					
W			"prof 120/180 dl.33 m-26 K5" 33,0*26		858,000			
191	K	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	5 000,000	16,00	80 000,00	CS ÚRS 2017 01
D	764		Konstrukce klempířské-podrobný popis v.č.D1.1-127				409 347,00	
192	K	764244407	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětral plechu kotvené rř 650 mm, odk.K02	m	90,000	970,00	87 300,00	CS ÚRS 2017 01
193	K	764244411	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětral plechu kotvené rř přes 800 mm, odk.K04	m2	110,000	1 800,00	198 000,00	CS ÚRS 2017 01
194	K	764246404	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn předzvětralého plechu rř 275 mm, odk.K01	m	73,300	590,00	43 247,00	CS ÚRS 2017 01
W			3,9*12+3,0*1+2,4*6+2,25*2+1,8*2+1,0*1		73,300			
195	K	764248405	Oplechování atiky ukončení u stěny mechanicky kotvené z TiZn předzvětralého plechu rř 400 mm, odk.K03	m	55,000	820,00	45 100,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
196	K	764541465	Kotlík hranatý z TiZn předzvětráého plechu, odk.K05	kus	3,000	600,00	1 800,00	VLASTNÍ
197	K	764548305	Hranatý svod včetně objímk, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu o straně 125 mm, odk.K05	m	27,000	1 200,00	32 400,00	VLASTNÍ
198	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	5 000,000	0,30	1 500,00	CS ÚRS 2017 01
D 766 Konstrukce truhlářské-podrobný popis v.č.D1.1-125+126							4 853 798,00	
199	K	76610	Montáž plast výrobků vč těsnících folií a APU lišt cca 12% z dodávky	KČ	1,000	40 000,00	40 000,00	VLASTNÍ
200	M	předbPL01	okno plast 3kř 3900x750 mm 3x sklopné, bezpečnostní izolační trojsklo Ug=0,6W/m2K 6-14-6-14-8, vč. el ovládání a kování, odk. PL01	kus	12,000	22 000,00	264 000,00	VLASTNÍ
201	M	předbPL01a	elektro textilní roleta 1300x1250 mm (pro 6 ks odk. PL01)	kus	18,000	4 500,00	81 000,00	VLASTNÍ
VV 3*6					18,000			
202	M	předbPL02	okno plast 3kř 3000x1500 mm 3x otevíravé a sklopné, zasklení izol trojsklem 4-16-4-16-4 Ug=0,6W/m2K, vč kování, odk. PL02	kus	1,000	18 000,00	18 000,00	VLASTNÍ
203	M	předbPL03	okno plast 2kř 2400x750 mm 2x otevíravé a sklopné, zasklení izol trojsklem 4-16-4-16-4 Ug=0,6W/m2K, vč kování, odk. PL03	kus	6,000	13 000,00	78 000,00	VLASTNÍ
204	M	předbPL04	okno plast 2kř 1800x1500 mm 2x otevíravé a sklopné, zasklení izol trojsklem 4-16-4-16-4 Ug=0,6W/m2K, vč kování, odk. PL04	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	VLASTNÍ
205	M	předbPL05	okno plast 2kř 2250x750 mm 2x otevíravé a sklopné, zasklení izol trojsklem 4-16-4-16-4 Ug=0,6W/m2K, vč kování, odk. PL05	kus	1,000	12 500,00	12 500,00	VLASTNÍ
206	M	předbPL06	okno plast 2kř 2250x750 mm 2x otevíravé a sklopné, zasklení izol trojsklem 4-16-4-16-4 Ug=0,6W/m2K, vč kování, odk. PL06	kus	1,000	12 500,00	12 500,00	VLASTNÍ
207	M	předbPL07	okno plast 2kř 1800x750 mm 2x otevíravé a sklopné, zasklení izol trojsklem 4-16-4-16-4 Ug=0,6W/m2K, vč kování, odk. PL07	kus	1,000	11 000,00	11 000,00	VLASTNÍ
208	M	předbPL08	okno plast 1kř 1000x750 mm 1x otevíravé a sklopné, zasklení izol trojsklem 4-16-4-16-4 Ug=0,6W/m2K, vč kování, odk. PL08	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	VLASTNÍ
209	K	7664101AP	Obklad stěn akustické panely z třívrstvých masivních desek vč roštu a povrch úpravy odk. T17 (dod-mont)	m2	425,000	2 000,00	850 000,00	VLASTNÍ
210	K	766660122	Montáž nadvětlíkových křídel výšky přes 500 mm do dřevěné rámové zárubně	kus	11,000	1 500,00	16 500,00	CS ÚRS 2017 01
VV "odk. T01+T02+T03+T04" 1+4+5+1					11,000			
211	M	předbT02N	nadvětlík prosklený pevný 900x600 mm odk. T02+T03	kus	9,000	13 500,00	121 500,00	VLASTNÍ
VV "odk. T02+T03" 4+5					9,000			
212	M	předbT01N	nadvětlík prosklený pevný 1000x600 mm odk. T01+T04	kus	2,000	15 000,00	30 000,00	VLASTNÍ
VV "T01+T04" 1+1					2,000			
213	K	766660163	Montáž stěn s dveřmi do dřevěné rámové zárubně	kus	6,000	3 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2017 01
VV "odk. T11-T16" 1+1+1+1+1+1					6,000			
214	M	předbT11	stěna s 2kř dveřmi 3900x3500 mm, bezpečnostní izol dvojsklo 8-16-8 Ug=1,1W/m2K, dřev rámová zárubeň, bezp.polep. odk. T11	kus	1,000	205 000,00	205 000,00	VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
215	M	předbT12	dveře vnitřní 2kř 1700x2600mm, izolační bezpečnostní dvojsklo 8-16-8 Ug=1,1W/m2K, dřev rámová zárubeň, bezp.polep, odk. T12	kus	1,000	66 300,00	66 300,00	VLASTNÍ
216	M	předbT13	dveře vnitřní 1kř 1500x3500mm+ boční prosklení, izol bezpečnostní dvojsklo 8-16-8 Ug=1,1W/m2K, dřev rámová zárubeň, bezp.polep, odk. T13	kus	1,000	79 000,00	79 000,00	VLASTNÍ
217	M	předbT14	dveře vnitřní 1kř 1500x2600mm+ boční prosklení, izol bezpečnostní dvojsklo 8-16-8 Ug=1,1W/m2K, dřev rámová zárubeň, bezp.polep, odk. T14	kus	1,000	58 500,00	58 500,00	VLASTNÍ
218	M	předbT15	stěna s 1kř dveřmi 1750x2600 mm, podávací okno, bezpečnostní izol dvojsklo 8-16-8 Ug=1,1W/m2K, dřev rámová zárubeň, odk. T15	kus	1,000	68 250,00	68 250,00	VLASTNÍ
219	M	předbT16	dveře vnitřní 1kř 1200x2600mm, izol bezpečnostní dvojsklo 8-16-8 Ug=1,1W/m2K, dřev rámová zárubeň, bezp.polep, odk. T16	kus	1,000	46 800,00	46 800,00	VLASTNÍ
220	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	27,000	600,00	16 200,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"odk. T02+T03+T05+T07+T08+T09+T10"					
VV			4+5+2+2+3+3+8		27,000			
221	M	611627020	dveře vnitřní hladké folie CPL laminát plné 1kř 80x197 cm, odk. T02+T03+T05	kus	11,000	8 300,00	91 300,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"odk. T02+T03+T05" 4+5+2		11,000			
222	M	611627010	dveře vnitřní hladké folie CPL laminát plné 1kř 70x197 cm, odk. T09-T10	kus	11,000	8 300,00	91 300,00	CS ÚRS 2017 01
223	M	předbT07	dveře vnitřní hladké folie CPL laminát plné 1kř 70x197 cm, s kruhovým prosklením d=400 mm, odk. T07+T08	kus	5,000	12 300,00	61 500,00	VLASTNÍ
VV			2+3		5,000			
224	K	766660172	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus	2,000	600,00	1 200,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"odk. T01+T04" 1+1		2,000			
225	M	611627030	dveře vnitřní hladké folie CPL laminát plné 1kř 90x197 cm, odk. T01+T04	kus	2,000	8 300,00	16 600,00	CS ÚRS 2017 01
226	K	766660183	Montáž dveřních křídel otvíracích 2křídlových požárních do obložkové zárubně	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"odk. T19" 2		2,000			
227	M	předbT19	dveře vnitřní požárně odolné, CPL folie, odolnost EI 15 DP3, 2křídlové 1900x2600 mm, odk. T19	kus	2,000	20 000,00	40 000,00	VLASTNÍ
228	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	29,000	600,00	17 400,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"odk. T01-T10"					
VV			1+4+5+1+2+2+3+3+8		29,000			
229	M	611822620	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 cm folie CPL laminát, odk. T03-T10	kus	18,000	2 400,00	43 200,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"odk. T05+T07-T10" 2+2+3+3+8		18,000			
230	M	6118předb	zárubeň obložková pro dveře 1kř 80,90x197 cm, tl. 6 - 17 cm folie CPL laminát, s nadsvětlením, odk. T01-T04	kus	11,000	2 400,00	26 400,00	VLASTNÍ
VV			1+4+5+1		11,000			
231	K	766694110	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm	m	73,300	100,00	7 330,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"odk. PL09"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			3,9*12+3,0+2,4*6+1,8*2+2,25*2+1,0		73,300			
232	M	607941020	deska parapetní dřevotřísková vnitřní (např. POSTFORMING) š=0,26	m	73,300	260,00	19 058,00	CS ÚRS 2017 01
233	M	607941210	koncovka PVC k parapetním deskám (1 pár)	kus	24,000	40,00	960,00	CS ÚRS 2017 01
234	K	7668101AP	Kuchyňská linka tvaru U dl 4600+2300+2450 mm vč nerez dřezu, odk.T18 (dod-mont)	kmpl	1,000	80 000,00	80 000,00	VLASTNÍ
235	K	76692předb	Dřevěný obklad fasády deskami (např. Thermowood-modřín) vč roštu, fasádní fólie a větrací mřížky Al, (dod-mont)	m2	640,000	3 500,00	2 240 000,00	VLASTNÍ
VV			"v.č.D1.1-109+110"					
VV			"cena obsahuje:					
VV			"hranoly SHP 42/68, hranoly SSS 22/68					
VV			"fasádní fólie Würth, odvětrávací mřížku AL Würth					
VV			"montážní materiál, montáž a přípravu podkladu"					
VV			"výměra dle projektanta" 230+170+120*2					
236	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	5 000,000	0,30	1 500,00	CS ÚRS 2017 01
D	767		Konstrukce zámečnické-podrobný popis v.č.D1.1-124+128				1 916 022,00	
237	K	767010	Montáž výrobků z Al profilů vč těsnících folií a APU listů cca 12% z dodávky	KČ	1,000	186 513,00	186 513,00	VLASTNÍ
238	M	předbAL01	vstupní dveře AL 2krř 3000x2600 mm s 2x bočním prosklením, zasklení bezpečnostním trojsklem 6-14-6-14-8 U=0,6 W/m2K, Al práh, ponikové kování, bezp.polep, odk.AL01	kus	1,000	156 996,00	156 996,00	VLASTNÍ
239	M	předbAL02	dveře AL 2krř plné 3000x2600 mm, AL práh, panikové kování, odk.AL02	kus	1,000	168 588,00	168 588,00	VLASTNÍ
240	M	předbAL03	dveře AL 1krř 1500x2600 mm s bočním prosklením, zasklení bezpečnostním trojsklem 6-14-6-14-8 U=0,6 W/m2K, Al práh, panikové kování, bezp.polep, odk.AL03	kus	1,000	83 238,00	83 238,00	VLASTNÍ
241	M	předbAL04	dveře AL 1krř 1500x2600 mm s bočním prosklením, zasklení bezpečnostním dvojsklem 6-14-6-14-8 U=0,6 W/m2K, Al práh, panikové kování, bezp.polep, odk.AL04	kus	1,000	83 238,00	83 238,00	VLASTNÍ
242	M	předbAL05	dveře AL 1krř 1200x2600 mm, zasklení bezpečnostním trojsklem 6-14-6-14-8 U=0,6 W/m2K, Al práh, panikové kování, bezp.polep, odk.AL05	kus	1,000	72 240,00	72 240,00	VLASTNÍ
243	M	předbAL06	dveře AL 1krř 1200x2600 mm, zasklení bezpečnostním trojsklem 6-14-6-14-8 U=0,6 W/m2K, Al práh, panikové kování, bezp.polep, odk.AL06	kus	1,000	72 240,00	72 240,00	VLASTNÍ
244	M	předbAL07	dveře AL 2krř 2000x2600 mm, zasklení bezpečnostním trojsklem 6-14-6-14-8 U=0,6 W/m2K, Al práh, panikové kování, bezp.polep, odk.AL07	kus	1,000	140 280,00	140 280,00	VLASTNÍ
245	M	předbAL08	okno AL 1krř 1500x2600 mm otevíravé a skláp, zasklení bezpečnostním trojsklem 6-14-6-14-8 U=0,6 W/m2K, vč kování, odk.AL08	kus	2,000	33 684,00	67 368,00	VLASTNÍ
246	M	předbAL09	okno AL 1krř 900x2600 mm otevíravé a skláp, zasklení bezpečnostním trojsklem 6-14-6-14-8 U=0,6 W/m2K, vč kování, odk.AL09	kus	3,000	29 232,00	87 696,00	VLASTNÍ
247	M	předbAL10	okno bezrámové (např. NOFRAME) 3000x2600 mm pevné zasklení bezpečnostním dvojsklem 8-14-8 Uw=1,2 W/m2K, bezp.polep, odk.AL10	kus	3,000	109 200,00	327 600,00	VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
248	M	předbAL11	okno bezrámové (např. NOFRAME) 2000x2600 mm pevné zasklení bezpečnostním dvojsklem 8-14-8 Uw=1,2 W/m²K, bezp.polep, odk. AL10	kus	1,000	72 800,00	72 800,00	VLASTNÍ
249	K	76753111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	14,000	500,00	7 000,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č.D1.1-103A"					
	VV	ČZ	"výměra dle projektanta" 14,0		14,000			
250	M	697520300	rohož vstupní (např. OPENWELL) provedení hliník nebo mosaz/gumové vlnovky/	m2	14,000	2 500,00	35 000,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		ČZ		14,000			
251	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím (3,0+3,9)*2+(2,0+1,5)*2	m	20,800	100,00	2 080,00	CS ÚRS 2017 01
	VV				20,800			
252	M	697521600	rámu pro zapuštění, profil L - 30/30, 25/25, 20/30, 15/30 - Al	m	21,000	170,00	3 570,00	CS ÚRS 2017 01
253	K	767833100	Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové oceli	m	10,000	500,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"odk.Z01" 10,0		10,000			
254	M	předbZ01	ocel žebřík s ochranným košem a suchovodem vč. povrch. úpravy dl. 10000 mm , odk. Z01	kus	1,000	45 000,00	45 000,00	VLASTNÍ
255	K	767834102	Příplatek k ceně za montáž žebříků ochranný koš svařovaný	m	4,350	500,00	2 175,00	CS ÚRS 2017 01
256	K	7679201AP	Ocelový roznašecí rám s technoroštem 6800x1500 mm pod VZT-střecha (dod+mont), odk. Z03	kus	1,000	45 900,00	45 900,00	VLASTNÍ
257	K	předb03	Mobilní tribuna skládací třířadá pro 30 osob 6700x2050x1200 mm (viz v.č.D1.1-116), dodávka+dopravné	kmpl	1,000	250 000,00	250 000,00	VLASTNÍ
258	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	5 000,000	0,30	1 500,00	CS ÚRS 2017 01
D 771 Podlahy z dlaždic							120 426,70	
259	K	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	211,900	60,00	12 714,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č.D1.1-102"					
	VV		"m.č.102" (6,35+13,25+0,25*3+6,3+1,2)*2		55,700			
	VV		-(1,6+1,0*3+0,8*6+0,9*2+3,9+3,0*3)		-24,100			
	VV		"m.č.106" (4,05+1,65)*2-0,8		10,600			
	VV		"m.č.112" (1,85+1,4)*2-(0,7+0,8)		5,000			
	VV		"m.č.118" (4,5+3,075)*2-(0,7+0,8)		13,650			
	VV		"m.č.121" (4,5+3,075)*2-(0,7+0,8)		13,650			
	VV		"m.č.125" (4,8+1,4)*2-(0,8+1,0)		10,600			
	VV		"m.č.126+127" (11,0+4,05+0,25*3)*2-3,0*3		22,600			
	VV		"m.č.128" (18,3+1,5+0,25*2)*2-(0,8*4+0,9*3+1,8+2,0)		30,900			
	VV		"m.č.129" (4,1+2,9)*2-0,8		13,200			
	VV		"m.č.130" (4,1+2,7)*2-0,8		12,800			
	VV		"m.č.131" (4,1+3,2)*2-(0,7+0,8)		13,100			
	VV		"m.č.132" (4,1+3,2)*2-(0,7+0,8)		13,100			
	VV		"m.č.133" (3,3+1,0)*2-0,7*5		5,100			
	VV		"m.č.137" (4,1+4,35)*2-0,9		16,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W	KS		Součet		211,900			
260	M	5976405	dlaždice keramické sokl v 100 mm l.j.	m	233,090	30,00	6 992,70	VLASTNÍ
W			KS*1,1		233,090			
261	K	771584111	Montáž podlah z mozaiky režné lepené flexibilním lepidlem	m2	65,000	500,00	32 500,00	CS ÚRS 2017 01
W			"v.č.D1.1-110"					
W	KD		"výměra dle projektanta" 65,0		65,000			
262	M	597612651	mozaika keramická (4,7 x 4,7) barevná 29,7 x 29,7 x 0,6 cm l. j.	m2	71,500	900,00	64 350,00	VLASTNÍ
W			KD*1,1		71,500			
264	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	79,000	30,00	2 370,00	CS ÚRS 2017 01
W			"v.č.D1.1-114"					
W			"dlažba" KD		65,000			
W			"čistící zóna" ČZ		14,000			
W			Součet		79,000			
265	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	5 000,000	0,30	1 500,00	CS ÚRS 2017 01
D	775		Podlahy skládané				1 408 500,00	
266	K	7755201AP	Sportovní podlaha tělocvičny s roštěm, celkem tl.90mm	m2	670,000	2 100,00	1 407 000,00	VLASTNÍ
W			"v.č.D1.1-111"					
W			"cena obsahuje:					
W			"umělý sportovní povrch Herculan MF 38 tl.8+2 mm					
W			"PU litá podlaha s podložkou s barevným vyznačením					
W			"hracích ploch a lajn					
W			"dřevěný pružný rošt tl.80 mm(OSB desky tl.12+14 mm)					
W			"dřev.desky š.110, tl.2x22 mm					
W			"pružné podložky 80x100x10 mm"					
W	SP		"výměra dle projektanta" 670,0		670,000			
267	K	998775202	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	%	5 000,000	0,30	1 500,00	CS ÚRS 2017 01
D	777		Podlahy lité				141 000,00	
268	K	777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	310,000	50,00	15 500,00	CS ÚRS 2017 01
W			LP		310,000			
269	K	777511105	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy	m2	310,000	400,00	124 000,00	CS ÚRS 2017 01
W			"v.č.D1.1-110"					
W	LP		"výměra dle projektanta" 310,0		310,000			
270	K	998777202	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	%	5 000,000	0,30	1 500,00	CS ÚRS 2017 01
D	781		Dokončovací práce - obklady				703 878,00	
271	K	781484111	Montáž obkladů vnitřních z mozaiky 50x50 mm lepených flexibilním lepidlem	m2	285,600	380,00	108 528,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"v.č.D1.1-102"					
W			"m.č.103" (6,85+2,3+7,45-(0,7+0,8))*2,0		30,200			
W			"m.č.104" ((1,65+1,6)*2-0,7)*2,0		10,200			
W			"m.č.105" ((1,65+0,9)*2-0,7)*2,0		8,800			
W			"m.č.108" (2,9+2,15)*2-0,9)*2,0		18,400			
W			"m.č.109" ((4,0+2,9)*2-(0,7*2+0,8))*2,0		23,200			
W			"m.č.110" ((1,6+0,9)*2-0,7)*2,0		8,600			
W			"m.č.111" ((1,6+0,9)*2-0,7)*2,0		8,600			
W			"m.č.113" ((1,4+0,9)*2-0,7)*2,0		7,800			
W			"m.č.114" (2,9+1,6)*2-0,8)*2,0		14,800			
W			"m.č.115" (3,0+1,9)*2-(0,7*2+0,8))*2,0		15,200			
W			"m.č.116" ((1,45+0,9)*2*2-0,7)*2,0		17,400			
W			"m.č.117" ((1,45+0,9)*2*2-0,7)*2,0		17,400			
W			"m.č.119" (2,8+1,375)*2-(0,7+0,8))*2,0		13,700			
W			((1,8+1,6)*2-0,8)*2,0		12,000			
W			"m.č.120" ((1,6+0,9)*2-0,7)*2,0		8,600			
W			"m.č.122" (2,8+1,375)*2-(0,7+0,8))*2,0		13,700			
W			((1,8+1,6)*2-0,8)*2,0		12,000			
W			"m.č.123" ((1,6+0,9)*2-0,7)*2,0		8,600			
W			"m.č.134" (2,3*2+1,9-0,7)*2,0		11,600			
W			(1,9+1,0*2)*2,0		7,800			
W			"m.č.135" ((1,575+0,9)*2-0,7)*2,0		8,500			
W			"m.č.136" ((1,575+0,9)*2-0,7)*2,0		8,500			
W	KO		Součet		285,600			
272	M	597612651	mozaika keramická (4,7 x 4,7) barevná 29,7 x 29,7 x 0,6 cm l. j.	m2	314,160	400,00	125 664,00	VLASTNÍ
W			KO*1,1		314,160			
273	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	176,000	45,00	7 920,00	CS ÚRS 2017 01
W			"v.č.D1.1-102" 2,0*88		176,000			
274	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	142,800	45,00	6 426,00	CS ÚRS 2017 01
W			"v.č.D1.1-102"					
W			"m.č.103" 6,85+2,3+7,45-(0,7+0,8)		15,100			
W			"m.č.104" (1,65+1,6)*2-0,7*2		5,100			
W			"m.č.105" (1,65+0,9)*2-0,7		4,400			
W			"m.č.108" (2,9+2,15)*2-0,9		9,200			
W			"m.č.109" (4,0+2,9)*2-(0,7*2+0,8)		11,600			
W			"m.č.110" (1,6+0,9)*2-0,7		4,300			
W			"m.č.111" (1,6+0,9)*2-0,7		4,300			
W			"m.č.113" (1,4+0,9)*2-0,7		3,900			
W			"m.č.114" (2,9+1,6)*2-0,8*2		7,400			
W			"m.č.115" (3,0+1,9)*2-(0,7*2+0,8)		7,600			
W			"m.č.116" (1,45+0,9)*2*2-0,7		8,700			
W			"m.č.117" (1,45+0,9)*2*2-0,7		8,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"m.č.119" (2,8+1,375)*2-(0,7+0,8) (1,8+1,6)*2-0,8		6,850			
W			"m.č.120" (1,6+0,9)*2-0,7		6,000			
W			"m.č.122" (2,8+1,375)*2-(0,7+0,8) (1,8+1,6)*2-0,8		4,300			
W			"m.č.123" (1,6+0,9)*2-0,7		6,850			
W			"m.č.134" 2,3*2+1,9-0,7+1,9+1,0*2		6,000			
W			"m.č.135" (1,575+0,9)*2-0,7		4,300			
W			"m.č.136" (1,575+0,9)*2-0,7		9,700			
W			Součet		4,250			
W					4,250			
W					142,800			
275	K	781734111	Montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných do 50 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem	m2	620,000	380,00	235 600,00	CS ÚRS 2017 01
W			"v.č.D1.1-109+110"					
W			"výměry dle projektanta"					
W			"pohled severní" 170,0		170,000			
W			"pohled jižní" 170,0		170,000			
W			"pohled západní" 130,0		130,000			
W			"pohled východní" 150,0		150,000			
W	KL		Součet		620,000			
276	M	předb04	obkladové pásy (např. Klinker Keravete Marmos) 240x71x11 mm	m2	682,000	320,00	218 240,00	VLASTNÍ
W			KL*1,1		682,000			
277	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	5 000,000	0,30	1 500,00	CS ÚRS 2017 01
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				306 567,53	
278	K	78400	Povrchová úprava sádkokartonu	m2	118,040	35,00	4 131,40	
W			"podhledy" SDK1+SDK2		110,000			
W			"obklad potrubí" SDK3		8,040			
W			Součet		118,040			
279	K	78401	Povrchová úprava akustických podhledů a obkladů (šedý nátěr)	m2	1 188,100	150,00	178 215,00	
W			ST+AP+OS		1 188,100			
280	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	1 144,425	20,00	22 888,50	CS ÚRS 2017 01
W			MAL1		1 144,425			
281	K	784181105	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	317,000	20,00	6 340,00	CS ÚRS 2017 01
W			MAL2		317,000			
282	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 144,425	50,00	57 221,25	CS ÚRS 2017 01
W			"dle omítek" OM1		2 172,025			
W			"odpočet obkladů" -KO		-285,600			
W			"odpočet m.č.107" -742,0		-742,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VW		MAL1	Součet		1 144,425			
283	K	784211105	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborné oteřuvzdorných v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	317,000	50,00	15 850,00	CS ÚRS 2017 01
VW			"m.č. 107" (33,0+20,0)*2*7,0		742,000			
VW			"odpočet obkladu" -425,0		-425,000			
VW		MAL2	Součet		317,000			
284	K	784211151	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra oteřuvzdorných za barevnou malbu tónovanou přípravy	m2	1 461,425	15,00	21 921,38	CS ÚRS 2017 01
VW			MAL1+MAL2		1 461,425			
Práce a dodávky M								
D		M					3 164 787,67	
D		21-M	Elektromontáže				2 096 349,67	
285	K	15501	Elektroinstalace-silnoproud dle D.R.	soubor	1,000	1 138 570,00	1 138 570,00	
286	K	15502	Elektroinstalace-slaboproud dle D.R.	soubor	1,000	619 066,00	619 066,00	
287	K	15503	Elektroinstalace-hromosvod dle D.R.	soubor	1,000	338 713,67	338 713,67	
Montáže vzduchotechnických zařízení								
D		24-M					696 138,00	
288	K	15800	Vzduchotechnika dle D.R.	soubor	1,000	696 138,00	696 138,00	
Montáž prov.,měř. a regul. zařízení								
D		36-M					372 300,00	
289	K	36010	MAR dle D.R.	soubor	1,000	372 300,00	372 300,00	
Ostatní								
D		OST					1 346 800,00	
D		790	Vnitřní sportovní vybavení				801 000,00	
290	K	790 01	Žebřina tělocvičná 150x950x2900mm - 16 příček, smrkové řezivo, boková překližka, včetně příluštění + mont	kus	8,000	9 000,00	72 000,00	
291	K	790 02	Kruhy včetně konstrukce, sklápěcí mechanismus ke konstrukci sklopné kruhy, montáž na zeď, barva kce - černá, včetně příslušenství + montáž	kus	1,000	19 000,00	19 000,00	
292	K	790 03	Jednohrazdí včetně konstrukce 2700x2650x6060mm, montáž na zeď - výsuv, barva kce - černá + mont	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	
293	K	790 05	Zádržná síť závěsná na dřevěný vazník, oka 40x40mm, rozměr cca 20x4m + mont	kus	2,000	40 000,00	80 000,00	
294	K	790 06	Špihová konstrukce U 100x100x3200mm, barva kce - černá, 2x lano, 2x tyč, montáž na zeď + mont	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
295	K	790 07	Basketbalový koš do výšky 4,0m nad podlahou, sklopná kce ke stěně, montáž na zeď, barva kce černá + mont	kus	2,000	110 000,00	220 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
296	K	790 08	Branka fotbalová 3000x2000x1200mm, včetně sítě a příslušenství	kus	2,000	3 000,00	6 000,00	
297	K	790 09	Dělicí ocelová síť - opona 20000x7000mm, barva šedá, do výšky 3,0m, neprůhledná (PAD), nad 3,0m síť, včetně základní nosné konstrukce, navijecího zařízení + mont	kus	1,000	120 000,00	120 000,00	
298	K	790 10	Volejbalová a badminton síť - 15,0m, včetně univerz. ocelových sloupků sítě, napínacího mechanismu a příslušenství	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	
299	K	790 11	Tenisová a badmintonová síť 9,0m , včetně příslušenství	kus	2,000	3 000,00	6 000,00	
300	K	790 12	Nohejbalová síť - 9,0m, včetně příslušenství	kus	2,000	3 500,00	7 000,00	
301	K	790 13	Branka na florbal včetně sítě	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	
302	K	790 14	Koza tělocvičná		1,000	15 000,00	15 000,00	
303	K	790 15	Odrazový můstek	kus	1,000	9 000,00	9 000,00	
304	K	790 16	Kladina cvičná	kus	2,000	12 500,00	25 000,00	
305	K	790 17	Švédská bedna 70líná, konická	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
306	K	790 18	Švédská lavička s háky	kus	10,000	4 000,00	40 000,00	
307	K	790 19	Trampolína do 150kg	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	
308	K	790 20	Žíněnka školní 200x100x5cm	kus	6,000	2 500,00	15 000,00	
309	K	790 21	Žíněnka gymnastická 200x100x20cm	kus	4,000	5 000,00	20 000,00	
310	K	790 4	Sportovní časomíra a ukazatel skóre 2500x2000x70mm - víceúčelové využití, montáž na zeď, barva kce - černá + mont		1,000	80 000,00	80 000,00	
D 792 Vnitřní vybavení interiéru							545 800,00	
311	K	792 01	Dvojitá šatní skříňka s lavičkou, ORANŽOVÉ DVEŘE, cylindrický zámek,kovová konstrukce 1875x600x500/800, barva korpusu šedá, počet dveří 2ks	kus	22,000	5 500,00	121 000,00	
312	K	792 02	Dvojitá šatní skříňka s lavičkou, MODRÉ DVEŘE, cylindrický zámek, kovová konstrukce 1875x600x500/800, barva korpusu šedá, počet dveří 2 ks	kus	26,000	5 500,00	143 000,00	
313	K	792 03	Šatní lavička, sedák - DTD s ABS hranou, nohy šedé kruhové, dl. 2000mm kce z ocel.trubek prům 45mm, práškový lak RAL 7035, v 420mm, hl 360mm	kus	2,000	6 000,00	12 000,00	
314	K	792 04	Kovový regál 35x120x180cm - 5 polic x 175 kg, pozinkovaná konstrukce, police - bílé lamino	kus	10,000	3 000,00	30 000,00	
315	K	792 05	Pracovní stůl 1800x700x750mm, pracovní deska - DTD 38mm - dub bělený, oc.kce rámu noh - RAL 7035, součástí úložný kontejner pacovního stolu na kolečkách 3 ks zásuvek-barva bílá,	kus	2,000	15 000,00	30 000,00	
316	K	792 06	Kancelářská skříň 2000x500x1800 - materiál DTD, korpus - barva RAL 7035, dvířka-dub bělený, sokl 100mm, spodní polovina dvířka uzamykatelná-4 ks,horní polovina regál-3ks polohovatelných polic, dvířka opatřená madly	kus	2,000	9 000,00	18 000,00	
317	K	792 07	Regál 1750x2000x600mm - materiál DTD, korpus barva RAL 7035, sokl 100mm, 6ks polohovatelných polic-DTD barva dub bělený	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
318	K	792 08	Stůl podávacího okna 1050x900x400mm, pracovní deska - DTD 38mm - dub bělený, oc.kce rámu noh RAL 7035	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	
319	K	792 09	Židle - 82x44x47cm, hmotnost 5,1kg - sedadlová část z jednorolité překližky, napojení nohou skrz sedák, dvoubarevné provedení-sedák COFFE(B4), nohy barva NATURAL (B39), kovové kluzáky	kus	14,000	3 000,00	42 000,00	
320	K	792 10	Stůl s centrální stolovou podnoží - šestiúhelníková litinová základna - černá, výška podnože 73,2cm, rozměr horní desky 80x80cm, tloušťka 28mm, barva horní desky NATURAL (B39) celková hmotnost 12,3kg	kus	5,000	8 000,00	40 000,00	
321	K	792 11	Zrcadlo do sprch a toalet - rám barva R7035, 750x750mm + mont.	kus	12,000	2 400,00	28 800,00	
322	K	792 12	Prostřená skříňka na klíče - 50 klíčů, materiál - ocelový plech + mont.	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
323	K	792 13	Nástěnná lékárnička - barva bílá + mont.	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
324	K	792 15	Zásobník toalet. papíru MINI jumbo role 250x267x165mm + mont.	kus	10,000	1 500,00	15 000,00	
325	K	792 16	Dávkovač tekutého mýdla - NEREZ matný 400ml + mont.	kus	6,000	1 200,00	7 200,00	
326	K	792 17	Zásobník papírových ručníků - NEREZ matný 250ks + mont.	kus	6,000	1 200,00	7 200,00	
327	K	792 18	WC šetrka - NEREZ matný na stěnu + mont.	kus	10,000	500,00	5 000,00	
328	K	792 19	Úklidový vozík s kbelíkem, celk. rozměr 40x95x105mm	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	
329	K	792 20	Nášlapný odpadkový koš - NEREZ matný 5l	kus	6,000	600,00	3 600,00	
330	K	792 21	Nášlapný odpadkový koš - NEREZ matný 20l	kus	5,000	1 200,00	6 000,00	
331	K	792 22	Stojanový věšák - masiv BUK BĚLENÝ	kus	3,000	2 000,00	6 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Novostavba tělocvičny vč.zpev.ploch a napojení na inž.sítě,k.ú.Mošnov

Objekt:

3 - SO 02 Zpevněné plochy a parkoviště

KSO:

Místo:

Zadavatel:

obec Mošnov, Mošnov čp.96 74251 Mošnov

Uchazeč:

Projektant:

Ing.arch.Dušan Rosypal, 72527 Ostrava-Plesná Nad Pl

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 9. 2018

IČ:

00600792

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

16658370

DIČ:

Cena bez DPH

1 386 940,00

DPH základní

snížená

Základ daně

1 386 940,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

291 257,40

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 678 197,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba tělocvičny vč.zpev.ploch a napojení na inž.sítě,k.ú.Mošnov

Objekt:

3 - SO 02 Zpevněné plochy a parkoviště

Místo:

Zadavatel:

obec Mošnov, Mošnov čp.96 74251 Mošnov

Uchazeč:

Datum:

10. 9. 2018

Projektant:

Ing.arch.Dušan
Rosypal,72527 Ostrava-

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 386 940,00

D1 - zemní práce

1 386 940,00

D2 - Komunikace pozemní

158 140,00

D3 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

591 900,00

D4 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 600,00

D5 - sadové úpravy

354 500,00

D6 - doplňující konstrukce

209 300,00

D7 - přesun hmot

17 000,00

37 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba tělocvičny vč.zpev.ploch a napojení na inž.sítě,k.ú.Mošnov

Objekt:

3 - SO 02 Zpevněné plochy a parkoviště

Místo:

Zadavatel: obec Mošnov, Mošnov čp.96 74251 Mošnov

Uchazeč:

Datum: 10. 9. 2018

Projektant: Ing.arch.Dušan Rosypal, 72527 Ostrava-P

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 386 940,00

D HSV Práce a dodávky HSV

1 386 940,00

D D1 zemní práce

158 140,00

1	K	Pol1	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	334,750	90,00	30 127,50	CS ÚRS 2017 01
	W		"plochy kačirek" 155,0*0,25		38,750			
	W		"plochy dlažděné" 800*0,37		296,000			
	W		Součet		334,750			

2	K	Pol2	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	334,750	150,00	50 212,50	CS ÚRS 2017 01
3	K	Pol3	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	334,750	200,00	66 950,00	VLASTNÍ
4	K	Pol4	Položení geotextilie proti prorůstání trávy	m2	155,000	35,00	5 425,00	CS ÚRS 2017 01
5	M	Pol5	textilie netkaná MOKRUTEX SJ 300 g/m2	m2	155,000	35,00	5 425,00	VLASTNÍ

D D2 Komunikace pozemní

591 900,00

6	K	Pol6	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-64 mm tl 250 mm	m2	800,000	225,00	180 000,00	CS ÚRS 2017 01
7	K	Pol7	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-64 mm tl 200 mm	m2	155,000	180,00	27 900,00	CS ÚRS 2017 01
8	K	Pol8	Kladení kamenné dlažby komunikaci pro pěší tl 100 mm pl přes 300 m2, vč láže z kameniva tl. 40 mm	m2	800,000	200,00	160 000,00	CS ÚRS 2017 01
9	M	Pol9	Dlažební žulová kostka 8/10	m2	800,000	280,00	224 000,00	VLASTNÍ

D D3 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

18 600,00

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K Pol10	Chodník z kačírku tl 30 mm s udusáním	m2	155,000	120,00	18 600,00	VLASTNÍ
D D4 Ostatní konstrukce a práce, bourání							354 500,00
11	K Pol11	Osazení silničního obrubníku žulového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	370,000	150,00	55 500,00	CS ÚRS 2017 01
12	M Pol12	žulový krajník KS1 120x200 MM	m	330,000	500,00	165 000,00	VLASTNÍ
13	M Pol13	žulový obrubník chodníkový 200x200 MM	m	40,000	600,00	24 000,00	VLASTNÍ
14	K Pol14	Podkladový násyp pod herní prvky - kačírek do ocel. obrubníků z pásoviny	m2	100,000	600,00	60 000,00	VLASTNÍ
15	K Pol15	Oprava stávajících herních prvků + nátěr lakem	ks	10,000	5 000,00	50 000,00	VLASTNÍ
D D5 sadové úpravy							209 300,00
16	K Pol16	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	120,000	50,00	6 000,00	CS ÚRS 2017 01
VV "na meziskládce pro ohumsování" 120,0				120,000			
17	K Pol17	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	120,000	50,00	6 000,00	CS ÚRS 2017 01
18	K Pol18	Rozproštění ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	600,000	40,00	24 000,00	CS ÚRS 2017 01
19	K Pol19	Chemické odpletení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	600,000	10,00	6 000,00	CS ÚRS 2017 01
20	K Pol20	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	600,000	5,00	3 000,00	CS ÚRS 2017 01
21	K Pol21	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	600,000	30,00	18 000,00	CS ÚRS 2017 01
22	M Pol22	Směs travní - parková zátěžová	kg	18,000	100,00	1 800,00	VLASTNÍ
23	M Pol23	Prunus serrulata, výška 1,8m - dod.	ks	5,000	8 000,00	40 000,00	VLASTNÍ
24	M Pol24	Tsuga, výška 2,0m - dod.	ks	2,000	8 000,00	16 000,00	VLASTNÍ
25	M Pol25	Picea pungens, výška 1,4m - dod.	ks	3,000	5 000,00	15 000,00	VLASTNÍ
26	M Pol26	Výsadba solitérní zeleně + závlivka, údržba, zemina, stabilizační kce - kůly	ks	10,000	1 500,00	15 000,00	VLASTNÍ
27	M Pol27	Hedera Helix, 20-40cm - dod. - umístění v níkách obvodového zdiva	ks	90,000	500,00	45 000,00	VLASTNÍ
28	K Pol28	Výsadba solitérní zeleně (keře) + závlivka, údržba, zemina	ks	90,000	150,00	13 500,00	VLASTNÍ
D D6 doplňující konstrukce							17 000,00
29	K Pol29	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	ks	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 01
30	M Pol30	Nosná konstrukce dopravní značky	ks	2,000	1 500,00	3 000,00	VLASTNÍ
31	K Pol31	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	ks	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 01
32	M Pol32	Dopr. značka svislá	ks	2,000	4 500,00	9 000,00	VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	Pol33	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2017 01
D D7 přesun hmot								
34	K	Pol34	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	750,000	50,00	37 500,00	CS ÚRS 2017 01
							37 500,00	
							37 500,00	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Novostavba tělocvičny vč.zpev.ploch a napojení na inž.sítě,k.ú.Mošnov

Objekt:

4 - SO 03 Vodovodní přípojka

KSO:

Místo:

Zadavatel:

obec Mošnov, Mošnov č.p.96 74251 Mošnov

Uchazeč:

Projektant:

Ing.arch.Dušan Rosypal, 72527 Ostrava-Plesná Nad Pl

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 9. 2018

IČ:

00600792

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

16658370

DIČ:

Cena bez DPH

71 325,00

DPH základní

snížená

Základ daně

71 325,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

14 978,25

0,00

Cena s DPH

v CZK

86 303,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba tělocvičny vč.zpev.ploch a napojení na inž.sítě,k.ú.Mošnov

Objekt: 4 - SO 03 Vodovodní přípojka

Místo:

Zadavatel: obec Mošnov, Mošnov čp.96 74251 Mošnov

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Datum: 10. 9. 2018

Projektant: Ing.arch.Dušan Rosypal,72527 Ostrava-

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	71 325,00
8 - Trubní vedení	71 325,00
	71 325,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba tělocvičny vč.zpev.ploch a napojení na inž.sítě,k.ú.Mošnov

Objekt:

4 - SO 03 Vodovodní přípojka

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

obec Mošnov, Mošnov čp.96 74251 Mošnov

Datum: 10. 9. 2018

Projektant: Ing.arch.Dušan Rosypal, 72527 Ostrava-P

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupísu celkem

71 325,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 8

Trubní vedení

71 325,00

1 K 81000

Vodovodní přípojka dle D.R.

71 325,00

soubor

1,000

71 325,00

71 325,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Novostavba tělocvičny vč.zpev.ploch a napojení na inž.sítě,k.ú.Mošnov

Objekt:

5 - SO 04 Přípojka kanalizace splaškové vč ČOV a dešťové retence

KSO:

Místo:

Zadavatel:

obec Mošnov, Mošnov čp. 96 74251 Mošnov

Uchazeč:

Projektant:

Ing.arch.Dušan Rosypal, 72527 Ostrava-Plesná Nad Pl

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 9. 2018

IČ:

00600792

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

16658370

DIČ:

Cena bez DPH

665 681,58

DPH základní
snižená

Základ daně
665 681,58
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
139 793,13
0,00

Cena s DPH

v CZK

805 474,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Novostavba tělocvičny vč.zpev.ploch a napojení na inž.sítě,k.ú.Mošnov		
Objekt:	5 - SO 04 Přípojka kanalizace splaškové vč ČOV a dešťové retence		
Místo:			
Zadavatel:	obec Mošnov,Mošnov č.p.96 74251 Mošnov	Datum:	10. 9. 2018
Uchazeč:		Projektant:	Ing.arch.Dušan Rosypal,72527 Ostrava-
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady soupisu celkem		665 681,58
HSV - Práce a dodávky HSV		665 681,58
1 - Zemní práce		98 950,00
8 - Trubní vedení - úprava podloží		61 671,58
81 - ČOV		110 000,00
83 - Trubní vedení - ležaté potrubí		392 090,00
998 - Přesun hmot		2 970,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba tělocvičny vč.zpev.ploch a napojení na inž.sítě,k.ú.Mošnov

Objekt:

5 - SO 04 Přípojka kanalizace splaškové vč ČOV a dešťové retence

Místo:

Datum: 10. 9. 2018

Zadavatel:

obec Mošnov, Mošnov čp.96 74251 Mošnov

Uchazeč:

Projektant: Ing.arch.Dušan Rosypal,72527 Ostrava-P

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

665 681,58

D HSV

Práce a dodávky HSV

665 681,58

D 1 Zemní práce

1	K	Pol41	Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3	m3	12,800	500,00	6 400,00	
2	K	Pol42	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	m3	187,750	150,00	28 162,50	
3	K	Pol43	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	312,000	80,00	24 960,00	
4	K	Pol44	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	18,000	40,00	720,00	
5	K	Pol45	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	312,000	80,00	24 960,00	
6	K	Pol46	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	18,000	40,00	720,00	
7	K	Pol47	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	140,550	50,00	7 027,50	
8	K	Pol48	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění	m3	60,000	100,00	6 000,00	

98 950,00

Trubní vedení - úprava podloží

61 671,58

9	K	Pol49	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopisků frakce 0 - 22 mm	m3	61,300	600,00	36 780,00	
10	K	Pol50	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	17,800	600,00	10 680,00	
11	K	Pol51	Kamenivo těžené frakce 16/32 D Moravskoslez. kraj	t	25,400	380,00	9 652,00	
12	K	Pol52	Podkladní deska ŽB C20/25 výkop	m3	0,800	5 300,00	4 240,00	
13	K	Pol53	Šterkopisek frakce 0-32 Z	m3	0,841	380,00	319,58	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 81 ČOV								
14	K	Pol54	doplňkové práce - osazení, napojení ČOV , revize	soubor	1,000	20 000,00	110 000,00	
15	K	Pol55	AS VARlcomp 15K včetně příslušenství el.rozvaděč, dmychadlo, vzduch.hadice, kabel NN15m	kus	1,000	90 000,00	20 000,00	
D 83 Trubní vedení - ležaté potrubí								
16	K	Pol56	Kanalizace z trub PVC hrdlových DN 200mm, hloubka 1,5 m - splaš.	m	31,000	720,00	22 320,00	
17	K	Pol57	Kanalizace z trub PVC hrdlových DN 300mm, hloubka 1,5 m - jednot.	m	9,000	1 200,00	10 800,00	
18	K	Pol58	Kanalizace z trub PVC hrdlových DN 250mm, hloubka 1,5 m- dešť.	m	30,000	1 009,00	30 270,00	
19	K	Pol59	Kanalizace z trub PVC hrdlových DN 200mm, hloubka 1,5 m- dešť.	m	105,000	720,00	75 600,00	
20	K	Pol60	Revizní šachta D 600 mm, dl.šach.roury 2,0 m, sběrná, dno KG D 250 mm, poklop litina 40 t - splašková kanalizace	ks	1,000	8 300,00	8 300,00	
21	K	Pol61	Revizní šachta D 425 mm, dl.šach.roury 2,0 m, sběrná, dno KG D 200 mm, poklop plast do 3,5t - splašková kanalizace	ks	2,000	8 300,00	16 600,00	
22	K	Pol62	Revizní šachta D 425 mm, dl.šach.roury 2,0 m, sběrná, dno KG D 200 mm, poklop plast do 3,5t - dešťová kanalizace	ks	6,000	8 300,00	49 800,00	
23	K	Pol63	Osazení plastové šachty revizní prům.600 mm, vč dna a poklopu	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
24	K	Pol64	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, vč dna a poklopu	ks	10,000	1 500,00	15 000,00	
25	K	Pol65	Montáž a dodávka nepropustné folie pro retenční systém	m2	50,000	500,00	25 000,00	
26	K	Pol66	Montáž vsakovacích bloků	ks	12,000	750,00	9 000,00	
27	M	Pol67	Plastová šachtička D 600 s osazenou regul. clonou Q = 8l/s	soubor	1,000	12 500,00	12 500,00	
28	K	Pol68	Osazení čerpací šachtičky	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
29	M	Pol69	Koleno kanalizační 160/ 30° PVC	ks	3,000	300,00	900,00	
30	M	Pol70	Šachta čerpací 1770/3000	ks	1,000		0,00	
31	M	Pol71	Poklop litinový 40 t pr. 425	ks	2,000	4 500,00	9 000,00	
32	M	Pol72	Šachtové dno D 425 x 200 SŠD01	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
33	M	Pol73	Šachtové dno D 425 x 200 SŠD02	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
34	M	Pol74	Teleskopická roura D425	ks	3,000	2 500,00	7 500,00	
35	M	Pol75	Blok vsakovací 2400X1200X520	ks	12,000	7 500,00	90 000,00	
D 998 Přesun hmot								
36	K	Pol76	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	4,950	600,00	2 970,00	
							2 970,00	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Novostavba tělocvičny vč.zpev.ploch a napojení na inž.sítě,k.ú.Mošnov

Objekt:

6 - SO 05 Přeložka plynovodu STL vč přípojky plynu STL

KSO:

Místo:

Zadavatel:

obec Mošnov, Mošnov čp. 96 74251 Mošnov

Uchazeč:

Projektant:

Ing.arch.Dušan Rosypal, 72527 Ostrava-Plesná Nad Pl

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 9. 2018

IČ:

00600792

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

16658370

DIČ:

Cena bez DPH

178 110,00

DPH základní
snižená

Základ daně
178 110,00
0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně
37 403,10
0,00

Cena s DPH

v CZK

215 513,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba tělocvičny vč.zpev.ploch a napojení na inž.sítě,k.ú.Mošnov

Objekt:

6 - SO 05 Přeložka plynovodu STL vč přípojky plynu STL

Místo:

Zadavatel:

obec Mošnov, Mošnov čp.96 74251 Mošnov

Uchazeč:

Datum: 10. 9. 2018

Projektant: Ing.arch.Dušan

Rosypal,72527 Ostrava-

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

178 110,00

1 - Zemní práce

178 110,00

4 - Vodorovné konstrukce

77 410,00

8 - Trubní vedení

7 200,00

998 - Přesun hmot

62 600,00

00 - Ostatní

900,00

30 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba tělocvičny vč.zpev.ploch a napojení na inž.sítě,k.ú.Mošnov

Objekt:

6 - SO 05 Přeložka plynovodu STL vč přípojky plynu STL

Místo:

Zadavatel:

obec Mošnov, Mošnov č.p.96 74251 Mošnov

Uchazeč:

Datum: 10. 9. 2018

Projektant: Ing.arch.Dušan Rosypal, 72527 Ostrava-P

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

178 110,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

178 110,00

D 1 Zemní práce

77 410,00

1	K	120001101	Příplatek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	21,000	100,00	2 100,00	CS ÚRS 2017 01
2	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	72,000	500,00	36 000,00	CS ÚRS 2017 01
3	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	72,000	20,00	1 440,00	CS ÚRS 2017 01
5	K	151201101	Zřízení zátažného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	35,000	80,00	2 800,00	CS ÚRS 2017 01
6	K	151201111	Odstanění zátažného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	35,000	40,00	1 400,00	CS ÚRS 2017 01
4	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	72,000	50,00	3 600,00	CS ÚRS 2017 01
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	40,000	150,00	6 000,00	CS ÚRS 2017 01
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	40,000	20,00	800,00	CS ÚRS 2017 01
7	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	40,000	20,00	800,00	CS ÚRS 2017 01
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	40,000	200,00	8 000,00	CS ÚRS 2017 01
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	72,000	90,00	6 480,00	CS ÚRS 2017 01
12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	17,000	90,00	1 530,00	CS ÚRS 2017 01
13	M	583001	Dodávka písku pro obsyp	m3	17,000	380,00	6 460,00	VLASTNÍ

D 4

Vodorovné konstrukce

7 200,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	12,000	600,00	7 200,00	CS ÚRS 2017 01
D 8								
Trubní vedení								
15	K	871211141R	Montáž potrubí z PR 100 SDR 17 otevřený výkop DN40	m	5,000	120,00	600,00	VLASTNÍ
16	M	286137001	Potrubí plynovodní DN 40	m	5,000	1 500,00	7 500,00	VLASTNÍ
17	K	871241151R	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných na tupo dn90	m	35,000	120,00	4 200,00	VLASTNÍ
18	M	286139000	potrubí plynovodní PE 100 SDR 17,6 dn90	m	35,000	200,00	7 000,00	VLASTNÍ
19	M	286300.01	Přesuvka PE-HD dn90	ks	2,000	300,00	600,00	VLASTNÍ
20	M	286300.02	Přesuvka PE-HD dn40/dn90	ks	1,000	300,00	300,00	VLASTNÍ
21	M	286300.03	Balonovací hrdlo dn90	ks	2,000	300,00	600,00	VLASTNÍ
22	M	286300.04	Elektrospojka dn90	ks	2,000	300,00	600,00	VLASTNÍ
23	M	286300.05	Elektrospojka dn40	ks	1,000	300,00	300,00	VLASTNÍ
24	M	286300.0	T kus dn90/dn90	ks	2,000	300,00	600,00	VLASTNÍ
25	M	286300.06	T kus dn90/dn40	ks	1,000	300,00	300,00	VLASTNÍ
26	M	286300.10	Koleno Pe 100- Dn 90-45st	ks	4,000	300,00	1 200,00	VLASTNÍ
27	M	286350.04	záslepka dn90	ks	2,000	300,00	600,00	VLASTNÍ
28	K	871375500	Montáž tvarovek na plyn. potrubí	ks	10,000	300,00	3 000,00	VLASTNÍ
29	K	892381118R	Tlaková zkouška plyn. potrubí DN do 300	m	40,000	50,00	2 000,00	VLASTNÍ
30	K	899721112	Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí PVC	m	40,000	40,00	1 600,00	CS ÚRS 2017 01
31	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	40,000	40,00	1 600,00	CS ÚRS 2017 01
32	K	89990.0001	Kompletní dodávka a montáž HUP v nice objektu vč níky, dvířka NEREZ	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	VLASTNÍ
33	K	89990.0002	Náklady na zrušení stávajícího plynovodu	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	VLASTNÍ
D 998								
Přesun hmot								
34	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,500	600,00	900,00	CS ÚRS 2017 01
D 00								
Ostatní								
35	K	000300	Vytčení objektu vč. inž.síti	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	VLASTNÍ
36	K	000310	Dokumentace skutečného provedení objektu	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	VLASTNÍ
37	K	000350	Náklady na zařízení staveniště vč. proviz zábran a přemostění	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	VLASTNÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Novostavba tělocvičny vč.zpev.ploch a napojení na inž.sítě,k.ú.Mošnov

Objekt:

7 - SO 06 Přeložka přípojky elektro NN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

obec Mošnov, Mošnov č.p.96 74251 Mošnov

Uchazeč:

Projektant:

Ing.arch.Dušan Rosypal, 72527 Ostrava-Plesná Nad Pl

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 9. 2018

IČ:

00600792

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

16658370

DIČ:

Cena bez DPH

156 924,00

DPH základní

snížená

Základ daně

156 924,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

32 954,04

0,00

Cena s DPH

v CZK

189 878,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba tělocvičny vč.zpev.ploch a napojení na inž.sítě,k.ú.Mošnov

Objekt:

7 - SO 06 Přeložka přípojky elektro NN

Místo:

Zadavatel:

obec Mošnov, Mošnov čp.96 74251 Mošnov

Uchazeč:

Datum:

10. 9. 2018

Projektant:

Ing.arch.Dušan
Rosypal,72527 Ostrava-

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

156 924,00

156 924,00

156 924,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba tělocvičny vč.zpev.ploch a napojení na inž.sítě,k.ú.Mošnov

Objekt:

7 - SO 06 Přeložka přípojky elektro NN

Místo:

Zadavatel:

obec Mošnov, Mošnov č.p.96 74251 Mošnov

Uchazeč:

Datum: 10. 9. 2018

Projektant: Ing.arch.Dušan Rosypal,72527 Ostrava-P

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

156 924,00

D	M	Práce a dodávky M						
D	21-M	Elektromontáže						
1	K	Pol35	Kabelové vedení NN v zemi, CYKY J 4x15 + CYKY O 4x2,5 - dod.+mont.	m	48,000	2 000,00	96 000,00	VLASTNÍ
W			"kabelové vedení v zemi 2x kabel 3x120+70" 48,0		48,000			
W			"dodávka CEZ DISTRIBUCE"					
W			"3,0 m kabelové vedení NN ze sloupu 2x kabel 3x120+70 vč chráničky -5,0 m					
W			"1ks Osazení HDS vč pojistkové skříně PSS200"					
W			Součet		48,000			
2	K	Pol36	chránička PE ohebná o 50 mm - dod. + mont.	m	48,000	200,00	9 600,00	VLASTNÍ
3	K	pol37	Zemní práce	m3	34,000	1 500,00	51 000,00	
4	K	Pol38	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,540	600,00	324,00	VLASTNÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Novostavba tělocvičny vč.zpev.ploch a napojení na inž.sítě,k.ú.Mošnov

Objekt:

8 - SO 07 Veřejné osvětlení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

obec Mošnov, Mošnov čp.96 74251 Mošnov

Uchazeč:

Projektant:

Ing.arch.Dušan Rosypal, 72527 Ostrava-Plesná Nad Pl

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 9. 2018

IČ:

00600792

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

16658370

DIČ:

Cena bez DPH

202 980,00

DPH základní

snížená

Základ daně

202 980,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

42 625,80

0,00

Cena s DPH

v CZK

245 605,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba tělocvičny vč.zpev.ploch a napojení na inž.sítě,k.ú.Mošnov

Objekt:

8 - SO 07 Veřejné osvětlení

Místo:

Zadavatel:

obec Mošnov, Mošnov č.p. 96 74251 Mošnov

Uchazeč:

Datum:

10. 9. 2018

Projektant:

Ing.arch.Dušan
Rosypal,72527 Ostrava-

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

202 980,00

202 980,00

202 980,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba tělocvičny vč.zpev.ploch a napojení na inž.sítě,k.ú.Mošnov

Objekt:

8 - SO 07 Veřejné osvětlení

Místo:

Zadavatel: obec Mošnov, Mošnov čp.96 74251 Mošnov

Uchazeč:

Datum: 10. 9. 2018

Projektant: Ing.arch.Dušan Rosypal,72527 Ostrava-P

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

202 980,00

D M Práce a dodávky M

202 980,00

D 21-M Elektromontáže

202 980,00

1	K	Pol35	svítidlo (NAPŘ. THORN) AVN D2 18L70 WST BPSW CL2 D60 L730 RS včetně dráku, založení a osazení- dod.+mont	kus	4,000	20 000,00	80 000,00	
2	K	Pol36	kabel typu CYKY -J 4x10 - dod- + mont.	m	70,000	300,00	21 000,00	
3	K	Pol37	jištění a ostatní elektro materiál - dod. + mont.	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
4	K	Pol38	chránička PE ohebná o 50 mm - dod. + mont.	m	70,000	200,00	14 000,00	
5	K	Pol39	Zemní práce	m3	56,000	1 500,00	84 000,00	
6	K	Pol40	Přesun hmot	t	0,800	600,00	480,00	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Novostavba tělocvičny vč.zpev.ploch a napojení na inž.sítě,k.ú.Mošnov

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

obec Mošnov, Mošnov č.p. 96 74251 Mošnov

Uchazeč:

Projektant:

Ing.arch.Dušan Rosypal,72527 Ostrava-Plesná Nad Pl

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 9. 2018

IČ:

00600792

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

16658370

DIČ:

Cena bez DPH

204 922,83

DPH základní
snižená

Základ daně
204 922,83
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
43 033,79
0,00

Cena s DPH

v CZK

247 956,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba tělocvičny vč.zpev.ploch a napojení na inž.sítě,k.ú.Mošnov

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 10. 9. 2018

Zadavatel:

obec Mošnov, Mošnov č.p. 96 74251 Mošnov

Uchazeč:

Projektant: Ing.arch.Dušan
Rosypal,72527 Ostrava-

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

204 922,83

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

204 922,83

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

20 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

184 922,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba tělocvičny vč.zpev.ploch a napojení na inž.sítě,k.ú.Mošnov

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

obec Mošnov, Mošnov č.p.96 74251 Mošnov

Datum: 10. 9. 2018

Projektant: Ing.arch.Dušan Rosypal, 72527 Ostrava-P

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

204 922,83

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce
Geodetické práce-zaměření stavby, výtyčení sítí

1	K	012002000		soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	--------	-------	-----------	-----------	----------------

204 922,83

20 000,00

20 000,00

CS ÚRS 2017 01

D VRN3

Zařízení staveniště

2 K 030001000

Zařízení staveniště

2	K	030001000		soubor	1,000	184 922,83	184 922,83	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	--------	-------	------------	------------	----------------

184 922,83

184 922,83

CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Novostavba tělocvičny vč.zpev.ploch a napojení na inž.sítě, k.ú.Mošnov

Objekt:

9 - Záchytný střešní lanový systém dle ČSN EN 795

KSO:

Místo:

Zadavatel:

obec Mošnov, Mošnov č.p. 96 74251 Mošnov

Uchazeč:

Projektant:

Ing.arch.Dušan Rosypal, 72527 Ostrava-Plesná Nad Pl

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 9. 2018

IČ:

00600792

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

16658370

DIČ:

Cena bez DPH

78 000,00

DPH základní

snížená

Základ daně

78 000,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

16 380,00

0,00

Cena s DPH

V CZK

94 380,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba tělocvičny vč.zpev.ploch a napojení na inž.sítě,k.ú.Mošnov

Objekt: 9 - Záchytný střešní lanový systém dle ČSN EN 795

Místo:

Zadavatel: obec Mošnov, Mošnov č.p.96 74251 Mošnov

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Datum: 10. 9. 2018

Projektant: Ing.arch.Dušan Rosypal, 72527 Ostrava-

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV	78 000,00
767 - Konstrukce zámečnické-podrobný popis v.č.D1.1-106	78 000,00
	78 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba tělocvičny vč.zpev.ploch a napojení na inž.sítě,k.ú.Mošnov

Objekt:

9 - Záchytný střešní lanový systém dle ČSN EN 795

Místo:

Zadavatel: obec Mošnov,Mošnov čp.96 74251 Mošnov

Uchazeč:

Datum: 10. 9. 2018

Projektant: Ing.arch.Dušan Rosypal,72527 Ostrava-P

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

78 000,00

D	PSV	Práce a dodávky PSV						
D	767	Konstrukce zámečnické-podrobný popis v.č.D1.1-106						
1	K	76788AP	Záchytný střešní lanový systém dle ČSN EN 795 (dod+mont)				78 000,00	
			"v.č.D1.1-106"	soubor	1,000	63 000,00	63 000,00	VLASTNÍ
			"cena obsahuje:					
			"vedení z nerezového lana průměr 8 mm dl.35,0 m					
			" 4 ks rohový/ koncový bod					
			" 3 ks samostatný kotevní bod" 1					
2	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	5 000,000	3,00	15 000,00	CS ÚRS 2017 01

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Výkaz výměr

NOVOSTAVBA TĚLOCVIČNY

VČETNĚ ZPEVNĚNÝCH PLOCH A NAPOJENÍ NA INŽ. SÍTĚ
K.Ú. MOŠNOV, ČÍSLO PARCELY: 168, 148/1, 148/2, 148/4, 138/4, 1184/2,

elektroinstalace silnoproud	1 477 283,67
slaboproud	619 066,00

Nabídka elektroinstalace celkem	2 096 349,67
--	---------------------

Výkaz výměr
NOVOSTAVBA TĚLOCVIČNY
VČETNĚ ZPEVNĚNÝCH PLOCH A NAPOJENÍ NA INŽ SÍTĚ

REKAPITULACE NÁKLADŮ	ZÁKL.BEZ DPH
CENA MONTÁŽ.PRACÍ	1 317 383,67
CENA SPECIFIKACÍ	144 800,00
ZKOUŠKY A REVIZE	15 100,00
HL.III ZÁKLADNÍ CENA CELKEM	1 477 283,67

SOUHRN NÁKLADŮ	1 477 283,67
PSV SILNOPROUD	109 506,67
SPECIF.PSV SILNOPROUD	43 273,00
PSV KABELY	179 916,67
SPECIF.PSV KABELY	138 348,00
PSV KOMPLETACE	20 466,67
SPECIF.PSV KOMPLETACE	32 143,00
PSV SVITIDLA	92 000,00
SPECIF.PSV SVITIDLA	272 110,00
HROMOSVOD	338 713,67
HL.III-HZS	88 800,00
POPLATEK	2 106,00
CENA MONTÁŽ.PRACÍ	1 317 383,67
ROZVADECE	144 800,00
CENA SPECIFIKACÍ	144 800,00
REVIZE	15 100,00
ZKOUŠKY A REVIZE	15 100,00

Oddíl		REVIZE	15 100,00			
Sazebník:		VC-7/222/89 PERIODICKE REVIZE				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0001	38010001	Vychozi revize	hod	28	450,00	12 600,00
0002	38010002	Spoluprace s reviznim technikem	hod	10	250,00	2 500,00
Oddíl		PSV SILNOPROUD	109 506,67			
Sazebník:		VC 7/155-M M21 Elektromontaze				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Min/mj	Celkem Min
0001	2100103012	Krabice KP 68	kus	116	20,00	2 320,00
0002	2100103210	Krabice 1903 odboc včet zap	kus	150	30,00	4 500,00
0003	210010322	Krabice KR 97/5 odboc včet zap	kus	10	40,00	400,00
0004	210010331	Krabice KP 64/2	kus	43	20,00	860,00
0005	210010332	Krabice KP 64/4	kus	4	30,00	120,00
0006	210020304	Zlab kabel drateny 100/50 mm	m	150	75,00	11 250,00
0007	210020521	Lista vkladaci ruzne provedeni	m	80	20,00	1 600,00
0008	210100001	Ukonceni vodicu v rozv do 2,5mm2	kus	36	12,00	432,00
0009	210100002	Ukonceni vodicu v rozv do 6mm2	kus	40	12,00	480,00
0010	210100004	Ukonceni vodicu v rozv do 25mm2	kus	22	30,00	660,00
0011	210100251	Ukonceni kabelu do 4x10mm2 smrst.z.	kus	88	15,00	1 320,00
0012	210100252	Ukonceni kabelu do 5x16mm2 smrst.z.	kus	6	15,00	90,00
0013	210100258	Ukonceni kabelu do 5x4mm2 smrst zal	kus	71	15,00	1 065,00
0014	210100259	Ukonceni kabelu do 5x10mm2 smrst z.	kus	11	15,00	165,00
0015	210190002	Montaz rozvodnic oceloplech do 50kg	kus	3	750,00	2 250,00
0016	210220321	Svorka na potrubí BERNARD Cu pas	kus	48	15,00	720,00
0017	211010010	Hmozdinka HM 8 do betonu	kus	390	8,00	3 120,00
0018	211190002	Kabel.pozarni ucpavka	kus	1	1 500,00	1 500,00
0019	SOUČET	Časový fond položek [minut]	32 852,00			
0020		Časový fond položek [hodin]	547,53			
0021	SOUČET	PSV SILNOPROUD	200,0	Kč/h	109 506,67	
Oddíl		SPECIF.PSV SILNOPROUD	43 273,00			
Sazebník:		Ceník materialu				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0001	34571518	Krabice KP 68	kus	116	8,00	928,00
0002	34571521	Krabice univerz 1903-	kus	150	40,00	6 000,00
0003	34571546	Krabice KP 64/2	kus	45	41,00	1 845,00

0004	34571547	Krabice KP 64/4	kus	2	71,00	142,00
0005	34571562	Krabice KR 97/5	kus	10	108,00	1 080,00
0006	34571823	Zlab drateny 100/50 pozink	m	150	130,00	19 500,00
0007	34574012	Lista vkladaci ruzne provedeni	m	80	36,00	2 880,00
0008	35442071	Paska Cu uzemnov 20x500x0,5/	kus	48	25,00	1 200,00
0009	35442150	Svorka uzemnovaci 32x29x2mm	kus	48	36,00	1 728,00
0010	56227008	Hmozdinka 8	kus	390	5,00	1 950,00
0011	58541113	Sadra	kg	220	16,00	3 520,00
0012	607512536	Kabel.pozarni ucpanka EI 45 DP1 do prumeru 30mm	kus	1	2 500,00	2 500,00

Oddíl PSV KABELY						
Sazebník:		VC 7/155-M M21 Elektromontaze				179 916,67
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Min/mj	Celkem Min
0001	2108001050	Kabel CYKY 3Ox1,5 ul pod omítkou	m	320,00	10,00	3 200,00
0002	2108001052	Kabel CYKY 3Jx1,5 ul pod omítkou	m	420,00	10,00	4 200,00
0003	2108001062	Kabel CYKY 3Jx2,5 ul pod omítkou	m	720,00	10,00	7 200,00
0004	2108001121	Kabel CYKY 5Jx4 ul pod omítkou	m	220,00	10,00	2 200,00
0005	2108001121	Kabel CYKY 5Jx6 ul pod omítkou	m	120,00	10,00	1 200,00
0006	2108001150	Kabel CYKY 5Jx1,5 ul pod omítkou	m	100,00	10,00	1 000,00
0007	2108100521	Kabel CYKY 3Jx1,5 ul volně	m	1 960,00	10,00	19 600,00
0008	2108100521	Kabel CYKY 3Jx2,5 ul volně	m	685,00	10,00	6 850,00
0009	2108100521	Kabel CYKY 5Jx4 ul volně	m	240,00	10,00	2 400,00
0010	2108100521	Kabel CYKY 5Jx6 ul volně	m	185,00	10,00	1 850,00
0011	2108100521	Kabel CYKY 4Jx16 ul volně	m	55,00	15,00	825,00
0012	210800546	Vodic CY 4 ul pevne	m	225,00	6,00	1 350,00
0013	210800649	Vodic CYA 10 ul pevne	m	100,00	6,00	600,00
0014	2108100521	Kabel CYKY 5Jx6 ul pevne	m	150,00	10,00	1 500,00
SOUČET		Časový fond položek [minut]				53 975,00
		Časový fond položek [hodin]				899,58
SOUČET		PSV KABELY	200,0	Kč/h	179 916,67	

Oddíl SPECIF.PSV KABELY						
Sazebník:		Ceník materialu				138 348,00
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0001	34111030	Kabel CYKY 3Ox1,5 mm2-	m	336,00	14,00	4 704,00
0002	34111032	Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2-	m	2 499,00	14,00	34 986,00
0003	34111038	Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2-	m	1 475,25	17,00	25 079,25
0004	34111038	Kabel CYKY 5Jx1,5 mm2-	m	105,00	18,00	1 890,00
0005	34111038	Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2-	m	1 475,25	17,00	25 079,25
0006	34111073	Kabel CYKY 5Jx4 mm2-	m	231,00	46,00	10 626,00

0007	34111073	Kabel CYKY 5Jx6 mm2-	m	126,00	68,00	8 568,00
0008	34111073	Kabel CYKY 4Jx16 mm2-	m	57,75	142,00	8 200,50
0009	34111081	Kabel 1-CSKH-V180 5Jx6 mm2-	m	126,00	105,00	13 230,00
0010	34111090	Kabel CYKY 5Jx1,5 mm2-	m	105,00	18,00	1 890,00
0011	34140965	Vodic CY 4 mm2 zelenozlutý-	m	236,25	8,00	1 890,00
0012	34142340	Vodic CYA 10 mm2 zelenozlutý-	m	105,00	21,00	2 205,00
0013						

Oddíl PSV KOMPLETACE						
Sazebník: VC 7/155-M M21 Elektromontaze						
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Min/mj	Celkem Min
0001	210110041	Spinac zapustený jednopól	kus	29	20,00	580,00
0002	210110043	Spinac zapustený seriový	kus	8	20,00	160,00
0003	210110045	Spinac zapustený stridavy	kus	32	20,00	640,00
0004	210110046	Spinac zapustený krizový	kus	20	20,00	400,00
0005	2101100471	Spinac se sign.dout.	kus	3	20,00	60,00
0006	2101110110	Zasuvka dvojnás. zap 2p+Z	kus	45	25,00	1 125,00
0007	2101110110	Zasuvka jednoducha IP 44	kus	10	25,00	250,00
0008	2101110111	Zasuvka jednoducha s PO zap 2p+Z	kus	5	25,00	125,00
0009	2101110114	Svorka pro vyrovnání potenciálu	kus	11	30,00	330,00
0010	210140463	Ovladac domov.tlacit.s orient.doutn	kus	15	15,00	225,00
0011	210220321	Svorka pro ochranné pospojování	kus	8	15,00	120,00
0012	211190101	Svorkovnicova skrin	kus	4	100,00	400,00
0013	211190101	Zapojení zařízení - písoáry	kus	3	75,00	225,00
0014	211190101	Zapojení zařízení - ventilátory	kus	4	75,00	300,00
0015	211190101	Zapojení zařízení - pohon oken, žaluzii	kus	10	75,00	750,00
0016	211190101	Zapojení zařízení - elektromotory	kus	6	75,00	450,00
SOUČET		Časový fond položek [minut]				6 140,00
		Časový fond položek [hodin]				102,33
SOUČET		PSV KOMPLETACE	200,0	Kč/h		20 466,67

Oddíl SPECIF.PSV KOMPLETACE						
Sazebník: Ceník materialu						
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0001	34535850	Kryt 3558A-A651 B	kus	69	31,00	2 139,00
0002	34535851	Kryt 3558A-A652 B	kus	8	38,00	304,00
0003	34535852	Kryt 3558A-A653 B	kus	15	43,00	645,00
0004	34535853	Ramecek jednonasobny	kus	57	19,00	1 083,00
0005	34535854	Ramecek dvojnásobny	kus	28	34,00	952,00
0006	34535860	Spinac 3558-A01345 spínač č. 1	kus	7	79,00	553,00
0007	34535861	Spinac 3558-A01940 spínač č. 1, IP 44	kus	22	154,00	3 388,00

0008	34535862	Spinac 3558-A05345 spinač č. 5	kus	6	108,00	648,00
0009	34535862	Spinac 3558-A05940 spinač č. 5, IP 44	kus	2	177,00	354,00
0010	34535863	Spinac 3558-A06345 spinač č. 6	kus	20	84,00	1 680,00
0011	34535863	Spinac 3558-A06940 spinač č. 6, IP 44	kus	12	154,00	1 848,00
0012	34535865	Spinac 3558-A91342 tlačítko s doutnavkou	kus	15	95,00	1 425,00
0013	34535866	Spinac 3558-A93342 tlačítko, IP 44	kus	8	170,00	1 360,00
0014	34551365	Svorka pro vyrovnání potenciálu dvojnásobna 2495-0-0059	kus	9	186,00	1 674,00
0015	34551440	Zasuvka jednoducha s PO zap.IP20	kus	6	750,00	4 500,00
0016	34551441	Zasuvka dvojnásobná zap.IP20	kus	45	144,00	6 480,00
0017	34551441	Zasuvka jednoducha zap.IP44	kus	15	74,00	1 110,00
0018	35442150	Svorka pro ochranné pospojování nebo sroub.ocko	kus	8	250,00	2 000,00
0019			kus		0,00	0,00
0020			kus		0,00	0,00

Oddíl PSV SVITIDLA						
Sazebník: VC 7155-M M21 Elektromontaze						
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Min/mj	Celkem Min
0001	211207012	Svitidlo montaz ve výšce (tělocvična)	kus	14	200,00	2 800,00
0001	211207012	Svitidlo montaz	kus	124	200,00	24 800,00
0002	SOUČET	Časový fond položek [minut]				27 600,00
0003		Časový fond položek [hodin]				460,00
0004	SOUČET	PSV SVITIDLA	200,0	Kč/h		92 000,00

Oddíl SPECIF.PSV SVITIDLA						
Sazebník: Ceník materialu						
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0001	34880204	Svitidlo A - tělocvična	kus	14	9 300,00	130 200,00
0002	34880205	Svitidlo B.1 - šatna	kus	8	1 500,00	12 000,00
0003	34880206	Svitidlo B.2 - technická místnost	kus	8	1 800,00	14 400,00
0004	34880207	Svitidlo C - kanceláře,	kus	6	1 600,00	9 600,00
0005	34880208	Svitidlo C.1 - chodby, bufet	kus	27	500,00	13 500,00
0006	34880209	Svitidlo C.2 - bufet pod linkou	kus	3	700,00	2 100,00
0007	34880210	Svitidlo C.3 - vnější osv.fasády	kus	6	1 800,00	10 800,00
0008	34880211	Svitidlo C.4 - nad stoly	kus	5	1 922,00	9 610,00
0009	34880212	Svitidlo G+G.1 - sklad, soc. zázemí	kus	36	800,00	28 800,00
0010	34880213	Svitidlo H - vnější nad vstupem	kus	9	3 500,00	31 500,00
0011	34880214	Svitidlo NO - nouzové osvětlení	kus	16	600,00	9 600,00

Oddíl HL.III-HZS						
Sazebník: Pravidla M FCU c. 5043\5.1\90						
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
						88 800,00

Výkaz výměr

NOVOSTAVBA TĚLOCVIČNY

VČETNĚ ZPEVNĚNÝCH PLOCH A NAPOJENÍ NA INŽ SÍTĚ

REKAPITULACE NÁKLADŮ		ZÁKL.BEZ DPH
CENA MONTÁŽ.PRACÍ		292 561,67
CENA SPECIFIKACÍ		38 852,00
ZKOUŠKY A REVIZE		7 300,00
HL.III ZÁKLADNÍ CENA CELKEM		338 713,67

Oddíl REVIZE					7 300,00
Sazebník: VC-7/222/89 PERIODICKE REVIZE					
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	Kč/mj	Cena Kč
0001	38010001	Výchozí revize	hod	450,00	6 300,00
0002	38010002	Spoluprace s revizním technikem	hod	250,00	1 000,00

Oddíl PSV SILNOPROUD					292 561,67
Sazebník: VC 7/155-M M21 Elektromontaze					
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	Min/mj	Celkem Min
0001		Pásek FeZn 30x4	m.	15,00	2 775,00
0002		Drát FeZn prům. 10	m	15,00	1 800,00
0003		Drát AlMgSi	m	60,00	35 400,00
0004		Jímací tyč 1.5 m	ks	75,00	675,00
0005		Svorka SR.3 - pásek pásek	ks	25,00	400,00
0006		Svorka SR. - pásek kulatina	ks	25,00	450,00
0007		OU - chranný úhelník	ks	60,00	720,00
0008		DOU - držák OÚ	ks	25,00	600,00
0009		SZ - svorka zkušební	ks	25,00	300,00
0010		PV21 - svorka na plochou střechu	ks	25,00	8 125,00
0011		PV17 - svorka do zdi zateplení	ks	25,00	4 750,00

0012	SO	- svorka okapová	ks	18	25,00	450,00
0013	SK	- svorka křížová	ks	25	25,00	625,00
0014	SS	- svorka spojovací	ks	125	25,00	3 125,00
0015	SO	- svorka okapová	ks	11	25,00	275,00
0016	Číslo svodu		ks	12	5,00	60,00
0017						0,00
0018						0,00
SOUČET						
		Časový fond položek [minut]				60 530,00
		Časový fond položek [hodin]				1 008,83
SOUČET PSV SILNOPROUD						
			290,0	Kč/h		292 561,67
Oddíl SPECIF.PSV HROMOSVOD						
Sazebník: Ceník materiálu						
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra		Cena Kč
0001		Pásek FeZn 30x4	kg	185	33,00	6 105,00
0002		Drát FeZn prům. 10	kg	120	33,00	3 960,00
0003		Drát AlMgSi	m.	590	21,00	12 390,00
0004		Jímací tyč 1.5 m	ks	9	182,00	1 638,00
0005		Svorka SR.3 - pásek pásek	ks	16	26,00	416,00
0006		Svorka SR. - pásek kulatina	ks	18	130,00	2 340,00
0007		OU - chranný úhelník	ks	12	24,00	288,00
0008		DOU - držák OÚ	ks	24	36,00	864,00
0009		SZ - svorka zkušební	ks	12	42,00	504,00
0010		PV21 - svorka na plochou střechu	ks	325	17,00	5 525,00
0011		PV17 - svorka do zdi zateplení	ks	190	15,00	2 850,00
0012		SO - svorka okapová	ks	18	13,00	234,00
0013		SK - svorka křížová	ks	25	17,00	425,00
0014		SS - svorka spojovací	ks	125	8,00	1 000,00
0015		SO - svorka okapová	ks	11	23,00	253,00
0016		Číslo svodu	ks	12	5,00	60,00
0017						
0018						

Výkaz výměr na dodávku a montáž "Elektroinstalace - slaboproud"

NOVOSTAVBA TĚLOCVIČNY

VČETNĚ ZPEVNĚNÝCH PLOCH A NAPOJENÍ NA INŽ SÍTĚ

K.Ú. MOŠNOV, ČÍSLO PARCELY: 168, 148/1, 148/2, 148/4, 138/4, 1184/2, 151

Dodávka a montáž slaboproud celkem								619 066,00
Dodávka celkem				411 471,00				
Montáž celkem								207 595,00
Název	Označení	Množství	materiál		montáž		D + M	
			cena/ks	celkem	cena/ks	celkem	celkem	
KT- kabelové trasy slaboproudu			72 033,00		56 330,00		128 363,00	
Drátěný žlab komplet včetně spojek, tvarovek a uchycení	DŽ-K-60x150	75	130,00	9 750,00	150,00	11 250,00	21 000,00	
Datový rozvaděč 19"/18U		1	6 500,00	6 500,00	1 200,00	1 200,00	7 700,00	
Patch panel 24 port cat.5e		3	12 580,00	37 740,00	850,00	2 550,00	40 290,00	
Vyvazovací lišta 1U		3	420,00	1 260,00	120,00	360,00	1 620,00	
Police 2U		2	460,00	920,00	120,00	240,00	1 160,00	
Ventilační jednotka dat. rozvaděče		1	4 500,00	4 500,00	120,00	120,00	4 620,00	
Napjecí lišta dat.rozvaděče včetně PO		1	650,00	650,00	120,00	120,00	770,00	
Kabel CYKY J-3x2.5		25,00	17,00	425,00	20,00	500,00	925,00	
inst.krabice pod omítku - protahovací	KU 68/2	5,00	9,00	45,00	50,00	250,00	295,00	
inst.krabice pod omítku - protahovací	KO 97	2,00	24,00	48,00	50,00	100,00	148,00	
lišta vkladací s krytem	40 x 20	50,00	26,00	1 300,00	36,00	1 800,00	3 100,00	
trubka pod omítku - pružná	PVC 16	220	5,00	1 100,00	25,00	5 500,00	6 600,00	
trubka pod omítku- pružná	PVC 23	220,00	5,00	1 100,00	25,00	5 500,00	6 600,00	
trubka pod omítku- pružná	PVC 25	200	8,00	1 600,00	30,00	6 000,00	7 600,00	
trubka pod omítku- pružná	PVC 32	20	12,00	240,00	30,00	600,00	840,00	
vodič protahovací	CYA 0,5	440	3,00	1 320,00	8,00	3 520,00	4 840,00	
stropní příchytka	ocelová	25	10,00	250,00	20,00	500,00	750,00	
hmoždinka osazená do zdi	ø 10	25	5,00	125,00	16,00	400,00	525,00	
vrut	3,5x40	200	2,00	400,00	2,00	400,00	800,00	
sádra štukatérská	kg	10	16,00	160,00	16,00	160,00	320,00	
ryhy do zdi	m	112	0,00		80,00	8 960,00	8 960,00	
prostupy zdířem	ks	25	0,00		120,00	3 000,00	3 000,00	
prostupy betonem	ks	12	0,00		250,00	3 000,00	3 000,00	
drobný instalační materiál	kpl	1	2 600,00	2 600,00	300,00	300,00	2 900,00	
ST- strukturovaná kabeláž			11 280,00		25 550,00		36 830,00	
Dat.roz.dodávka kabel.trasy		0		0,00		0,00		
Datová zásuvka 2xRJ34 cat 5e		10	150,00	1 500,00	90,00	900,00	2 400,00	
Montáž vývodu SK v rozvaděči		25			60,00	1 500,00	1 500,00	
Měření vývodu		25			85,00	2 125,00	2 125,00	
Kabel UTP cat.5e		680	10,00	6 800,00	16,00	10 880,00	17 680,00	
trubka pod omítku	PVC 23	180,00	5,00	900,00	25,00	4 500,00	5 400,00	
trubka pod omítku	PVC 25	65	8,00	520,00	25,00	1 625,00	2 145,00	
trubka pod omítku	PVC 32	20	12,00	240,00	25,00	500,00	740,00	
vodič protahovací	AZ 0,5	440	3,00	1 320,00	8,00	3 520,00	4 840,00	
EZS - zabezpečovací signalizace			58 515,00		48 875,00		107 390,00	
Ústředna EZS - základní konfigurace		1	16 500,00	16 500,00	6 500,00	6 500,00	23 000,00	
Klávesnice		4	4 200,00	16 800,00	500,00	2 000,00	18 800,00	
Čidla		22,00	650,00	14 300,00	360,00	7 920,00	22 220,00	
Dveřní čidla		10,00	210,00	2 100,00	360,00	3 600,00	5 700,00	
Měření vývodu ezs		35,00			85,00	2 975,00	2 975,00	
Natavení systému EZS		1,00			2 500,00	2 500,00	2 500,00	
inst.krabice pod omítku - protahovací	KU 68/2	45,00	8,00	360,00	50,00	2 250,00	2 610,00	
Kabel UTP cat.5e		680,00	8,00	5 440,00	16,00	10 880,00	16 320,00	
Kabel JY(St)Y 2x2x0,8		25,00	10,00	250,00	16,00	400,00	650,00	
instalační krabice pod omítku	KU 68/2	25,00	5,00	125,00	50,00	1 250,00	1 375,00	
instalační krabice pod omítku	KO 97	20,00	12,00	240,00	65,00	1 300,00	1 540,00	
trubka pod omítku	PVC 23	220,00	5,00	1 100,00	25,00	5 500,00	6 600,00	
lišta vkladací s krytem	40 x 20	50,00	26,00	1 300,00	36,00	1 800,00	3 100,00	

CCTV - kamerový systém				243 200,00		55 135,00	298 335,00
Datový rozvaděč společný se SK		0,00		0,00		0,00	0,00
Záznamové zařízení včetně nastavení		1,00	8 000,00	8 000,00	1 500,00	1 500,00	9 500,00
Kamera vnitřní		7,00	15 000,00	105 000,00	500,00	3 500,00	108 500,00
Kamera vnější		8,00	15 000,00	120 000,00	500,00	4 000,00	124 000,00
Montáž a zapojení kamery		15,00			1 500,00	22 500,00	22 500,00
Kabel UTP cat.5e		960,00	8,00	7 680,00	16,00	15 360,00	23 040,00
instal. krabice pod omítku protahovací	KU 68/2	15,00	8,00	120,00	65,00	975,00	1 095,00
trubka pod omítku	PVC 23	220,00	5,00	1 100,00	25,00	5 500,00	6 600,00
lišta vkladací s krytem	40 x 20	50,00	26,00	1 300,00	36,00	1 800,00	3 100,00
DT - domácí telefony (video display)				21 693,00		12 015,00	33 708,00
DT - základní konfigurace		1,00	18 900,00	18 900,00	1 500,00	1 500,00	20 400,00
- čtečka čipů s el. ovl. zámkem							
Montáž a zapojení tabla DT		1,00			250,00	250,00	250,00
Montáž a zapojení přístroje DT		1,00			250,00	250,00	250,00
Naprogramování systému		1,00			3 600,00	3 600,00	3 600,00
Kabel UTP cat.5e		125,00	8,00	1 000,00	16,00	2 000,00	3 000,00
instalační krabice pod omítku	KU 68/2	6,00	8,00	48,00	65,00	390,00	438,00
trubka pod omítku	PVC 23	89,00	5,00	445,00	25,00	2 225,00	2 670,00
lišta vkladací s krytem	40 x 20	50,00	26,00	1 300,00	36,00	1 800,00	3 100,00
Ozvučení + časomíra tělocvičny				4 750,00		9 690,00	14 440,00
Měření vývodu		4,00			85,00	340,00	340,00
Kabel CYKY 3x1.5		150,00	14,00	2 100,00	20,00	3 000,00	5 100,00
Kabel JY(St)Y 2x2x0,8		25,00	10,00	250,00	16,00	400,00	650,00
instalační krabice pod omítku	KU 68/2	10,00	8,00	80,00	65,00	650,00	730,00
trubka pod omítku	PVC 23	100,00	5,00	500,00	25,00	2 500,00	3 000,00
lišta vkladací s krytem	40 x 20	50,00	26,00	1 300,00	36,00	1 800,00	3 100,00
instalační krabice pod omítku	KO 97	20,00	26,00	520,00	50,00	1 000,00	1 520,00

D.1.1.4 Vytápění

Dne:

Odsouhlasil:

One:

Razítko:

Zakázka:

Novostavba tělocvičny vč.zp.ev.ploch a napoj.inž.stří, k.ú. Mošno'D.1.4 Vytápění

[illegible]

Položkový rozpočet

Novostavba tělocvičny vč.zpev.ploch a napoj.inř.sítí, k.ú. Mošnov D.1.4 Vytápění

Zakázka :

Objekt	Ord.	Drů.	Číslo	Popis	Množství	Ji	Sada	Cena celkem	Dolávk	Montáž	HZS	Přirážky	Hm (t)/M	% Dph
P 9	733190219			Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 51x2,6 do D 60,3x2,9	10,000	m	13,09	130,90 Kč		130,90				21 %
P 10	733113113			Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15	40,000	kus	86,33	3 533,20 Kč		3 533,20				21 %
P 11	733113114			Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 20	2,000	kus	130,90	261,80 Kč		261,80				21 %
P 12	733113115			Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 25	10,000	kus	157,30	1 573,00 Kč		1 573,00				21 %
U 13	998733103			Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	0,979	t	1 166,00	1 141,20 Kč		1 141,20				21 %
Seznam položek pro oddíl :														
P 1	734209103			Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	23,000	kus	19,90	457,70 Kč		457,70			0,000	21 %
S 2	7342001			Automatický odvzdušňovací ventil 1/2"	12,000	KUS	220,00	2 640,00 Kč	2 640,00					21 %
S 3	7342002			Vypouštěcí kulový kohout 1/2"	21,000	KUS	153,00	3 213,00 Kč	3 213,00					21 %
P 4	734209112			Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 3/8	1,000	kus	65,00	65,00 Kč		65,00			0,000	21 %
S 5	7342003			Reg. radiátorové šroubení Kvs 1,8, Pf. 3/8"	1,000	KUS	293,00	293,00 Kč	293,00					21 %
P 6	734209113			Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1/2	9,000	kus	65,00	585,00 Kč		585,00				21 %
S 7	7342004			Vyvažovací ventil bez vypouštění, 0,4 OT., kvs 2,52, 1/2"	2,000	KUS	1 850,00	3 700,00 Kč	3 700,00				0,000	21 %
S 8	7342005			Uzavírací kulový kohout 1/2"	5,000	KUS	220,00	1 100,00 Kč	1 100,00					21 %
S 9	7342006			Zpětný ventil 1/2"	1,000	KUS	198,00	198,00 Kč	198,00					21 %
S 10	7342007			Automatic. vyvaž. a reg. ventil ekviprocentní 1/2"	1,000	KUS	4 520,00	4 520,00 Kč	4 520,00					21 %
P 11	734209114			Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 3/4	45,000	kus	78,90	3 550,50 Kč		3 550,50			0,000	21 %
S 12	7342008			Připojovací šroubení pro OT VK, Kvs 1,3, Pf. 3/4"	17,000	KUS	600,00	10 200,00 Kč	10 200,00					21 %
S 13	7342009			Vyvažovací ventil bez vypouštění, Kvs 5,7, 3/4"	1,000	KUS	2 450,00	2 450,00 Kč	2 450,00					21 %
S 14	7342010			Uzavírací kulový kohout 3/4"	10,000	KUS	240,00	2 400,00 Kč	2 400,00					21 %
P 15	734209115			Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1	3,000	kus	86,00	258,00 Kč		258,00			0,000	21 %
S 16	7342011			Uzavírací kulový kohout 1"	2,000	KUS	258,00	516,00 Kč	516,00					21 %
S 17	7342012			Servisní armatura exp. nádoby 1"	1,000	KUS	1 250,00	1 250,00 Kč	1 250,00					21 %
P 18	734209116			Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 5/4	6,000	kus	101,00	606,00 Kč		606,00			0,000	21 %
S 19	7342013			Vyvažovací ventil bez vypouštění, 0,4 OT., kvs 14,2, 5/4"	2,000	KUS	3 980,00	7 960,00 Kč	7 960,00					21 %
S 20	7342014			Uzavírací kulový kohout 5/4"	3,000	KUS	480,00	1 440,00 Kč	1 440,00					21 %
S 21	7342015			Zpětný ventil 5/4"	1,000	KUS	460,00	460,00 Kč	460,00					21 %
P 22	734209117			Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 6/4	14,000	kus	129,00	1 806,00 Kč		1 806,00			0,000	21 %
S 23	7342016			Uzavírací kulový kohout 6/4"	10,000	KUS	680,00	6 800,00 Kč	6 800,00					21 %
S 24	7342017			Zpětný ventil 6/4"	4,000	KUS	720,00	2 880,00 Kč	2 880,00					21 %
P 25	734209118			Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 2	3,000	kus	153,00	459,00 Kč		459,00			0,000	21 %
S 26	7342018			Uzavírací kulový kohout 2"	2,000	KUS	1 050,00	2 100,00 Kč	2 100,00					21 %
S 27	7342019			Filtr s jemným sítem 2"	1,000	KUS	1 090,00	1 090,00 Kč	1 090,00					21 %
P 28	734209124			Montáž armatury závitové s třemi závitů G 3/4	1,000	kus	98,70	98,70 Kč		98,70			0,000	21 %
S 29	7342020			Třicetý regulací ventil s lineární char., Kvs 4, 3/4"	1,000	soubor	4 850,00	4 850,00 Kč	4 850,00					21 %
P 30	7342021			Pohon 24V, 0-10 V, Zdvih 5,5 mm, 200 N	1,000	soubor	4 800,00	4 800,00 Kč	4 800,00					21 %
P 31	734209125			Montáž armatury závitové s třemi závitů G 1	1,000	soubor	109,00	109,00 Kč		109,00			0,000	21 %
S 32	7342022			Třicetý regulací ventil s lineární char., Kvs 10, 1"	1,000	soubor	5 680,00	5 680,00 Kč	5 680,00					21 %
S 33	7342023			Pohon 24V, 0-10 V, Zdvih 5,5 mm, 300 N	1,000	soubor	5 200,00	5 200,00 Kč	5 200,00					21 %
P 34	734411121			Teplotně číselný s ochranným pouzdem nař	11,000	kus	690,00	7 590,00 Kč	7 590,00				0,001	21 %
P 35	734421130			Tlakoměr nízkotlaký kruhový D 160 spodní připojení	1,000	kus	1 840,00	1 840,00 Kč	1 840,00				0,002	21 %
P 36	734291951			Montáž hlavice ručního a termostatického ovládání	21,000	kus	24,40	512,40 Kč		512,40				21 %
S 37	7342024			Termostatická hlavice kapalinová se západkovým upnutím	20,000	KUS	340,00	6 800,00 Kč	6 800,00					21 %
S 38	7342025			Pohon M 30x1,5, zdvih 6,5 mm, 24 V, 0-10 V, 160 Nm	1,000	KUS	850,00	850,00 Kč	850,00					21 %
S 39	7342027			Poliská profil odcižení, tzv. hlavice	3,000	KUS	20,00	60,00 Kč	60,00					21 %
Seznam položek pro oddíl :														
P 1	735000912			Výregulování ventilů s termostatickým ovládáním	20,000	kus	90,80	1 816,00 Kč		1 816,00			46,107	33 835,07
P 2	735159110			Montáž otopných těles panelových jednořadových délky do 1500 mm	6,000	kus	247,00	1 482,00 Kč		1 482,00				21 %
S 3	7351501			OT panelové se spodním připojením, 11/500/600	1,000	KUS	1 847,00	1 847,00 Kč	1 847,00				0,011	21 %
S 4	7351502			OT panelové se spodním připojením, 11/500/720	1,000	KUS	1 998,00	1 998,00 Kč	1 998,00				0,013	21 %
S 5	7351503			OT panelové se spodním připojením, 11/500/920	2,000	KUS	2 300,00	4 600,00 Kč	4 600,00				0,016	21 %
S 6	7351504			OT panelové se spodním připojením, 11/500/1000	1,000	KUS	2 452,00	2 452,00 Kč	2 452,00				0,018	21 %
S 7	7351505			OT panelové se spodním připojením, 11/900/920	1,000	KUS	3 421,00	3 421,00 Kč	3 421,00				0,029	21 %
P 8	735159220			Montáž otopných těles panelových dvouřadových délky do 1500 mm	10,000	kus	289,00	2 890,00 Kč		2 890,00				21 %

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

	D.1.5	Technika prostředí staveb	JKSO	
Rozpočet	Název objektu		SKP	
Objekt	Zdravotechnické instalace		Měrná jednotka	
SO 01	Název stavby		Počet jednotek	0
Stavba	MOSNOV -novostavba tělocvičny		Nálklady na m.j.	0
ROSYP1701			Typ rozpočtu	
Projektant				
Pracovatel projektu	0			
Objednatel			Zakázkové číslo	ROSYP1701
Podavatel			Počet listů	
Rozpočtovatel				

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
PSV celkem	543 138	Oborová přírážka	0
RM práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
RM dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	543 138	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	543 138	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	543 138	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %	543 138 Kč	
DPH	21,0 %	114 059 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		657 197 Kč	

Poznámka :

Stavba :	ROSY P1701 MOŠNOV -novostavba tělocvičny	Rozpočet : D.1.5
Objekt :	SO 01 Zdravotechnické instalace	Technika prostředí staveb

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	203 758	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	85 763	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	33 720,37	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	219 897	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	543 138	0	0	0

POČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	543 138	0
Oborová přírážka	0	0,0	543 138	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	543 138	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	543 138	0
Zařízení staveniště	0	0,0	543 138	0
Provoz investora	0	0,0	543 138	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	543 138	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	543 138	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	ROSY1701 MOSNOV -novostavba tělocvičny	Rozpočet: D.1.5
Objekt :	SO 01 Zdravotechnické instalace	Technika prostředí staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
1	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	20,00	261,45	5 229,00
2	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	20,00	288,75	5 775,00
3	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	15,00	469,35	7 040,25
4	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm	m	3,00	349,65	1 048,95
5	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	20,00	469,35	9 387,00
6	721176146R00	Potrubí HT dešťové (svislé) D 125 x 3,1 mm	m	35,00	603,75	21 131,25
7	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	13,00	261,45	3 398,85
9	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	75,00	404,25	30 318,75
10	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm	m	27,00	523,95	14 146,65
11	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	40,00	55,86	2 234,40
12	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	3,00	61,85	185,55
13	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	16,00	92,09	1 473,44
14	721213216R00	Žlab odtokový KLASIK, ke zdi, pro dlažbu, dl.1000mm	kus	6,00	8 988,00	53 928,00
15	721234101RT1	Vtok střešní PP HL62H pro plochou střechu PVC folie, zachytňvý koš D 75, 110, 125 mm	kus	7,00	5 092,50	35 647,50
16	721242116R00	Revižní šachta DN300, hl.2,0m, vč dna poklopu a zápach uz.	kus	1,00	7 192,50	7 192,50
17	721273145RM1	Hlavice ventilační z PVC DN 100/930 hlavice HL 810	kus	4,00	714,00	2 856,00
18	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	105,00	17,53	1 840,65
19	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	17,00	22,68	385,56
20	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,96	561,75	538,23
Celkem za 721 Vnitřní kanalizace						203 757,53
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
21	722130233R00	Potrubí z trub.závít.pozink.svařovan. 11343,DN 25	m	6,00	505,05	3 030,30
22	722174311R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, D 20 mm	m	25,00	260,40	6 510,00
23	722174312R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, D 25 mm	m	60,00	300,30	18 018,00
24	722174313R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, D 32 mm	m	25,00	349,65	8 741,25
25	722182001R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	110,00	15,75	1 732,50
26	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	54,00	152,25	8 221,50
27	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	33,00	142,80	4 712,40
28	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	21,00	284,55	5 975,55
29	722223131R00	Kohout kul.vypouštěcí, komplet, GIACOMINI R608 DN 15	kus	1,00	160,65	160,65
30	722237123R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 25	kus	3,00	370,65	1 111,95
31	722237126R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 50	kus	1,00	1 302,00	1 302,00
32	722237663R00	Klapka zpětná,2xvnitřní závít GIACOMINI N5 DN 25	kus	1,00	336,00	336,00
33	722254211RT2	Hydrantový systém, box s plnými dveřmi + HP průměr 25/30, stálotvará hadice	kus	1,00	8 242,50	8 242,50
34	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	110,00	35,49	3 903,90
35	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	110,00	30,34	3 337,40
36	732339101R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 12 l	soubor	1,00	472,50	472,50
37	734255135R00	Ventil pojistný, GIACOMINI R140 DN 25 x 6,0 bar	kus	1,00	1 722,00	1 722,00
38	283771025	Izolace potrubí Mirelon PRO 20x6 mm šedočerná	m	30,00	6,93	207,90
39	283771030	Izolace potrubí Mirelon PRO 22x9 mm šedočerná	m	30,00	14,18	425,40
40	28377109	Izolace potrubí Mirelon PRO 28x6 mm šedočerná	m	10,00	9,24	92,40
41	283771092	Izolace potrubí Mirelon PRO 25x13 mm šedočerná	m	30,00	21,94	658,20
42	28377112	Izolace potrubí Mirelon PRO 25x9 mm šedočerná	m	5,00	15,86	79,30
43	283771127	Izolace potrubí Mirelon PRO 32x13 mm šedočerná	m	5,00	28,35	141,75
44	63154571	Pouzdro potrubní izolační PIPO ALS 28/40 mm	m	16,00	122,85	1 965,60
45	63154572	Pouzdro potrubní izolační PIPO ALS 35/40 mm	m	2,00	127,05	254,10
46	Reflex-DD12	Nádoba expanzní vč, armatury flowjet	kus	1,00	3 738,00	3 738,00
47	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	1,33	501,90	669,80
Celkem za 722 Vnitřní vodovod						85 762,85

Položkový rozpočet

Stavba :	ROSY1701 MOŠNOV -novostavba tělocvičny	Rozpočet: D.1.5
Objekt :	SO 01 Zdravotechnické instalace	Technika prostředí staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	723	Vnitřní plynovod				
48	723160337R00	Rozpěrka přípojky plynoměru G	soubor	1,00	341,25	341,25
49	723164107RT3	Montáž potrubí z měděných trubek D 42 mm spoj lisovaný	m	40,00	162,75	6 510,00
50	723165214R00	Montáž tvar.Cu lisováním D 42 mm 2 spoje	kus	5,00	126,00	630,00
51	723190111U00	Přípoj plyn hadice G3/4x3/4 dl-100cm	soubor	2,00	731,85	1 463,70
52	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	40,00	22,05	882,00
53	723237216R00	Kohout kulový,2xvnitřní závit, R950 DN 32	kus	1,00	1 029,00	1 029,00
54	19632736	Trubka měděná E Cu 99,99 tvrdá 42x1,5 mm	m	40,00	367,50	14 700,00
55	196329144	Tvarovky měděné pro lisovaný spoj pr.42/1,5_plyn	kus	1,00	231,00	231,00
56	998723102R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m	t	0,74	504,00	373,42
57	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	h	24,00	315,00	7 560,00
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod				33 720,37
Díl:	725	Zařizovací předměty				
48	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	10,00	1 386,00	13 860,00
49	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	10,00	932,40	9 324,00
50	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	12,00	489,30	5 871,60
51	725291114R00	Madlo rovné bílé Novaservis dl. 600 mm	soubor	1,00	892,50	892,50
55	725291132R00	Madlo dvojitě pevné bílé Novaservis dl. 830 mm	soubor	1,00	2 257,50	2 257,50
56	725291136R00	Madlo dvojitě sklopné bílé Novaservis dl. 830 mm	soubor	1,00	2 761,50	2 761,50
57	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,00	714,00	714,00
58	725819401R00	Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2	soubor	28,00	104,90	2 937,20
59	725829202R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné	kus	2,00	183,75	367,50
60	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	11,00	124,95	1 374,45
61	725849200R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	6,00	199,50	1 197,00
62	725869101R00	Montáž uzávěrek zápach.umyvadelových D 32	kus	12,00	110,25	1 323,00
63	725869204R00	Montáž uzávěrek zápach.dřez.dvojitý D 40	kus	1,00	114,45	114,45
64	28696752	Tlačítko ovládací plastové	kus	10,00	1 312,50	13 125,00
65	286967561	Modul-WC Kombifix ovládání zepředu UP320, h=108 cm	kus	10,00	5 775,00	57 750,00
66	286967562	Modul-WC Kombifix ovl.zepředu.,UP320,h=108 cm HANDICAP	kus	1,00	9 061,50	9 061,50
67	55141030	Ventil rohový mosazný T 66 1/2" s vrškem T 13	kus	28,00	120,75	3 381,00
68	55145013	Baterie dřezová směšov nástěnná s ploch ústím	kus	2,00	1 596,00	3 192,00
69	55145031	Baterie umyvadelová směš stojánková bez ot odp	kus	11,00	1 386,00	15 246,00
70	551450380	Baterie sprchová nástěnná	kus	6,00	1 102,50	6 615,00
71	55145041	Baterie dřezová směšov stojánková	kus	2,00	1 386,00	2 772,00
72	55145323	Sada sprchová 70 T 2415 AA	kus	6,00	892,50	5 355,00
73	55162324.A	HL100G/40 zápachová uzávěrka DN 40 x 6/4"	kus	6,00	231,00	1 386,00
74	55162328.A	HL132/30 uzávěrka zápachová DN 30 5/4"pro umyvadla	kus	12,00	220,50	2 646,00
75	55162348.A	HL137 uzávěrka zápachová DN 40 pro těl.postižené	kus	1,00	472,50	472,50
76	551674064	Sedátko klozetové s poklopem bílé	kus	9,00	714,00	6 426,00
77	55167408	Sedátko klozetové pro těl. postižené s poklopem	kus	1,00	1 060,50	1 060,50
78	64214480.A	Umyvadlo zdravotní bílé 640x505 mm	kus	1,00	1 942,50	1 942,50
79	64215342	Umyvadlo55x41 cm záp.1 otvor pro bat. bílé	kus	11,00	1 407,00	15 477,00
80	64238934	Klozet závěsný hlub. splachování bílý	kus	9,00	2 352,00	21 168,00
81	642400561	Misa klozet.závěsná Handicap bar. hl.splach.	kus	1,00	4 735,50	4 735,50
82	64271102	Výlevka závěsná se sklop. plast. mřížkou,bílá	kus	1,00	4 882,50	4 882,50
83	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,35	591,15	208,48
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				219 897,18

POŘ.Č.	POSICE	DODAVATEL	ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	MNO- ŽSTVÍ	Jednotková cena	CENA V Kč Celkem Dodávka+montáž	Hmotnost v kg jednotková	Hmotnost v kg celkem
			Jsou-li v projektu uvedeny obchodní názvy výrobků a materiálů, jedná se pouze o příklad určující technické parametry, minimální kvalitativní požadavky a vzhled u viditelných prvků. Je možné je nahradit výrobkem nebo materiálem stejné a vyšší kvalitativní úrovně.						
			Tento dokument není samostatným podkladem pro další zpracování cenové nabídky, jeho nedílnou součástí je projektová dokumentace příslušného objektu a stupně. V případě odkazů na TZ (technická zpráva) u jednotlivých položek je nutno příslušnou TZ prostudovat. Dále je nutné uvažovat s podrobně uvedenými parametry a požadavky na materiály uvedenými v projektové dokumentaci vč. výpisů a skladeb konstrukcí.						
			Dále je nutné dodat zařízení (jednotky, ventilátory ...) společně s tlumiči hluku tak aby splňovaly požadavky dané v technické zprávě dle konkrétních údajů o hlučnosti u jednotlivých ok.pásmech a jednotlivých útlumů dodaných tlumičů. Jednotlivé elementy budou na požadavek architekta(investora) vyvzorkovány						
			Náklady soupisu celkem :				696 138,00		
			Zařízení č. 1						
			Soupis prací, dodávek a montáže						
			Die nařízení EU1253/2014						
1.1	Mandik		Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení	ks	1,00	212 906,00	212 906,00		
			Složení: koncová stěna-klapka, filtr M5, desk rekuperátor, ventilátor						
			vodní ohřivač, konc stěna						
			konc stěna, filtr M5, ventilátor						
			přívod 2400m3/h, Pext=400Pa, 1,35kW, 230V						
			odvod 2400m3/h, Pext=400Pa, 1,35kW, 230V						
			ohřivač 8,7kW, voda 70/50°C						
			Zákl rám viz stavba, roznašecí rám v dodávce VZT						
			vč regulace, SUM v dodávce ÚT-umístění v jednotce						
			Doprava jednotky na střešku - práce jeřábu	hod	5,00	1 500,00	7 500,00		
			Montáž	ks	1,00	42 581,20	42 581,20		
1.2			Sací kus 400x400mm, šikmo seřiznutý 45°, opatřen krycí mřížkou	ks	1,00	940,00	940,00		
			Montáž	ks	1,00	282,00	282,00		
1.3			Výfukový kus 400x400mm, šikmo seřiznutý 45°, opatřen krycí mřížkou	ks	1,00	940,00	940,00		
			Montáž	ks	1,00	282,00	282,00		
1.4			Přívodní výustka na kruh potrubí 325x75mm, 2Ř, R1	ks	12,00	545,00	6 540,00		
			Montáž	ks	12,00	163,50	1 962,00		
1.5			Přívodní výustka na kruh potrubí 525x75mm, 2Ř, R1	ks	2,00	793,00	1 586,00		
			Montáž	ks	2,00	237,90	475,80		
1.6			Odvodní výustka na kruh potrubí 325x75mm, 1Ř, R1	ks	6,00	471,00	2 826,00		
			Montáž	ks	6,00	141,30	847,80		
1.7			Odvodní kruhový ventil 100	ks	16,00	113,00	1 808,00		
			Škrtecí klapka průměr 100mm	ks	16,00	304,00	4 864,00		
			Ohebná hadice 100mm	bm	24,00	30,00	720,00		
			Montáž	ks	16,00	134,10	2 145,60		
1.8			Odvodní kruhový ventil 160	ks	1,00	189,00	189,00		
			Škrtecí klapka průměr 160mm	ks	1,00	365,00	365,00		
			Ohebná hadice 160mm	bm	1,50	45,00	67,50		
			Montáž	ks	1,00	179,70	179,70		
1.9			Odvodní kruhový ventil 200	ks	6,00	225,00	1 350,00		
			Škrtecí klapka průměr 200mm	ks	6,00	423,00	2 538,00		
			Ohebná hadice 200mm	bm	9,00	60,00	540,00		
			Montáž	ks	6,00	212,40	1 274,40		
			Zařízení č. 1- Výkaz výměr						
		Index: 5	Skupinová cena potrubí sk. I - pozink. Plech, třída těsnosti A:						
			Čtyřhranné:						
			Do obvodu 1890/tvarovek (%):						
			20	bm	24,00	800,00	19 200,00	19,00	456,00
			Montáž	bm	24,00	240,00	5 760,00		
			Do obvodu 2630/tvarovek (%):						
			20	bm	5,00	1 300,00	6 500,00	29,00	145,00
			Montáž	bm	5,00	390,00	1 950,00		
			Kruhové:						
			Do průměru 100/tvarovek (%):						
			20	bm	17,00	190,00	3 230,00	2,00	34,00
			Montáž	bm	17,00	60,00	1 020,00		
			Do průměru 200/tvarovek (%):						
			20	bm	25,00	300,00	7 500,00	5,00	125,00
			Montáž	bm	25,00	60,00	1 500,00		
			Do průměru 280/tvarovek (%):						
			30	bm	43,00	370,00	15 910,00	7,00	301,00
			Montáž	bm	43,00	74,00	3 182,00		
			Do průměru 400/tvarovek (%):						
			30	bm	85,00	500,00	42 500,00	11,00	935,00
			Montáž	bm	85,00	100,00	8 500,00		
			Izolace (cena dodávky vč.montáže):						

POŘ.Č.	POSICE	DODAVATEL	ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	MNO- ŽSTV	CENA V Kč		Hmotnost v kg	
						Jednotková cena	Celkem Dodávka+montáž	jednotková	celkem
			Teplotná izolace - minerální vata tl.100mm s oplechováním ušlechtilým plechem 0,6mm	m ²	66,00	1 100,00	72 600,00		
			Zařízení č. 2						
			Soupis prací, dodávek a montáže						
	2.1	Elektrodesign	Axiální ventilátor HCFB/6-500	ks	4,00	18 545,00	74 180,00		
			4800m ³ /h, 224 W, 230 V, 16+8 kg						
			Montáž	ks	4,00	5 563,50	22 254,00		
	2.2	Elektrodesign	Žaluziová klapka elektrická PAR 500 W	ks	4,00	12 710,00	50 840,00		
			Montáž	ks	4,00	3 813,00	15 252,00		
			Zařízení č. 1 - Výkaz výměr						
		Index: 5	Skupinová cena potrubí sk. I - pozink. Plech, třída těsnosti A:						
			Kruhové:						
			Do průměru 560/tvarovek (%):						
			10	bm	2,00	500,00	1 000,00	16,00	32,00
			Montáž	bm	2,00	150,00	300,00		
			Montážní materiál společný pro všechna zařízení:						
			- spojovací	kg	12,00	75,00	900,00		
			- gumové těsnění	kg	7,00	50,00	350,00		
			- materiál na závěsy	kg	80,00	150,00	12 000,00		
			- montáž závěsů	kg	80,00	25,00	2 000,00		
			Přesun hmot potrubí	t	1,00	2 000,00	2 000,00		
			Přesun hmot ostatní	t	1,00	5 000,00	5 000,00		
			HZS - zprovoznění, zaregulování a zaučení obsluhy. Práce lze fakturovat dle skutečně odpracovaných hodin potvrzených v montážním deníku	hod.	100,00	250,00	25 000,00		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: NOVOSTAVBA TĚLOCVIČNY VČETNĚ ZPEVNĚNÝCH PLOCH A NÁPOJENÍ NA INŽ. SÍTĚ
K.Ú. MOŠNOV, ČÍSLO PARCELY: 168, 148/4, 148/1, 148/2, 138/4, 1184/2, 151, 169

Objekt: SO 01 - NOVOSTAVBA TĚLOCVIČNY

Soupis:

D.1.7 - Vzduchotechnika

KSO:

Místo:

Zadavatel: OBEC MOŠNOV

Uchazeč:

Projektant:

Středisko speciálních činností spol. s.r.o.

Poznamka:

CC-CZ:

Datum:

05/2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

696 138,00

DPH základní
snížena

Základ daně
696 138,00
0,00

Sazba daně
21,00 %
15,00 %

Výše daně
146 188,98
0,00

Cena s DPH

V CZK

842 326,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

01 - Vlastní objekt

Soupis:

D.1.7 - Vzduchotechnika

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: 0

Datum: 05/2018

Projektant: Středisko speciálních činností spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

696 138,00

M - Práce a dodávky M

0,00

24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení

0,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.2	Dokumentace technických a techn	JKSO	
Objekt		Název objektu	SKP	
SO 03		Přípojka vody	Měrná jednotka	
Stavba		Název stavby	Počet jednotek	0
ROSY1701		MOSNOV -novostavba tělocvičny	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	ROSY1701
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	69 075	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	1 350	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	900	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	71 325	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	71 325	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	71 325	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		71 325 Kč
DPH	21,0 %		14 978 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			86 303 Kč

Poznámka :

Stavba :	ROSYP1701 MOŠNOV -novostavba tělocvičny	Rozpočet : D.2
Objekt :	SO 03 Přípojka vody	Dokumentace technických a technologických

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	9 455	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	4 891	0	0	0	0
8 Trubní vedení	54 500	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	229	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	300	750	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	600	600	0
CELKEM OBJEKT	69 075	0	900	1 350	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	69 075	0
Oborová přírážka	0	0,0	69 075	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	69 075	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	69 075	0
Zařízení staveniště	0	0,0	70 425	0
Provoz investora	0	0,0	70 425	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	71 325	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	71 325	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	ROSY1701 MOŠNOV -novostavba tělocvičny	Rozpočet: D.2
Objekt :	SO 03 Přípojka vody	Dokumentace technických a technologických zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	0,75	100,00	75,00
2	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	11,25	500,00	5 625,00
3	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	11,25	20,00	225,00
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	11,25	50,00	562,50
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	3,38	150,00	507,00
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	3,38	20,00	67,60
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	3,38	20,00	67,60
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	7,50	90,00	675,00
9	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrpkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	2,75	600,00	1 650,00
	Celkem za	1 Zemní práce				9 454,70
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
10	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrpkopísku do 63 mm	m3	1,00	600,00	600,00
11	998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	7,15	600,00	4 291,13
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				4 891,13
Díl: 8		Trubní vedení				
12	871211121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm	m	15,00	120,00	1 800,00
13	877241121U00	MTŽ eltv výkop tr PE sv DN 90	kus	1,00	300,00	300,00
14	891211111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 50	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
15	892233121U00	Dezinfekce vodov. potr DN do 70	m	15,00	50,00	750,00
16	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	15,00	50,00	750,00
17	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,00	500,00	500,00
18	28613068.M	T-kus odbočkový navrtávací 90-63 mm PE 100 ELGEF	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
19	286136751	Trubka Wavin TS voda SDR11 63x5,8mm L=12m	m	15,00	160,00	2 400,00
20	28654302	Přechodka dGK kovový závit vnější d 63x2" PPR	kus	2,00	750,00	1 500,00
21	Hawle-1750-001	Poklop šoupátkový těžký	kus	1,00	4 500,00	4 500,00
22	Hawle-2800-004	Šoupátko HAWLE č.2800-ISO DN 50/D 63	kus	1,00	12 000,00	12 000,00
23	Hawle-9601-001	Zemní souprava 3/4"-2"	kus	1,00	12 000,00	12 000,00
24	358471	Vodoměrná sestava	soubor	1,00	15 000,00	15 000,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				54 500,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
25	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,38	600,00	229,17
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				229,17
Díl: M21		Elektromontáže				
26	210220021T00	Vedení uzemňovací FEZN do 120 mm2v zemi	m	15,00	50,00	750,00
27	34142155	Vodič silový pevné uložení CYA 2,50 mm2	m	15,00	20,00	300,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				1 050,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
28	460490012T00	Zakrytí kabelu výstražnou folií	m	15,00	40,00	600,00
29	28314142.A	Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm bílá -POZOR VODA	m	15,00	40,00	600,00
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				1 200,00

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet

Zakázka:

NOVOSTAVBA TĚLOCVIČNY VČETNĚ ZPEVNĚNÝCH PLOCH A N

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			338 175,00
PSV			0,00
MON			34 125,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			372 300,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	372 300,00 CZK
Základní DPH	21 %	78 183,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Celková cena celkem s DPH

450 483,00 CZK

v

dne

6.8.2019

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
M21	Elektromontáže	MON			34 125,00
D21	Dodávka Elektro	HSV			76 175,00
D22	Dodávka Regulace HW+SW	HSV			166 000,00
D22.1	Dodávka MaR	HSV			67 000,00
M21.1	Polní Instrumentace-Montáž	HSV			15 000,00
VRN	Vedlejší náklady	HSV			14 000,00
Cena celkem					372 300,00

Položkový rozpočet

S:	NOVOSTAVBA TĚLOCVIČNY VČETNĚ ZPEVNĚNÝCH PLOCH A NAPOJENÍ INŽ. SÍTĚ MOŠ
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	M21	Elektromontáže				34 125,00
1	210010001R00	Trubka ohebná, typ 23.. 23 mm	m	20,00000	80,00	1 600,00
2	210010313R00	Krabice odbočná KO, bez zapojení-čtvercová	kus	6,00000	150,00	900,00
3	210010105R00	Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním	m	70,00000	80,00	5 600,00
4	210020131R00	Rošt kabelový pro volné/pevné uložení,š. 200 mm	m	20,00000	150,00	3 000,00
5	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	80,00000	50,00	4 000,00
6	210111031R00	Zásuvka 2P+PE, venkovní, pro plyn.kotel	kus	2,00000	150,00	300,00
7	210010004R00	Napojení pl.kotlů na kaskádu přes modul EM10	hod.	2,00000	400,00	800,00
8	210190003R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00
9	210810001R00	Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 volně uložený	m	3,00000	25,00	75,00
10	210810005R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	150,00000	25,00	3 750,00
11	210860202R00	Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený	m	20,00000	25,00	500,00
12	210860241R00	Kabel JYSTY 2 (3) x2 x 0,8 mm volně uložený	m	300,00000	25,00	7 500,00
13	210800527R00	Vodič nn a vn CYA 6 mm2 uložený volně	m	20,00000	25,00	500,00
14	210220321R00	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku	kus	10,00000	60,00	600,00
Díl:	D21	Dodávka Elektro				76 175,00
15	350-100	Rozvaděč RA1-vč. výzbroje dle v.č.8	kpl.	1,00000	30 000,00	30 000,00
16	34111000R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1,5 mm2	m	3,00000	25,00	75,00
17	34111032	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	100,00000	35,00	3 500,00
18	34121554	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm	m	20,00000	40,00	800,00
19	34121580R	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3 x 2x 0,8 mm	m	300,00000	45,00	13 500,00
20	34142187R	Vodič pro pevné uložení CYA 6,00 mm2 zelený	m	20,00000	25,00	500,00
21	35811257	Zásuvka nástěnná IZS 1632 16A 220V horní přívod, pro nový kotel	kus	2,00000	600,00	1 200,00
22	34552310	Vídlíce zásuvková 5534N-C02100	kus	2,00000	1 200,00	2 400,00
23	34571051	Trubka elektroinstal. ohebná D23	m	20,00000	80,00	1 600,00
24	34572109	Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 24x22	m	70,00000	80,00	5 600,00
25	34571818R	Žlab elektroinstalační pozink 50/50mm bez víka, vč.konzol a upevňovací techniky	m	20,00000	350,00	7 000,00
26	34561405R	Svorka WAGO 273-102 3x2,5	kus	50,00000	60,00	3 000,00
27	34572301	Pásky stahovací SP 100 x 2,5	1C	2,00000	500,00	1 000,00
28	34572304	Pásky stahovací SP 160 x 4,5	1C	2,00000	500,00	1 000,00
29	345-888	Drobný montážní materiál	kpl.	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl:	D22	Dodávka Regulace HW+SW				166 000,00
30	D22-5-VZT	Kompaktní RS-8xAl,8xDI,4xAO,8xDO, RS485.RS232,Ethernet,WEB,Displei	kus	1,00000	100 000,00	100 000,00
31	D22-7-VZT	Rozšiřující modul 8xUI, 8xDO	kus	1,00000	30 000,00	30 000,00
32	D22-91VZT	Aplikační SW	DB	30,00000	1 200,00	36 000,00
Díl:	D22.1	Dodávka MaR				67 000,00
33	40511301.2	Snímač teploty prostoru Ni1000/5000ppm, kulové čidlo	kus	2,00000	2 500,00	5 000,00
34	405-11	Čidlo venkovní teploty Ni1000/5000ppm	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
35	405-12R6	Snímač teploty příložený, Ni1000/5000ppm	kus	5,00000	2 500,00	12 500,00
36	405-12R7	Snímač teploty do jímky Ni1000/5000ppm	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
37	405-12R8	Manostat tlaku 0-6bar, 4-20mA, G1/2"	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
38	405-12R9	Čidlo úniku plynu E2630-LEL, 90...265 VAC,2 relé s přepínacím kontaktem	kus	1,00000	12 000,00	12 000,00
39	405-12R10	Detektor oxidu uhelnatého-E2630-CO, 90...265 VAC,2relé s přepínacím kontaktem,	kus	1,00000	12 000,00	12 000,00
40	405-12R11	Houkačka se signalizací nástěnná, 230V,-Porucha kotelny	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
41	405-12R12	Čidlo zplavení-plováček, spínací kontakt	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
42	405-12R13	Termostat prostoru 20-60st.C-nástěnný, spínací kontakt	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
43	405-12R14	Termostat příložený 0-90st.C-příložený, spínací kontakt	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
44	405-12R15	GSM modul s baterií, 4x spínací kontakt	kus	1,00000	8 000,00	8 000,00

Díl:	M21.1	Polní Instrumentace-Montáž				15 000,00
45	210140650R00	Čidlo prostorové teploty a venkovního	kus	3,00000	500,00	1 500,00
46	210140001R00	MTZ zapojení čidla ÚT	kus	6,00000	500,00	3 000,00
47	210140011R00	MTZ zapojení servoventilů ÚT	kus	2,00000	500,00	1 000,00
48	210140021R00	MTZ zapojení čerpadla ÚT a VZT	kus	5,00000	500,00	2 500,00
49	21014R103	MTZ koncových periférií MaR	kus	8,00000	500,00	4 000,00
50	21014R104	MTZ zapojení modulu EM10	kus	2,00000	500,00	1 000,00
51	21014R105	Zkoušky, testy regulace, nastavení	hod.	5,00000	400,00	2 000,00
Díl:	VRN	Vedlejší náklady				14 000,00
52	R100	Výchozí revizní zpráva elektro	hod.	5,00000	400,00	2 000,00
53	R101	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
54	R1000	Koordinace s ostatními profesemi	hod.	5,00000	400,00	2 000,00
55	R102	Mimostaveništní doprava	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

26

372 300,00

33

FINANČNÍ HARMONOGRAM VÝSTAVBY

STAVBA DO 300 DNŮ OD PŘEVZETÍ	2019	2020
SRPEN	2 985 365,00	
ZÁŘÍ	3 263 215,00	
ŘÍJEN	3 452 366,00	
LISTOPAD	3 456 214,00	
PROSINEC	3 125 632,00	
LEDEN		3 452 655,00
ÚNOR		3 725 632,00
BŘEZEN		3 456 982,00
DUBEN		3 345 213,00
KVĚTEN		3 736 726,00
CELKEM V KALENÁŘNÍM ROCE BEZ DPH	16 282 792,00	17 717 208,00
CELKEM BEZ DPH	34 000 000,00	

listopad										prosinec																																																										
43. týden					44. týden					45. týden					46. týden					47. týden					48. týden					49. týden					50. týden					51. týden					52. týden																							
69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137



leden														únor																																														
53. týden				54. týden				55. týden				56. týden				57. týden				58. týden				59. týden				60. týden				61. týden																												
138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198



březen												duben																																																
62. týden						63. týden						64. týden						65. týden						66. týden						67. týden						68. týden						69. týden						70. týden												
199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259



květen																																								
71. týden					72. týden					73. týden					74. týden					75. týden					76. týden															
260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300



PŘÍLOHA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

„Novostavba tělocvičny vč.zpev.ploch a napojení na inž.sítě, k.ú.Mošnov“

Zadavatel: Obec Mošnov
Sídlo: Mošnov 96, 742 51
IČO: 006 00 792

Uchazeč: BDSTAV MORAVA s.r.o.
Sídlo nebo místo podnikání: Bruzovice 88,739 36
IČO: 26807947
Telefon, e-mail: 558 431 008/bdstav@bdstav.cz
ID datové schránky: jj493u
Jméno oprávněné osoby: Ing. Markéta Formánková, jednatelka společnosti

Poddodavatelské schéma k prokázání kvalifikace

Obchodní jméno poddodavatele	Šimek Group, s.r.o.	
Právní forma poddodavatele	s.r.o.	
Identifikační údaje poddodavatele	Slavníkova 2357/9, 169 00 Břevnov – Praha 6	
IČO poddodavatele	242 02 789	
Věcný rozsah plnění	Stavební práce	
Podíl plnění poddodavatele v %	10%	
Podíl plnění poddodavatele v tis. Kč		
Prokazuje uchazeč prostřednictvím poddodavatele splnění kvalifikace	NE	

Obchodní jméno poddodavatele	K T Vzduchotechnika, spol. s r.o.	
Právní forma poddodavatele	s.r.o.	
Identifikační údaje poddodavatele	Žerotínova 174/30, 702 00 Moravská Ostrava	
IČO poddodavatele	633 22 773	
Věcný rozsah plnění	VZT	
Podíl plnění poddodavatele v %	2%	
Podíl plnění poddodavatele v tis. Kč		
Prokazuje uchazeč prostřednictvím poddodavatele splnění kvalifikace	NE	

Obchodní jméno poddodavatele	VK elmotel, s.r.o.	
Právní forma poddodavatele	s.r.o.	
Identifikační údaje poddodavatele	Masná 1850/4, 702 00 Moravská Ostrava	

IČO poddodavatele	294 56 053
Věcný rozsah plnění	Elektro
Podíl plnění poddodavatele v %	6%
Podíl plnění poddodavatele v tis. Kč	
Prokazuje uchazeč prostřednictvím poddodavatele splnění kvalifikace	NE

Obchodní jméno poddodavatele	FRIEDEL –VTP s.r.o.
Právní forma poddodavatele	s.r.o.
Identifikační údaje poddodavatele	Na Pískovně 253/3a, Suché Lazce, 747 95 Opava
IČO poddodavatele	268 18 639
Věcný rozsah plnění	ZTI, ÚT
Podíl plnění poddodavatele v %	5%
Podíl plnění poddodavatele v tis. Kč	
Prokazuje uchazeč prostřednictvím poddodavatele splnění kvalifikace	NE

V Bruzovicích dne 15.2.2019

Ing. Markéta Formánková Digitálně podepsal Ing. Markéta Formánková
Datum: 2019.06.12 13:26:47 +02'00'

.....
Ing. Markéta Formánková, jednatelka

PŘÍLOHA Č.4: POŽADAVKY OBJEDNATELE NA PRAVIDLA REALIZACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

1. POVINNÁ IDENTIFIKACE PRACOVNÍKŮ

- Zadavatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na stavbě.
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky subdodavatelů.
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky pracující v exteriéru, tedy v extrémnějších podmínkách (např. při práci na střeše).
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky, kteří vstupují na staveniště za účelem plnění krátkodobého úkolu (např. pracovníci zajišťující dovoz a odvoz materiálu na staveniště).
- Zhotovitel musí zohlednit skutečnosti uvedené výše a zvolit vhodný způsob identifikace.
- Zhotovitel seznámí všechny zúčastněné strany se způsobem jednoznačné identifikace na společném koordinačním jednání.
- Koordinátor BOZP je oprávněn navrhnout objednateli sankci vůči zhotoviteli za nesplnění tohoto opatření.

2. MIMOŘÁDNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Neustálé vymezení bezpečných komunikačních koridorů pro návštěvníky po celou dobu stavby.
- Zajištění zamezení přístupu nepovoleným osobám na staveniště.
- Zajištění zamezení vstupu nepovoleným osobám na konstrukce lešení.
- Zajištění všech potřebných úklidových prací.
- Opatření zajišťující znepřístupnění uskladněného materiálu, nářadí a techniky.
- Přístupy vně staveniště ve frekventovaných místech ohrazení neprůhledné.

3. FOTODOKUMENTACE

Způsob zpracování fotodokumentace

- Ke každé fotodokumentaci zhotovitel doloží půdorys se zákresem fotografovaných míst, místa budou označena číslem shodným s číslem uvedeným na snímku a směrem pořízení (šipkou).
- Ke každé fotodokumentaci zhotovitel doloží orientační situaci se zákresem fotografovaných míst, místa budou označena číslem shodným s číslem uvedeným na snímku a směrem pořízení (šipkou).
- Každý snímek bude opatřen pořadovým číslem a aktuálním datem pořízení.

Užití fotodokumentace

- Jedno aktuální rozpracované vyhotovení fotodokumentace bude po celou dobu stavby na staveništi k okamžité dispozici objednateli a ostatním zástupcům zúčastněných stran.

Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací

- Bude sloužit jako součást pasportizace.
- Bude ve dvou vytištěných vyhotoveních, přičemž jedno kompletní vyhotovení bude předáno objednateli a druhé vyhotovení ponechá Zhotovitel na staveništi.
- Bude po celou dobu k dispozici objednateli a zástupcům TDI na staveništi.

Fotodokumentace průběhu stavby

- K zakrývaným konstrukcím,
- K sítím a přípojkám před záhozem,
- K dodržení předepsaných technologií,
- K dodržení bezpečnostních opatření,
- K prokázání zařízení staveniště,
- K prokázání užitých materiálů, výrobků a technologií,
- K prokázání všech činností, které jsou specifikovány jako vedlejší a ostatní náklady,
- K prokázání ostatních činností dopravy, odvozu sutí, lešení, kácení apod.

Fotodokumentace po ukončení realizace

- Zhotovitel pořídí a předá objednateli fotodokumentaci dokončeného díla.

Způsob odevzdání fotodokumentace objednateli

- Po dokončení stavby zhotovitel předá kompletní fotodokumentaci opatřenou seznamem (2x CD a 1x tisk) objednateli jako součást jednoho vyhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby. Neodevzdání kompletní fotodokumentace bude důvodem k nepřevzetí dokončené stavby.

4. DOPRAVNÍ OMEZENÍ A INFORMACE

- Zhotovitel navrhne s ohledem na ZOV přechodné dopravní značení a staveništní dopravu.
- Zhotovitel zakreslí řádně do přehledné situace a projedná s dotčenými subjekty před společným koordinačním jednáním.

5. ZAŠKOLENÍ OBSLUHY

- Zadavatel klade důraz na součinnost zhotovitele v rámci:
- Zaškolení obsluhy ve věci technologie v rámci díla instalované nebo dotčené,
- Zaškolení obsluhy ve věci údržby všech nových viditelných povrchů, které jsou součástí díla.
- Všechny návody a manuály je povinen zhotovitel předložit výhradně v českém jazyce, a to již ve fázi proškolení.
- Souhrn těchto návodů a manuálů, opatřený seznamem, bude předán objednateli v rámci převímacího řízení, a to výhradně v českém jazyce v 6 vyhotoveních. Protokol o zaškolení obsluhy pro provoz předá zhotovitel objednateli nejpozději 1 kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. Bez tohoto dokladu se nepovažuje dílo za dokončené.

6. ŠKODY A ZTRÁTY (ODCIZENÍ MAJETKU)

- Za prokazatelně vzniklé škody na majetku a ztráty zjištěné v období ode dne předání staveniště do podpisu Zápisu o odevzdání a převzetí staveniště ručí výhradně zhotovitel.
- V případě vzniklých škod na cizím majetku zhotovitel zajistí jejich odstranění na své náklady po předchozím projednání na kontrolním dni se zástupcem objednatele.
- V případě ztráty (odcizení) majetku je zhotovitel povinen ztrátu uhradit v plné výši.



ČESKÁ
POJIŠŤOVNA



ČESKÁ
POJIŠŤOVNA

V140

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464 (dále „pojišťovna“)

POJISTKA

potvrzení o uzavření pojistné smlouvy číslo 23503705-14

Pojistník

Název firmy
Ulice, číslo popisné
PSČ, obec
Stát

BDSTAV MORAVA s.r.o., IČO 26807947
Bruzovice 88
739 36 Bruzovice
ČESKÁ REPUBLIKA

► Přehled pojištění

Pojištění odpovědnosti

► Rozsah pojištění

Pojištění odpovědnosti

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je škoda či újma vzniklá na životě, zdraví, majetku nebo jiná okolnost dle pojistné smlouvy.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Podmínky a rozsah pojištění stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění

30 000 000 Kč

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí

2500 Kč

Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od 19. 3. 2019 do 18. 3. 2020.

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 19. 3. 2019

Milan Slaviček
ředitel správy pojištění

Informaci o tom, zda Česká pojišťovna a.s. eviduje toto pojištění výše uvedeného pojistníka, je možné ověřit zasláním kopie této pojistky na e-mail: klient@ceskapojistovna.cz, zahraniční společnost může vznést dotaz na adrese: <http://en.ceskapojistovna.cz/contacts>.



**ČESKÁ
POJIŠŤOVNA**

Česká pojišťovna a.s.

Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika
IČ 45272956,

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464,

kterou zastupuje

ČP Distribuce a.s., Na Pankráci 1658/121, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 44795084 zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 23090

Lukáš Holinka, podřízený pojišťovací zprostředkovatel

(dále jen "pojišťovna")

a

BDSTAV MORAVA s.r.o.

Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice, ČESKÁ REPUBLIKA
IČ 26807947,

korespondenční adresa: Bruzovice 88, 739 36 Sedliště, ČESKÁ REPUBLIKA

kterou zastupuje

Markéta Formánková, jednatel společnosti

(dále jen "pojistník")

**uzavřeli pojistnou smlouvu č. 23503705-14
o pojištění odpovědnosti**

ČP Distribuce a.s., Na Pankráci 1658/121, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 44795084 zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 23090
Lukáš Holinka, podřízený pojišťovací zprostředkovatel

Na základě dohody obou smluvních stran došlo s účinností ode dne 19. 3. 2019 ke změně pojistné smlouvy. Tímto se nahrazuje její předchozí verze.

TC89972097027

O2206296293368

Pojištění odpovědnosti

1. Úvodní ustanovení

1.1. Pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014 (dále jen "VPPMO-P"), které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Pojistník tímto prohlašuje, že se s uvedenými pojistnými podmínkami seznámil a podpisem této smlouvy je přijímá.

1.2. Pojištěný

Pojištěným z této smlouvy je pojistník.

2. Pojištěný předmět činnosti

2.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi vykonávanými na základě

Výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25583, elektronicky podepsaný dne 13.3.2014 Krajským soudem v Ostravě,

Výpisu z veřejné části Živnostenského rejstříku platného k 13.3.2014,

Osvědčení o ověření odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP č.KOO/ROVS/005/53/2009 ze dne 3.7.2009,

Osvědčení o ověření odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP č.ROVS/719/KOO/2014 ze dne 11.6.2014,

Výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25583, elektronicky podepsaný dne 21. 2. 2018,

kteřé jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy a tvoří její přílohy,

s vyloučením těchto činností:

Projektová činnost ve výstavbě

3. Rozsah pojištění, pojištěná nebezpečí

3.1. Pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 22 bodu 1, 2, 4, 5, 6 a 7 VPPMO-P.

3.2. Parametry pojištění v základním rozsahu:

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění

30 000 000,- Kč

Tento limit pojistného plnění platí pro škody či újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení zapříčiněné po 18.05.2017. Pro škody či újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení zapříčiněné v období od 20.03.2009 do 18.05.2017 platí sublimit pojistného plnění 25,000.000,- Kč. Pro škody či újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení zapříčiněné před 20.3.2009 platí sublimit pojistného plnění 15,000.000,- Kč.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí

2 500,- Kč

Pro případ povinnosti nahradit škodu ve smyslu ustan. § 267 zákoníku práce se sjednává spoluúčast ve výši 500,- Kč.

3.3. Nad rámec pojištění v základním rozsahu se pojištění sjednává též v rozsahu těchto doložek:

3.3.1. Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinak než na zdraví, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci (čistě finanční škody)

Odechylně od článku 22 bodu 1 VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou třetí osobě jinak než při ublížení na zdraví nebo usmrcení této osoby, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání.

Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku škody došlo v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností nebo vztahy z této činnosti vyplývajících.

Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škodu:

- a) vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti,
- b) vzniklou schodkem na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen,
- c) vzniklou při obchodování s cennými papíry,
- d) způsobenou pojištěným jako členem statutárního orgánu nebo kontrolního orgánu jakékoliv obchodní společnosti nebo družstva,
- e) vzniklou v souvislosti s čerpáním či přípravou čerpání jakýchkoliv dotací a grantů nebo v souvislosti s organizací veřejných zakázek, zpracováním podkladů pro účast ve výběrovém řízení nebo veřejných zakázkách,
- f) vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek,
- g) škoda způsobená správou datových schránek.

Odchylně od článku 24 bodu 1 písm. d) VPPMO-P se ujednává, že pojištění v rozsahu této doložky se vztahuje i na škodu způsobenou veřejně poskytnutou informací nebo radou, která je součástí přednáškové činnosti.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 1 000 000,- Kč
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 2 500,- Kč

3.3.2. Doložka V723 Pojištění odpovědnosti za škodu na pojištěným převzatých nebo užívaných hmotných movitých věcech
Odehlně od ustanovení článku 24 bodu 2 písm. a) a b) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost nahradit škodu na hmotných movitých věcech, které pojištěný užívá, nebo na hmotných movitých věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku.

Ujednává se, že pro pojištění v rozsahu této doložky se vyluky z pojištění uvedené v článku 24 bodu 8 VPPMO-P neuplatní. Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je však skutečnost, že věci převzaté resp. užívané jsou majetkově pojištěny. Pojišťovna přitom poskytne pojistné plnění jen za předpokladu, že je poskytnuto plnění z pojištění majetku a vůči pojištěnému je ze strany pojistitele uplatněno právo na náhradu škody, které na něj přešlo dle ust. § 2820 zákoníku. Dále poskytne pojišťovna pojistné plnění v rozsahu té části škody, která převyšuje plnění z pojištění majetku, resp. na kterou se pojištění majetku nevztahuje.

Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škody:

- a) vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením nebo chybnou obsluhou,
- b) na hmotných věcech převzatých v rámci přepravních smluv,
- c) vzniklé na zvířatech,
- d) vzniklé ztrátou nebo odcizením movité hmotné věci,
- f) vzniklé na letadlech nebo sportovních létajících zařízeních.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 1 000 000,- Kč
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 2 500,- Kč

3.3.3. Doložka V76a Pojištění povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení způsobenou výrobkem, který byl uveden do oběhu před nabytím účinnosti pojistné smlouvy (nepravá retroaktivita)

Na základě článku 24 bodu 4 písm. b) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení způsobenou výrobkem, který byl uveden do oběhu v době od 20. 6. 2009 do 19. 3. 2019.

Ke škodné události však i v tomto případě musí dojít v souladu s článkem 22 bodem 1 a 2 VPPMO-P v době trvání pojištění.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 30 000 000,- Kč
Pro škody či újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení zapříčiněné před 20.3.2009 se sjednává sublimit pojistného plnění 15,000.000,- Kč.
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 2 500,- Kč

3.3.4. Doložka V111 Regresní náhrady

Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného.

Pojištění se dále vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených zaměstnanci pojištěného orgánem nemocenského pojištění v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného zjištěného soudem nebo správním orgánem.

Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy zaměstnanci pojištěného vzniklo právo na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z povolání.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 20 000 000,- Kč
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 2 500,- Kč

3.3.5. Doložka V99 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na životním prostředí

Odehlně od ustanovení článku 22 bodu 2 a článku 24 bodu 3 písm. b) VPPMO-P se ujednává:

Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou na životním prostředí, a to v rozsahu dále uvedeném. Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je, že v době trvání pojištění nastala jak škodná událost, tak první projev první škody plynoucí z této škodné události. Škodnou událostí se v tomto případě rozumí náhlá, nahodilá, mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, která vznikla na životním prostředí v souvislosti s činností pojištěného uvedenou v pojistné smlouvě a na území vymezeném v pojistné smlouvě.

Pojišťovna poskytne pojistné plnění pouze v rozsahu přiměřených nákladů (s použitím metod známých v době, kdy se započalo s opatřeními) na zamezení, odstranění, neutralizování jakéhokoliv úniku, výtoků, šíření nebo vypouštění nebezpečných chemických látek, látek obsažených ve směsi nebo předmětu a chemické směsi ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ke kterému došlo nebo dochází následkem škodné události. Podmínkou pro poskytnutí pojistného plnění přitom je, že ze škodné události bezprostředně hrozí vznik škody či újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení nebo na majetku fyzickým nebo právnickým osobám odlišným od pojištěného. Za právnickou osobu se pro účely tohoto pojištění nepovažuje stát.

Jiné náklady ve smyslu článku 26 bodu 3 VPPMO-P (náklady na odměnu advokáta za obhajobu v trestním řízení, náklady řízení o náhradě škody či újmy, náklady poškozeného vynaložené v souvislosti s mimosoudním projednáváním nároku na náhradu škody či újmy) uhradí pojišťovna maximálně do výše sublimitu pojistného plnění ujednaného pro tuto doložku.

Vedle obecných výluk z pojištění uvedených ve VPPMO-P se pojištění v rozsahu této doložky dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu:

- a) vzniklou drážbou či manipulací pojištěného s vojenskými prostředky, ať již v období války či mimo ně,
 - b) vzniklou působením elektrických nebo magnetických polí nebo elektromagnetických záření,
 - c) vzniklou působením jakéhokoliv zdroje ionizujícího záření,
 - d) vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou majetku, který je součástí přírodního nebo kulturního bohatství, změnou, poškozením nebo zničením charakteristických aspektů krajiny, vyhynutím živočišného nebo rostlinného druhu, nebo způsobením ekologické újmy,
 - e) vzniklou poškozením přirozeného stavu nebo podmínek půdy, vzduchu, ovzduší, jakéhokoliv vodního toku nebo vodních ploch, flory nebo fauny, pokud tento majetek není ve vlastnictví žádné fyzické nebo právnické osoby,
 - f) vzniklou na planě rostoucích rostlinách a volně žijících živočiších,
 - g) vzniklou nenáhlým, dlouhodobým, pozvolným působením nebezpečných látek nebo běžným vlivem provozu na okolí,
 - h) způsobenou znečištěním životního prostředí z dob dřívějších, než je škodná událost,
 - ch) vzniklou v důsledku porušení obecně závazných norem a opatření vydaných k tomu oprávněnými orgány, pokud toto porušení bylo nebo muselo být známo pojištěnému, statutárnímu orgánu nebo kompetentním řídicím pracovníkům pojištěného před vznikem škodné události,
 - i) vzniklou v důsledku špatného technického stavu, nedostatečné nebo vadně provedené údržby, pokud tyto skutečnosti byly nebo musely být známy pojištěnému, statutárnímu zástupci nebo kompetentním řídicím pracovníkům před vznikem škodné události,
 - j) jejíž možnost nemohla být odhalena v době, kdy nastala škodná událost, protože to tehdejší stav vědeckých a technických poznatků neumožňoval,
 - k) jejíž úhrady lze dosáhnout z jiného pojištění pojištěného. V případě, že by existovalo jiné pojištění, které by přímo nebo nepřímo krylo tutéž škodu či újmu, bude se toto pojištění vztahovat na tuto škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení pouze nad hodnotu přesahující částku splatnou jako plnění z tohoto jiného pojištění.
- Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši 1 000 000,- Kč
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 2 500,- Kč

3.3.6. Doložka V103 Připojištění výluky na majetkovou propojenost

Ujedná se, že odchylně od článku 24 bodu 8 písm. b) VPPMO-P jsou v rozsahu pojištěných nebezpečí sjednaných touto pojistnou smlouvou pojištěny i povinnosti pojištěných nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou osobě, která je ve významném vztahu k pojištěnému.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 1 000 000,- Kč
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 2 500,- Kč

3.3.7. Doložka V112 Pojištění náhrady za nemajetkovou újmu

Odchylně od článku 22 bodu 1 a článku 24 bodu 7 písm. b) VPPMO-P se ujedná, že pojištění se nad rámec základního rozsahu vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu způsobenou zásahem do práv na ochranu osobnosti, která vznikla jinak, než při ublížení na zdraví nebo usmrcení.

Vedle výluk uvedených ve VPPMO-P se pojištění dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu:

- a) způsobenou urážkou, pomluvou, sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním;
 - b) vzniklou zaměstnanci pojištěného.
- Výluky z pojištění uvedené v článku 3 a 24 VPPMO-P platí přiměřeně i pro toto pojištění.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 500 000,- Kč
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 2 500,- Kč

3.4. Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na případy právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s výkonem činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve smyslu ust. §§ 14 až 18 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

3.5. Pojištěný má rovněž právo, aby za něj pojišťovna zaplatila částku, kterou je pojištěný jako vlastník pozemní komunikace povinen uhradit z důvodu ručení za splnění povinnosti k náhradě škody za správce této komunikace. Tato úhrada bude poskytnuta pouze v rozsahu, v jakém by vzniklo právo na pojistné plnění v případě, že by pojištěný nepoužil služeb správce a předmětnou škodu či újmu by způsobil sám.

3.6. S účinností od 01.04. 2017 se bod 2.1. Pojištěný předmět činnosti nahrazuje následujícím zněním:

Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi vykonávanými na základě:

Výpisu z obchodního rejstříku vedeného krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 25583 ze dne 20.03. 2017,

Výpisu z veřejné části Živnostenského rejstříku ze dne 20.03. 2017,

Osvědčení o odb. způs. koordinátora BOZP č. ROVS/719/KOO/2014,

které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy a tvoří její přílohu, vyjma činnosti :

projektová činnost ve výstavbě.

3.7. S účinností od 19.06.2018 se bod 2.1. a bod 3.6 Pojištěný předmět činnosti nahrazuje následujícím zněním:

Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi vykonávanými na základě:

výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 25583 elektronicky podepsaný dne 18.06.2018,

výpisu z veřejné části živnostenského rejstříku elektronicky podepsaný dne 18.06.2018,

Osvědčení o odb. způs. koordinátora BOZP č. ROVS/719/KOO/2014, které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy a tvoří její přílohu, vyjma činnosti :

projektová činnost ve výstavbě.

4. Povinnosti pojištěného

4.1. Ve vztahu k pojištěnému nebezpečí uvedenému v doložce V99 (povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou na životním prostředí) má pojištěný nad rámec povinností stanovených v článku 5 VPPMO-P tyto povinnosti:

Povinnost oznámit pojišťovně, že nastala škodná událost, ve smyslu článku 5 bodu 1 písm. f) VPPMO-P je pojištěný povinen splnit nejpozději do 2 pracovních dnů od jejího vzniku. Pokud tak neučiní, vystavuje se pojištěný nebezpečí sankce uvedené v článku 5 bodu 4 VPPMO-P (právo pojišťovny odmítnout plnění z pojištění).

Pojištěný má povinnost dohodnout se s pojišťovnou poté, co nastala škodná událost, na osobě odborníka, který bude přizván k provádění prací na odstraňování následků škodné události a k případnému vypracování znaleckého posudku. Pokud tak pojištěný neučiní a pověří odborníka bez souhlasu pojišťovny, náklady na něj pojišťovna neuhradí.

5. Pojistné za jednotlivá pojistná nebezpečí

5.1. Podkladem pro výpočet pojistného pro pojištění v základním rozsahu je výše ročních příjmů pojištěného, které jsou předmětem daně z příjmu. Sazba pojistného činí 0,65751 ‰. Příjmy, kterých pojištěný dosáhl v loňském roce, resp. které předpokládá, činí 205 000 000,- Kč. Zúčtování pojistného se neprovádí.

Pojistné pro pojištění v základním rozsahu na další pojistný rok bude stanoveno na základě aktuální výše příjmů pojištěného. Za tímto účelem je pojištěný povinen zaslat pojišťovně nejpozději 2 měsíce před koncem pojistného roku aktuální údaje.

5.2. Přehled pojistného pro pojištění v základním rozsahu a pro pojištění v rozsahu doložek:

položka č.	pojistná nebezpečí	pojistné v Kč*
1	Pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu	134 794,-
2	doložka V70	4 410,-
3	doložka V723	4 948,-
4	doložka V76a	0,-
5	doložka V99	1 000,-
6	doložka V103	1,-
7	doložka V111	3 500,-
8	doložka VX1	1,-

* jedná se o roční pojistné

Roční pojistné za všechna pojistná nebezpečí sjednaná tímto pojištěním činí 148 654,- Kč.

6. Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu jednoho pojistného roku, počínaje dnem 19. 3. 2019.

Ve smyslu zákoníku se ujednává, že uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno, pojištění nezaniká a prodlužuje se za stejných podmínek o další pojistný rok, pokud pojistník nebo pojišťovna nesdělí druhé straně pojistné smlouvy nejméně šest týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem (automatická prolongace). Počátek dalšího pojistného roku (datum obnovy) je stanoven na 19. 3. každého roku.

7. Pojistné a jeho splatnost

7.1. Přehled pojistného k datu 19. 3. 2019 za pojištění sjednaná v pojistné smlouvě:

Pořadové číslo	název pojištění	roční pojistné v Kč
1	Pojištění odpovědnosti	148 654,-
Celkem v Kč		148 654,-
Celkové pojistné za pojistnou smlouvu zaokrouhlené a upravené na dělitelnost počtem splátek		148 654,-

7.2. Ujednává se, že pojistné bude hrazeno pojišťovně v termínech a částkách uvedených ve Vyúčtování pojistného, které je nedílnou součástí této pojistné smlouvy, na účet pojišťovny č. 246246/5500, variabilní symbol 2350370514, konstantní symbol 3558.

7.3. Nebude-li některá splátka pojistného uhrazena řádně a včas, stává se bez dalšího prvním dnem prodlení s její úhradou splatným celé jednorázové pojistné.

7.4. Dlužné pojistné má povinnost hradit pojistník na účet pojišťovny uvedený v upomínce.

8. Závěrečná ustanovení

Pojistník prohlašuje, že seznámí pojištěného s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.

Pojistník dále prohlašuje, že je seznámen a souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčenlivosti dle článku 9 VPPMO-P. Na základě zmocnění uděluje pojistník souhlasy uvedené v tomto odstavci rovněž jménem všech pojištěných. Pojistník prohlašuje, že byl informován o zpracování jím sdělených osobních údajů a že podrobnosti týkající se osobních údajů jsou dostupné na www.ceskapojistovna.cz v sekci Osobní údaje a dále v obchodních místech pojišťovny. Pojistník se zavazuje, že v tomto rozsahu informuje i pojištěné osoby. Dále se zavazuje, že pojišťovně bezodkladně oznámí případné změny osobních údajů.

Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění, se považují za odpovědi na otázky týkající se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení pojistného rizika. Pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

Pojistník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s informacemi o pojištění a převzal tyto dokumenty:

- záznam z jednání,
- pojistné podmínky dle bodu 1.1. pojistné smlouvy,
- sazebník poplatků.

Tato pojistná smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží pojistník a jeden pojišťovna.

Pojišťovna má právo při změně pojištění upravit pojistné podle sazeb platných k datu provedení změny. Změnou pojištění se pro účely této smlouvy rozumí změna v rozsahu pojištění, tj. zejména změna pojištěného předmětu činnosti, připojištění dalšího rizika, změna limitu plnění, spoluúčasti či územního rozsahu.

Pojistník prohlašuje, že veškeré jím poskytnuté informace týkající se této pojistné smlouvy jsou úplné a pravdivé, a zavazuje se oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu všechny jejich změny.

Číslo pojistné smlouvy: 23503705-14
Stav k datu 19. 3. 2019

Kód produktu: DS

9. Přílohy

Výpis z OR elektronicky podepsaný 11.03.2019

Osvědčení o odb. způs.koordinátora BOZP č. ROVS/719/KOO/2014

Výpis z veř. části Živn. rejstříku ze dne 11.03.2019

v Brzováleč

v Brzavieč

dne 18.3.2019

dne 18.3.2019

BDSTAV MORAVA s.r.o.

Lukáš HOLINKA

732504405, registrační číslo ČNB226559PPZ

BDSTAV MORAVA s.r.o.
obchodní oddělení
Brzováleč 70, BRZ 730 36
IČO: 25807347 DIČ: CZ25807347
Tel: 559 431 008, Fax: 559 431 009

Podpis (a razítko) pojistníka

Ing. Marek F. Formánek - jednatel

Podpis (a razítko) pojišťovny

Lukáš Holinka
Zástupce ČP Distribuce,
Obchodní oddělení České pojišťovny
Moravskoslezský územní úřad
T: +420 605 86 100, E: lukas.holinka@cpkpojistovna.cz
IČO: 63794504, Reg. č. u ČNB: 226559PPZ

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464 (dále „pojišťovna“)

POJIŠTKA

potvrzení o uzavření pojistné smlouvy číslo 20861196-70

Pojistník

Název firmy
Ulice, číslo popisné
PSČ, obec
Stát

BDSTAV MORAVA s.r.o., IČO 26807947
Bruzovice 88
739 36 Bruzovice
ČESKÁ REPUBLIKA

► Přehled pojištění

Pojištění odpovědnosti

► Rozsah pojištění

Pojištění odpovědnosti

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je škoda či újma vzniklá na životě, zdraví, majetku nebo jiná okolnost dle pojistné smlouvy.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Podmínky a rozsah pojištění stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2018.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění

60 000 000 Kč

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí

jiná vyšší než 500 000 Kč

Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od 22. 9. 2018 do 21. 9. 2020.

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 22. 9. 2018

Milan Slaviček
ředitel správy pojištění

Informaci o tom, zda Česká pojišťovna a.s. eviduje toto pojištění výše uvedeného pojistníka, je možné ověřit zasláním kopie této pojistky na e-mail: klient@ceskapojistovna.cz, zahraniční společnost může vznést dotaz na adrese: <http://en.ceskapojistovna.cz/contacts>.



**ČESKÁ
POJIŠŤOVNA**

V111

Česká pojišťovna a.s.

Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika
IČ 45272956,

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464,

kterou zastupuje

ČP Distribuce a.s., Na Pankráci 1658/121, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 44795084

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B

Lukáš Holinka, podřízený pojišťovací zprostředkovatel

(dále jen "pojišťovna")

a

BDSTAV MORAVA s.r.o.

Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice, ČESKÁ REPUBLIKA

IČ 26807947,

korespondenční adresa je shodná s adresou pojistníka

kterou zastupuje

Ing. Markéta Formánková, jednatelka

(dále jen "pojistník")

uzavřeli pojistnou smlouvu č. 20861196-70

o pojištění odpovědnosti

Tato pojistná smlouva je ve správě ČP Distribuce, a.s., Na Pankráci 1658/121, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 44795084 zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 23090 -

Lukáše Holinky, podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele

TC89972004029

O220576157214A

Pojištění odpovědnosti

1. Úvodní ustanovení

1.1. Pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2018 (dále jen "VPPMO-P"), které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Pojistník tímto prohlašuje, že se s uvedenými pojistnými podmínkami seznámil a podpisem této smlouvy je přijímá.

1.2. Pojištěný

Pojištěným z této smlouvy je pojistník.

2. Pojištěný předmět činnosti

2.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi vykonávanými na základě výpisu ze živnostenského rejstříku cl. podepsán 14.9.2018, výpisu z obch. rejstříku ved. Kr soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25583 e. podepsán 14.9.2018, které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy a tvoří její přílohy, s vyloučením těchto činností:
Projektová činnost ve výstavbě, silniční motorová doprava

3. Rozsah pojištění, pojištěná nebezpečí

3.1. Pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 22 bodu 1, 2, 4, 5, 6 a 7 VPPMO-P.

3.2. Pojištěný má rovněž právo, aby za něj pojišťovna zaplatila částku, kterou je pojištěný jako vlastník pozemní komunikace povinen uhradit z důvodu ručení za splnění povinnosti k náhradě škody za správce této komunikace. Tato útrata bude poskytnuta pouze v rozsahu, v jakém by vzniklo právo na pojistné plnění v případě, že by pojištěný nepoužil služeb správce a předmětnou škodu či újmu by způsobil sám.

3.3. Parametry pojištění v základním rozsahu:

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění	60 000 000,- Kč
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem	Česká republika
Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí	30 000 000,- Kč

3.3.1. Doložka V112 Pojištění náhrady za nemajetkovou újmu

Odchylně od článku 22 bodu 1 a článku 24 bodu 7 písm. b) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se nad rámec základního rozsahu vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu způsobenou zásahem do práv na ochranu osobnosti, která vznikla jinak, než při ublížení na zdraví nebo usmrcení.

Vedle výluk uvedených ve VPPMO-P se pojištění dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu:

- a) způsobenou urážkou, pomluvou, sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním,
- b) vzniklou zaměstnanci pojištěného.

Výluky z pojištění uvedené v článku 3 a 24 VPPMO-P platí přiměřeně i pro toto pojištění.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění 500 000 Kč, územním rozsahem Česká republika a spoluúčastí ve výši spoluúčasti sjednané pro základní rozsah.

3.4. Pojistná smlouva je uzavřena na dva pojistné roky s účinností od 22. 9. 2018 do 21. 9. 2020.

Pojišťovna i pojištěný mají právo smlouvu vypovědět ke konci prvního pojistného roku s tím, že výpověď musí být druhé straně doručena 6 týdnů před jeho uplynutím.

4. Pojistné za jednotlivá pojistná nebezpečí

4.1. Podkladem pro výpočet pojistného pro pojištění v základním rozsahu je výše ročních příjmů pojištěného, které jsou předmětem daně z příjmu. Sazba pojistného činí 0,229215 %. Příjmy, kterých pojištěný dosáhl v loňském roce, resp. které předpokládá, činí 184 500 000,- Kč. Zúčtování pojistného se neprovádí.

4.2. Přehled pojistného pro pojištění v základním rozsahu a pro pojištění v rozsahu doložek:

položka č.	pojistná nebezpečí	pojistné v Kč*
1	Pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu	84 578,-

* jedná se o pojistné za dobu trvání pojištění

Pojistné za všechna pojistná nebezpečí sjednaná tímto pojištěním za dobu trvání pojištění činí 84 578,- Kč.

5. Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od 22. 9. 2018 do 21. 9. 2020.

Pojišťovna i pojištěný mají právo pojistnou smlouvu vypovědět ke konci každého pojistného roku s tím, že výpověď musí být druhé straně doručena 6 týdnů před jeho uplynutím.

6. Pojistné a jeho splatnost

6.1. Přehled pojistného k datu 22. 9. 2018 za pojištění sjednaná v pojistné smlouvě:

Pořadové číslo	název pojištění	pojistné za dobu trvání pojištění v Kč
I	Pojištění odpovědnosti	84 578,-
Celkem v Kč		84 578,-
Celkové pojistné za pojistnou smlouvu zaokrouhlené a upravené na dělitelnost počtem splátek		84 578,-

6.2. Ujednává se, že pojistné bude hrazeno pojišťovně v termínech a částkách uvedených ve Vyúčtování pojistného, které je nedílnou součástí této pojistné smlouvy, na účet pojišťovny č. 246246/5500, variabilní symbol 2086119670, konstantní symbol 3558.

6.3. Nebude-li některá splátka pojistného uhrazena řádně a včas, stává se bez dalšího prvním dnem prodlení s její úhradou splatným celé jednorázové pojistné.

6.4. Dlužné pojistné má povinnost hradit pojistník na účet pojišťovny uvedený v upomínce.

7. Závěrečná ustanovení

Pojistník prohlašuje, že seznámí pojištěného s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.

Pojistník dále prohlašuje, že je seznámen a souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčenlivosti dle článku 9 VPPMO-P. Na základě zmocnění uděluje pojistník souhlasy uvedené v tomto odstavci rovněž jménem všech pojištěných.

Pojistník prohlašuje, že byl informován o zpracování jím sdělených osobních údajů a že podrobnosti týkající se osobních údajů jsou dostupné na www.ceskapojistovna.cz v sekci Osobní údaje a dále v obchodních místech pojišťovny. Pojistník se zavazuje, že v tomto rozsahu informuje i pojištěné osoby. Dále se zavazuje, že pojišťovně bezodkladně oznámí případné změny osobních údajů.

Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění, se považují za odpovědi na otázky týkající se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení pojistného rizika. Pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

Pojistník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s informacemi o pojištění a převzal tyto dokumenty:

- záznam z jednání,
- pojistné podmínky dle bodu 1.1. pojistné smlouvy,
- sazebník poplatků.

Tato pojistná smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží pojistník a jeden pojišťovna.

Pojišťovna má právo při změně pojištění upravit pojistné podle sazeb platných k datu provedení změny. Změnou pojištění se pro účely této smlouvy rozumí změna v rozsahu pojištění, tj. zejména změna pojištěného předmětu činnosti, připojištění dalšího rizika, změna limitu plnění, spoluúčasti či územního rozsahu.

Pojistník prohlašuje, že veškeré jím poskytnuté informace týkající se této pojistné smlouvy jsou úplné a pravdivé, a zavazuje se oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu všechny jejich změny.

Číslo pojistné smlouvy: 20861196-70
Stav k datu 22. 9. 2018

Kód produktu: DS

8. Přílohy

výpis z OR ved. Kr. soudem v Ostravě, el. podepsán 14.09.2018

výpis z živnostenského rejstříku el. podepsán 14.09.2018

v Frýdku-Místku

v Frýdku-Místku

dne 20. 09. 2018

dne 20. 09. 2018

BDSTAV MORAVA s.r.o.

Lukáš HOLINKA

732504405, registrační číslo **ČNB226359PPZ** Lukáš Holinka

BDSTAV MORAVA s.r.o.

Broučkovice 88, PSČ 738 36

PODATELNA

Tel.: 555 431 003

Podpis (a razítko) pojistníka IČO: 23267947 DIČ: CZ26807947



Zástupce ČP Distribuce,

dceřině společnosti České pojišťovny

TOP manažer, Moravskoslezský kraj

Na Pořadí 595, 733 01 Frýdek-Místek

T: +420 608 887 109, E: lukas.holinka@ceskapojistovna.cz

IČO: 65494504, registrační číslo **ČNB 226359PPZ**

Podpis (a razítko) pojišťovny

OBECNÍ ÚŘAD MOŠNOV		Čís. dopor. <i>OSOBNĚ</i>
Došlo: 06-08-2019		Zpracov.
Č. jedn. <i>77/120/M</i>		Ukl. znak
Poč. listů Příl.		