



„Oprava MK Záblatí – lokalita 11“

SMLOUVA O DÍLO - Obchodní podmínky

Č.zhotovitele: 841/TA/UA/2019/033

podle § 2586 až 2651 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku s účinností od 1. 1. 2014 a ve znění pozdějších změn a doplňků.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho

provedení

Název stavby:

„Oprava MK Záblatí – lokalita 11“

1. Smluvní strany

Objednatel:	Obec Záblatí
Sídlem:	Záblatí 9, 384 33 Záblatí
Zastoupený:	Ing. Vladislav Klabouch – starosta obce
Telefon:	+420 602 642 392
E-mail:	obec.zablati@mujbox.cz
IČ:	00250848
DIČ:	CZ00250848
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	213147700/0300

Zhotovitel:	STRABAG a.s.
Sídlem:	Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5- Jinonice
Zastoupený:	Josefem Pavlíkem – vedoucím PJ a Janou Holou – ekonomem PJ
	(na základě plné moci)
Telefon:	388 311 832/ 602 131 172
E-mail:	josef.pavlik@strabag.com
IČ:	60838744
DIČ:	CZ60838744
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:	1100029040/5500

Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů o splnění podmínek pro poskytování plateb a při potvrzování protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla nebo samostatně odevzdávané části zastupují:

Objednatel:	
ve věcech smluvních:	Ing. Vladislav Klabouch – starosta obce
ve věcech technických:	
technický dozor (TDS):	

Zhotovitel:	
ve věcech smluvních:	Josef Pavlík - vedoucí PJ, Jana Holá – ekonom PJ
ve věcech technických:	Josef Pavlík - vedoucí PJ
ve věcech řízení stavby:	Ing.arch. Jiří Opelka - stavbyvedoucí

„Oprava MK Záblatí – lokalita 11“



2. Předmět díla

Předmětem stavby je oprava místní komunikace zajišťující dopravní obslužnost v obci.

Termíny plnění

Předpokládaný termín zahájení díla do 5 dnů od předání staveniště, 08/2019

Požadovaný termín dokončení díla do 11 měsíců od předání staveniště, do 06/2020

Smlouva nabývá účinnosti dnem předání staveniště.

Cena díla

Cena díla bude pevná a neměnná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, související s realizací díla, provedením všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality parametrů díla.

Pro obsah sjednané ceny je rozhodující vyplněný výkaz výměr a položkový rozpočet, který je součástí předané zadávací dokumentace.

	Dle rozpočtu - výkazu výměr
Cena díla bez DPH	999 072,82 Kč
DPH v % (21)	209 805,29 Kč
Celková cena včetně DPH	1 208 878,11 Kč

Veškeré cenové údaje jsou považovány jako ceny nejvýše přípustné a aktuální pro realizaci v daném místě a čase. Žádné cenové doložky odvolávající se zejména na míru inflace a kursová rizika nejsou přípustná.

3. Platební podmínky

Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Zhotovitel do 15 dní po úspěšném předání stavby bez vad a nedodělků vystaví zadavateli jednu konečnou fakturu. Součástí této faktury bude soupis dílčích prací provedených v souvislosti s předmětem plnění. V případě, že faktura bude obsahovat všechny zákonné náležitosti a bude bez výhrad odsouhlasena technickým dozorem investora, provede zadavatel její úhradu.

Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek. Podkladem pro úhradu bude faktura vystavená zhotovitelem na základě soupisu provedených prací a dodávek, potvrzených pracovníkem pověřeným objednatelem (TDS).

Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.

Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.

Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně s podrobným popisem a položkovým rozpočtem. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

4. Majetkové sankce

Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.



„Oprava MK Záblatí – lokalita 11“

Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 15.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení.

Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

5. Staveniště

O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel je povinen udržívat na staveništi pořádek.

Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 3 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

6. Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Originál stavebního deníku obdrží při předání a převzetí díla objednatel.

První kopii obdrží osoba vykonávající funkci TDS a druhou kopii obdrží zhotovitel.

Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

7. Provádění díla a bezpečnost práce

Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.

Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.



„Oprava MK Záblatí – lokalita 11“

Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

8. Předání a převzetí díla

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci TDS.

O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis.

Povinným obsahem protokolu jsou:

- údaje o zhotoviteli a objednateli
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
- údaje o doložení požadovaných dokladů

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
- originál stavebního deníku

9. Záruka za jakost díla

Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, koncepčním projektem, českými normami a touto smlouvou po celou dobu záruční lhůty

- min. 60 měsíců na stavební konstrukce a stavebně práce

- ostatní zařízení dle záručních listů výrobců ode dne řádného předání díla a jeho převzetí objednatel

Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady zhotovitelem.

Za vady, které se projeví po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže by byly způsobeny porušením jeho povinností. Záruční doba začne běžet po odstranění případných vad a nedodělků po závěrečném předání díla.

10. Vlastnictví k podkladům, které objednatel předal zhotoviteli

Všechny podklady, které objednatel předal nebo předá zhotoviteli, po provedení díla zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených kopií. Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům než pro provedení díla dle této smlouvy.

11. Důvěrné informace

Veškeré vzájemně poskytované výkresy a další informace písemné a ústní, které souvisejí s provedením nebo účelem díla a které nejsou všeobecně známy, jsou důvěrné ve smyslu §271 obchod. zákoníku. Toto neplatí o používání projektové dokumentace a jejím poskytování třetím osobám v rámci zhotovení díla v souladu s platnými předpisy a zvyklostmi.

12. Vyšší moc

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění díla.



„Oprava MK Záblatí – lokalita 11“

13. Závěrečná ustanovení

Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli.

V případě, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy dojde k odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran nebo k omezení rozsahu plnění, nahradí si smluvní strany vzájemně vzniklou škodu.

Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením jiných smluvních povinností.

Objednatel si vyhrazuje právo i v průběh výstavby provádět změny v technickém řešení stavby, které by vedly ke snížení investičních nebo provozních nákladů.

V Záblatí

dne: 29. 2019

V Prachaticích

dne:2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Vladislav Klabouch - starosta obce

Josef Pavlík – vedoucí PJ

STRABAG a.s.
Kadčická 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(341)

Jana Holá – ekonom PJ

Smlouva byla schválena zastupitelstvem obce dne 21.8.2019 č. usnesení č.5/07/19

Smlouvu přezkoumal: Ing. Renata Rozhoňová

Příloha: položkový rozpočet

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Oprava MK Záblatí lokalita 11
 Název objektu SP
 Název části

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

250848

CZ00250848

Objednatel: Obec Záblatí

Projektant

Zhotovitel:

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady		B		Dopňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	999 072,82		8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště	0,00	
2		Montáž	0,00		9	Bez pevné podl.	0,00		14	Mimostav. doprava	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy	0,00	
4		Montáž	0,00		11		0,00		16	Provozní vlivy	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00						17	Ostatní	0,00	
6		Montáž	0,00						18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		999 072,82		12	DN (r. 8-11)	0,00		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

2.9.2019

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	999 072,82
24	21,0 %	999 072,82 DPH
25	%	DPH
26	Cena s DPH (r. 23-25)	1 208 878,11

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky zadavatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava MK Záblatí lokalita 11

Objekt: SP

Část:

JKSO:

Objednatel: Obec Záblatí

Zhotovitel:

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
	Polní cesta C9	999 072,82
	Zemní práce	306 142,32
	Zemní práce - odkopávky a prokopávky	0,00
	Zemní práce - povrchové úpravy terénu	0,00
	Zakládání	0,00
	Vodorovné komunikace	0,00
	Komunikace	685 841,66
	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
	Přesun hmot	7 088,84
	<u>Celkem</u>	<u>999 072,82</u>

ROZPOČET

Stavba: Oprava MK Záblatí lokalita 11
 Objekt: SP
 Část:
 JKSO:
 Objednatel: Obec Záblatí
 Zhotovitel:
 Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Polní cesta C9					
				Zemní práce				999 072,82	
1			115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	0,000	59,44	0,00	21,0
2			115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	0,000	475,55	0,00	21,0
3			119001423	Dočasné zajištění podzemního vedení	m	0,000	336,36	0,00	21,0
4			121101103	Sejmutí omnice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	90,632	34,96	3 168,49	21,0
5			122302203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hromadě tř. 4	m3	1 134,070	23,74	26 922,82	21,0
6			122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hromadě tř. 4 za lepihost	m3	340,221	7,42	2 524,44	21,0
7			162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z hromady tř. 1 až 4	m3	399,036	132,20	52 752,56	21,0
8			162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hromady tř. 1 až 4	m3	1 073,070	88,14	94 580,39	21,0
9			162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hromady tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	10 730,700	7,60	81 553,32	21,0
10			167101101	Nakládání výkopku z hromady tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	151,632	29,67	4 496,92	21,0
11			171101101	Uložení sypaniny z hromady soudržných do násypů ztuhlých na 95 % PS	m3	61,000	49,49	3 018,89	21,0
12			171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 073,070	14,57	15 634,63	21,0
13			171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	0,000	58,29	0,00	21,0
14			181301113	Rozproštění omnice tl. vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	0,000	18,26	0,00	21,0
15			58123280R	omnice vč. nákupe, naložení a dovozu do 20 Km	m3	47,886	174,87	8 373,82	21,0
16			181951102	Úprava pláň v hromadě tř. 1 až 4 se ztuhlým	m2	1 426,990	9,19	13 114,04	21,0
17			185802113	Hnojení trávníku hnojivem	m2	0,000	3,03	0,00	21,0
18			251911550	hnojivo	kg	0,000	20,98	0,00	21,0
19			185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	0,000	7,69	0,00	21,0
20			185803211	Uvářování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	0,000	9,62	0,00	21,0
21			18580431R	Zaliti vodou (vč. vody)	m3	0,000	73,45	0,00	21,0
22			185811221	Výhrabání trávníku souvislé plochy do 10000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,000	7,69	0,00	21,0
				Zemní práce - odkopávky a prokopávky				0,00	
23			120001101	Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení	m3	0,000	192,36	0,00	21,0
				Zemní práce - povrchové úpravy terénu				0,00	
24			181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	0,000	9,62	0,00	21,0
25			005724700	osivo směs travní univerzální	kg	0,000	104,92	0,00	21,0
				Zakládání				0,00	
26			213141113	Zřízení vrstvy z geotextilie	m2	0,000	7,69	0,00	21,0
27			693110310	geotextilie	m2	0,000	10,49	0,00	21,0
28			215901101	Ztuhnutí podloží z hromady soudržných	m2	0,000	9,19	0,00	21,0
29			27531381R	Betonové bloky z betonu tř. C 16/20 XC2 vč. bednění	m3	0,000	2 475,60	0,00	21,0
				Vodorovné komunikace				0,00	
30			451573111	Lože ze šterkopísku	m3	0,000	453,63	0,00	21,0
31			452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 oteplený výkop	m3	0,000	2 005,77	0,00	21,0
32			45231116R	Základové bloky z betonu tř. C 16/20 XC2 vč. bednění	m3	0,000	2 106,66	0,00	21,0
33			452318510	Zajišťovací práh z betonu C25/30 XC4 vč. bednění	m3	0,000	2 456,87	0,00	21,0
				Komunikace				0,00	
34			564851111	Podklad ze šterkodité ŠD tl 150 mm	m2	2 884,800	119,68	345 252,86	21,0
35			56487100R	Výměna podloží - vhodný materiál vč. dovozu a nákupe, zemních prací	m3	0,000	179,36	0,00	21,0
36			569251111	Zpevnění krajnic šterkopískem nebo kamenivem těžším tl 150 mm	m2	250,000	116,53	29 132,50	21,0
37			569903311	Zřízení zemních krajnic se ztuhlým	m3	37,500	187,72	7 039,50	21,0
38			573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	0,000	8,16	0,00	21,0
39			574381112	Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm	m2	0,000	215,68	0,00	21,0
40			577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm s přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	0,000	164,66	0,00	21,0
41			594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu a vyspárováním	m2	40,000	760,92	30 436,80	21,0
42			599141111	Vyplnění spár živičnou záplvkou	m	0,000	57,12	0,00	21,0
43				Podlaž ze ŠD tl 10 cm	m2	2 884,000	95,00	273 980,00	21,0
				Detailní konstrukce a práce - bourání				0,00	
44			912221111	Montáž směrového sloupku	kus	0,000	192,36	0,00	21,0
45			404451650	sloupek směrový silniční ocelový	kus	0,000	268,14	0,00	21,0
46			914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	0,000	384,72	0,00	21,0
47			404440000	značka dopravní svislá výstražná	kus	0,000	1 395,48	0,00	21,0
48			404452250	sloupek	kus	0,000	530,44	0,00	21,0
49			404452400	patka hliníková	kus	0,000	606,22	0,00	21,0
50			404452530	víčko plastové na sloupek	kus	0,000	16,32	0,00	21,0
51			404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	0,000	72,28	0,00	21,0
52			919411141	Čelo propustky z betonu C 16/20 XC2 pro propustek z trub DN 400 vč. bednění	kus	0,000	10 745,50	0,00	21,0
53			919521013	Zřízení propustků z trub betonových DN 400	m	0,000	978,18	0,00	21,0
54			59222546R	trouba železobeton. 400/2500mm	kus	0,000	945,77	0,00	21,0
55			93890211R	Čištění příkopů s odvozem na skládku do 20 km	soub	0,000	19 915,57	0,00	21,0
56			938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	0,000	2,27	0,00	21,0
57			938909111	Čištění vozovek metením strojně	m2	0,000	2,60	0,00	21,0
				Přesun hmot				7 088,84	
58			998225111	Přesun hmot	t	322,513	21,98	7 088,84	21,0
				Celkem				999 072,82	

PLNÁ MOC

STRABAG a.s.

IČO: 608 38 744

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

zastoupená: Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva

Ing. Jiřím Dynkou, členem představenstva

(dále jen „Zmocnitel“)

zmocňuje

Václava Berana, nar. 14. 9. 1973, bytem K. Štěcha 1208/10, 370 05 České Budějovice - vedoucího obchodně technického úseku oblasti

Ing. Lukáše Babku, nar. 20. 4. 1977, bytem Průběžná 243, 373 24 Římov - vedoucího provozní jednotky

Marii Jindrovou, nar. 22. 1. 1958, bytem K. Chocholy 1266/20, 370 05 České Budějovice - ekonomku provozní jednotky

Ing. Petru Baranovič, nar. 9. 3. 1981, U Trojice 2094/3, 370 04 České Budějovice - ekonomku provozní jednotky

Pavla Záviše, nar. 23. 2. 1961, bytem Budějovická 99, Vrábče, 370 01 České Budějovice - vedoucího provozní jednotky

Marii Vyskočilovou, nar. 25. 7. 1960, bytem Jeronýmova 454/14, 392 01 Soběslav - ekonomku provozní jednotky

Josefa Pavlíka, nar. 8. 10. 1964, bytem A. Trägera 391/20, 370 10 České Budějovice - vedoucího provozní jednotky

Janu Holou, nar. 10. 11. 1963, bytem Růžová 451, 383 01 Prachovice - ekonomku provozní jednotky

Petra Civiše, nar. 8. 5. 1962, bytem Gen. Svobody 238/29, 370 01 České Budějovice - vedoucího provozní jednotky

Ing. Ivanu Troupovou, nar. 27. 5. 1988, bytem Slavče 88, 373 21 Slavče - ekonomku provozní jednotky

Ing. Petra Římnáče, nar. 25. 4. 1978, bytem Holečkova 2649/7, 370 04 České Budějovice - vedoucího provozní jednotky

Markétu Maříkovou, nar. 5. 8. 1976, bytem Novodvorská 209, 397 01 Písek - ekonomku provozní jednotky

(dále každý samostatně jen „Zmocněnec“ nebo dva a více společně jen „Zmocněnci“)

k zastupování Zmocnitele z titulu výkonu své funkce při všech jednáních spojených s účastí Zmocnitele v zadávacích řízeních, zadávaných zejména podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s předpokládanou hodnotou **do 12,5 mil. Kč bez DPH** (slovy: dvanáct-milionů-pět-set-tisíc-korun-českých).

Zmocněnci jsou za Zmocnitele oprávněni zejména podávat a podepisovat nabídky a žádosti o účast, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy se zadavatelem, uplatňovat nároky ze smluv uzavřených se zadavatelem a potvrzovat plnění z těchto smluv.

Dále jsou Zmocněnci oprávněni zastupovat Zmocnitele při všech jednáních s fyzickými a právnickými osobami, případně s dalšími orgány a organizacemi, pokud to bezprostředně vyžaduje výkon jejich činnosti, včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších právních jednání v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč bez DPH (slovy: dvanáct-milionů-pět-set-tisíc-korun-českých).

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2019.

V Praze dne 15. 12. 2018

STRABAG a.s.


Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva


Ing. Jiří Dynka
člen představenstva

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **114265684-212275-181219130128**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **ZUZANA VYŽRÁLKOVÁ VEGEŠOVÁ**

Vystavil: **Město Rudolfov**

Pracoviště: **Město Rudolfov**

V Rudolfově dne 19.12.2018



114265684-212275-181219130128

Informace obchodním partnerům, zadavatelům

Oznámení změny sídla společnosti STRABAG a.s., IČO: 60838744

Vážení obchodní partneři,
Vážení zadavatelé,

dovolujeme si Vás informovat, že s účinností od 1.8.2019 došlo ke změně sídla naší společnosti na adresu: **Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5**. Ostatní kontaktní a identifikační údaje naší společnosti zůstávají bez změny.

Dovolujeme si Vás tímto požádat, abyste ode dne 1.8.2019 nám veškerou písemnou korespondenci zaslali na naši novou adresu Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, avšak **pouze v případě**, že máme s Vámi sjednanou korespondenční adresu do sídla společnosti nebo na naše provozovny na adresách: Kolbenova 882/5a, 190 00, Praha 9 - Vysočany nebo Brunclíkova 1875/17, 162 00, Praha 6 – Břevnov nebo Obrataňská 1396/6, 148 00, Praha 4 – Kunratice. Ostatní sjednané korespondenční adresy se nemění.

Dále si Vás dovolujeme požádat, abyste tuto změnu v identifikaci naší společnosti zanesli do Vašich informačních systémů a daňové doklady za uskutečněná zdanitelná plnění s datem počínaje dnem 1.8.2019 a ostatní dokumenty od tohoto data vystavovali již s výše uvedenou novou adresou naší společnosti.


Děkujeme za dosavadní spolupráci a věříme v její pokračování do budoucna.

V Praze dne 2. 8. 2019

STRABAG a.s.

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(2)


Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva


Ing. Jiří Dynka
člen představenstva