

PŘÍLOHA Č. 4 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZÁVAZNÝ TEXT SMLOUVY O PLNĚNÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem:

„Výstavba vyhlídkové rozhledny na Hradištském vrchu u Kaplice“

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), a v souladu Programem přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko – Česká republika, projekt ATCZ41 GrenzRad, spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Pro zpracování návrhu smlouvy o plnění předmětu veřejné zakázky dle ustanovení čl. IX zadávací dokumentace zadavatel účastníkům předkládá závazný vzor smlouvy o plnění předmětu veřejné zakázky. V souladu s ustanovením čl. IX zadávací dokumentace nejsou účastníci oprávněni měnit či doplňovat jiná ustanovení závazného vzoru smlouvy o plnění předmětu veřejné zakázky, než ta, která jsou jim pro úpravy a doplnění odemčena. Porušení této povinnosti bude posuzováno jako nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a může být důvodem pro vyloučení účastníka zadávacího řízení.

Závazný vzor smlouvy o plnění předmětu veřejné zakázky bude ze strany účastníka podepsán osobou oprávněnou zastupovat účastníka, kterou je její statutární orgán nebo osoba příslušně zmocněná (plná moc zmocněné osoby musí být v takovém případě součástí nabídky). Předložení nepodepsaného textu smlouvy nebude považováno za předložení návrhu smlouvy. Nabídka se tak stává neúplnou a zadavatel může vyloučit takového účastníka zadávacího řízení.



SMLOUVA O DÍLO

na akci:

„Výstavba vyhlídkové rozhledny na Hradištském vrchu u Kaplice“

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „občanský zákoník“

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Svazek měst a obcí regionu Pomalší**
Sídlo: **Náměstí J. Gurreho 2, 373 24 Římov**
Zastoupen: **Ing. Miroslav Slinták, předseda svazku**
IČ: **62536443**
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**
Číslo účtu: **115-2702630217/0100**

Objednatele jsou oprávněni dále zastupovat:

- ve věcech technických: **Ing. Miroslav Škrlant** Tel: 724147236, E-mail: mskrlant@tiscali.cz
- koordinátor BOZP: **Ing. Miroslav Škrlant** Tel: 724147236, E-mail: mskrlant@tiscali.cz

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma: **TAROS NOVA s.r.o.**
Sídlo: **Bezručova 663, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm**
Kontaktní místo: **Bezručova 663, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm**
Zastoupen: **Radek Ondruch, jednatel**
IČ: **25866125**
DIČ: **CZ25866125**
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem, oddíl C, vložka 23053
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**
Číslo účtu: **27-9028310247/0100**

Zhotovitele jsou oprávněni dále zastupovat:

- ve věcech technických: **Aleš Gebauer, výrobní ředitel**
Tel.: +420 777 282 168, e-mail: realizace@taros-nova.cz

Ing. Martin Povala, projektový manažer
Tel.: +420 777 282 161, e-mail: vyroba@taros-nova.cz

na straně druhé jako „zhotovitel“

I. Preamble

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**Výstavba vyhlídkové rozhledny na Hradištském vrchu u Kaplice**“ (dále jen „**zakázka**“) zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“), a v souladu Programem přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko – Česká republika, projekt ATCZ41 GrenzRad, spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen jako „**projekt**“), mezi objednatelem, jakožto zadavatelem zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

II. Předmět smlouvy, dílo

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje, že **předmět smlouvy**, dále jen **dílo**, jak je toto definováno níže v této smlouvě, provede na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost a předá ho objednateli za podmínek stanovených a specifikovaných v této smlouvě.
- 2.2. Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od zhotovitele řádně dokončené dílo bez zjevných vad a nedodělků, zaplatí za ně dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dohodnutou součinnost.
- 2.3. Dílem se rozumí provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je výstavba vyhlídkové rozhledny včetně hrubých terénních úprav.
Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech služeb, dodávek, prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
- 2.4. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, s projektovou dokumentací pro provádění stavby s názvem „Rozhledna Hradištský vrch“, vypracovanou společností TESKO konstrukce s.r.o., sídlem Podkovářská 674/2, 190 00 Praha 9 – Vysočany, IČ: 03595293, Ing. Janem Duchečkem a kol. (dále jako „**projektová dokumentace**“) a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které tvoří přílohy č. 5 a 6 zadávací dokumentace, a které byly zhotoviteli předány společně se zadávací dokumentací k zakázce.
- 2.5. Projektová dokumentace je součástí této smlouvy o dílo, avšak není s ní z důvodu svého rozsahu pevně spojena (není její přílohou).
- 2.6. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli projektovou dokumentaci. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci převzal, vyčerpávajícím způsobem se s ní seznámil a zavazuje se ji plně dodržovat.
- 2.7. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla, dále v souladu s pokyny objednatele, koordinátora BOZP, technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta, je – li tento vykonáván.
- 2.8. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat a plnit dané podmínky následujícím závazným veřejnoprávním rozhodnutím:
 - stavebním povolení, č.j. MěÚK/22590/2016, ze dne 20. 9. 2016 vydané odborem stavebního úřadu MěÚ Kaplice, které bylo přílohou č. 7 zadávací dokumentace.
- 2.9. Součástí závazku provést dílo je rovněž povinnost zhotovitele na své náklady zajistit:
 - a) provedení nutných zkoušek, testů, ověření a revizí dle platných a účinných právních předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, jakož i atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané a/nebo smluvené kvality a parametrů, přičemž doklady osvědčující výše uvedené předá zhotovitel objednateli ve třech vyhotoveních v českém jazyce při předání a převzetí díla,

- b) všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provedení a dokončení díla – včetně archeologického průzkumu dle informací uvedených ve stavebním povolení,
- c) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu života, zdraví a majetku v místech dotčených realizací díla (zejména chodců, imobilních osob a vozidel),
- e) to, že na stavenišťě mohou kromě zhotovitele a jeho zaměstnanců nebo jiných osob ve smluvním vztahu se zhotovitelem v širším slova smyslu vstoupit jen objednatel a jím pověřené osoby a osoby k tomu oprávněné ze zákona nebo na jeho základě,
- f) bezpečnost práce a ochranu životního prostředí v rozsahu dle příslušných právních předpisů,
- g) projednání a obstarání případného zvláštního užívání pozemních komunikací a veřejných ploch včetně úhrady příslušných veřejnoprávních či soukromoprávních plnění (zejména správních poplatků, nájemného atd.),
- h) zřízení a odstranění zařízení stavenišťě včetně napojení na inženýrské sítě.
Zhotovitel se připojí na potřebné zdroje el. energie a vody prostřednictvím odběrných zařízení s vlastními odpočtovými měřidly a to v místech, které určí objednatel. Veškerou spotřebu el. energie a vody je zhotovitel povinen uhradit objednateli nebo přímo příslušnému dodavateli el. energie a vody,
- i) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, přičemž splnění této povinnosti zhotovitel na vyžádání objednateli doloží příslušnými doklady,
- j) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (pozemní komunikace vč. chodníků, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- k) uvedení veškerých pozemků dotčených prováděním díla a majetku třetích osob umístěného na těchto pozemcích do původního stavu, pokud nejsou úpravy těchto pozemků předmětem díla,
- l) v souladu s pravomocnými rozhodnutími, jakož i platnými a účinnými vyjádřeními dotčených subjektů, oznámení zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.,
- m) zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
- n) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů vztahujících se k předmětu díla,
- o) zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
- p) geodetické zaměření stavby.

2.10. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s prováděním díla dodržovat podmínky poskytovatele dotace z Programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko – Česká republika, projekt ATCZ41 GrenzRad a poskytovat součinnost objednateli při jejich plnění. Bližší informace jsou k dispozici na: <https://www.at-cz.eu>.

III. Doba a místo plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat následující termíny:

Termín předání a převzetí staveniště: **do 3 pracovních dnů** od uzavření této smlouvy
Termín zahájení prací: **pracovní den následující** po dni předání staveniště zhotoviteli
Termín ukončení prací a předání díla: **nejpozději do 31. 10. 2018**

Termínem provedení a dokončení díla se rozumí předání díla bez zjevných vad a nedodělků.

- 3.2. O předání staveniště zhotoviteli bude sepsán zápis, který bude datován a podepsán objednatelem a zhotovitelem, či osobou k tomu objednatelem a/nebo zhotovitelem výslovně písemně oprávněnou.
- 3.3. Zhotovitel je povinen respektovat harmonogram plnění zakázky, jeho předběžnou podobu předložil ve své nabídce do zadávacího řízení k zakázce, a jehož závazná podoba je přílohou č. 2 této smlouvy.
- 3.4. Místo plnění díla je lokalita Hradištský vrch u Kaplice, p.č. 2421/25, k.ú. Hradiště u Kaplice 663 158.

IV. Cena díla

- 4.1. Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na zakázku na základě oceněného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem.

Cena za dílo činí:

Cena bez DPH	10.196.527,- Kč
DPH	2.141.271,- Kč
Cena včetně DPH	12.337.798,- Kč

- 4.2. Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem v rámci zadávacího řízení je sjednán jako závazný a zhotovitel jeho závaznost výslovně zaručuje. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou č. 1.
- 4.3. Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na kompletní provedení díla bez vad a nedodělků, včetně všech vedlejších rozpočtových nákladů a nákladů ostatních a souvisejících nezbytných pro řádné a včasné provedení díla.
- 4.4. Sjednaná cena je platná až do termínu provedení díla sjednaného dle smlouvy. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného předání díla. V souvislosti s tím objednateli vzniká právo na uhrazení případně vzniklé škody nebo jiných nároků dle této smlouvy.
- 4.5. Cenu za dílo a jednotkové ceny stanovené v položkovém rozpočtu je možné změnit pouze za podmínky, že v průběhu realizace díla dojde ke změně sazby DPH.
- 4.6. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provést nové práce (vícepráce), postupuje se při jejich zadání podle ZZVZ. Zhotovitel je povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Obecně platí, že práce, dodávky a služby neobsažené v položkovém rozpočtu musí být nejprve projednány a odsouhlaseny objednatelem (a poskytovatelem dotace), teprve potom realizovány. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce, dodávky a služby resp. činnosti jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty.

- 4.7. Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného objednatelem ocení zhotovitel soupis nových prací (víceprací) podle položek (a jejich jednotkových cen) dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydaných ÚRS Praha, a.s., a nebude-li ani toto možné, pak budou jednotkové ceny sjednány dohodou smluvních stran. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem. O těchto změnách uzavřou obě smluvní strany dodatek ke smlouvě. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele v případě, že jím navržené změny zhoršují kvalitu díla.
- 4.8. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce (práce a výměry oceněné v nabídce, ale neprovedené), nebo objednatel nařídí některé práce, dodávky a služby neprovádět, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Tyto práce pak nebudou obsaženy v soupisech provedených prací dokládáných u fakturací.

V.

Platební podmínky a fakturace

- 5.1. Zálohy na platby nejsou sjednány, objednatel je neposkytuje a zhotovitel nemůže po objednateli uhrazení zálohy požadovat.
- 5.2. Cenu za dílo nebo její části bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem jedenkrát měsíčně. Nedílnou přílohou každé dílčí faktury musí být objednatelem podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný písemný soupis prací a dodávek skutečně provedených v daném kalendářním měsíci (dále jen „**zjišťovací protokol**“). Bez těchto dokladů je faktura neúplná.
- 5.3. Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce a předložit jej objednateli k odsouhlasení nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, za který je zjišťovací protokol zpracován. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu písemně vyjádří a do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem dle předchozí věty tak, že jej odešle zhotoviteli odsouhlasený nebo jej odešle zhotoviteli neodsouhlasený s uvedením připomínek, změn či výhrad.
- 5.4. Dílčí fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve zjišťovacím protokolu. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 dnů ode dne doručení objednatelem odsouhlaseného zjišťovacího protokolu zhotoviteli.
- 5.5. Doba splatnosti faktur je **30 kalendářních dní** ode dne doručení faktury objednateli, bez ohledu na dřívější datum splatnosti uvedené na faktuře.
- 5.6. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a náležitosti obchodní listiny dle ust. § 435 občanského zákoníku. DPH bude uvedeno podle platných daňových předpisů. Faktura musí vedle těchto povinných náležitostí dále obsahovat:
- následující označení projektu: „ATCZ 41, GrenzRad“.
- 5.7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
- a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena díla,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl nebo které objednatel v souladu s touto smlouvou neodsouhlasil,
 - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní doba splatnosti faktury. Celá doba splatnosti faktury stanovená v odst. 5.5. tohoto článku smlouvy běží opětovně ode dne doručení nově vyhotovené a opravené faktury objednateli.

- 5.8. Veškeré platby objednatele zhotoviteli podle této smlouvy budou objednatelem hrazeny bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu dodavatele uvedeného v záhlaví této smlouvy. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet zhotovitele.
- 5.9. Cenu díla bude možné měnit pouze, dojde-li ke změně právních předpisů týkajících se změny sazby DPH a na základě méněprací a víceprací, pokud jsou tyto ve smlouvě připuštěny, sjednaných na základě dodatku k této smlouvě, a to za dodržení příslušných ustanovení ZZVZ.
- 5.10. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce za podmínek stanovených touto smlouvou, bude jejich cena uhrazena na základě samostatné faktury, jejíž přílohou bude objednatelem odsouhlasený soupis víceprací, a v takovém případě musí faktura obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny, tj. dodatek ke smlouvě. Případné vícepráce budou samostatně fakturovány ve stejných termínech a dle stejného principu jako u faktur ceny díla.

VI.

Předání a převzetí díla

- 6.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla objednateli, bez zjevných vad a nedodělků. Součástí závazku provést dílo je i předání příslušných dokladů, listin a materiálů objednateli. Dokončené dílo předá zhotovitel objednateli nejpozději poslední den termínu pro provedení a dokončení díla dle této smlouvy.
- 6.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně nejméně deset pracovních dnů předem objednatele k předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen zajistit účast u předávacího řízení těch svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla odborně způsobilé osoby působící na stavbě, zejména osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
- 6.3. Dílo je předáno a převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran (tzv. předávací protokol). Předávací protokol zpracovaný objednatelem bude obsahovat zejména:
 - a) údaje dle ust. § 3019 občanského zákoníku,
 - b) identifikační údaje o díle,
 - c) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
 - d) prohlášení zhotovitele, že dílo nebo jeho část ve stavu vymezeném v protokolu objednateli předává, a prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část ve stavu vymezeném v protokolu od zhotovitele přijímá,
 - e) soupis příloh,
 - f) soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení,
 - g) ustanovení, že dílo je ke dni podpisu předávacího protokolu prosto zjevných vad a nedodělků, v případě, že při předání a převzetí díla nebudou zjištěny zjevné vady a nedodělky,
 - h) jmenovitý seznam účastníků řízení,
 - i) určení místa a času předání a převzetí díla.
- 6.4. Změny nebo odchylky od dokumentace ověřené ve stavebním řízení budou zaneseny do dokumentace skutečného provedení stavby na náklady zhotovitele.

- 6.5. V případě zjištění vad a nedodělků při předání díla budou tyto vady a nedodělky sepsány v samostatném protokolu, jenž bude obsahovat i dohodu o lhůtách a způsobu odstranění vad, popř. jiný způsob narovnání, na kterém se objednatel a zhotovitel dohodli.
- 6.6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne zahájení předmětného řízení o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady a nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo vyřešení rozporu (posouzením znalce stanoveného ze strany objednatele na náklady strany, jejíž stanovisko znalcem nebylo potvrzeno) zhotovitel.
- 6.7. Po odstranění poslední vady či nedodělku bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a proběhne nové předávací řízení. Sjednání tohoto termínu nemá vliv na právo objednatele uplatnit sankce sjednané pro případ nedodržení termínu dokončení díla.
- 6.8. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla i pro drobné vady, i když nebrání jeho užívání, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
- 6.9. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2609 občanského zákoníku a zhotovitel není oprávněn dílo nebo jeho část svépomocně prodat třetí osobě.
- 6.10. Veškeré pozemky dotčené prováděním díla a majetek třetích osob umístěný na těchto pozemcích je zhotovitel povinen uvést do původního stavu. V případě, že nebude možné uvést tyto pozemky a/nebo další majetek umístěný na těchto pozemcích do původního stavu, zhotovitel se tímto zavazuje nahradit případně vzniklou újmu třetím osobám v penězích.
- 6.11. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání dokončeného díla předat objednateli všechny dokumenty a doklady vztahující se k dílu a jeho řádnému užívání, které byl zhotovitel povinen na základě této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů opatřit. Zejména tak zhotovitel předá všechny protokoly o provedených zkouškách, průzkumech a testech, dokumentaci skutečného provedení díla/stavby a doklady o splnění podmínek správních povolení.

VII.

Vlastnictví

- 7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel, přičemž vlastníkem věcí, které jsou určeny k provádění díla, se objednatel stává okamžikem jejich zapracování do díla. Jde-li o věci, které objednatel předal za účelem jejich zapracování do díla zhotoviteli, je jejich majitelem vždy objednatel.
- 7.2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od počátku zhotovitel, a to až do okamžiku předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků mezi zhotovitelem a objednatelem. Nehledě na přechod vlastnického práva k dílu nebo dílčím částem díla podle tohoto ustanovení, nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
- 7.3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho části, včetně věcí ve všech ohledech do

bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy.

VIII.

Podmínky provádění díla

- 8.1. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla, a to nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla.
- 8.2. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště pro provádění díla dle této smlouvy, zbavené práv třetích osob, v termínu dle této smlouvy. Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro provádění díla a pro zařízení staveniště v rozsahu dohodnutém při převjímce staveniště, která bude provedena zápisem o předání staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště (provozní, sociální a případně i výrobní), a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s projektovou dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště vhodné podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta/architekta, technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 8.3. Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) v souladu s ustanovením § 2 - 6 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění (dále jen „**zákon o BOZP**“), při realizaci stavby zajistit zákonem stanovené:
- požadavky na pracoviště a pracovní prostředí,
 - požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi,
 - požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení,
 - požadavky na organizaci práce a pracovní postupy,
 - bezpečnostní značky, značení a signály.
- Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi jsou stanoveny v nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a v jeho přílohách č. 1, 2, 3 a 5 (dále jen „**NV**“).
- 8.4. Zhotovitel bude při provádění prací respektovat a plnit požadavky koordinátora BOZP ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
- 8.5. Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP podle příslušných právních předpisů. K tomu účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných zákonem o BOZP a NV, případně dalšími právními předpisy, a to jak u vlastních zaměstnanců, tak u svých poddodavatelů. Zhotovitel je zejména povinen zajistit:
- a) pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně prověřovat.,
 - b) provedení vstupních školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u zaměstnanců svých poddodavatelů,
 - c) aby všichni pracovníci zhotovitele a všech poddodavatelů používali nezbytné ochranné pracovní pomůcky,

- d) aby byl v prostorách pracovišť dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření určených,
 - e) aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oplocení, osvětlení, opatření proti vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu z výšky, uložení materiálů - viz přílohy k NV),
 - f) poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k provedení ustanovení § 16 zákona o BOZP.
- 8.6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami.
- 8.7. Dále je zhotovitel povinen:
- a) zajistit a dodržovat veškeré bezpečnostní, hygienické, požární a předpisy z oblasti ochrany životního prostředí a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Dále je povinen zajistit si vlastní dozor a provádět soustavnou kontrolu v průběhu provádění díla nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými a účinnými požárními předpisy,
 - b) upozornit objednatele a další osoby na pracovišti na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví objednatele nebo dalších osob či k ohrožení provozu nebo jiných technologických zařízení a spotřebičů v objektu. Toto upozornění nezprošťuje zhotovitele povinnosti přijmout neodkladná opatření k odvrácení těchto okolností.
- 8.8. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 8.9. Zaměstnanci zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatelů zhotovitele se budou zdržovat pouze na staveništi a na místech smluvně dohodnutých.
- 8.10. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor při realizaci díla, jehož provedení je předmětem této smlouvy, nebude provádět sám zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 8.11. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 8.12. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník o pracích, které provádí, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy. Obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a způsobu jejich vedení stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů).
- 8.13. Stavební deník je písemný záznam o průběhu prací na prováděné stavbě. Stavební deník bude psán do tiskopisu (1x originál, + 2x kopie), bude mít číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa.
- 8.14. Stavební deník musí být veden na stavbách vyžadujících stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu. Stavební deník je povinen vést zhotovitel stavby. Záznamy o postupu prací a jejich souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Deník je veden ode dne předání a převzetí staveniště až do dne, kdy se odstraní vady a nedodělky zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Musí být oprávněným osobám kdykoli přístupný k provedení zápisu.
- 8.15. Do stavebního deníku jsou oprávněny zapisovat stavebník, stavbyvedoucí, osoba vykonávající stavební dozor na stavbě prováděné svépomocí, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, osoba

vykonávající technický dozor stavebníka, pokud je na stavbě zřízen, osoba vykonávající autorský dozor, pokud je na stavbě zřízen, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud je na stavbě zřízen, autorizovaný inspektor na té stavbě, pro kterou vydal certifikát nebo osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy.

- 8.16. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení použití stavebních komponent zhotovitelem, které budou při realizaci díla použity a do díla zabudovány. Schválení komponent a materiálů k zabudování do díla bude zaznamenáno ve stavebním deníku.
- 8.17. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění podmínek smlouvy.
- 8.18. V průběhu provádění díla, nejméně jedenkrát týdně, bude objednatel svolávat kontrolní dny, kterých se budou povinně účastnit zástupci zhotovitele a jeho dodavatelé, které objednatel určí. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel, který z kontrolního dne sepiše zápis a předá ho všem zúčastněným. Zápis nemění obsah smlouvy, ale ustanovení v něm obsažená jsou pro obě strany závazná. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho výsledky do stavebního deníku.
- 8.19. Osoba oprávněná jednat ve věcech technických, je oprávněna svolávat kontrolní dny dle potřeby a aktuálního stavu realizace díla.
- 8.20. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací (částí předmětu díla), které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tuto výzvu je zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku nejpozději 4 pracovní dny předem. Při kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky provedených zkoušek, důkazy o jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty vztahující se k příslušným částem předmětu díla. Před zakrytím pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu dokládajícím stav zakrývaných částí anebo v rozsahu požadovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli.
- 8.21. Bude-li objednatel v případě pochybností o kvalitě prací (částí předmětu díla) požadovat dodatečně jejich odkrytí a zjistí se, že zakryté části předmětu díla vykazují vady, hradí náklady spojené s odkrytím zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole prací dle odstavce 8.19. této smlouvy, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele zaznamenanou ve stavebním deníku tyto odkryt a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly řádně provedeny.
- 8.22. Zhotovitel oznámí objednateli zápisem ve stavebním deníku 4 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí objednatele písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokážou pochybnosti objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.
- 8.23. Zhotovitel zajistí dostatečnou tuhost, stabilitu a ukotvení jednotlivých komponentů a případné zakrytí okolních konstrukcí tak, aby nebyly poškozeny nebo znečištěny. Zhotovitel použije takovou technologii, která zajistí, aby při realizaci díla žádným způsobem nedošlo k poškození přilehlých povrchů a konstrukcí.
- 8.24. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté objednatelem v souladu s ust. čl. XIII. odst. 1 této smlouvy, jedná se o podstatné porušení

této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

- 8.25. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a toto protokolárně předat objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Ve stejné lhůtě je zhotovitel povinen uvést nemovitosti negativně dotčené prováděním díla nebo v přímé souvislosti s ním do původního stavu.
- 8.26. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla ve smyslu ust. § 2592 občanského zákoníku.
- 8.27. Zhotovitel je povinen písemně a s dostatečným předstihem upozorňovat objednatele na veškeré okolnosti, které mohou mít vliv na provádění díla, jakož i na případnou nevhodnost pokynů či podkladů objednatele. Jestliže objednatel i přes písemné upozornění zhotovitele na splnění nevhodného pokynu či nadále trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku splnění takového pokynu.
- 8.28. Zajištění ochrany a ostrahy staveniště je i v době pracovního volna a svátků záležitostí a odpovědností zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost opatření provedených za účelem zajištění ochrany a ostrahy staveniště. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a provádět průběžný úklid staveniště a přístupových komunikací.

IX.

Odpovědnost za vady, záruka

- 9.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, zejména za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek stanovených touto smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, případně vlastnosti obvyklé, a že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční, použitelné a bude prosté vad.
- 9.2. Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku v délce **60 měsíců**.
- 9.3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků. V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělků, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí předmětu díla s vadami a/nebo nedodělků do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v okamžiku jeho předání a dále odpovídá za vady díla vyšší najevo po celou dobu záruční doby, bez ohledu na to, kdy vada vznikla.
- 9.5. Záruční doba neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
- 9.6. Oznámení vady lze učinit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i oznámení vady odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas učiněné.
- 9.7. V oznámení vady musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v oznámení vady objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat zejména:
 - a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, apod.),
 - b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
 - c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny.Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. Ostatní práva objednatele vyplývající ze zákona tímto nejsou omezena.
- 9.8. Zhotovitel se zavazuje prověřit oznámené vady do 5 pracovních dnů ode dne obdržení písemného oznámení vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění oznámené vady, a to i

v případě, že práva objednatele z oznámené vady neuznává. Náklady na odstranění oznámené vady nese zhotovitel ve sporných případech až do doby, než se prokáže, zdali byla vada oznámena a práva objednatele z vadného plnění uplatněna oprávněně.

- 9.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel oznámil vadu a práva z vadného plnění uplatnil neoprávněně, tzn., že jím oznámená vada není vadou díla, resp. záruční vadou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně oznámené vady.
- 9.10. Za záruční vadu není považována vada, která vznikla v důsledku nesprávných pokynů či podkladů objednatele a zhotovitel za takovou vadu neodpovídá, pokud na nesprávnost pokynů či podkladů objednatele písemně upozornil a objednatel na splnění nesprávného pokynu či podkladu nadále trval. V takovém případě je zhotovitel oprávněn na základě požadavku objednatele takové vady odstranit na náklady objednatele.
- 9.11. Lhůtu pro odstranění oznámených vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu oznámené vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění oznámené vady, platí, že oznámená vada musí být odstraněna nejpozději do 20 dnů ode dne doručení oznámení o vadě zhotoviteli, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak.
- 9.12. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem přistoupení k odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.
- 9.13. Zhotovitel se zavazuje odstranit oznámené vady:
- označené objednatelem jako havarijní bránící užívání do 48 hodin od obdržení písemného oznámení vady,
 - drobné vady nebránící užívání do 7 pracovních dnů ode dne obdržení písemného oznámení vady, pokud se smluvní strany s ohledem na technologické postupy nedohodnou jinak,
 - pro vady většího rozsahu s potřebou vypracování technologického postupu bude stanoven termín pro odstranění vady vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran.
- 9.14. O odstranění oznámené vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 9.15. Nepřistoupí-li zhotovitel k započetí s odstraněním oznámené vady ani do 15ti dnů po obdržení oznámení vady učiněné objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu, aniž by mu tímto zaniklo právo na záruku od zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 9.16. V případě, že dodavatel bude v prodlení s odstraněním oznámené vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady dodavatele. Náklady s tím spojené je dodavatel povinen uhradit objednateli do 15 kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě. Odstranění vady svépomocí nebo prostřednictvím třetí osoby nemá vliv na poskytnutou záruku za jakost dle této smlouvy.

X.

Pojištění, odpovědnost za škodu

Stavební a montážní pojištění proti všem nebezpečím

- 10.1. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude stavební a montážní pojištění v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), která bude kryt škody i vůči objednateli (dále jen „**Pojištění 1**“).

- 10.2. Pojištění 1 bude uzavřeno minimálně na dobu od okamžiku předání staveniště zhotoviteli až do okamžiku předání díla řádně a včas objednateli.
- 10.3. Pojištění 1 bude pokrývat / zahrnovat mimo jiné odpovědnost za škodu na stavbě, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, na technologických celcích, na montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště.
- 10.4. Pojištění 1 bude zhotovitelem v pojistné smlouvě sjednáno v celkové minimální pojistné výši odpovídající ceně díla sjednané v čl. IV. odst. 4.1 této smlouvy a s maximální spoluúčastí zhotovitele ve výši 1 % z celkové pojistné výše.
- 10.5. V případě vzniku pojistné události, jejímž důsledkem dojde u Pojištění 1 ke snížení minimální výše pojistného krytí pod výši uvedenou v odst. 10.4. tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen uzavřít pojistnou smlouvu novou, případně dodatek ke stávající smlouvě tak, aby minimální výše pojistného krytí vždy dosahovala nejméně výši uvedené v odst. 10.4. tohoto článku smlouvy.

Pojištění odpovědnosti za škodu

- 10.6. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu/újmu včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a která bude kryt škody i vůči objednateli (dále jen „Pojištění 2“).
- 10.7. Pojištění 2 bude uzavřeno minimálně na dobu od okamžiku předání staveniště zhotoviteli až do okamžiku předání díla řádně a včas objednateli.
- 10.8. Pojištění 2 bude pokrývat odpovědnost za škodu, která vznikne při a/nebo v souvislosti s realizací díla, tj.:
- škodu na zdraví nebo životě,
 - škodu na věci včetně jejího poškození, zničení nebo ztráty,
 - jinou majetkovou škodu z toho vyplývající.
- 10.9. Pojištění 2 bude zhotovitelem uzavřeno v minimální celkové pojistné výši 10.000.000,- Kč a s maximální spoluúčastí zhotovitele ve výši 1 % z celkové výše pojištění.
- 10.10. V případě vzniku pojistné události, jejímž důsledkem dojde u Pojištění 2 ke snížení minimální výše pojistného krytí pod výši uvedenou v odst. 10.9. tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen uzavřít pojistnou smlouvu novou, případně dodatek ke stávající smlouvě tak, aby minimální výše pojistného krytí vždy dosahovala nejméně výši uvedené v odst. 10.9. tohoto článku smlouvy.

Ostatní

- 10.11. Zhotovitel je před podpisem této smlouvy povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy, v níž bude zhotovitelem sjednáno Pojištění 1 a Pojištění 2, a která bude splňovat podmínky stanovené touto smlouvou (dále jen „pojistná smlouva“), případně pojistný certifikát, pokud z něj bude patrné splnění podmínek na pojištění stanovenou touto smlouvou.
- 10.12. Zhotovitel se dále zavazuje umožnit objednateli, a to kdykoli po dobu trvání této smlouvy, nahlédnout do originálu pojistné smlouvy.
- 10.13. Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené a vyplývající mu z pojistné smlouvy, která by v případě jejich včasného neplnění mohla mít za následek snížení minimální pojistné výše, jakož i její ukončení.
- 10.14. Porušení povinnosti zhotovitele mít uzavřenu pojistnou smlouvu v souladu s touto smlouvou, se považuje za podstatné porušení smlouvy a je důvodem k neuzavření této smlouvy, případně k odstoupení od smlouvy, dojde-li k porušení povinnosti zhotovitele mít uzavřenu pojistnou smlouvu v souladu s touto smlouvou v průběhu jejího trvání.

- 10.15. V případě ukončení pojistné smlouvy, je zhotovitel povinen požádat objednatele, aby odsouhlasil nahrazení pojistné smlouvy pojistnou smlouvou novou, která bude splňovat podmínky stanovené touto smlouvou. Objednatel bezdůvodně neodepře souhlas s nahrazením pojistné smlouvy smlouvou novou.
- 10.16. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na díle měli uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu/újmou způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného plnění přiměřeného výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost prováděnou poddodavatelem předpokládat, minimálně však ve výši odpovídající výši dodávky prováděné poddodavatelem bez DPH. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat pojištění poddodavatelů.
- 10.17. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti anebo v důsledku porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy.
- 10.18. Zhotovitel zodpovídá za škodu způsobenou jeho činností na pozemcích dotčených prováděním díla a na majetku třetích osob, umístěných na těchto pozemcích. Zhotovitel je povinen nahradit škodu vzniklou na pozemcích dotčených prováděním díla a na majetku třetích osob, umístěného na těchto pozemcích, jejich uvedením do předešlého stavu, pokud je toto možné, jinak formou finanční náhrady.
- 10.19. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele či třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy.
- 10.20. Zhotovitel je povinen bezodkladně oznámit objednateli škodu, ztrátu nebo jakoukoliv jinou újmu vzniklou na předmětu díla, způsobenou jím nebo třetí osobou. O vzniklé škodě sepíše smluvní strany zápis.

XI.

Záruka za řádné provedení díla a za jakost díla

Bankovní záruka za řádné provedení díla

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 15 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy sjednat bankovní záruku a předložit objednateli záruční listinu za řádné provedení díla (tj. bankovní záruku za splnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, resp. za splnění všech pohledávek objednatele za zhotovitelem vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní) znějící na částku ve výši **5 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH** dle čl. IV. odstavce 4.1. této smlouvy. Právo na plnění podle této záruky musí být postupitelné ve smyslu § 2036 občanského zákoníku.
- 11.2. Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být platná po celou dobu plnění díla dle této smlouvy a ještě nejméně 60 dní po termínu protokolárního předání a převzetí dokončeného díla, přičemž záruční listina bude objednatelům vrácena zhotoviteli do 30 dnů po uplynutí této lhůty. V případě, že dojde k posunutí termínu předání a převzetí díla písemnou dohodou smluvních stran, je zhotovitel povinen před vypršením platnosti bankovní záruky na vlastní náklady zajistit prodloužení platnosti bankovní záruky tak, aby byla splněna podmínka platnosti bankovní záruky minimálně 60 dní po termínu předání a převzetí díla.
- 11.3. Bankovní záruka je sjednána jako bezpodmínečná, znějící na první vyžádání objednatele a bez námitek. Banka se v této bankovní záruce musí zavázat k zaplacení celé částky na první výzvu objednatele. Banka není oprávněna zkoumat, je-li výzva objednatele důvodná. Objednatel si vyhrazuje právo schválení banky vystavující bankovní záruku zhotovitele. Objednatel je

oprávněně nechat si předanou záruční listinu vztahující se k bankovní záruce přezkoumat a schválit od své banky. V případě výhrad banky objednatele k předložené záruční listině je zhotovitel povinen předložit v dodatečné lhůtě dvou týdnů novou řádnou záruční listinu.

- 11.4. Pokud zhotovitel bankovní záruku dle odstavce 11.1. tohoto článku smlouvy nezřídí a záruční listinu objednateli nepředloží, má objednatel právo okamžitě od této smlouvy odstoupit.
- 11.5. Pokud se v průběhu plnění předmětu smlouvy změní cena předmětu smlouvy, předloží zhotovitel novou záruku za řádné provedení předmětu smlouvy (její změnu) za dodržení výše uvedených podmínek, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Novou záruku za řádné provedení díla (její změnu) předloží nejpozději do 30 dnů ode dne podepsání dodatku ke smlouvě, kterým se mění cena předmětu smlouvy. Pokud bude v prodlení s tímto termínem, jde o porušení povinností zhotovitele s možností objednatele čerpat stávající záruku za řádné provedení díla.

Bankovní záruka za jakost díla

- 11.6. Zhotovitel se zavazuje nejpozději v den protokolárního předání a převzetí díla předložit objednateli záruční listinu za jakost díla znějící na částku ve výši **2 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH** dle čl. IV. odstavce 4.1. této smlouvy. Právo na plnění podle této záruky musí být postupitelné ve smyslu §2036 občanského zákoníku.
- 11.7. Bankovní záruka za jakost díla bude kryt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z důvodu porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. Bankovní záruka za jakost díla musí být platná po celou záruční dobu díla, tj. po dobu trvání záruční doby a bude objednatelům uvolněna do 30 dnů po uplynutí této doby.
- 11.8. Bankovní záruka je sjednána jako bezpodmínečná, znějící na první vyžádání objednatele a bez námitek. Banka se v této bankovní záruce musí zavázat k zaplacení celé částky na první výzvu objednatele. Banka není oprávněna zkoumat, je-li výzva objednatele důvodná. Objednatel je oprávněně nechat si předanou záruční listinu vztahující se k bankovní záruce přezkoumat a schválit od své banky. V případě výhrad banky objednatele k předložené záruční listině je zhotovitel povinen předložit v dodatečné lhůtě dvou týdnů novou řádnou záruční listinu.
- 11.9. Pokud zhotovitel bankovní záruku dle odstavce 11.6. tohoto článku smlouvy nepředloží, má objednatel právo částku v této výši, tj. 2 % ze smluvní ceny díla bez DPH dle čl. IV. odst. 4.1, čerpat z bankovní záruky za řádné provedení díla dle odstavce 11.1. tohoto článku smlouvy.
- 11.10. Záruka za řádné provedení díla a záruka za jakost díla slouží k zajištění jakýchkoli pohledávek a nároků objednatele vyplývajících z nesplnění povinností zhotovitele v rozsahu stanoveném touto smlouvou a bude čerpána v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě.
- 11.11. Záruční listiny musí být předloženy objednateli v originále, musí být vystaveny v souladu a bez rozporu s podmínkami uvedenými ve vzorovém formuláři bankovní záruky za řádné provedení díla a finanční záruky za jakost díla.

XII.

Sankční ujednání

- 12.1. Dodržení termínu dokončení a kvalitního a řádného provedení díla a dodržení platebních podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost smluvních stran.
- 12.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením a dokončením díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 12.3. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla,

popřípadě v samostatném protokolu dle odst. 6.5 smlouvy, v dohodnutém termínu, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

- 12.4. Pokud zhotovitel neodstraní oznámené vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 1.000,- Kč za každou oznámenou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 12.5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště a neodstraní zařízení staveniště ve sjednaném termínu, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 12.6. Pokud zhotovitel nesplní svůj závazek dle čl. VIII. odst. 8.10 této smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 10.000,- Kč za porušení této povinnosti.
- 12.7. Pokud objednatel zjistí nedostatky zhotovitele v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavbě, případně nedodržení dohodnutých a podepsaných předpisů vypracovaných technikem BOZP, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele, a to ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení BOZP.
- 12.8. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v článku X. odst. 10.1. nebo 10.6 smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den, ve kterém dojde k porušení povinnosti ze strany zhotovitele.
- 12.9. Pokud zhotovitel nepředloží seznam poddodavatelů dle čl. XIV. odst. 14.3. smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 12.10. Pokud bude objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, sjednávají si smluvní strany možnost uplatnění úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 12.11. Ujednání o smluvních pokutách v této smlouvě nemají vliv na právo objednatele na plnou náhradu škody vzniklé z porušení zhotovitelovy povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
- 12.12. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
- 12.13. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezavazuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.
- 12.14. Smluvní pokuty jsou splatné na základě faktury, jež bude přílohou výzvy k úhradě, splatnost této faktury bude 30 kalendářních dní.

XIII.

Odstoupení od smlouvy

- 13.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Nejdříve však musí druhou stranu vyzvat písemně k odstranění podstatného porušení smlouvy, které musí být provedeno do 7 kalendářních dnů od doručení této výzvy.
- 13.2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, kterým kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených v ostatních ustanoveních je zejména, když:

- a) Zhotovitel je v prodlení se splněním termínu provedení a dokončení díla delším než 30 kalendářních dní.
 - b) Zhotovitel přenese v rozporu s touto smlouvou svá práva nebo povinnosti plynoucí zhotoviteli z této smlouvy na jiný subjekt.
 - c) I přes opakovaná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části.
 - d) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo podstatným způsobem poruší na pracovišti pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla.
 - e) Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou.
 - f) Zhotovitel nedodržel garantované parametry či podstatně porušil technologickou kázeň.
 - g) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou.
 - h) Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit (nebo převzít staveniště).
- 13.3. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem, kterým kromě případů odstoupení zhotovitele výslovně uvedených v ostatních ustanoveních je, když se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 30 dnů s úhradou ceny díla nebo její části na základě faktury, kterou přijal a nevrátil v souladu s touto smlouvou.
- 13.4. Odstoupení musí být učiněno písemně a oznámeno druhé smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 13.5. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt vybraný ze strany objednatele ocenění soupisů provedených prací odbytovým rozpočtem stavebních objektů proti zaplaceným a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání.
- 13.6. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že rozhodnutím poskytovatele dotace dojde k odebrání či krácení podpory na realizaci projektu. V těchto případech má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
- 13.7. Při zjištění opakovaného porušování povinností zhotovitele dle této smlouvy je objednatel oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit, aniž by zhotoviteli stanovil lhůtu pro sjednání nápravy.
- 13.8. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.

XIV. Poddodavatelé

- 14.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo samostatně, svým jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn zajišťovat plnění části díla prostřednictvím poddodavatele (ů). V případě, že zhotovitel pověřil prováděním části díla jinou osobu (poddodavatele), má vždy

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

- 14.2. V případě, že zhotovitel v souladu se zadávací dokumentací prokázal splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za účastníka. Stejně tak případná změna poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů v nabídce zhotovitele musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy.
- 14.3. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých poddodavatelů, kteří mu poskytli plnění určené k plnění předmětu této smlouvy, a to včetně specifikace jejich podílu na plnění předmětu této smlouvy. Seznam poddodavatelů je zhotovitel povinen předat objednateli do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o předložení průběžně vedeného seznamu poddodavatelů kdykoliv, a to i opakovaně.

XV.

Platnost, účinnost a ukončení smlouvy

- 15.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Je-li však některá smluvní strana subjektem povinným postupovat podle Zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, nabývá smlouva uzavřená po 1. 7. 2017 účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv, nebyla-li dohodnuta účinnost pozdější.
- 15.2. Termín zahájení poskytování služeb a doba plnění smlouvy jsou podrobně popsány v čl. III. této smlouvy. Smlouva je řádně ukončena jejím splněním, tj. dnem, kdy bude objednatelem provedena úhrada za poskytnuté práce v souladu s čl. IV. této smlouvy. Tím není dotčena zejména existence práv a povinností smluvních strany vyplývajících z odpovědnosti zhotovitele za vady a poskytnutou záruku za jakost.
- 15.3. Tato smlouva též zaniká:
- a) písemnou dohodou smluvních stran;
 - b) odstoupením dle čl. XIII. této smlouvy.

XVI.

Závěrečná ustanovení

- 16.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen „**nabídka zhotovitele**“), kterou v postavení účastníka podal do zadávacího řízení na zakázku. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k zakázce včetně všech jejích příloh.
- 16.2. Jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo nabídky zhotovitele vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je dodržet.
- 16.3. V případě rozporu mezi zadávací dokumentací k veřejné zakázce a vlastním textem této smlouvy, platí vlastní text smlouvy ve znění jejích příloh. V případě rozporu mezi vlastním textem smlouvy a jeho přílohami, platí vlastní text smlouvy, to neplatí v případě rozporu

vlastního textu smlouvy s údaji obsaženými v položkovém rozpočtu, příloze č. 1 této smlouvy, kdy má položkový rozpočet přednost před vlastním textem smlouvy.

- 16.4. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění podmínek smlouvy. Povinnost mlčenlivosti dle tohoto odstavce se nevztahuje na případné poddodavatele zhotovitele, a to v rozsahu nutném pro splnění předmětu této smlouvy. Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 16.5. Adresami pro doručování jsou sídla (místo podnikání) smluvních stran uvedená v záhlaví této smlouvy.
- 16.6. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky za objednatelem proti pohledávkám objednatele za zhotovitelem, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není dále oprávněn postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě, jakož i postoupit tuto smlouvu ve smyslu ustanovení § 1895 odst. 1 občanského zákoníku.
- 16.7. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 16.8. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 16.9. Na otázky výslovně neupravené v této smlouvě se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Pro úpravu otázek neřešených v této smlouvě se vylučuje použití zvyklostí nebo praxe zavedené mezi smluvními stranami.
- 16.10. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.
- 16.11. Objednatel a zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které případně vyplynou ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. Strany se zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti se smlouvou především smírnou cestou. Spory, jež nebude možné ve lhůtě do 30 dnů ode dne oznámení sporné otázky druhé smluvní straně vyřešit smírem, budou předloženy příslušnému obecnému soudu v České republice. Pokud objednatel nestanoví jinak, předložení sporu k řešení podle ustanovení tohoto článku neopravňuje zhotovitele k přerušení plnění povinností daných mu smlouvou.
- 16.12. Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy je financován z veřejných výdajů, je zhotovitel v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k předmětu plnění této smlouvy kontrolním orgánům.
- 16.13. Tato smlouva včetně příloh je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
- 16.14. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.

16.15. Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena na valné hromadě svazku, konané dne 7.6.2018.

XVII.

Přílohy smlouvy

K této smlouvě jsou připojeny následující přílohy, které bez ohledu na to, zda jsou či nejsou nerozdělitelně spojeny s listinou, na které je obsažena tato smlouva, tvoří neoddělitelnou součást smlouvy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet,

Příloha č. 2 – Harmonogram plnění zakázky/díla

Příloha č. 3 – Doklad o pojištění

V Říhově dne 23.7.2018

SVAZEK MĚST A OBCÍ
REGIONU POMALŠÍ
nám. J. Burreho 2
~~373 24~~ Římov
IČO: 625 36 443 (1)

Ing. Miroslav Slinták
předseda svazku

Pomalší.cz

V Rožnově pod Radhoštěm dne 23.7.2018

TADOS®
NOVA S.R.O.
Bezručova 663, 756 61 Rožnov p.R.
IČ: 25866125 DIČ: CZ25866125
-1-

Radek Ondruch
jednatel

za objednatele

za zhotovitele

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 18_T
Stavba: Rozhledna Hradištský vrch u Kaplice

KSO:
Místo: p.č. 2421/25, k.ú. Hradiště u Kaplice

CC-CZ:
Datum: 15.5.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Taros Nova s.r.o., Bezručova 663, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 25866125
DIČ: CZ25866125

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH				10 196 527,00
DPH	Sazba daně	Základ daně	Výše daně	
základní	21,00%	10 196 527,00	2 141 271,00	
snížená	15,00%	0,00	0,00	
zákl. přenesená	21,00%	0,00	0,00	
sníž. přenesená	15,00%	0,00	0,00	
nulová	0,00%	0,00	0,00	
Cena s DPH v CZK				12 337 798,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 18_T

Stavba: Rozhledna Hradištský vrch u Kaplice

Místo: p.č. 2421/25, k.ú. Hradiště u Kaplice

Datum:

15.05.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Taros Nova s.r.o., Bezručova 663, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		10 196 527,00	12 337 798,00	
01	SO 01 Rozhledna	9 623 102,00	11 643 953,00	STA
02	VRN	573 425,00	693 844,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rozhledna Hradištský vrch u Kaplice

Objekt:

01 - SO 01 Rozhledna

KSO:

Místo: p.č. 2421/25, k.ú. Hradiště u Kaplice

Zadavatel:

Uchazeč:

Taros Nova s.r.o., Bezručova 663, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.05.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

25866125

DIČ:

CZ25866125

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

9 623 102,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 623 102,00	21,00%	2 020 851,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

11 643 953,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozhledna Hradištský vrch u Kaplice

Objekt:

01 - SO 01 Rozhledna

Místo:

p.č. 2421/25, k.ú. Hradiště u Kaplice

Datum:

15.05.2018

Zadavatel:

Uchazeč:

Taros Nova s.r.o., Bezručova 663, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

9 623 102,45

HSV - Práce a dodávky HSV	3 558 477,88
1 - Zemní práce	228 249,23
2 - Zakládání	779 215,59
3 - Svislé a kompletní konstrukce	722 256,53
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	313 404,05
998 - Přesun hmot	1 515 352,48
PSV - Práce a dodávky PSV	5 977 611,61
762 - Konstrukce tesařské	1 989 011,64
767 - Konstrukce zámečnické	3 765 560,71
783 - Dokončovací práce - nátěry	223 039,26
M - Práce a dodávky M	87 012,96
21-M - Elektromontáže	87 012,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozhledna Hradištský vrch u Kaplice

Objekt:

01 - SO 01 Rozhledna

Místo:

p.č. 2421/25, k.ú. Hradiště u Kaplice

Datum: 15.05.2018

Zadavatel:

Uchazeč:

Taros Nova s.r.o., Bezručova 663, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

9 623 102,45

D	HSV	Práce a dodávky HSV					3 558 477,88	
D	1	Zemní práce					228 249,23	
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	201,000	32,63	6 558,60	CS ÚRS 2018 01
	vv	křoviny	"viz situace C.02" 201		201,000			
2	K	111201401	Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu	m2	201,000	10,88	2 186,20	CS ÚRS 2018 01
	vv	křoviny			201,000			
3	K	128401101	Dolamování na dně odkopávek a prokopávek v horninách tř. 5 až 7 ve vrstvě tloušťky do 1 000 mm, bez naložení v hornině tř. 5	m3	11,649	1 305,19	15 204,21	CS ÚRS 2018 01
	vv		"objem cca 10% jámy" jáma*0,1		11,649			
4	K	131401102	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 přes 100 do 1 000 m3	m3	104,838	435,06	45 611,32	CS ÚRS 2018 01
	vv	jáma	"hl.cca 70cm, rozměr jámy 12,9*12,9m2" 0,7*12,9*12,9		116,487			
	vv		"odpočet dolamování skalního podloží" -11,649		-11,649			
	vv		Součet		104,838			
5	K	153812121	Trn z betonářské oceli včetně zainjektování při průměru oceli od 20 do 26 mm, délky přes 0,4 do 3,0 m	kus	70,000	598,21	41 874,99	CS ÚRS 2018 01
	vv		"H - hřebík do skalního podloží - vlepená betonářská výztuž pr.25mm, dl.2,1m" 70		70,000			
6	K	162301151	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	163,992	76,14	12 485,75	CS ÚRS 2018 01
	vv		"na meziskládku" jáma		116,487			
	vv		"zpět na obsyp" obsyp		47,505			
	vv		Součet		163,992			
7	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	201,000	43,51	8 744,80	CS ÚRS 2018 01
	vv		"ke spálení" křoviny		201,000			
8	K	162701155	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	68,982	271,92	18 757,28	CS ÚRS 2018 01
	vv		"přebytek na skládku" jáma-obsyp		68,982			
9	K	167101151	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 5 až 7	m3	59,154	228,41	13 511,31	CS ÚRS 2018 01
	vv		obsyp+"dolamování" jáma*0,1		59,154			
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	68,982	14,68	1 012,89	CS ÚRS 2018 01
	vv		jáma-obsyp		68,982			
11	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	115,200	146,83	16 915,32	CS ÚRS 2018 01
	vv		(jáma-obsyp)*1,67		115,200			
12	K	175101201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím	m3	47,505	543,83	25 834,69	CS ÚRS 2018 01
	vv	obsyp	jáma-"beton" (86,02+24,962)*cca 15cm nad základovou deskou" 42		47,505			
13	K	175101209	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítím	m3	47,505	228,41	10 850,57	CS ÚRS 2018 01
	vv	obsyp			47,505			
14	K	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	400,000	21,75	8 701,30	CS ÚRS 2018 01
	vv		"konečná úprava terénu" 20*20		400,000			
D	2	Zakládání					779 215,59	
15	K	213211111	Spojovací vrstva na základové spáře z cementového mléka	m2	166,410	27,19	4 524,95	CS ÚRS 2018 01
	vv		"základová spára" 12,9*12,9		166,410			
16	K	224211116	Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 56 do 93 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. V a VI	m	105,000	1 142,05	119 914,74	CS ÚRS 2018 01
	vv		"H - hřebík do skalního podloží - vlepená betonářská výztuž pr.25mm, dl.2,1m, vrt d.1,5m, pr.80-100mm" 70*1,5		105,000			
17	K	273313611	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	24,962	2 284,09	57 015,46	CS ÚRS 2018 01
	vv		"podkladní beton, min tl.10cm" 0,1*12,9*12,9+0,2/2*6,45*12,9		24,962			
18	K	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	86,020	2 392,86	205 833,51	CS ÚRS 2018 01
	vv	základ	"tř.betonu C20/25-XC2, XA1 Dmax 22mm, S4" 86,02		86,020			
19	K	273353131	Bednění kotevnic otvorů a prostupů v základových konstrukcích v deskách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,05 do 0,10 m2, hl. do 1,00 m	kus	10,000	543,83	5 438,31	CS ÚRS 2018 01
	vv		"K1" 10		10,000			
20	K	273353151	Bednění kotevnic otvorů a prostupů v základových konstrukcích v deskách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,17 do 0,25 m2, hl. do 1,00 m	kus	1,000	772,24	772,24	CS ÚRS 2018 01
	vv		"K2" 1		1,000			
21	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo Bst 500	t	10,753	34 043,82	366 073,21	CS ÚRS 2018 01
	vv		"schéma výztuže-viz statika D1.2.8, odhad 125kg/m3" 125*86,02*0,001		10,753			
22	K	274352241	Bednění základů pasů kruhové nebo obloukové poloměru přes 4 m zřízení	m2	28,000	435,06	12 181,81	CS ÚRS 2018 01
	vv		"bednění 10-hranu" 0,7*4*10		28,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	274352242	Bednění základů pasů kruhové nebo obloukové poloměru přes 4 m odstranění	m2	28,000	103,33	2 893,18	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dtto bednění" 28		28,000			
24	K	278311052	Zálivka kotevních otvorů z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30, při objemu jednoho otvoru přes 0,02 do 0,10 m3	m3	0,700	6 525,97	4 568,18	CS ÚRS 2018 01
	VV		"obetonávka kotevních prvků" 0,7		0,700			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				722 256,53	
25	K	423176sc01	Montáž ocelových táhel nebo lan průměru do 25 mm	m	2 876,000	114,20	328 452,18	
	VV		"zavětrovací a závěsná táhla R12, R18" 40*26,65*2*40*1,1+20*4,5		2 266,000			
	VV		"zavětrovací a závěsná táhla R22" 140*3,9+16*4		610,000			
	VV		Součet		2 876,000			
26	M	553sc02	dodávka zavětrovacích a závěsných táhel, S 355, PÚ žárový zinek	t	2,578	78 855,50	203 289,47	
	VV		"ozn.prvků T1-T3" (280+1792+272)*0,001*1,1		2,578			
27	M	553sc03	dodávka zavětrovacích a závěsných táhel, S 235, PÚ žárový zinek	t	2,416	78 855,50	190 514,88	
	VV		"ozn.prvků ZT1-ZT3" (948*2+300)*0,001*1,1		2,416			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				313 404,05	
28	K	941221113	Montáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 25 do 40 m	m2	960,000	67,44	64 737,64	CS ÚRS 2018 01
	VV		8*4*30		960,000			
29	K	941221213	Montáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1113	m2	57 600,000	1,09	62 649,33	CS ÚRS 2018 01
	VV		"60 dnů" 60*960		57 600,000			
30	K	941221813	Demontáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 25 do 40 m	m2	960,000	48,94	46 987,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"viz montáž" 960		960,000			
31	K	95333234	PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do pracovních spar vnější, pokládán na bednění nebo podkladní beton z vnější strany konstrukce šířky 500 mm	m	39,950	772,24	30 850,99	CS ÚRS 2018 01
	VV		"pracovní spára" 10*3,995		39,950			
32	K	953943sc04	Osazování kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 120 kg/kus	kus	11,000	652,60	7 178,57	
	VV		"kotevní prvky K1 a K2" 10*1		11,000			
33	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	166,410	163,15	27 149,68	CS ÚRS 2018 01
	VV		"očistění základové spáry" 12,9*12,9		166,410			
34	K	985324211	Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný s impregnací (OS-B)	m2	150,886	489,45	73 850,84	CS ÚRS 2018 01
	VV		"betonový základ" základ/0,7*"-svislé hrany" 0,7*4*10		150,886			
D 998			Přesun hmot				1 515 352,48	
35	K	998017004	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 24 do 36 m	t	288,576	1 359,58	392 341,44	CS ÚRS 2018 01
36	K	998017sc21	náklady na provoz jeřábu vč.dopravy - staveništní jeřáb příp. jiné rovnocenné řešení - překládání materiálů na meziponii	hod	50,000	1 577,11	78 855,50	
37	K	998017sc22	náklady na provoz jeřábu vč.dopravy - pavoučí mini jeřáb 2ks - montáž rozhledny	měsíc	8,000	130 519,44	1 044 155,54	
	VV		"nájem na 4 měsíce, 2ks" 4*2		8,000			
D PSV			Práce a dodávky PSV				5 977 611,61	
D 762			Konstrukce tesařské				1 989 011,64	
38	K	762081150	Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi	m3	26,980	1 087,66	29 345,12	CS ÚRS 2018 01
	VV		rostlé		26,980			
39	K	762082120	Práce společné pro tesařské konstrukce profilování zhlaví trámů a ozdobných konců jednoduché seřiznutí jedním řezem, plochy do 160 cm2	kus	620,000	32,63	20 230,51	CS ÚRS 2018 01
	VV		"obvodový plášť, ozn.prvku PP, d.4,5m, celkem 310ks" 2*310		620,000			
40	K	762211340	Montáž schodiště křivočarého bez podstupnic, se skosenými stupnicemi, šířka ramene přes 1,00 do 1,50 m, stupně z fošen	m	218,900	652,60	142 853,53	CS ÚRS 2018 01
	VV		"montáž nášlapných stupňů, ozn.prvků SCH1" 123*1,1		135,300			
	VV		"montáž podesty a horní podesty, ozn.prvků SCH5+SCH7" (36+40)*1,1		83,600			
	VV		Součet		218,900			
41	K	762222142	Montáž zábradlí osově vzdálenosti sloupků do 1500 mm křivočarého	m	28,300	598,21	16 929,46	CS ÚRS 2018 01
	VV		"zábradlí koruna vnější, ozn.ZBR1" 12		12,000			
	VV		"dtto vnitřní, ozn.ZBR2" 5,3		5,300			
	VV		"zábradlí vřetenové schodiště, ozn.ZBR3" 11		11,000			
	VV		Součet		28,300			
42	K	762822120	Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2	m	389,200	70,70	27 515,67	CS ÚRS 2018 01
	VV		"hlavní nosník schodišťových stupňů, ozn. SCH3, délka 1,39m, počet 280ks" 1,39*280		389,200			
43	K	762823111	Montáž stropních trámů z hraněného řeziva mezi nosnou konstrukcí, průřezové plochy do 75 cm2	m	237,500	70,70	16 790,78	CS ÚRS 2018 01
	VV		"roznášecí nosník schodišťových stupňů, ozn. SCH2, proměnlivá délka 0,39m-0,45m-0,53m, počet 420ks" 210		210,000			
	VV		"roznášecí prka horní vyhlídky, d.1,1m, ozn.SCH6, počet 25ks" 25*1,1		27,500			
	VV		Součet		237,500			
44	K	762751210	Montáž prostorových konstrukcí vázaných na hladko (bez zářezů) z řeziva hraněného nebo polohraněného, s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci), průřezové plochy do 120 cm2	m	16,000	271,92	4 350,65	CS ÚRS 2018 01
	VV		"podestový nosník, ozn.prvku PN2" 8*2		16,000			
45	K	762751220	Montáž prostorových konstrukcí vázaných na hladko (bez zářezů) z řeziva hraněného nebo polohraněného, s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci), průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	1 395,000	135,96	189 661,06	CS ÚRS 2018 01
	VV		"obvodový plášť, ozn.prvku PP, d.4,5m, celkem 310ks" 4,5*310		1 395,000			
46	M	605sc05	řezivo modřínové C24	m3	26,980	14 139,61	381 486,58	
	VV		"obvodový plášť, ozn.prvku PP, d.4,5m, celkem 310ks, průřez 140/(80-110)mm" 4,5*310*0,14*(0,08+0,11)/2*1,1		20,409			
	VV		"hlavní nosník schodišťových stupňů, SCH3, délka 1,39m, počet 280ks" 1,39*280*0,06*0,14*1,1		3,596			
	VV		"roznášecí nosník schodišťových stupňů, SCH2, proměnlivá délka 0,39m-0,45m-0,53m, počet 420ks" 210*0,06*0,04*1,1		0,554			

enova
na

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"roznášecí prkna horní vyhlídky, ozn.prvků SCH6" 25*1,1*0,06*0,04*1,1		0,073			
	VV		"nášlapné stupně tl.40mm, ozn.prvků SCH1, SCH5, SCH7"		2,137			
	VV		(123*0,0109+36*0,0109+40*0,00525)*1,1		0,211			
	VV		"podestový nosník, ozn.prvků PN2" 8*2*0,06*0,2*1,1		26,980			
	VV		Součet					
47	K	762751sc06	Montáž prostorových konstrukcí vázaných na hladko (bez zářezů) z řeziva hraněného nebo polohraněného, s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci), průřezové plochy přes 600 cm2	m	242,874	402,43	97 740,99	
	VV		sloupy		242,874			
48	M	612sc07	"sloupy S11-S50" 6,12*25+6,84+6,48+6,12+5,76+5,4+8,154+7,82+7,46+7,1+6,74+4,4*5 hranol modřínový lepený pohledový, GL 24h TP3 vč.opracování dle PD, 1x impregnační nátěr, max délka 7,8m, průřez 300 x 348 mm	m3	21,737	44 594,14	969 342,88	
	VV		lepené		21,737			
49	K	762795000	Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna	m3	44,288	1 142,05	50 578,89	CS ÚRS 2018 01
	VV		"viz dodávka řeziva bez ztrátého" (rostlé+lepené)/1,1		44,288			
50	K	998762104	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	25,350	1 196,43	30 329,46	CS ÚRS 2018 01
51	K	998762194	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	25,350	467,69	11 856,06	CS ÚRS 2018 01
D 767 Konstrukce zámečnické								3 765 560,71
52	K	767165111	Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubováním	m	100,000	163,15	16 314,93	CS ÚRS 2018 01
	VV		"madlo schodiště vnější, ozn.MA1" 60		60,000			
	VV		"dttto vnitřní, ozn.MAZ" 40		40,000			
	VV		Součet		100,000			
53	M	140sc24	trubka ocelová bežešvá hladká jakost S 235 42,4x3,0mm vč.PÚ žárový zinek	m	110,000	179,46	19 741,07	
	VV		100*1,1 Přepočtené koeficientem množství		110,000			
54	K	767220210	Montáž prostorových konstrukcí vázaných na hladko (bez zářezů) z řeziva hraněného nebo polohraněného, s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci), průřezové plochy přes 600 cm2	m	16,000	326,30	5 220,78	CS ÚRS 2018 01
	VV		"zábradlí koruna vnější, ozn.ZBR1" 12		12,000			
	VV		"dttto vnitřní, ozn.ZBR2" 5,3		5,300			
	VV		"zábradlí vřetenové schodiště, ozn.ZBR3" 11		11,000			
	VV		Součet		28,300			
55	M	140sc23	dodávka a výroba zábradlí - materiál trubka ocelová bežešvá hladká jakost S 235, 42,4x3mm, R12 vč.PÚ žárový zinek	t	0,389	108 766,20	42 310,05	
	VV		"zábradlí koruna vnější, ozn.ZBR1" 12*12,5*0,001*1,1		0,165			
	VV		"dttto vnitřní, ozn.ZBR2" 5,3*12,5*0,001*1,1		0,073			
	VV		"zábradlí vřetenové schodiště, ozn.ZBR3" 11*12,5*0,001*1,1		0,151			
	VV		Součet		0,389			
56	K	767249sc08	Montáž ochranné sítě obtáčeující schodiště	m2	440,000	543,83	239 285,64	
	VV		"vnější síť, montáž pomocí lezců, celková plocha" 440		440,000			
57	M	553sc09	dodávka sítě, velikost oka MW70mm, úhlopříčky při 60st otevíření oka 70x121mm, oko podélné, lanko pr.2,0 mm, mat nerez AISI 316	m2	440,000	1 740,26	765 714,06	
58	K	767590120	Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných šroubováním	kg	250,000	32,63	8 157,47	CS ÚRS 2018 01
	VV		"roznášecí pororošt vyhlídky, ozn.PRR1" 230		230,000			
	VV		"nástupní stupeň, ozn.PRR2" 20		20,000			
	VV		Součet		250,000			
59	M	553sc27	rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný (specifikace viz výkresová dokumentace)	kg	275,000	48,94	13 459,82	
	VV		250*1,1 Přepočtené koeficientem množství		275,000			
60	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	786,080	130,52	102 598,72	CS ÚRS 2018 01
	VV		"závěsný prvek schodiště, ozn.SCH4, počet 296ks" 296*1,98		586,080			
	VV		"dttto venkovní táhla, ozn.KU2" 40*5		200,000			
	VV		Součet		786,080			
61	M	145sc10	profil ocelový obdélníkový svařovaný 70x140x5mm, S 235, PÚ žárový zinek	t	0,645	65 259,72	42 092,52	
	VV		"závěsný prvek schodiště, ozn.SCH4, počet 296ks" 296*1,98*0,001*1,1		0,645			
62	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	90,000	48,94	4 405,03	CS ÚRS 2018 01
	VV		"nadpražní nosník, ozn.prvků ZT4" 3*30		90,000			
63	M	140sc11	dodávka a výroba nadpražních nosníků - svařenec U160, mat S 235 vč.PÚ žárový zinek	t	0,099	65 259,72	6 460,71	
	VV		"nadpražní nosník, ozn.prvků ZT4" 3*30*0,001*1,1		0,099			
64	K	767995115	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	625,000	43,51	27 191,55	CS ÚRS 2018 01
	VV		"kotevní prstenec - vnitřní táhla, ozn.KU1" 115		115,000			
	VV		"kotevní hlavice sloupů, ozn.KS1" 10*51		510,000			
	VV		Součet		625,000			
65	M	136sc24	plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 6mm, 8mm tabule vč.PÚ žárový zinek	t	0,347	65 259,72	22 645,12	
	VV		"kotevní prstenec - vnitřní táhla, ozn.KU1" 115*0,001*1,1		0,127			
	VV		"dttto venkovní táhla, ozn.KU2" 40*5*0,001*1,1		0,220			
	VV		Součet		0,347			
66	M	140sc25	trubka ocelová RO 193,7x12,5mm, jakost S 235, vč.PÚ žárový zinek	t	0,561	65 259,72	36 610,70	
	VV		"kotevní hlavice sloupů, ozn.KS1" 10*51*0,001*1,1		0,561			
67	K	767995116	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	16 538,400	27,19	449 704,74	CS ÚRS 2018 01
	VV		"kotevní prvek K1, 10ks, viz statika" 46,4+1203		1 249,400			
	VV	OK_sloupy	"svislá nosná k-ce, sloupy S1-S50, viz výpis prvků" 9016		9 016,000			
	VV	OK_diagonaly	"diagonály D1-D40+kotevní dílec, viz výpis prvků" 5898+375		6 273,000			
	VV		Součet		16 538,400			
68	M	136sc12	plech ocelový hladký jakost S 235 tl 24mm, 30mm tabule, vč.PÚ žárový zinek	t	0,413	65 259,72	26 952,26	
	VV		"kotevní dílec diagonál" 375*0,001*1,1		0,413			
69	M	145sc13	profil ocelový obdélníkový JA 150x100x10mm, S 235, vč.PÚ žárový zinek	t	5,280	65 259,72	344 571,33	
	VV		"diagonála, viz výpis prvků" 4800*0,001*1,1		5,280			
70	M	140sc14	trubka ocelová hladká tl 12,5mm S 235 D 102mm vč.PÚ žárový zinek	t	1,208	65 259,72	78 833,74	
	VV		"diagonála, viz výpis prvků" (354+744)*0,001*1,1		1,208			
71	M	141sc15	dodávka sloupů S1-S50, viz výpis svislé nosné k-ce, jakost S 235, PÚ žárový zinek	t	9,918	65 259,72	647 245,91	
	VV		OK_sloupy*0,001*1,1		9,918			
72	K	767995sc16	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 500 kg	kg	5 252,500	27,19	142 823,62	
	VV		"kotevní prvek K2, viz statika" 567,5		567,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		"koruna rozhledny- včetně schod.stupně, ozn.prvků VR1, SCV1" 200+540+100		840,000			
	vv		"koruna rozhledny- podestové nosníky a svařence, ozn.prvků PN1, VS1, SS1-SS5" 235+1850+540+640+230+250+100		3 845,000			
	vv		Součet		5 252,500			
73	M	140sc17	dodávka kotevních prvků mat S 235 PÚ žárový zinek	t	1,998	65 259,72	130 388,92	
	vv		"výpis viz statika + ztratiné"					
	vv		"štefty K1" 46,4*0,001*1,1		0,051			
	vv		"kotevní prvky K1" 1203*0,001*1,1		1,323			
	vv		"kotevní prvek K2" 567,5*0,001*1,1		0,624			
	vv		Součet		1,998			
74	M	140sc18	dodávka a výroba kompletního prvku koruny rozhledny - včetně RO 102x12,5 + schodišťové stupně, mat S 235 vč.PÚ žárový zinek	t	0,924	65 259,72	60 299,98	
	vv		"VR1+SCV1" (200+540+100)*0,001*1,1		0,924			
75	M	140sc19	dodávka a výroba podestových nosníků a svařenců koruny rozhledny, mat S 235 vč.PÚ žárový zinek	t	4,230	65 259,72	276 048,62	
	vv		"koruna rozhledny- podestové nosníky a svařence, ozn.prvků PN1, VS1, SS1-SS5" (235+1850+540+640+230+250+100)*0,001*1,1		4,230			
76	K	767999sc26	Montáž a dodávka spojovacího materiálu, výztužných vrutů, pevnost a PÚ viz výkresová část PD	kg	5 294,600	38,07	201 555,74	
	vv		"množství určeno % z celkové hmotnosti materiálu za oddíl 762 a 767, 52.946kg" 52946*0,1		5 294,600			
77	K	998767104	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	27,596	1 305,19	36 018,15	CS ÚRS 2018 01
78	K	998767193	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	27,596	685,23	18 909,53	CS ÚRS 2018 01
D 783			Dokončovací práce - nátěry				223 039,26	
79	K	783213011	Napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce jednonásobný syntetický	m2	964,305	65,26	62 930,28	CS ÚRS 2018 01
	vv		"obvodový plášť", ozn.prvku PP, d.4,5m, celkem 310ks"		655,650			
	vv		"hlavní nosník schodišťových stupňů, SCH3, délka 1,39m, počet 280ks"		155,680			
	vv		"roznášecí nosník schodišťových stupňů, SCH2, proměnlivá délka 0,39m-0,45m-0,53m, počet 420ks" 420*0,5*(0,06+0,04)*2		42,000			
	vv		"roznášecí prkna horní vyhlídky, ozn.prvku SCH6" 25*1,1*(0,06+0,04)*2		5,500			
	vv		"nášlapné stupně tl.40mm, ozn.prvků SCH1, SCH5, SCH7" (123*0,0109+36*0,0109+40*0,00525)/0,04*2		97,155			
	vv		"podestový nosník, ozn.prvku PN2" 8*2*(0,06+0,2)*2		8,320			
	vv	impregnace	Součet		964,305			
80	K	783218111	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický	m2	1 280,041	125,08	160 108,98	CS ÚRS 2018 01
	vv		"modřínové hranoly vislé nosné k-ce" sloupy*(0,3+0,35)*2		315,736			
	vv		impregnace		964,305			
	vv		Součet		1 280,041			
D M			Práce a dodávky M				87 012,96	
D 21-M			Elektromontáže				87 012,96	
81	K	21-M	Hromosvod vč.revize, kompletní provedení, viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	87 012,96	87 012,96	

černá
stavba

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rozhledna Hradištský vrch u Kaplice

Objekt:

02 - VRN

KSO:

Místo:

p.č. 2421/25, k.ú. Hradiště u Kaplice

Zadavatel:

Uchazeč:

Taros Nova s.r.o., Bezručova 663, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15.05.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

25866125

DIČ:

CZ25866125

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

573 425,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	573 425,00	21,00%	120 419,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

693 844,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozhledna Hradištěský vrch u Kaplice

Objekt:

02 - VRN

Místo:

p.č. 2421/25, k.ú. Hradiště u Kaplice

Datum: 15.05.2018

Zadavatel:

Uchazeč:

Taros Nova s.r.o., Bezručova 663, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

573 424,86

HSV - Práce a dodávky HSV

119 587,02

1 - Zemní práce

79 561,06

5 - Komunikace pozemní

40 025,96

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

453 837,84

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

211 409,02

VRN3 - Zařízení staveniště

100 347,69

VRN4 - Inženýrská činnost

22 438,31

VRN6 - Územní vlivy

119 642,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozhledna Hradištský vrch u Kaplice

Objekt:

02 - VRN

Místo:

p.č. 2421/25, k.ú. Hradiště u Kaplice

Datum: 15.05.2018

Zadavatel:

Uchazeč:

Taros Nova s.r.o., Bezručova 663, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

573 424,86

D	HSV	Práce a dodávky HSV					119 587,02	
D	1	Zemní práce					79 561,06	
1	K	112201101 Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	20,000	261,04	5 220,78	CS ÚRS 2018 01	
	vv	pařezy			20,000			
2	K	122402201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 5 do 100 m3	m3	55,200	489,45	27 017,52	CS ÚRS 2018 01	
	vv	odkop			55,200			
3	K	162301421 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	20,000	54,38	1 087,66	CS ÚRS 2018 01	
	vv	pařezy			20,000			
4	K	162301921 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	20,000	32,63	652,60	CS ÚRS 2018 01	
	vv	"celkem do 10km" pařezy*1			20,000			
5	K	162701155 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	55,200	293,67	16 210,51	CS ÚRS 2018 01	
	vv	odkop			55,200			
6	K	171201201 Uložení sypaniny na skládky	m3	56,200	14,68	825,21	CS ÚRS 2018 01	
	vv	odkop+pařezy*0,05			56,200			
7	K	171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	92,184	271,92	25 066,26	CS ÚRS 2018 01	
	vv	odkop*1,67			92,184			
8	K	997013811 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201	t	1,000	1 087,66	1 087,66	CS ÚRS 2018 01	
	vv	"pařezy" 1			1,000			
9	K	174201201 Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovňáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm	kus	20,000	119,64	2 392,86	CS ÚRS 2018 01	
	vv	pařezy			20,000			

D	5	Komunikace pozemní					40 025,96	
10	K	572211111 Vyspravení výtuků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozproštěním a zhutněním kamenivem hrubým drceným	m3	46,000	870,13	40 025,96	CS ÚRS 2018 01	
	vv	příjezd			1 840,000			
	vv	"úprava příjezdové komunikace d.600m, š.3m, 2x rozšíření pro vyhnutí 2 vozidel" (600*3+2*20)			46,000			
	vv	"spotřeba kameniva cca 0,05m3/m2, cca 50% plochy" 0,05*příjezd*0,5						

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					453 837,84	
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					211 409,02	
11	K	012002000 Geodetické práce	Kč	1,000	32 629,86	32 629,86	CS ÚRS 2018 01	
	vv	"položka obsahuje geodetické práce, zhotovení geometrického plánu" 1			1,000			
12	K	013002000 Projektové práce	Kč	1,000	178 779,16	178 779,16	CS ÚRS 2018 01	
	vv	"položka obsahuje dílenskou dokumentaci, dokumentaci skutečného provedení stavby" 1			1,000			

D	VRN3	Zařízení staveniště					100 347,69	
13	K	032002000 Vybavení staveniště	Kč	1,000	27 191,55	27 191,55	CS ÚRS 2018 01	
	vv	"položka obsahuje pronájem buňky-kancelář, pronájem buňky-šatny, pronájem mobilního WC" 1			1,000			
14	K	033002000 Připojení staveniště na inženýrské sítě	měsíc	4,000	10 876,62	43 506,48	CS ÚRS 2018 01	
	vv	"položka obsahuje náklady na dopravu, pronájem a provoz dieselagregátu, náklady na týdenní zavážení cisterny s vodou" 4			4,000			
15	K	034002000 Zabezpečení staveniště	Kč	1,000	7 613,63	7 613,63	CS ÚRS 2018 01	
	vv	"položka obsahuje oplocení staveniště v=1,8m o rozloze 24x24m2, výstražné a informativní cedule, náklady na ostrahu" 1			1,000			
16	K	035002000 Pronájem ploch, objektů	m2	576,000	10,88	6 264,93	CS ÚRS 2018 01	
	vv	"zábor pozemků, 4měsíce" 24*24			576,000			
17	K	039002000 Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	7 613,63	7 613,63	CS ÚRS 2018 01	
	vv	"likvidace zařízení staveniště vč.úvedení ploch do původního stavu" 1			1,000			
18	K	039203000 Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	m2	750,000	10,88	8 157,47	CS ÚRS 2018 01	
	vv	"úvedení mezidíle po zrušení stavu, srovnání terénu po zrušení zařízení staveniště,příp.doseti, viz situace C.02" 750			750,000			

D	VRN4	Inženýrská činnost					22 438,31	
19	K	041002000 Dozory	Kč	1,000	17 000,00	17 000,00	CS ÚRS 2018 01	
	vv	položka zahrnuje:						
	vv	náklady na autorský a technický dozor (není předmětem této zakázky, nenaceňovat)						
	vv	náklady na koordinátora BOZP na staveništi vč.zhotovení plánu BOZP (není předmětem této zakázky, nenaceňovat)						
	vv	náklady na účast geologa na stavbě						
	vv	náklady na geotechnickou kontrolu zhutňovacích prací						
	vv	1			1,000			

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	5 438,31	5 438,31	CS ÚRS 2018 01
							119 642,82	
21	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	Kč	1,000	119 642,82	119 642,82	CS ÚRS 2018 01

NOVA
a

MONTÁŽE

HARMONOGRAM PRACÍ společnosti TAROS-NOVA, s.r.o. - ROZHLEDNA HRADIŠTSKÝ VRCH																	
		29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	název prací	16. 7. - 22. 7.	23. 7. - 29. 7.	30. 8. - 5. 8.	6. 8. - 12. 8.	13. 8. - 19. 8.	20. 8. - 26. 8.	27. 8. - 2. 9.	3. 9. - 9. 9.	10. 9. - 16. 9.	17. 9. - 23. 9.	24. 9. - 30. 9.	1. 10. - 7. 10.	8. 10. - 14. 10.	15. 10. - 21. 10.	22. 10. - 28. 10.	29. 10. - 4. 11.
1	převážení stavebníků																
2	úprava příjezdové cesty, výkopové práce základových konstrukcí																
4	výstavba dřevěných konstrukcí + osazení hřebů vč. zářít cementovou zámkou																
5	zhotovení podkladního betonu, bednění + vyřízení ocelové výstuže																
6	provádění 1. části betonáže																
7	technologická příprava																
8	provádění 2. části betonáže																
9	technologická příprava																
10	zahájení předmontáže dřevěno-ocelové konstrukce rozhledny																
11	zahájení montáže dřevěno-ocelové konstrukce rozhledny																
12	montáž schodiště																
13	montáž nerostových stří																
14	montáž dřevěných hranolů (opráštění)																
15	montáž hromosvodu																
16	dokončovací práce																
17	výklizení staveniště																
18	předání hotového díla																

Harmonogram nezohledňuje případné klimatické podmínky vykládající pracovní činnost za dodržení technologických předpisů výrobců jednotlivých materiálů

Harmonogram nezohledňuje jakékoli omezení ochranný pásů, jiné zeře a rostlé vegetace

Harmonogram nezohledňuje jakékoli omezení dle povětrnostních limitů při použití jeřábové techniky a plošin, márnaz, sněhu, deště atd. a jakékoli omezení dle nedodržování BOZP

Vypracoval GebauerAleš, VŘ

Dodatek č. 2 k rámcové pojistné smlouvě č. 400 039 071

Pojistitel: Allianz pojišťovna, a. s.
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8
IČ 47 11 59 71
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1815
a

Pojistník: TAROS NOVA s.r.o.
Bezručova 663, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČ 25 86 61 25
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 23053

uzavírají následující dodatek č. 2 k rámcové pojistné smlouvě o stavebně - montážním pojištění. Pojistná smlouva č. 400 039 071 ve znění dodatku č. 2 ze dne 13.04.2018 je úplným zněním s účinností od 01.04.2018.

Všeobecné pojistné podmínky:

Toto pojištění se Všeobecnými pojistnými podmínkami pro stavební pojištění proti všem pojistným nebezpečím (VPP-CAR-02) a sjednanými doložkami, resp. smluvními ujednáními, které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy a jsou uvedeny v příloze.

Sjednané doložky:

Doložka 002	Krytí křížové odpovědnosti.
Doložka 004	Rozšířené krytí garančního období
Doložka 006	Krytí zvláštních nákladů na přesčasové hodiny, práci v noci a o zákonem stanovených svátcích a na spěšnou přepravu
Doložka 007	Krytí zvláštních nákladů na leteckou dopravu
Doložka 72 hodin	Jedna pojistná událost
Doložka 102	Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení
Doložka 103	Vyluka ztrát a nebo škod na úrodě, lesích nebo kulturách
Doložka 106	Výhrada pro provádění stavebních prací pro úsecích
Doložka 107	Výhrada pro ubytovny a stavební sklady.
Doložka 108	Výhrada pro stavební zařízení, výstroj a stroje.
Doložka 109	Výhrada pro skladování stavebního materiálu.
Doložka 110	Zvláštní podmínky pro bezpečnostní opatření v souvislosti se srážkami, povodní a záplavou
Doložka 111	Zvláštní podmínky pro vyklizovací náklady po sesuvu půdy
Doložka 112	Zvláštní podmínky pro hasicí zařízení a protipožární ochranu na staveništi
Doložka 115	Krytí vad projektu
Doložka 117	Zvláštní podmínky pro pokládání vodních a kanalizačních potrubí
Doložka 119	Existující majetek nebo majetek, který náleží, je v držení, péči, úschově nebo pod kontrolou pojištěného.
Doložka 150	Smluvní ujednání pro případ odcizení nebo ztrátu pojištěné věci.
Doložka 151	Definice pojmů stavební stroje a zařízení staveniště

Pojištěný: TAROS NOVA s.r.o.
Bezručova 663, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČ 25 86 61 25
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 23053

TESKO konstrukce s.r.o.

Podkovářská 674/2, 190 00 Praha 9

IČ 03 59 52 93

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 292721

a

TAROS building s.r.o.

Bezručova 663, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ 04 37 48 35

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 63622

a

všichni subdodavatelé podílející se na základě smluvního vztahu s pojistníkem na pojištěném díle, jejichž dodávky jsou zahrnuty do celkové pojistné částky kontrahovaných prací pojištěného díla

Územní platnost: Česká republika a Slovensko

Místo pojištění: Místo pojištění je pro každý pojištěný projekt specifikováno ve smlouvě o dílo.

Předmět pojištění: Toto pojištění kryje každé stavebně-montážní dílo, týkající se pojištěného, pokud

- 1) toto dílo je prováděno na území České republiky a Slovenska,
- 2) týká se výstavby a rekonstrukce pozemních staveb, inženýrských sítí, technického zřízení a vnitřního vybavení staveb; lávky, mosty, nadchody apod.
- 3) dílo bylo zahájeno v době platnosti této rámcové pojistné smlouvy a doba stavby nepřesahuje 12 měsíců,
- 4) hodnota díla nepřesahuje 70 000 000,-- Kč.

Rozsah pojištění: V rozsahu výše uvedených Všeobecných pojistných podmínek pro stavební pojištění proti všem pojistným nebezpečím (VPP-CAR-02) a dále v souladu se sjednanými doložkami.

Podmínky pojistné smlouvy: Pojistník a pojistitel se dohodli, že pojištění projektů bude prováděno na základě automatického zařazení do pojištění na základě oznámení předpokládaného ročního obrátu ze strany pojistníka. Za pojištěné jsou považovány ty projekty, které jsou v souladu s výše definovaným předmětem pojištění a jsou zahrnuty do předpokládaného ročního obrátu. Projekt, který nesplňuje tyto podmínky, je třeba pojistit separátně.

Sjednané pojistné částky: a) pro jednotlivý projekt

Pro pojištění věcí: pojistná částka odpovídající hodnotě kontraktu, maximálně však 70 000 000,-- Kč.

Pro pojištění odpovědnosti za škodu: 100% z pojistné částky pro pojištění věcí, maximálně však 1 000 000,-- Kč pro jednu a všechny pojistné události

b) za celý pojistný rok

Pro pojištění věcí: odhadovaný roční obrát staveb odpovídajících „Předmětu pojištění“, tj. 167 000 000,-- Kč agregátně za celý pojistný rok s následujícím rozdělením:

140 000 000,-- Kč - TAROS NOVA, s.r.o.

27 000 000,-- Kč - TESCO konstrukce s.r.o.

0,-- Kč - TAROS building s.r.o.

Pro pojištění odpovědnosti za škodu: 1 000 000,-- Kč agregátně za celý pojistný rok

**Pojistné
limity:**

- pro škody na stavebním a montážním zařízení: 50% hodnoty kontraktu daného projektu, max. však 1 000 000,-- Kč pro jednu a všechny pojistné události během pojistného roku
- pro škody na stavebních strojích: 50% hodnoty kontraktu daného projektu, max. však 1 000 000,-- Kč pro jednu a všechny pojistné události během pojistného roku
- existující majetek: 50% hodnoty kontraktu daného projektu, max. však 1 000 000,-- Kč pro jednu a všechny pojistné události během pojistného roku
- škody z titulu krádeže vloupáním/loupeží: 50% hodnoty kontraktu daného projektu, max. však 500 000,-- Kč pro jednu a všechny pojistné události během pojistného roku
- škody z titulu vandalismu: 50% hodnoty kontraktu daného projektu, max. však 500 000,-- Kč pro jednu a všechny pojistné události během pojistného roku
- odstranění sutin 50% hodnoty kontraktu daného projektu, max. však 1 000 000,-- Kč pro jednu a všechny pojistné události během pojistného roku
- škody z doložky 006: 50% hodnoty kontraktu daného projektu, max. však 300 000,-- Kč pro jednu a všechny pojistné události během pojistného roku
- škody z doložky 007: 50% hodnoty kontraktu daného projektu, max. však 300 000,-- Kč pro jednu a všechny pojistné události během pojistného roku
- škody z doložky 115: 50% hodnoty kontraktu daného projektu, max. však 500 000,-- Kč pro jednu a všechny pojistné události během pojistného roku
- pro vichřici, povodeň, záplavu, krupobití, sesuv půdy, zemětřesení a výbuch sopky: 50% hodnoty kontraktu daného projektu, max. však 20 000 000,-- Kč pro jednu a všechny pojistné události během pojistného roku

- Spoluúčasti:**
- pro škody vichřici, povodeň, záplavu, krupobití, zemětřesení a výbuch sopky: 50 000,-- Kč
 - pro odpovědnost (jen věcné škody): 20 000,-- Kč
 - pro ostatní škody 20 000,-- Kč

Uvedené spoluúčasti platí pro jednu a každou pojistnou událost.

Doba

pojištění:

Pojistné období pro každý pojišťovaný projekt dle kontraktu. Maximální doba stavby/montáže pojištěného projektu však činí 12 měsíců s následnou záruční dobou podle podmínek kontraktu v délce maximálně 24 měsíců.

Pojistná:

sazba:

- a) Smluvní strany se dohodly, že u všech pojišťovaných projektů, kde pojistné částky, pojistné limity a spoluúčast odpovídá výše uvedeným, bude pojistitel aplikovat **jednotnou pojistnou sazbu ve výši 1,10 %**.
- b) U těch projektů, které se svými parametry od předpokladů uvedených výše v odstavci a) odchylují, je pojistník povinen požádat pojistitele o pojištění mimo tuto rámcovou pojistnou smlouvu a předložit mu potřebnou rizikovou informaci, a to minimálně 6 pracovních dnů před zahájením realizace tohoto projektu.
- c) V případě, že během pojištění jednotlivého projektu dojde ke změně základních parametrů uvedených výše v odstavci a), je pojistník povinen tuto změnu ohlásit a pojistitel je oprávněn (pokud takovou změnu akceptuje) stanovit pojistnou sazbu pro dodatečně pojistné individuálně dle platných zásad pro výpočet dodatečného pojistného.

Pojistné:

Začátkem pojistného roku pojistitel stanoví zálohové pojistné, které činí 80% z částky vypočtené aplikací výše uvedeně jednotné pojistné sazby na předpokládaný roční obrat. Po skončení pojistného roku je pojistník povinen předat pojistiteli přehled všech projektů charakterizovaných výše v odstavci „Předmět pojištění“, které byly v tomto pojistném roce zahájeny, a přehled hodnoty kontraktu těchto projektů. Na základě toho pojistitel provede konečné vyúčtování za celý pojistný rok.

Pojistník je povinen do výše uvedeného přehledu prostředků zahrnout všechny projekty charakterizované výše v odstavci „Předmět pojištění“. Souhlasí s tím, že pojistitel, je oprávněný si tuto skutečnost ověřit nahlédnutím do jeho účetních dokladů.

Pro tento pojistný rok činí zálohové pojistné 146 960,-- Kč - tj. 167 000 000,-- Kč x 1,10 ‰ x 0,80.

Zároveň se ujednává, že minimální pojistné pro období od 01.04.2018 do 01.04.2019 činí 110 000,-- Kč.

Smluvní

ujednání:

Ujednává se, že za každé pojistné období (1 rok) s příznivým škodním průběhem má pojistník nárok na částečné vrácení zaplaceného pojistného takto:

Škodní průběh do (%)	Výše vráceného pojistného v (%)
0	10
10	8
15	5

Škodní průběh se vypočítává poměrem vyplacených uzavřených škod za uplynulé pojistné období, vyplacených záloh na pojistné plnění za uplynulé pojistné období a rezerv nahlášených, ale dosud neuzavřených škod, za uplynulé pojistné období k předepsanému a řádně v termínu zaplacenému pojistnému za uplynulé pojistné období.

Podíl na zisku bude vyúčtován nejdříve po uplynutí 60 kalendářních dnů po ukončení pojistného období, ale nejpozději do 90 kalendářních dnů po ukončení pojistného období. Pojistné události nahlášené až po uzavření vyúčtování podílu na zisku budou zohledněny ve vyúčtování následujícího pojistného období. Nárok na podíl na zisku však nevzniká, pokud nebude sjednáno pojištění na další pojistné období.

Splatnost

pojistného:

Výše uvedené zálohové pojistné je splatné oproti faktuře vystavené společností RENOMIA, a.s.

Nebude-li pojistné zaplaceno nejpozději do 30.04.2018, pojistná smlouva pozbývá platnosti.

Pojistné

období:

Pokud je pojistné období 1 rok, pojištění se prodlužuje o další rok, není - li vypovězeno nejpozději šest týdnů před uplynutím pojistného období.

Smluvní strany se dohodly, že odchylně od ustanovení článků výše uvedených VPP, která obsahují úpravu počátku pojištění na den po dni zaplacení prvního pojistného se ujednává, že počátek pojištění je stanoven na den uvedený v pojistné smlouvě.

Počátek pojištění:

01.04.2016

Datum účinnosti změny:

01.04.2018

Pojistné období:

1 ROK

V případě, že dojde k vypovězení celé rámcové pojistné smlouvy nebo nedojde k jejímu prodloužení na další pojistné období, pojištění projektů již pojištěných dle této smlouvy trvá i nadále.

Závěrečné

prohlášení:

Pojistník podpisem potvrzuje, že si je vědom specifického způsobu sjednání pojištění prostřednictvím na pojistiteli nezávislého poradce (pojišťovací makléř), a prohlašuje, že mu byl obsah pojištění makléřem vysvětlen, popřípadě že ho makléř upozornil na odchylky nabízeného pojištění a jeho požadavků. Podpisem smlouvy pojistník stvrzuje, že sjednané pojištění odpovídá jeho potřebám a požadavkům, případně že s tímto pojištěním na základě doporučení pojišťovacího makléře souhlasí, ač byl upozorněn na odchylky oproti svým požadavkům.

Příloha:

Vyúčtování pojistného
Sjednané doložky

TAROS

NOVA S.R.O.

Bezručova 663, 756 61 Rožnov p.R.
IČ: 25066125, DIČ: CZ25066125

-2-

.....
za pojistníka



.....
za Allianz pojišťovnu, a.s.
V Praze dne 13.4.2018

Romana Moravcová
Ing. Romana Moravcová
podpora korporátního
a podnikatelského pojištění

Veronika Urbanová
Veronika Urbanová
podpora korporátního
a podnikatelského pojištění

Doložka 002: Krytí křížové odpovědnosti

Tímto se ujednává, že v případě sjednání této doložky se pojištění odpovědnosti vůči třetím osobám vztahuje na pojištěné strany vyjmenované v příloze tak, jako by pro každou ze stran byla vystavena zvláštní pojistná smlouva. Pojistitel však dle této doložky neposkytne pojistné plnění za

- ztrátu nebo škodu na věcech pojištěných nebo pojistitelných dle oddílu I Všeobecných pojistných podmínek Allianz pojišťovny, a.s., a to i v případě, není-li vzhledem ke spoluúčasti nebo k limitu odškodnitelná,

- smrt, zranění nebo nemoc zaměstnanců pracovníků, kteří jsou nebo by mohli být pojištěni povinným pojištěním zaměstnavatele.

Celkové plnění pojistitele vůči pojištěným stranám podle této doložky je však pro každou událost nebo několik událostí z téže příčiny omezeno limitem plnění, který je stanoven v rozpisu.

Podle této doložky jsou pojištěni všichni smluvně vázaní dodavatelé, pokud jsou jejich dodávky zahrnuty do celkové pojistné částky kontrahovaných prací.


Doložka 004: Rozšířené krytí garančního období

Tímto se ujednává, že v případě sjednání této doložky se pojištění vztahuje na níže uvedené garanční období, přičemž jsou kryty ztráty nebo škody na kontrahovaném díle, které

- jsou způsobeny pojištěným(i) dodavatelem(li) při provádění garančních prací, ke kterým se zavázal(i) v kontraktu,

- vzniknou během garančního období, pokud byly způsobeny v místě stavby nebo montáže během stavby nebo montáže před tím, než byl vystaven protokol o převzetí zničené či poškozené sekce.

Garanční období: 24 měsíců



Doložka 006: Krytí zvláštních nákladů na přesčasové hodiny, práci v noci a o zákonem stanovených svátcích a na spěšnou přepravu

Výluka z pojištění upravená ve všeobecných pojistných podmínkách se v případě sjednání této doložky neuplatní a pojištění se rozšiřuje také na zvláštní náklady na přesčasové hodiny, práci v noci a o zákonem stanovených svátcích a na spěšnou přepravu (kromě letecké).

Podmínkou však je, že tyto zvláštní náklady byly vynaloženy v souvislosti s poškozením, zničením nebo ztrátou pojištěné věci, pokud k nim došlo pojistnou událostí, za kterou je pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění.

Je-li pojistná částka v době pojistné události nižší než pojistná hodnota pojištěné věci, sníží pojistitel pojistné plnění za zvláštní náklady ve stejném poměru, v jakém je snížil při pojistném plnění za škodu vzniklou na pojištěné věci.

Limit plnění: 300 000,-- Kč pro jednu a všechny pojistné události

Doložka 007: Krytí zvláštních nákladů na leteckou dopravu

Výluka z pojištění upravená ve všeobecných pojistných podmínkách se v případě sjednání této doložky neuplatní a pojištění se rozšiřuje také na zvláštní náklady na leteckou přepravu.

Podmínkou však je, že tyto zvláštní náklady byly vynaloženy v souvislosti s poškozením, zničením nebo ztrátou pojištěné věci, pokud k nim došlo pojistnou událostí za kterou je pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění.

Je-li pojistná částka v době pojistné události nižší než pojistná hodnota pojištěné věci, sníží pojistitel pojistné plnění za zvláštní náklady ve stejném poměru, v jakém je snížil při pojistném plnění za škodu vzniklou na pojištěné věci.

Spoluúčast: 20 %, minimálně 20 000,-- Kč pro jednu a každou pojistnou událost

Limit plnění: 300 000,-- Kč pro jednu a všechny pojistné události



72 hodin - Jedna pojistná událost

V případě, že dojde v průběhu trvání pojistné smlouvy k pojistné události způsobené následkem:

- vichřice a krupobití;
- povodně;
- zemětřesení;
- výbuchu sopky;

budou za jednu pojistnou událost považovány všechny škodní události, resp. série škodních událostí, vzniklé v důsledku jedné příčiny během 72 hodin, které jsou kryty sjednaným pojištěním. Za počátek časové lhůty 72 hodin je považován okamžik, kdy došlo k prvnímu poškození pojištěného majetku ve smyslu sjednaného pojištění.

Za škodní událost nebudou považovány pojistné události vzniklé:

- před datem (časem) počátku pojištění, resp. po datu (čase) zániku pojištění.

Doložka 102: Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení

Tímto se ujednává, že v případě sjednání této doložky pojistitel poskytne pojištěnému plnění za škody na stávajících podzemních kabelech a/nebo potrubích nebo jiných podzemních zařízeních pouze tehdy, pokud se pojistník před započítím prací informoval na příslušných úřadech o přesné poloze těchto kabelů, potrubí a podzemních zařízení a učinil veškerá opatření k zábraně škod na nich.

Plnění za ztráty nebo škody na těchto podzemních zařízeních, která se nacházejí přesně na místech uvedených v podzemních mapách (nákresech uložení podzemních zařízení), je hrazeno po uplatnění spoluúčasti 20% ze škody nebo spoluúčasti uvedené níže pod písm. a), podle toho, která z těchto částek je vyšší.

Plnění za ztráty nebo škody na podzemních zařízeních, která jsou v podzemních mapách nesprávně vyznačena, je hrazeno po uplatnění spoluúčasti uvedené níže pod bodem b).

Povinnost k náhradě škody se v každém případě omezuje pouze na opravu těchto kabelů, potrubí nebo jiných podzemních zařízení a vylučuje jakoukoliv náhradu následných škod a penále.

Spoluúčasti: a) 20% ze škody, minimálně 100 000,-- Kč pro jednu a každou pojistnou událost
b) 25 000,-- Kč pro jednu a každou pojistnou událost

Doložka 103: Výluka ztrát nebo škod na úrodě, lesích nebo kulturách

Tímto se ujednává, že v případě sjednání této doložky pojistitel neposkytne pojištěnému plnění za ztráty, škody nebo odpovědnost, které vznikly během provádění kontrahovaných prací přímo nebo nepřímo na polích, lesích a/nebo kulturách.

Doložka 106: Výhrada pro provádění stavebních prací po úsecích

Tímto se ujednává, že v případě sjednání této doložky pojistitel poskytne pojištěnému plnění za ztráty, škody nebo odpovědnost vzniklé přímo nebo nepřímo na náspech, zářezích, příkopech a kanálech pouze tehdy, když jsou tyto náspy, zářezy, příkopy nebo kanály budovány po úsecích, které celkově nepřekročí níže uvedenou délku, a to bez ohledu na stupeň dokončenosti pojištěných prací. Plnění za každou škodní událost je omezeno náklady na opravu těchto stavebních úseků.

Maximální délka úseku: 100 metrů

Maximální délka úseku pro komunikaci: 150 metrů

Doložka 107: Výhrada pro ubytovny a stavební sklady

Tímto se ujednává, že v případě sjednání této doložky pojistitel poskytne pojištěnému plnění za ztráty, škody nebo odpovědnost způsobené na ubytovnách a stavebních skladech požárem, záplavou či povodní pouze tehdy, když tyto ubytovny a stavební sklady jsou zřízeny nad hranicí nejvyšší vodní hladiny naměřené v oblasti staveniště za posledních 20 let a pokud jsou jednotlivé skladové jednotky od sebe buď vzdáleny minimálně 50 m anebo odděleny protipožárními zdmi.

Doložka 108: Výhrada pro stavební zařízení, výstroj a stroje

Tímto se ujednává, že v případě sjednání této doložky pojistitel poskytne pojištěnému plnění za ztráty, škody nebo odpovědnost vzniklé přímo nebo nepřímo v důsledku povodně nebo záplavy na stavebním zařízení, výstroji a strojích pouze tehdy, jestliže stavební zařízení, výstroj a stroje byly po skončení práce nebo při přerušení prací uloženy na takovém místě, které nebylo ohroženo povodní s periodou opakování 20 let, tak jak to vyplývá ze statistik příslušných meteorologických agentur.



Doložka 109: Výhrada pro skladování stavebního materiálu

Tímto se ujednává, že v případě sjednání této doložky pojistitel poskytne pojištěnému plnění za ztráty, škody nebo odpovědnost vzniklé přímo nebo nepřímo v důsledku povodně nebo záplavy na stavebním zařízení, výstroji a strojích pouze tehdy, jestliže tento stavební materiál nepřekračuje množství potřebné na tři dny a jestliže stavební materiál překračující toto množství je uskladněn na takových místech, která nebyla ohrožena povodní s periodou opakování 20 let, tak jak to vyplývá ze statistik příslušných meteorologických agentur.

Doložka 110: Zvláštní podmínky pro bezpečnostní opatření v souvislosti se srážkami, povodní a záplavou

Tímto se ujednává, že v případě sjednání této doložky pojistitel poskytne pojištěnému plnění za ztráty, škody nebo odpovědnost způsobené přímo nebo nepřímo srážkami, povodní nebo záplavou, jestliže byla v projektu a při jeho realizaci provedena dostatečná bezpečnostní opatření.

Pod dostatečnými bezpečnostními opatřeními se rozumí, že byly pro pojištěné místo vzaty v úvahu hodnoty srážek, povodní a záplav s periodou opakování 20 let, které vyplývají ze statistik příslušných meteorologických agentur.

Náhrada se neposkytuje za ztráty, škody nebo odpovědnost vzniklé tak, že pojistník neodstraní neprodleně překážky (např. písek, stromy) bránící volnému průtoku vody v řečišti vodního toku, bez ohledu na to, zda jím momentálně voda protéká či nikoliv.

Doložka 111: Zvláštní podmínky pro vyklizovací náklady po sesuvu půdy

Tímto se ujednává, že v případě sjednání této doložky pojistitel neposkytne pojištěnému plnění za

- náklady vynaložené na odstranění sutin po sesuvu půdy, pokud tyto překročí náklady na vytěžení původního materiálu v úseku postiženém sesuvem,
 - náklady vynaložené na obnovení erodovaných svahů nebo jiných planýrovaných ploch, jestliže pojistník neučinil potřebná opatření nebo je neučinil včas.
- 

Doložka 112: Zvláštní podmínky pro hasicí zařízení a protipožární ochranu na staveništi

Tímto se ujednává, že v případě sjednání této doložky pojistitel poskytne pojištěnému plnění za ztráty, škody nebo odpovědnost způsobené přímo či nepřímo požárem a/nebo explozí pouze tehdy, když jsou splněny tyto podmínky:

1. Podle aktuálního stavu stavby jsou vždy k dispozici hasicí vybavení a hasicí prostředky, a to v dostatečném množství a okamžitě funkční.

2. Funkčnost hasicích přístrojů a hadic je pravidelně kontrolována, a to v souladu s příslušnými předpisy platnými v České republice.

3. V souladu s příslušnými předpisy platnými v České republice jsou co nejrychleji po odstranění požárního zřízení projektem předepsané požární úseky.

Šachty pro výtah a údržbu a jiné otvory jsou co nejdříve provizorně uzavřeny, nejpozději do začátku vybavování interiéru.

4. Odpadový materiál se pravidelně odstraňuje. Z podlaží, v nichž probíhají dokončovací práce, musí být hořlavý odpad odstraňován denně při skončení prací.

5. Práce se zvýšeným rizikem požáru ("horké práce"), jako je např.

- broušení, řezání, svařování,
- práce s pájecí lampou,
- práce s horkým asfaltem

a jiné práce spojené s uvolňováním tepla provádějí všichni dodavatelé na základě příslušného povolení. Při provádění takových prací je přítomna vždy aspoň jedna osoba vybavená hasicím přístrojem a vyškolená pro hasební zásah.

Místo, kde byly vykonávány "horké práce", je po ukončení těchto prací kontrolováno podle příslušných předpisů platných v České republice.

6. Skladovaný materiál určený pro stavební nebo montážní práce má být rozdělen do skladových jednotek, které nepřekročí níže uvedenou hodnotu na jednu skladovou jednotku. Jednotlivé skladové jednotky mají být od sebe navzájem vzdáleny minimálně 50 m nebo odděleny protipožárními stěnami.

Veškerý hořlavý materiál, především hořlavé kapaliny a plyny, musí být skladován v předepsané vzdálenosti od místa stavby nebo montáže a od místa provádění "horkých prací".

7. Je ustanovena osoba pověřená dodržováním bezpečnosti na staveništi. Je-li to možné, je zajištěno ohlášení požáru na nejbližší hasičský záchranný sbor.

Jsou vypracovány a pravidelně aktualizovány plány požární ochrany staveniště. Osoby činné na staveništi jsou cvičeny pro hasební zásah v souladu s příslušnými předpisy platnými v České republice.

Nejbližší hasičský záchranný sbor má k dispozici plán staveniště a má na něj zabezpečen přístup. Na staveništi je zřízen vjezd pro požární vozidla a příjezdové zásahové cesty.

8. Staveniště je oploceno a přístup na něj je kontrolován.

Hodnota jedné skladové jednotky: 300 000,- Kč

Doložka 115: Krytí vad projektu

Tímto se ujednává, že s výhradou ustanovení, výluk, doložek a podmínek pojistné smlouvy nebo eventuelních dodatečně sjednaných podmínek a za předpokladu, že pojistník zaplatil sjednané pojistné, se ruší výluka z pojištění uvedená v Oddíle I, čl. 6, odst. 1, písm. c) Všeobecných pojistných podmínek Allianz pojišťovny a výluka d) je nahrazena následujícím zněním:

„d) náklady na náhradu, opravu nebo odstranění ztrát nebo škod, jež utrpěly věci v důsledku vadného materiálu a/nebo chybné práce a/nebo vadného projektu. Tato výluka se však omezuje na bezprostředně postižené věci a nevztahuje se na ztráty nebo škody na správně provedených částech v důsledku události, jejíž příčinou byla vada materiálu a/nebo práce a/nebo vadný projekt.“

Doložka 117: Zvláštní podmínky pro pokládání vodních a kanalizačních potrubí

Tímto se ujednává, že v případě sjednání této doložky pojistitel poskytne pojištěnému plnění za ztráty, škody nebo odpovědnost vzniklé při zatopení nebo zanesení potrubí, příkopů a šachet, avšak pouze do níže uvedené délky částečně či zcela vyhloubeného otevřeného výkopu pro jednu pojistnou událost.

Povinnost k plnění nastává pouze tehdy, jestliže

1. trubky byly bezprostředně po svém položení zajištěny zasypáním tak, aby zatopením příkopu nemohlo dojít ke změně polohy,
2. trubky byly bezprostředně po položení zajištěny proti vniknutí vody, bahna apod.,
3. ihned po ukončení tlakové zkoušky potrubí byly příslušné části příkopu zasypány.

Maximální délka: 200 metrů



Doložka 119: Existující majetek nebo majetek, který náleží, je v držení, péči, úschově nebo pod kontrolou pojištěného

Tímto se ujednává, že v případě sjednání této doložky se rozšiřuje pojištění dle Oddílu I Všeobecných pojistných podmínek Allianz pojišťovny na škody na existujícím majetku nebo na majetku, který patří, je v péči, opatrování nebo pod kontrolou pojištěného, a které byly způsobeny nebo vznikly při stavbě nebo montáži věci pojištěných dle Oddílu I Všeobecných pojistných podmínek Allianz pojišťovny.

Pojištěný majetek:	existující nemovitý majetek ve vlastnictví investora nebo pojištěného nacházející se na místě pojištění
Limit pojistného plnění:	agregátní limit plnění 30% hodnoty kontraktu daného projektu, max. však 1 000 000,-- Kč pro jednu a všechny pojistné události během pojistného roku

Pojistitel nahradí pojištěnému ztráty nebo škody na pojištěném majetku pouze tehdy, jestliže je tento majetek před zahájením stavebních prací v dobrém stavu a pokud byla učiněna nutná bezpečnostní opatření.

Pokud se týká škod způsobených vibracemi nebo oslabením či odstraněním nosných prvků, pojistitel poskytne plnění pojištěnému pouze za takové ztráty nebo škody, ke kterým dojde v důsledku úplného nebo částečného zřícení pojištěného majetku, nikoliv však za povrchové škody, které neovlivňují negativně stabilitu pojištěného majetku ani neohrožují jeho uživatele.

Pojistitel neposkytne plnění za

- ztráty nebo škody, jež lze vzhledem k povaze stavebních prací nebo způsobu jejich provedení předpokládat,
- náklady na zabránění nebo zmírnění škod, jež se ukázaly během pojistné doby jako nutné.

Spoluúčast: 20 000,-- Kč pro jednu a každou pojistnou událost

Doložka 150: Smluvní ujednání pro případ odcizení pojištěné věci

Tímto se ujednává, že v případě sjednání této doložky pojistitel poskytne pojistné plnění za veškeré škody anebo ztráty způsobené krádeží vloupáním nebo loupeží, pokud jsou splněna následující opatření:

Dojde-li k:

1. Odcizení pojištěných věcí uložených v uzamčené budově nebo místnosti (dále jen uzamčený prostor) krádeží vloupáním, poskytne pojistitel pojistné plnění:

a) max. do výše 100.000,- Kč za všechny pojištěné věci, je-li uzamčený prostor chráněn v rozsahu základního zabezpečení, tj. stavebním zadlabacím zámkem s profilovou cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním chránícím cylindrickou vložku proti rozlomení, odvrtání a překonání systémem vystavení stavítek a nebo visacím zámkem s třmenem o průměru minimálně 10 mm s povrchovým provedením Hardened (povrchově kalený) osazeném na petlici o minimální tloušťce 5 mm připevněné nerozebíratelným spojem.

b) do výše 500.000,- Kč za všechny pojištěné věci, je-li uzamčený prostor chráněn v rozsahu speciálního zabezpečení tj. stavebním zadlabacím zámkem s profilovou cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním chránícím cylindrickou vložku proti rozlomení, odvrtání a překonání systémem vystavení stavítek a nebo visacím zámkem s třmenem o průměru minimálně 10 mm s povrchovým provedením hardened (povrchově kalený) osazeném na petlici o minimální tloušťce 5 mm připevněné nerozebíratelným spojem a vrchním přidavným zámkem s cylindrickou vložkou chráněnou proti odvrtání a překonání systému vystavení stavítek. Za ekvivalentní lze považovat, je-li dveřní křídlo vybaveno uzamykacím systémem umožňujícím závorování dveří ve více bodech (minimálně ve 3 bodech) za podmínky, že uzamykací systém je chráněn proti rozlomení, odvrtání a překonání systémem vystavení stavítek. Okna umístěná svým spodním okrajem do výše 2 m nad úroveň okolního terénu musí být zabezpečena mříží nebo roletou certifikovanou minimálně v I. bezpečnostní třídě dle normy pr ENV 1627 resp. pr ENV 1630.

c) do výše 3.500.000,- Kč za všechny pojištěné věci, jsou-li umístěny v uzamčeném prostoru chráněném speciálním zabezpečením v rozsahu písmene b) a funkčním elektronickým zabezpečovacím systémem (s prostorovou nebo plášťovou ochranou) s vnější akustickou a světelnou signalizací,

d) do 10.000.000,- Kč za všechny pojištěné věci jsou-li umístěny v uzamčeném prostoru chráněném v rozsahu písmene c) a se zabezpečovacím systémem s plášťovou i prostorovou ochranou a s napojením na pult centralizované ochrany nebo s trvalým střežením ostrahou ozbrojenou střelnou zbraní,

e) nad 10.000.000,- Kč, jsou-li pojištěné věci zabezpečeny podle podmínek individuálně stanovených pojistitelem.

2. Odcizení pojištěných věcí uložených mimo uzamčený prostor na volném prostranství krádeží vloupáním poskytne pojistitel pojistné plnění do výše:

a) 100.000,- Kč, je-li prostranství opatřeno funkčním oplocením celého pozemku s minimální výší 190 cm a uzamykatelnými vraty,

b) 500.000,- Kč, je-li prostranství opatřeno způsobem uvedeným v písm. a) a v mimopracovní době střeženo fyzickou ostrahou nebo je-li opatřeno funkčním elektronickým zabezpečovacím systémem s vnější akustickou a světelnou signalizací.

c) 1.000.000,- Kč, je-li prostranství zabezpečeno minimálně v rozsahu písm. b) a s napojením zabezpečovacího systému na pult centralizované ochrany nebo s trvalým střežením ostrahou ozbrojenou střelnou zbraní nebo se služebním psem.

3. Odcizení pojištěných věcí loupeží spáchanou v místě pojištění, poskytne pojistitel plnění za všechny věci do výše:

a) 5 % sjednané pojistné částky, maximálně 100.000,- Kč,

b) 10 % sjednané pojistné částky, maximálně 500.000,- Kč, je-li místo pojištění chráněno elektronickým zabezpečovacím systémem proti loupežnému přepadení s napojením na pult centralizované ochrany nebo je-li střeženo fyzickou ostrahou ozbrojenou střelnou zbraní.

4. Pro pojištění dle této doložky se krádeží vloupáním rozumí:


Odcizení věci pachatelem po té, co překonal ochranné zabezpečení nebo se dopustil jiného násilného jednání vůči pojištěné věci tj. zejména:

- vnikl do místa pojištění pomocí padělaného klíče, tj. klíče který byl pořízen neoprávněnou osobou; použití padělaného klíče nelze mít za prokázané pouhým zjištěním, že došlo ke ztrátě pojištěné věci,
- vloupal se uzamčené schránky v místě pojištění,
- tajně vnikl do budovy nebo se v ní ukryl,
- vnikl do budovy nebo otevřel schránku pomocí klíče, kterého se zmocnil krádeží vloupáním nebo loupeží.

5. Pro pojištění dle této doložky se loupeží rozumí zmocnění se věci pachatelem:

- za použití násilí proti pojištěnému nebo jeho zástupci (dále jen pojištěnému),
- pod pohrůžkou bezprostředního násilí proti pojištěnému,
- za využití náhlé fyzické nebo psychické tísně pojištěného.

Spoluúčast: 20 000,-- Kč pro jednu a každou pojistnou událost




Doložka 151: Definice pojmů „stavební stroje“ a „zařízení stavenišť“

Tímto se ujednává, že v případě sjednání této doložky se v zájmu přesného výkladu pojmů pro účely pojištění stavebních rizik za "stavební stroje" považují jen taková zařízení použitá k výstavbě budovaného díla, která jsou schopna přesunu vlastní silou a mohou být provozována jen tehdy, jsou-li řízena obsluhou (osádkou).

Za "stavební stroje" jsou tedy považovány např. jeřáby všeho druhu, vysoko zdvižné vozíky, rypadla, dozery, gradery a jiné zemní stroje, staveništní vozidla všeho druhu, mobilní míchače, mobilní čerpadla betonu, vrtné soupravy, mobilní beranidla, válce, stroje pro pokládku živičných i jiných povrchů, staveništní vlečky aj.

Pod pojmem "zařízení stavenišť" se pak rozumí ostatní zařízení použitá k výstavbě díla, a to jednak stacionární, jednak mobilní, avšak neschopná přesunu vlastní silou.

Mezi "zařízení stavenišť" lze tedy zařadit např. staveništní buňky (dílky, kanceláře, sklady, šatny či obytné buňky), stabilní míchací zařízení, ruční a elektrické ruční nářadí, vrátky, svářecí agregáty, čerpadla, cisterny, generátory, lešení, žebříky, stabilní zdvihací plošiny, výtahy, ohýbačky výztuže, bednění a jiné položky obdobného charakteru.





Česká pojišťovna a.s., Spálená 75 I/6, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČO 45272956, DIČ C/699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464 (dále "pojišťovna")

Pojistka

Potvrzujeme, že pojistník TAROS NOVA s.r.o., Bezručova 663, PSC 756 61, Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika, IČO 25866125, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 23053 má uzavřenu pojistnou smlouvu č. 899-24464-12.

Pojištění odpovědnosti

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Pojištěnými jsou:

- TAROS NOVA s.r.o. (IČO 258 66 125) se sídlem Bezručova 663, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm.
- TESKO konstrukce s.r.o. (IČO 035 95 293) se sídlem Podkovářská 674 2, 190 00 Praha 9 - Vysočany.
- TAROS building s.r.o. (IČO 043 74 835), se sídlem Bezručova 663, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je škoda či újma vzniklá na životě, zdraví, majetku nebo jiná okolnost dle pojistné smlouvy.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Podmínky a rozsah pojištění stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01 2014.

1. Základní rozsah:

Pojistná nebezpečí	Limit pojistného plnění (v Kč)	Spoluúčast (v Kč)	Územní rozsah
Základní rozsah	50.000.000,-	50.000,-	Evropa

2. Sjednané doložky:

Přehled doložek – pojistná nebezpečí	Sublimit pojistného plnění (v Kč)	Spoluúčast (v Kč)	Územní rozsah
Doložka V70 – finanční škody	5.000.000,-	10.000,-	Evropa
Doložka V71 – vibrace, sesuv, ...	1.000.000,-	10.000,-	Evropa
Doložka V723 – věci převzaté a užívané	400.000,-	10.000,-	Evropa
Doložka V76a – nepravá retroaktivita	50.000.000,-	50.000,-	Evropa
Doložka V76b – pravá retroaktivita	viz PS	50.000,-	Evropa
Doložka V111 – regresní náhrady	10.000.000,-	10.000,-	Evropa
Doložka V84b – křížová odpovědnost	5.000.000,-	10.000,-	Evropa
Doložka V99 – škody na životním prostředí	500.000,-	10.000,-	Evropa
Doložka V112 – náhrada za nemajetkovou újmu	500.000,-	10.000,-	Česká republika

Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od 01. 03. 2018 do 28. 02. 2019.

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 01. 03. 2018

V Praze dne 28. 02. 2018

ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s.
centrála 230

Ing. Lenka Meteláková
specialista korporátního obchodu
útv. korporátní a průmyslové pojištění

TAROS®
Berruttya MVA S.p.A.
IT: 23866125 Ditt. C225866125
-1-