

Smlouva o DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: komunikace Ttrpínky (zahrady) 2017

číslo smlouvy zhotovitele: 8/2017

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

Zástupce obce a kontaktní osoba
ve věcech smluvních a technických:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Obec Malé Hradisko

Malé Hradisko 60, 798 49 Malé Hradisko

00288454

Marian Fiedler, starosta

+420 724 861 118

starostaMH@seznam.cz

ČSOB, a.s.

135644292/0300

a

Zhotovitel:

Zápis v obchodním rejstříku:

Sídlo:

IČ:

Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele
jednat:

Telefon/mobil:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Stavbyvedoucí zhotovitele:

Telefon/mobil:

E-mail:

DELTA POLKOVICE s.r.o.

C 28456 vedená u Krajského soudu Ostrava

Polkovice 198

268 54 929

Martin Šustek

731 103 858

info@deltapolkovice.cz

Komerční banka, a.s.

86-7288860297/0100

Martin Šustek

731 103 858

info@deltapolkovice.cz

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy.

Článek 2 Předmět smlouvy, popis díla

1. Předmětem této smlouvy je provedení veřejné zakázky „**Oprava místní komunikace na parcele č. 161/3 a č. 164 v obci Malé Hradisko**“ (dále jen „dílo“).
2. Dílo bude realizováno v souladu se zadávací dokumentací a projektovou dokumentací, zodpovědný projektant Ing. Michal Veselý M.I.S. spol. s r.o. **Projektová dokumentace tvoří přílohu č. 3 smlouvy.** Zhotovitel provede práce a dodávky specifikované a oceněné v **položkovém rozpočtu - příloha č. 2 smlouvy**, který předložil zhotovitel ve výběrovém řízení ve své nabídce. Dále bude dílo provedeno zhotovitelem v souladu se stavebním povolením, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
3. Součástí předmětu díla je i vyřízení kolaudačního souhlasu, popř. poskytnutí součinnosti v této věci objednateli.
4. Veškeré materiály a postupy použité při plnění díla musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů a českých technických norem.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k realizaci díla, a to jak dle obecně závazných právních předpisů, tak podmínek objednatele jakožto zadavatele ve veřejné zakázce, v rámci které se tato smlouva o dílo uzavírá.
6. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
7. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od projektové dokumentace, této smlouvy a právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.
8. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.
9. Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
 - Do projektové dokumentace pro provádění stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
 - Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele
 - U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
10. Osoba stavbyvedoucího, uvedená v této smlouvě, může být měněna pouze po písemném souhlasu objednatele.
11. Technický dozor investora zajistí objednatel. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel poskytne nezbytnou součinnost pro výkon kontroly technického dozoru.

12. Zhotovitel poskytne také nezbytnou součinnost pro výkon kontroly autorského dozoru.
13. Rozsah smlouvy je vymezen mimo položkový rozpočet a projektovou dokumentaci i těmito povinnými činnostmi zhotovitele:
- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům;
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku zajištěním případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a odstranění;
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k datu předání a převzetí díla (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě);
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
 - odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládku (obdobně se týká vybouraných hmot a stavební sutí) včetně poplatku za uskladnění;
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;
 - v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.;
 - respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby;
 - vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti;
 - předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování;

Článek 3

Doba a místo plnění

1. **Termín realizace díla**
- | | |
|------------------|---------------------|
| Zahájení: | 1. 8. 2017 |
| Ukončení: | 31. 10. 2017 |
2. **Místo plnění:** **k.ú. obce Malé Hradisko**
3. Běžné klimatické podmínky či povětrnosti vlivy v průběhu provádění díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.
4. Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, mechanizace, apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.
5. Objednatel se zavazuje zhotovitelem řádně provedené dílo převzít i před termínem pro ukončení realizace díla, na základě písemné výzvy a zápisu zhotovitele ve stavebním deníku, učiněným nejméně 3 pracovní dny před převzetím díla, přičemž platební podmínky, včetně termínů plateb zůstávají nezměněné.

Článek 4

Cena za Dílo

1. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši: (varianta živice)

Cena za dílo celkem bez DPH

626 971,12 Kč

(slovy: šestsetdvacetšest tisíc devetsetsedumdesátjedna korun českých dvanáct haléřů)

Výše DPH (21 %)

131 663,94 Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH

758 635,06 Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností v rámci svého podnikatelského rizika a zavazuje se neuplatnit žádná práva související s navýšením smluvní ceny, a to z důvodů na kterékoliv straně nebo i z důvodů objektivních.

2. Podkladem pro stanovení ceny je zhotovitelem oceněný **položkový rozpočet - příloha č. 2 smlouvy**.
3. Zhotovitel je zodpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy.
4. Změna ceny v důsledku víceprací či méněprací bude provedena na základě vzájemné dohody obou smluvních stran způsobem a formou v souladu s příslušným ustanovením této smlouvy dle článku 11, odst. 3.
5. Přípustné jsou jen vícepráce (dodatečné práce, dodávky a/nebo služby), které mohou být uplatněny pouze v případech, kdy se jedná o objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady, nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu. Dodavatel je povinen před tím uplatnit postup dle § 2594 nebo § 2627 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, tj. že pokud při realizaci díla bez zbytečného odkladu neupozorní objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, nebo zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a nesplní vůči objednateli svou zákonnou oznamovací povinnost, pak objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení.

Dojde-li při realizaci díla k výskytu výše uvedených víceprací nutných k dokončení stavby, zpracuje zhotovitel přesný výkaz těchto prací a ocenění prací v cenách položkového rozpočtu a ostatní dle obecně známých sborníků doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s., RTS, a. s., aj.) vztahující se k období realizace. Objednatel uhradí jen ty vícepráce, které předem odsouhlasí a které budou objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu.

Článek 5

Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohu.
2. Cena za dílo bude uhrazena objednatelem na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po předání a převzetí díla.
3. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem **do 15 kalendářních dnů** od předání a převzetí díla.
4. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je **30 dnů** ode dne doručení objednateli.
5. Daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů obsahovat náležitosti dle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
6. Přílohou daňového dokladu (faktury) bude objednatelem odsouhlasený protokol o předání a převzetí díla.

Článek 6

Předání místa plnění, kontrola, předání a převzetí dokončeného díla

1. Zahájení provádění díla bude předcházet předání místa plnění, toto bude stvrzeno předávacím protokolem podepsaným oběma smluvními stranami. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli nejpozději do **1. 8. 2017**.
2. Předání a převzetí dokončeného díla potvrdí objednatel a zhotovitel závěrečným protokolem o předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje úplně vyklidit staveniště do **5 dnů** od předání díla objednateli.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.
4. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy **stavební deník** a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňovat na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Zhotovitel předloží stavební deník objednateli ke kontrole na adrese jeho sídla nejméně **1 x za 7 dní**.
5. Zhotovitel odpovídá za to, že veškerá dodaná zařízení a materiály, které jsou předmětem plnění dle smlouvy, případně budou s objednatelem dále dohodnuty, budou nové a dosud nepoužité. Zhotovitel použije pro dílo jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla při běžné údržbě zaručena platnými předpisy, technickými normami a zákony ČR, požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví, životního prostředí, plynulost při běžném provozu a bezpečnost při užívání.
6. Práce, které vykazují již v průběhu jejich provádění nedostatky anebo závady, je zhotovitel povinen na vyzvání objednatele bez zbytečného odkladu napravit. Tímto není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu škody vzniklou v důsledku vadně prováděných prací. Objednatel je oprávněn požadovat výměnu vadného, nesprávného, nefunkčního, poškozeného či jinak závadného prvku za nový a bezvadný kdykoliv v průběhu realizace díla, kdy zjistí, že zhotovitel takový závadný prvek v objektu umístil nebo hodlá umístit. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu požadavek objednatele splnit.
7. V hranicích staveniště zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární ochranu (PO) svých pracovníků a pracovníků svých poddodavatelů a rovněž za dodržování příslušných právních předpisů.
8. Smluvní strany se dohodly na pořádání kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány minimálně **1 x za 14 dní**, se zaměřením na kontrolu kvality a věcného i časového postupu provádění prací. Objednatel je však oprávněn dle potřeby nařídit konání kontrolních dnů i častěji, bude-li to s ohledem na povahu realizace díla považovat za potřebné. Náklady účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně.

Článek 7

Sankce za porušení smlouvy

1. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,5 %** z celkové ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě zaviněného prodlení objednatele se zaplacením řádně předaného a převzatého dokončeného díla, kde nebyly shledány žádné nedostatky, je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do **10 pracovních dnů** od jejího nahlášení a havárie do **24 hodin** od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie třetí osobu na náklady zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli také smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý takový případ. Zhotovitel je povinen tyto náklady a smluvní pokuty uhradit do 30 dnů od jejich vyúčtování obdrženého od objednatele.
4. Na vůli smluvních stran je uplatnění smluvních pokut a jejich vymáhání.

Článek 8

Záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na předmět díla bezplatnou záruku. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla dle článku 6, odst. 2 této smlouvy a činí **60 měsíců**.
2. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.
4. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do 5 pracovních dnů od jejího obdržení a do dalších 5 pracovních dnů od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli dodržet shora uvedenou lhůtu, dohodnou se strany písemně na lhůtě delší. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad.
5. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu. Pojistná částka bude minimálně ve výši ceny díla včetně DPH dle článku 4, odst. 1. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu objednateli na vyžádání předložit.

Článek 9

Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn jednotlivé části díla provést pomocí poddodavatelů. Seznam významných poddodavatelů, jímž za plnění poddodávky uhradí více než **10 %** z celkové ceny této zakázky, které zhotovitel uvedl ve své nabídce.
2. Za výsledek činnosti poddodavatelů odpovídá zhotovitel stejně, jako by je provedl sám. Jakákoli smluvní úprava mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli nemá žádný vliv na práva a povinnosti zhotovitele podle této smlouvy.
3. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele měnit poddodavatele po celou dobu realizace díla.

Článek 10

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé smluvní straně. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného a dokončeného díla **delší než 20 dnů**.
3. Ustanovení této smlouvy, jejichž cílem je upravit vztahy mezi smluvními stranami po ukončení účinnosti této smlouvy (tj. zejména náhrada škody, nároky na zaplacení smluvních pokut a běžící záruky), zůstanou platná i po ukončení účinnosti této smlouvy.

Článek 11

Ujednání společná a závěrečná

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
3. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků ke smlouvě.
4. Tato smlouva se uzavírá ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená smlouva, včetně jejích změn a dodatků, byla uveřejněna na profilu zadavatele v souladu s § 219 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvy přečetly, jejímu obsahu porozuměly, tato je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

Článek 12

Seznam příloh

1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

Příloha č. 3 – Projektová dokumentace

Objednatel:

V Malém Hradisku dne 21. 7. 2017



Marian Fiedler

starosta obce



Zhotovitel:

V Polkovicích dne 21. 7. 2017



Martin Šustek



Položkový rozpočet

Zakázka: **Rekonstrukce komunikace**

Objednatel: **Obec Malé Hradisko**

IČ: **00288454**

60

DIČ:

79849 Malé Hradisko

Zhotovitel: **DELTA POLKOVICE s.r.o.**

IČ: **268 54 929**

Polkovice 198

DIČ: **CZ26854929**

751 44 Polkovice

Rozpis ceny

Celkem

HSV			604 871,12
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			22 100,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			626 971,12

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	626 971,12 CZK
Základní DPH	21 %	131 663,94 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

758 635,06 CZK

v

dne


14.7.2017



Za zhotovitele

Za objednatele

4. Oprávněná osoba za dodavatele jednat

Podpis oprávněné osoby, datum:	 
Titul, jméno, příjmení:	Martin Šustek
Funkce:	Ředitel společnosti

Položkový rozpočet

Zakázka: **Rekonstrukce komunikace**

Objednatel: **Obec Malé Hradisko**
60
79849 Malé Hradisko

IČ: **00288454**
DIČ:

Zhotovitel: **DELTA POLKOVICE s.r.o.**
Polkovice 198
751 44 Polkovice

IČ: **268 54 929**
DIČ: **CZ26854929**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			604 871,12
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			22 100,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			626 971,12

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	626 971,12 CZK
Základní DPH	21 %	131 663,94 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		758 635,06 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			31 035,73
13	Hloubené vykopávky	HSV			14 790,24
16	Přemístění výkopku	HSV			90 420,07
17	Konstrukce ze zemin	HSV			22 007,00
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			17 197,50
56	Podklad.vrstvy komunikací a zp	HSV			97 807,50
57	Kryty štěrk. a živič.komunikac	HSV			257 250,00
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			4 548,00
8	Trubní vedení	HSV			25 495,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			20 450,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			23 870,08
VN	Vedlejší náklady	VN			22 100,00
Cena celkem					626 971,12

Položkový rozpočet

Rekonstrukce komunikace

S:

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
Díl: 1		Zemní práce				31 035,73		0,00		0,00
1	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 271,29140	m3	271,29140	109,00	29 570,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 271,2914*0,3	m3	81,38740	18,00	1 464,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 13		Hloubené vykopávky				14 790,24		0,00		0,00
3	132201210R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 50 m3, STROJNĚ Výkop pro dešťovou přípojku: : 42*1,6*0,6	m3	40,32000	357,00	14 394,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4	131101110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 50 m3, STROJNĚ Výkop pro uliční vpust': : 1*1*2	m3	2,00000	198,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 16		Přemístění výkopku				90 420,07		0,00		0,00
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 271,2914-24,9152	m3	246,37620	193,00	47 550,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	246,37620	160,00	39 420,19	0,00	0,00	0,00	0,00
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	246,37620	14,00	3 449,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 17		Konstrukce ze zemin				22 007,00		57,68		0,00
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	24,91520	11,00	274,07	0,00	0,00	0,00	0,00
9	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS	m3	24,91520	27,00	672,71	0,00	0,00	0,00	0,00
10	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 42*0,25	m3	10,50000	297,00	3 118,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním napojení UV: : 42*(1,5-0,1-0,16-0,3)*0,6 UV: : (1*1-0,63*0,63)*2	m3	24,89420	69,00	1 717,70	0,00	0,00	0,00	0,00
12	583314004R	Kamenivo těžené frakce 4/8 B Jihomor. kraj 10,8*1,6*1,01	t	17,45280	381,00	6 649,52	1,00	17,45	0,00	0,00
13	58337345R	Štěrkopisek frakce 0-32 C	t	40,22900	238,00	9 574,50	1,00	40,23	0,00	0,00

		24,8942*1,6*1,01																	
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu		40,22900				17 197,50		25,05									
14	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině		m2	150,00000	12,00		1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
15	00572400R	Směs travní parková I, běžná zátěž PROFI		kg	4,50000	95,00		427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
16	181101102R00	Úprava pláňe v zájezdech v hor. 1-4, se zhutněním		m2	4,50000	10,00		6 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
17	181301101R00	525*1,3 Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2		m2	682,50000	21,00		3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
18	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy		m3	15,00000	296,00		4 440,00	1,67	25,05	0,00	0,00	0,00						
19	185804312R00	150*0,1 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2		m3	15,00000	74,00		555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Díl: 56		150*0,05 Podklad, vrstvy komunikací a zp			7,50000														
20	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm		m2	1 207,50000	81,00		97 807,50	0,33	399,38	0,00	0,00	0,00						
		fr. 0-63: ; 525*1,2 fr. 0-32: ; 525*1,1			630,00000 577,50000														
Díl: 57		Krytí šterk. a živíč. komunikac						257 250,00		122,98									
21	573211111R00	Postřik živíč. spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2		m2	525,00000	12,00		6 300,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00						
22	573191111R00	Náter infiltrací kationtaktivní emulzí 1kg/m2		m2	525,00000	24,00		12 600,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00						
23	565131211RT2	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. nad 3 m, tl. 5 cm, plochy 201-1000 m2		m2	525,00000	236,00		123 900,00	0,13	69,24	0,00	0,00	0,00						
24	577131211RT2	Betón asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm, plochy 201-1000 m2		m2	525,00000	218,00		114 450,00	0,10	53,24	0,00	0,00	0,00						
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací						4 548,00		2,96									
25	592451170R	Dlažba 20x10x8 cm přírodní		m2	12,00000	209,00		2 508,00	0,17	2,07	0,00	0,00	0,00						
		doplnění dlažby u napojení: ; 12			12,00000														
26	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drě tl. 4 cm		m2	12,00000	170,00		2 040,00	0,07	0,89	0,00	0,00	0,00						
Díl: 8		Trubní vedení						25 495,00		5,33									
27	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150		m	42,00000	16,00		672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
28	28611151.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160x4, 0x1000		kus	42,00000	154,00		6 468,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00						
29	871001	Napojení na stávající kanalizaci		kpl	1,00000	3 400,00		3 400,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00						
30	895941311RT2	Zřízení vpusť uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky dílců pro uliční vpusť TBV		kus	1,00000	6 145,00		6 145,00	3,06	3,06	0,00	0,00	0,00						
		Uliční vpusť budou se zápachovou uzávěrkou.																	

31	899203111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg	kus	1,00000	580,00	580,00	0,01	0,01	0,00	0,00
32	55340374R	Mříž s rámem 500/500/160 D400, KM12	kus	1,00000	2 560,00	2 560,00	0,11	0,11	0,00	0,00
33	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	3,00000	850,00	2 550,00	0,32	0,95	0,00	0,00
34	899432111R00	Výšková úprava do 20 cm, snížení krytu šoupěte	kus	4,00000	780,00	3 120,00	0,26	1,06	0,00	0,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				20 450,00		14,78		0,00
35	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25	m	75,00000	175,00	13 125,00	0,15	11,16	0,00	0,00
36	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	75,00000	88,00	6 600,00	0,05	3,62	0,00	0,00
37	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	25,00000	29,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				23 870,08		0,00		0,00
38	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný 57,68+25,05+399,38+122,98+2,96+5,33+14,78	t	628,16000	38,00	23 870,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				22 100,00		0,00		0,00
39	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	005211030R	Zvláštní užívání komunikace	Soubor	1,00000	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26

626 971,12