

Předmět plnění

I.4 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„Dešťová kanalizace Heřmaň u Českých Budějovic“

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- technická dokumentace (technická zpráva a situace), soupis stavebních prací, dodávek a služeb, kterou zpracoval Ing. Arch. Jaroslav Hurda, Čechova 25/564, 370 01 České Budějovice.
- zadávací podmínky zakázky malého rozsahu, které zpracovala Obec Heřmaň, Heřmaň 43, 370 07 České Budějovice.

a nabídka zhotovitele ze dne 08.09.2015.

I.5 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen technickou dokumentací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu specifikované v soupisu prací, dodávek a služeb.

I.6 Dílo bude provedeno podle objednatelům předané a zhotovitelem převzaté technické dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace zakázky. V případě věcných rozdílností mezi technickou dokumentací a zadávací dokumentací zakázky podle čl. II.1. této smlouvy se bude postupovat způsobem dohodnutým pro řešení změn díla.

I.7 Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou technickou dokumentací, v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy, platnými technickými normami ČSN, evropskými normami a touto smlouvou.

I.8 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

I.9 Místem plnění jsou pozemky parc. číslo 1335/1, 1311/10, 1332/13, 1323/3 a 877/1, vše v k.ú. Heřmaň u Českých Budějovic.

Změny díla

I.10 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku investora nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla nebo z vad zadávací technické dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo.

I.11 Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha event. RTS a. s. Brno platných pro příslušný rok výstavby a to v cenové úrovni platné v době realizace víceprací.

Doba plnění

I.12 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- zahájení stavebních prací: **září - říjen 2015**
- dokončení stavebních prací: **31. 12. 2015**

I.13 Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli.