

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy objednatele : DIL/RM/00121/2017

číslo smlouvy zhotovitele :

„Rekonstrukce silnice III/5672 – inž. sítě a chodníky, Červený Kostelec“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Město Červený Kostelec Náměstí T.G.Masaryka 120 549 41 Červený Kostelec
Zastoupené:	Ing. Rostislav Petrák – starosta města
Osoby oprávněné jednat ve věcech:	
a) smluvních :	Ing. Rostislav Petrák
b) technických :	Jiří Prouza – vedoucí odboru rozvoje města Valerie Pánková – zástupce ved. odb. rozvoje města
IČO :	00272566
DIČ :	CZ00272566
Bankovní spojení, číslo účtu:	9005 – 1428551/0100...Komerční banka, a.s. 2911338319/0800.....Česká spořitelna, a.s.
Zhotovitel :	Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20666
Zastoupená:	Ing. Miloš Burianec – jednatel společnosti
Osoby oprávněné jednat ve věcech:	
a) smluvních:	Ing. Milošem Burianec
b) technických:	Eva Netopilová (tel.č.: 605 952 568)
IČO :	27466868
DIČ :	CZ27466868
Bankovní spojení:	ČSOB a.s. Hradec Králové
Číslo účtu:	194021669/0300

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem této smlouvy je:

Projektová dokumentace na akci „Rekonstrukce silnice III/5672 – inž. sítě a chodníky, Červený Kostelec“ bude zpracována ve dvou stupních DUR (dokumentace k územnímu řízení) a DSP +PDPS (dokumentace pro stavební řízení a provedení stavby včetně položkového rozpočtu). Dokumentace bude řešit Jiráskovu ulici v úseku od křižovatky s ul. Náchodskou až po křižovatku se silnicí II/567. Dokumentace bude řešit tyto stavební objekty:

- chodníky
- veřejné osvětlení
- sdělovací kabely
- vodovod
- přípojky vodovod
- splašková kanalizace
- přípojky splašková kanalizace
- přípojky dešťová kanalizace

Součástí nabídky není inženýrská činnost.

Obsah projektové dokumentace se bude řídit příslušnou legislativou.

Dokumentace bude pro jednotlivé stupně předána v počtu 6-ti paré + 1x CD.

III. DOBA PLNĚNÍ

DUR: 31.01.2018 (za předpokladu, že smlouva bude objednatelem podepsána nejdéle do 31.10.2017)

DSP + PDPS: do 2 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí

IV. CENA

DUR: 355 000,-Kč (bez DPH)

DSP + PDPS: 540 000,-Kč (bez DPH)

CELKEM: 895 000,-Kč (bez DPH)

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

Právo fakturovat vznikne zhotoviteli po řádném předání dílčí části díla dle článku III. DOBA PLNĚNÍ. Fakturace bude provedena na základě předávacího protokolu. Výše fakturace bude odpovídat částce uvedené v článku IV. CENA zvýšené o příslušnou DPH.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané § 12 zákona č.588/92 Sb. tak, aby bylo naprosto zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely. Faktura bude objednatelem uhrazena převodním příkazem do 15 dnů od data vystavení.

VI. ZÁRUČNÍ DOBA - ZODPOVĚDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět v čase odevzdání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností. Záruční doba je 3 roky a začíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

Případné vady na předmětu smlouvy bude objednatel oznamovat zhotoviteli doporučeným dopisem. Zhotovitel je povinen uplatněné vady odstranit do 30 - ti dnů od jejich uplatnění.

VII. SMLUVNÍ POKUTY

Jestliže zhotovitel nesplní předmět smlouvy v termínu podle oddílu III. zaplatí úrok z prodlení ve výši 0,1 % z ceny díla dle oddílu V. za každý i započatý den prodlení. Tato platba nezbavuje zhotovitele jeho povinností práce dokončit, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.

Pro případ prodlení některé smluvní strany s peněžitým plněním, k němuž je smluvní strana zavázána touto smlouvou, nebo k němuž jí vznikne povinnost porušením jiné povinnosti uvedené ve smlouvě, sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

VIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Objednatel se zavazuje plnění za podmínek sjednaných v této smlouvě odebrat a zaplatit.

Zhotovitel je vázán tímto návrhem smlouvy od doby jeho doručení objednateli. Lhůta pro přijetí návrhu smlouvy se stanoví na 15 dní od doručení. Do doby uzavření smlouvy může její návrh objednatel odvolat.

Smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně, ve lhůtě 15 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala.

V případě dočasného přerušení nebo definitivního zastavení prací na díle ze strany objednatele, zaplatí objednatel zhotoviteli prokazatelně vzniklé náklady.

Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, ze kterých jedno si ponechá objednatel a jedno zhotovitel.

Uzavření smlouvy bylo schváleno Radou města dne 18.10.2017 usnesením č. R-2017/19/2, nadpoloviční většinou hlasů členů Rady města.

V Červeném Kostelci dne 25.10.2017

Objednatel :


Ing. Rostislav Petrák, starosta města
Město Červený Kostelec



Hradci Králové 26.10.2017

Zhotovitel :

Ing. M. Burianec, jednatel
Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.


DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ, s.r.o.
Bozděchova 1583, 500 02 Hradec Králové
IČO: 27488868 DIČ: CZ27488868

	Jméno	Datum	Podpis
Předložil	Prouza	25.10.2017	
FIN	UDATNA	25.10.17	
Kontroloval	Prouza	25.10.2017	