

SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení stavby na akci
„Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. –
rekonstrukce strukturované kabeláže objektů “

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

- 1.1. Objednatel
- Sídlo : **Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace**
Statutární orgán : Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště
Osoby oprávněné jednat : Mgr. Bronislav Vajdík
a) ve věcech smluvních : Mgr. Bronislav Vajdík – ředitel organizace
b) ve věcech technických : Ing. Romana Kročová – investiční referent
Milena Hudečková – zástupce vedoucí DZP Velehrad-Buchlovská
Ing. Pavel Hašek – vedoucí DZP Kunovice-Na Bělince
Bc. Eva Copláková – vedoucí DZP Medlovice
Ing. Bohumil Janík – vedoucí DS Uherské Hradiště
- IČ : 00092096
DIČ : CZ00092096
Bankovní ústav : KB a.s., Uherské Hradiště
Číslo účtu : 115-909880257/0100
Tel. / Fax : 572 414 512 / 572 414 571
E-mail : sekretariat@ssluh.cz
- 1.2. Zhotovitel
- Sídlo : SECURITY TECHNOLOGIES a.s.
Statutární orgán : Komprdova 433/20, 615 00 Brno
Zapsán v obchodním rejstříku : Kamil Urbánek
Osoby oprávněné jednat : Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 7394
a) ve věcech smluvních : Radoslav Štrajt
b) ve věcech technických : Ing. Petr Gajdošík
- IČ : 44015542
DIČ : CZ44015542
Bankovní ústav : Komerční banka
Číslo účtu : 7231410287 / 0100
Tel. / Fax : 533433251
E-mail : gajdosik.petr@security.cz

- 1.3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
- 1.4. Zhotovitel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

1.5. Identifikační údaje akce

Název akce	Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – rekonstrukce strukturované kabeláže objektů
Místo stavby:	Domov pro osoby se zdravotním postižením Kunovice - Na Bělince Na Bělince 1492, 686 04 Kunovice Domov pro seniory Uherské Hradiště Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad-Buchlovská Buchlovská 301, 687 06 Velehrad Domov pro osoby se zdravotním postižením Medlovice 687 41 Medlovice 90
Projektová dokumentace	: DPS „Rekonstrukce strukturované kabeláže objektů sociálních služeb“ 06/2016, Arch.č. 16-3660
Projektant (GP)	: GG Archico a.s., Zelené náměstí 1291, Uherské Hradiště
Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb	: Ing. Romana Kročová tel.: 572 414 566, mob.: 734 522 032 romana.krocova@ssluh.cz

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo:

„Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – rekonstrukce strukturované kabeláže objektů“
(dále jen „dílo“)

a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

2.2. Dílem se rozumí:

2.2.1. kompletní zhotovení díla specifikovaná zejména:

- projektovou dokumentací – studií s názvem „Rekonstrukce strukturované kabeláže objektů Soc. služeb Uh. Hradiště, p.o.“, zpracovanou společností GG Archico a.s., Zelené náměstí 1291, Uherské Hradiště v 07/2016 z.č. 3593, arch.č. 16-3593
- zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu
- touto smlouvou o dílo

2.3. Stavba je členěna na následující stavební objekty:

DZP Kunovice - Na Bělince

DS Uherské Hradiště- Štěpnická

DZP Velehrad – Buchlovská

DZP Medlovice

2.4. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně upozornit. Součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které jsou však k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své specifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.5. Zhotovení díla zahrnuje i:

- 2.5.1. důsledný průběžný úklid všech dotčených prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby,
- 2.5.2. provedení všech doplňujících průzkumů a s tím spojených výpočtů nutných pro řádné provedení a dokončení díla
- 2.5.3. provedení demontáže stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho prováděcími předpisy
- 2.5.4. demolovaný a demontovaný materiál nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele za účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě požadavku je zhotovitel povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady o plnění těchto povinností
- 2.5.5. průběžnou likvidaci odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla
- 2.5.6. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy
- 2.5.7. zajištění ochrany životního prostředí dle platných právních předpisů při provádění díla
- 2.5.8. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu v místě stavby ve vhodném balení a na vhodném místě
- 2.5.9. provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání objednateli
- 2.5.10. vzhledem k tomu, že realizace akce bude probíhat za plného provozu domova, zhotovitel se zavazuje při realizaci díla učinit maximálně možné technické a organizační opatření proti jakémukoliv omezení provozu či zásobování objektu.

2.6. Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na rekonstrukci strukturované kabeláže jednotlivých objektů, která je předmětem této smlouvy, byla zpřístupněna projektová dokumentace a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý seznámil a na základě toho prohlašuje, že dílo lze podle této dokumentace provést v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.

2.7. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit výkaz výměr.

- 2.8. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů a technologií oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Zhotovitel bude v takovém případě při výběru subdodavatelů přihlížet k doporučení objednatele. Požadavek na záměnu materiálů a technologií musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál nebo technologii zajistil.

2.9. Změny díla

- 2.9.1. každá změna rozsahu díla oproti projektové dokumentaci bude řešena dle této smlouvy
- 2.9.2. veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
- 2.9.3. objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů:
- 2.9.3.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce)
- 2.9.3.2. provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce)
- 2.9.3.3. zlepšení ekonomiky provozu budoucího díla
- 2.9.4. pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit a to bez změny termínu dokončení díla, pokud cena méněprací nebo víceprací nepřevyšší 20 % ceny díla (bez DPH) sjednané touto smlouvou, nedohodnou-li se smluvní strany na KD jinak
- 2.9.5. pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace díla vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla dle čl. 2. (vícepráce), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (méněpráce), předloží neprodleně návrh změnového listu nejpozději na nejbližším KD k projednání.

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. Předpokládaný termín předání staveniště a zahájení stavebních prací – **26. 9. 2016**
- 3.2. **Dílčí termíny realizace:**
- | | |
|---------------------------------|---|
| 3.2.1.DZP Kunovice - Na Bělince | 26. 09. – 07. 10. 2016 (12 kalendářních dní) |
| 3.2.2.DS Uherské Hradiště | 10. 10. – 21. 10. 2016 (12 kalendářních dní) |
| 3.2.3.DZP Velehrad – Buchlovská | 24. 10. – 18. 11. 2016 (26 kalendářních dní) |
| 3.2.4.DZP Medlovice | 21. 11. – 02. 12. 2016 (12 kalendářních dní) |
- 3.3. Předpokládaný termín **dokončení** a protokolárního předání a převzetí kompletního díla: tzn. všech dílčích částí je nejpozději do **5. 12. 2016**
- 3.4. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.
- 3.4.1. objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plnění díla a zhotovitel je povinen na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit avšak **doba realizace v kalendářních dnech zůstane nezměněna**
- 3.5. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.
- 3.6. Harmonogram stavby (rekonstrukce strukturované kabeláže):
- 3.6.1. začíná termínem zahájení doby plnění (předání a převzetí staveniště) jednotlivé dílčí části plnění a končí termínem předání a převzetí dílčí části díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště

- 3.6.2. termín dokončení a předání díla dle odst. 3.3. této smlouvy je pro zhotovitele závazný a lze ho měnit jen dodatkem ke smlouvě

4. CENA DÍLA

- 4.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.
- 4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

1.181.902 Kč (bez DPH)

177.285 Kč DPH 15 %

1.359.187 Kč (včetně DPH)

(slovy: jedenmiliontřístapadesátdevětisícjedenstoosmdesátsedm korun českých)

- 4.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu, který je součástí jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
- 4.3.1. položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut
- 4.3.2. jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla
- 4.3.3. položkový rozpočet v členění jednotlivých dílčích částí realizace tvoří přílohu č. 1 této smlouvy
- 4.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 15%
- 4.5. Cena díla podle odst. 4.2 je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem smlouvy z níže uvedených důvodů:
- a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění
- b) v případě víceprací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci
- c) v případě méněprací
- 4.6. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.
- 4.7. Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
- 5.2. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů (faktur).
- 5.3. **Faktury budou vystavovány po dokončení za každý stavební objekt samostatně**, tzn. po předání a převzetí jednotlivých dílčích částí realizace dle čl.2.3. a dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelům schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele pro ocenění dokončených částí díla.
- 5.4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a dále
 - 5.4.1. faktura za práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být vystavena v souladu s ustanovením § 92a - § 92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že „daň odvede zákazník“ (objednatel), tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.
 - 5.4.2. přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, vč. protokolu o předání a převzetí dílčí části díla
- 5.5. Fakturace:
 - 5.5.1. odsouhlasená faktura vystavená v souladu se zákonem o DPH musí být předána zhotovitelem objednateli nejpozději 8. kalendářní den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně doložena nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu
 - 5.5.2. splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání
 - 5.5.3. je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatel zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do 4 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle této smlouvy.
 - 5.5.4. cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele
 - 5.5.5. případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v konečné faktuře
 - 5.5.6. nedílnou přílohou každé faktury bude protokol o předání a převzetí díla

6. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

- 6.1. Objednatel je povinen v rámci svého spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a zhotovitel je povinen převzít ke dni podpisu smlouvy o dílo:
 - 6.1.1. projektovou dokumentaci pro provedení díla 1x tištěná forma a 1x digitální forma, zpracovanou společností GG Archico a.s. v 6/2016
 - 6.1.2. vzor změnového listu
 - 6.1.3. staveniště ke dni zahájení provádění díla
- 6.2. Objednatel odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektových dokumentací.

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Stavenišťem se rozumí prostor pro provedení stavby a pro zařízení staveniště. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v termínu dle této smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol. Staveniště musí být řádně zabezpečeno s ohledem na realizaci díla za plného provozu domova.
- 7.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla:
- 7.2.1. řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také:
- 7.2.1.1. stávající konstrukce nebo nábytkové či jiné vybavení stavby, které nebudou stavebně upravovány, před poškozením a zničením
 - 7.2.1.2. vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění
 - 7.2.1.3. veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu
 - 7.2.1.4. optické kabely, jsou-li v budově umístěny
- 7.2.2. při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli napájecí bod pro odběr elektrické energie a vody.
Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou a platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.). Prostor staveniště bude využíván výhradně pro účely související s realizací díla.
- 7.3. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi čistotu a je povinen denně odstraňovat odpady, nečistoty a stavební suť vzniklé jeho pracemi, a to na své náklady a nebezpečí.
- 7.4. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vč. jeho prováděcích předpisů v platném znění.
- 7.5. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné z částí staveniště nad rámec pracovních činností.
- 7.6. Při odchodu pracovníků zhotovitele ze stavby musí být denně staveniště uklizeno. V případě neplnění této podmínky zajistí vyklizení a pořádek na staveništi objednatel a náklady s tím spojené vyúčtuje zhotovitel samostatnou fakturou zhotoviteli.
- 7.7. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit do 5 pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatel, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.

8. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

- 8.1. Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK

- 9.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.

9.2. K příjemce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:

- 9.2.1. doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů
- 9.2.2. osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- 9.2.3. revizní zprávy dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, záručních listů, prohlášení o shodě apod.
- 9.2.4. návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
- 9.2.5. nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání
- 9.2.6. protokol o předání a převzetí díla vyhotoví zhotovitel

10. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

- 10.1. Zlínský kraj je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku od počátku vlastníkem stavby. Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do doby, než se stanou pevnou součástí díla, ve vlastnictví zhotovitele.
- 10.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako celku objednatel a do doby protokolárního předání a převzetí díla nese nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla

11. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 11.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 11.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).

Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projeví až po převzetí (vady skryté).

- 11.3. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 11.4. Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku, a to v délce **24 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
- 11.5. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Na tyto lokální opravy nebo na nově dodané části díla poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce, jaká by se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

12. REKLAMACE

- 12.1. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 12.2. Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele.
- 12.3. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 12.4. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
- 12.5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem jeho nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými událostmi bez zapříčinění zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
- 12.6. Smluvní strany se mohou dohodnout, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoň souhlasným písemným zápisem a které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami.
- 12.7. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou vadu neodpovídá zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo jiná třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.

13. SMLUVNÍ SANKCE

- 13.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním dílčí části díla oproti termínům dokončení díla dle této smlouvy.
- 13.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnuté lhůtě ve výši 1000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady.
- 13.3. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 13.4. Smluvní strany sjednávají splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 13.5. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.

- 13.6. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

14. SPORY

- 14.1. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu.


15. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

- 15.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 16.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
- 16.2. Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se netýká práv a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho subdodavateli díla.
- 16.3. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.
- 16.4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 16.5. Smlouva se vyhotovuje v 2 rovnocenných vyhotoveních, pro každou ze smluvních stran po jednom vyhotovení.
- 16.6. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv provede objednatel.
- 16.7. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv, včetně jejich příloh v plném znění, zejména pak prohlašují, že žádná část smlouvy ani její přílohy nenaplníují znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 16.8. Přílohou č. 1 této smlouvy je oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet)

V Uherském Hradišti dne 22.9.2016
Objednatel:



Mgr. Bronislav Vajdík
ředitel organizace

Ve Starém Městě dne 22.9.2016
Zhotovitel:



Radoslav Štrajt
obchodní zástupce

Cenová nabídka

Akce	Oprava strukturované kabeláže objektů sociálních služeb
Místo	DZP na Bělínce, Kunovice a DZP Velehrad - Buchlovská
Investor	Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.
Objednatel	

REKAPITULACE ROZPOČTŮ SLABOPROUDU

AKCE : Oprava strukturované kabeláže objektů sociálních služeb

SOUBOR	CENA
DZP Velehrad - Buchlovská	470 380 Kč
DZP Medlovice	202 046 Kč
DZP na Bělínce, Kunovice	243 857 Kč
DS Uherské Hradiště - Štěpnice	265 620 Kč
CELKEM BEZ DPH	1 181 902 Kč
DPH	177 285 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH	1 359 187 Kč

DZP Velehrad - Buchlovská

AKCE : Oprava strukturované kabeláže DZP Velehrad - Buchlovská

Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
Technologie						
Stávající RACK a rozvodnice: demontáže stávající rušených zařízení, odpojení přípojených rozvodů, odpojení přívodů poskytovateli služeb, přepojení přívodů poskytovatele služeb do nového hlavního RACK	30	hod	0,00	0,00	250,00	7 500,00
Stávající telefonní ústředna: Odpojení poboček od stávajícího RACK rozvaděče, zakončení poboček telefonní ústředny v novém RACK rozvaděči, přepojení propoje do sousedního objektu	14	hod	0,00	0,00	250,00	3 500,00
RACK nástěnný 18U AS6	6	ks	3 510,00	21 060,00	1 200,00	7 200,00
Patchpanel cat5e 24xRJ45	6	ks	936,00	5 616,00	1 200,00	7 200,00
ISDN panel 50xRJ45	11	ks	1 450,00	15 950,00	1 600,00	17 600,00
Napájecí panel ACAR	1	ks	960,00	960,00	250,00	250,00
Optická vana 12x SC (komplet: optická vana, kazeta, čelo vany, 12x pigtail, včetně svařování optiky)	10	ks	2 200,00	22 000,00	2 500,00	25 000,00
Optický PATCH kord SC/SC, full duplex	25	ks	160,00	4 000,00	5,00	125,00
Vyazovací panel	17	ks	210,00	3 570,00	50,00	850,00
Switch 8-port: Management: Smart managed, Routing/Switching: Layer 3 Lite, 8x 100/1000 RJ45 portů + 2x SFP 1000 Mbps porty, L3 statické směrování s 32 trasami, Access Control List, IEEE 802.1x and VLANs guard, Montáž do 19" racku	4	ks	3 200,00	12 800,00	300,00	1 200,00
Switch 16-port: Management: Smart managed, Routing/Switching: Layer 3 Lite, 16x 100/1000 RJ45 portů + 4x SFP 1000 Mbps porty, L3 statické směrování s 32 trasami, Access Control List, IEEE 802.1x and VLANs guard, Montáž do 19" racku	1	ks	4 500,00	4 500,00	300,00	300,00
Switch 24-port: Management: Smart managed, Routing/Switching: Layer 3 Lite, 24x 100/1000 RJ45 portů + 4x SFP 1000 Mbps porty, L3 statické směrování s 32 trasami, Access Control List, IEEE 802.1x and VLANs guard, Montáž do 19" racku	1	ks	5 300,00	5 300,00	300,00	300,00
Mediaikonvertor RJ45/Optika - full duplex	10	ks	1 890,00	18 900,00	400,00	4 000,00
Datová dvojzásuvka Tango (2xkeystone, maska, kryt datový)	25	ks	165,00	4 125,00	120,00	3 000,00
Jednorámeček Tango	25	ks	19,00	475,00	10,00	250,00
Krabice nástěnná pod datovou zásuvku 1 pozice	25	ks	19,50	487,50	40,00	1 000,00
Patch kabel cat5e 1m	50	ks	19,00	950,00	5,00	250,00
Mezisoučet				120 693,50		79 525,00
Rozvody						
CYKY 3x2,5	170	m	18,50	3 145,00	7,00	1 190,00
UTP cat5e	5800	m	6,80	39 440,00	7,00	40 600,00
Optický kabel FO SM 9/125 - 12 vláken	1350	m	30,00	40 500,00	8,00	10 800,00
SYKFY 25x2x0,5	1350	m	40,00	54 000,00	9,00	12 150,00
Lišta 40x20, bílá	460	m	21,20	9 752,00	13,00	5 980,00

Lišta 40x40, bílá	240	m	31,60	7584,00	13,00	3120,00
Lišta 70x40, bílá	180	m	65,00	11700,00	20,00	3600,00
Drobný instalační materiál	1	kpl	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
Úpravy stávajících tras, ochrana průběžných neřešených rozvodů, demontáže rušených rozvodů	42	hod	0,00	0,00	200,00	8400,00
Demontáže stávajících rušených rozvodů	20	hod	0,00	0,00	200,00	4000,00
Průraz stěnou, stropem	42	ks	0,00	0,00	100,00	4200,00
Mezisoučet				167 121,00		95 040,00
Revize, koordinace, zkoušky						
Měření a kontrola met. vedení	50	ks	0,00	0,00	80,00	4 000,00
Uvedení zařízení do provozu a připojení	1	ks	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Kontrola optického vedení	1	ks	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Výchozí revize	1	ks	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Mezisoučet				0,00		7 000,00
Dodávka celkem			287 815 Kč			
Doprava			1 000 Kč			
Montáž			181 565 Kč			
Dodávka a montáž celkem			470 380 Kč			
Celkem bez DPH			470 380 Kč			

Ceny jsou uvedeny bez DPH

DZP Medlovice

AKCE : Oprava strukturované kabeláže DZP Medlovice

Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
Technologie						
Stávající rozvod: Demontáž stávajícího Switche a aktivních prvků, odpojení rušených rozvodů, odpojení přívodů poskytovatelů služeb, přepojení přívodů poskytovatele služeb do nového RACK	10	hod	0,00	0,00	250,00	2 500,00
Stávající telefonní ústředna: Odpojení a demontáž stávající telefonní ústředny, odpojení stávajících rušených rozvodů od telefonní ústředny	10	hod	0,00	0,00	250,00	2 500,00
Telefonní ústředna: minimální konfigurace 16 poboček, 2x ISDN linka, 2 vnější analogové linky, ovládání dveřního komunikátoru	1	ks	29 850,00	29 850,00	1 000,00	1 000,00
RACK nástěnný 18U AS6	1	ks	3 510,00	3 510,00	1 200,00	1 200,00
Patchpanel cat.5e 24xRJ45	2	ks	936,00	1 872,00	1 200,00	2 400,00
ISDN panel 50xRJ45	1	ks	1 450,00	1 450,00	1 600,00	1 600,00
Napájecí panel ACAR	1	ks	960,00	960,00	250,00	250,00
Vývazovací panel	3	ks	210,00	630,00	50,00	150,00
Switch 50-port: 50-port Managed Layer2+ Gigabit Ethernet switch, 44x Gigabit metal + 4x Gigabit dual personality (RJ45/open SFP) + 2 open SFP ports, L2 multicast, IGMP snooping, MVR, IP source guard, DHCP snooping, ARP inspection, CPU protection, IPv6, 802.3az (Green), Plně konfigurovatelný switch L2 GbE RJ-45, GbE combo (RJ-45/SFP) a GbE SFP, Splňuje IEEE 802.3af PoE a 802.3at PoE Plus, L2 multicast, IGMP snooping a MVR, Pokročilá síťová ochrana: funkce IP source guard, DHCP snooping, ARP inspection, CPU protection, Filtrování L2, L3 a L4, MAC freeze, port isolation, VLAN pro hosty, Podpora IPv6	1	ks	14 490,00	14 490,00	400,00	400,00
Datová dvojzásuvka Tango (2xkeystone, maska, kryt datový)	22	ks	165,00	3 630,00	120,00	2 640,00
Jednorámeček Tango	22	ks	19,00	418,00	10,00	220,00
Krabice nástěnná pod datovou zásuvku 1 pozice	22	ks	19,50	429,00	40,00	880,00
Patch kabel cat5e 1m	44	ks	19,00	836,00	5,00	220,00
Mezisoučet				58 075,00		15 960,00
Rozvody						
CYKY 3x2,5	25	m	18,50	462,50	12,00	300,00
UTP cat5e	3960	m	6,80	26928,00	13,00	51480,00
SYKFY 50x20x0,5	30	m	65,00	1950,00	14,00	420,00
Lišta 40x20, bílá	310	m	21,20	6572,00	20,00	6200,00
Lišta 40x40, bílá	205	m	31,60	6478,00	20,00	4100,00
Lišta 70x40, bílá	70	m	65,00	4550,00	25,00	1750,00
Drobný instalační materiál	1	kpl	1900,00	1900,00	2200,00	2200,00

Úpravy stávajících tras, ochrana průběžných nerefšených rozvodů, demontáže rušených rozvodů	16	hod		0,00	0,00	300,00	4800,00
Průraz stěnou, stropem	14	ks		0,00	0,00	100,00	1400,00
Mezisoučet					48 840,50		72 650,00
Revize, koordinace, zkoušky							
Měření a kontrola met. vedení	44	ks		0,00	0,00	80,00	3 520,00
Uvedení zařízení do provozu a připojení	1	ks		0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Výchozí revize	1	ks		0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Mezisoučet					0,00		5 520,00
Dodávka celkem				106 916 Kč			
Doprava				1 000 Kč			
Montáž				94 130 Kč			
Dodávka a montáž celkem				202 046 Kč			
Celkem bez DPH				202 046 Kč			

Ceny jsou uvedeny bez DPH

DZP Kunovice - Bělínka

AKCE : Oprava strukturované kabeláže DZP na Bělínce, Kunovice

Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
Technologie						
Stávající RACK: Demontáž stávajícího RACK, odpojení rušených rozvodů, odpojení přívodů poskytovatelů služeb, přepojení přívodů poskytovatele služeb	14	hod	0,00	0,00	300,00	4 200,00
Stávající telefonní ústředna: Odpojení poboček od stávajícího RACK rozvaděče, zakončení poboček telefonní ústředny v novém RACK rozvaděči	12	hod	0,00	0,00	300,00	3 600,00
RACK nástěnný 18U AS6	1	ks	3 510,00	3 510,00	1 200,00	1 200,00
Patchpanel cat5e 24xRJ45	2	ks	936,00	1 872,00	1 200,00	2 400,00
ISDN panel 25xRJ45	2	ks	1 250,00	2 500,00	1 600,00	3 200,00
Napájecí panel ACAR	1	ks	960,00	960,00	250,00	250,00
Optická vana 12x SC (komplet: optická vana, kazeta, čelo vany, 12x pigtail, včetně svařování opticky)	2	ks	2 200,00	4 400,00	2 500,00	5 000,00
Optický PATCH kord SC/SC, full duplex	4	ks	160,00	640,00	5,00	20,00
Vyazovací panel	2	ks	210,00	420,00	50,00	100,00
Switch 50-port: 50-port Managed Layer2+ Gigabit Ethernet switch, 44x Gigabit metal + 4x Gigabit dual personality (RJ45/open SFP) + 2 open SFP ports, L2 multicast, IGMP snooping, MVR, IP source guard, DHCP snooping, ARP inspection, CPU protection, IPv6, 802.3az (Green), Plně konfigurovatelný switch L2 GbE RJ-45, GbE combo (RJ-45/SFP) a GbE SFP, Splňuje IEEE 802.3af PoE a 802.3at PoE Plus, L2 multicast, IGMP snooping a MVR, Pokročilá síťová ochrana: funkce IP source guard, DHCP snooping, ARP inspection, CPU protection, Filtrování L2, L3 a L4, MAC freeze, port isolation, VLAN pro hosty, Podpora IPv6	1	ks	14 490,00	14 490,00	400,00	400,00
Mediakonvertor RJ45/Optika - full duplex	2	ks	1 890,00	3 780,00	400,00	800,00
Datová dvojzásuvka Tango (2xkeystone, maska, kryt datový)	19	ks	165,00	3 135,00	120,00	2 280,00
Jednorámeček Tango	19	ks	19,00	361,00	10,00	190,00
Krabice nástěnná pod datovou zásuvku 1 pozice	19	ks	19,50	370,50	40,00	760,00
Patch kabel cat5e 1m	38	ks	19,00	722,00	5,00	190,00
Mezisoučet				37 160,50		24 590,00
Rozvody						
CYKY 3x2,5	25	m	18,50	462,50	14,00	350,00
UTP cat5e	4100	m	6,80	27880,00	16,00	65600,00
Optický kabel FO SM 9/125 - 12 vláken	200	m	30,00	6000,00	16,00	3200,00
SYKFY 25x2x0,5	30	m	40,00	1200,00	12,00	360,00
Lišta 40x20, bílá	240	m	21,20	5088,00	20,00	4800,00
Lišta 40x40, bílá	160	m	31,60	5056,00	20,00	3200,00
Lišta 70x40, bílá	110	m	65,00	7150,00	25,00	2750,00
Lišta 110x70	80	m	255,00	20400,00	80,00	6400,00

Drobný instalační materiál	1	kpl	3400,00	3400,00	3500,00	3500,00
Úpravy stávajících tras, ochrana průběžných neřešených rozvodů, demontáže rušených rozvodů	16	hod	0,00	0,00	300,00	4800,00
Průraz stěnou, stropem	18	ks	0,00	0,00	130,00	2340,00
Mezisoučet				76 636,50		97 300,00
Revize, koordinace, zkoušky						
Měření a kontrola met. vedení	38	ks	0,00	0,00	80,00	3 040,00
Uvedení zařízení do provozu a připojení	1	ks	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Kontrola optického vedení	1	ks	0,00	0,00	2 130,00	2 130,00
Výchozí revize	1	ks	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Mezisoučet				0,00		7 170,00
Dodávka celkem			113 797 Kč			
Doprava			1 000 Kč			
Montáž			129 060 Kč			
Dodávka a montáž celkem			243 857 Kč			
Celkem bez DPH			243 857 Kč			

Ceny jsou uvedeny bez DPH

DS Uherské Hradiště - Štěpnice

AKCE : Oprava strukturované kabeláže objektů sociálních služeb

Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
Technologie						
Stávající RACK: Demontáž stávajícího RACK, odpojení rušených rozvodů, odpojení přívodů poskytovatelů služeb, přepojení přívodů poskytovatele služeb a propoje do sousedního objektu do nového RACK	16	hod	0,00	0,00	300,00	4 800,00
Stávající telefonní ústředna: Odpojení poboček od stávajícího RACK rozvaděče, zakončení poboček telefonní ústředny v novém RACK rozvaděči, přepojení propoje do sousedního objektu	14	hod	0,00	0,00	300,00	4 200,00
RACK nástěnný 18U AS6	1	ks	3 510,00	3 510,00	1 200,00	1 200,00
Patchpanel cat.5e 24xRJ45	3	ks	936,00	2 808,00	1 200,00	3 600,00
ISDN panel 50xRJ45	1	ks	1 450,00	1 450,00	1 600,00	1 600,00
Napájecí panel ACAR	1	ks	960,00	960,00	250,00	250,00
Optická vana 12x SC (komplet: optická vana, kazeta, čelo vany, 12x pigtail, včetně svařování optiky)	1	ks	2 200,00	2 200,00	2 500,00	2 500,00
Optický PATCH kord SC/SC, full duplex	4	ks	160,00	640,00	5,00	20,00
Vyazovací panel	4	ks	210,00	840,00	50,00	200,00
Switch 50-port: 50-port Managed Layer2+ Gigabit Ethernet switch, 44x Gigabit metal + 4x Gigabit dual personality (RJ45/open SFP) + 2 open SFP ports, L2 multicast, IGMP snooping, MVR, IP source guard, DHCP snooping, ARP inspection, CPU protection, IPv6, 802.3az (Green), Plně konfigurovatelný switch L2 GbE RJ-45, GbE combo (RJ-45/SFP) a GbE SFP, Splňuje IEEE 802.3at PoE a 802.3at PoE Plus, L2 multicast, IGMP snooping a MVR, Pokročilá síťová ochrana: funkce IP source guard, DHCP snooping, ARP inspection, CPU protection, Filtrování L2, L3 a L4, MAC freeze, port isolation, VLAN pro hosty, Podpora IPv6	2	ks	14 490,00	28 980,00	400,00	800,00
Mediakonvertor RJ45/Optika - full duplex	2	ks	1 890,00	3 780,00	400,00	800,00
Datová dvojzásuvka Tango (2xkeystone, maska, kryt datový)	30	ks	165,00	4 950,00	120,00	3 600,00
Jednorámeček Tango	30	ks	19,00	570,00	10,00	300,00
Krabice nástěnná pod datovou zásuvku 1 pozice	30	ks	19,50	585,00	40,00	1 200,00
Patch kabel cat5e 1m	60	ks	19,00	1 140,00	5,00	300,00
Mezisoučet				52 413,00		25 370,00
Rozvody						
CYKY 3x2.5	25	m	18,50	462,50	12,00	300,00
UTP cat5e	5400	m	6,80	36720,00	15,00	81000,00
SYKFY 50x2x0,5	30	m	65,00	1950,00	12,00	360,00
Lišta 40x20, bílá	310	m	21,20	6572,00	20,00	6200,00
Lišta 40x40, bílá	220	m	31,60	6952,00	20,00	4400,00
Lišta 70x40, bílá	60	m	65,00	3900,00	25,00	1500,00

Žlab drátěný (komplet)	60	m	189,00	11340,00	80,00	4800,00
Drobný instalační materiál	1	kpl	1500,00	1500,00	1600,00	1600,00
Úpravy stávajících tras, ochrana průběžných neřešených rozvodů, demontáže rušených rozvodů	20	hod	0,00	0,00	300,00	6000,00
Průraz stěnou, stropem	16	ks	0,00	0,00	130,00	2080,00
Mezisoučet				69 396,50		108 240,00
Revize, koordinace, zkoušky						
Měření a kontrola met. vedení	60	ks	0,00	0,00	80,00	4 800,00
Uvedení zařízení do provozu a připojení	1	ks	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
Kontrola optického vedení	1	ks	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
Výchozí revize	1	ks	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
Mezisoučet				0,00		9 200,00
Dodávka celkem			121 810 Kč			
Doprava			1 000 Kč			
Montáž			142 810 Kč			
Dodávka a montáž celkem			265 620 Kč			
Celkem bez DPH			265 620 Kč			

Ceny jsou uvedeny bez DPH