

**Smlouva o modernizaci systému elektronické kontroly vstupu (EKV) a grafické nadstavby vč. napojení grafické nadstavby na systém EKV, systému PZTS (EVS) a systému monitoringu elektrické požární signalizace (EPS)***D/3238/2018/RDP*

uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

sídlo:

právní forma:

IČ:

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech

smluvních:

telefon:

e-mail:

zástupce ve věcech

technických:

telefon:

e-mail:

(dále jen „Objednatel“)

Zlínský kraj

Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

804 – kraj, právnická osoba

70891320

CZ70891320

Jiří Čunkem, hejtmánem

vedoucí odboru řízení dotačních programů

správce 21. budovy

a

Dodavatel:

sídlo:

IČ:

DIČ:

zapsaný v obch. rejstříku:

zastoupený¹:

zástupce ve věcech

smluvních:

telefon:

e-mail:

zástupce ve věcech

technických:

telefon:

e-mail:

bankovní ústav:

číslo účtu:2

FMIB, s.r.o.

Moravská 758/95, 700 30 Ostrava - Jih

259 08 898

CZ25908898

u Krajského soudu v Ostravě, spis. zn. C 27033

(dále jen „Dodavatel“)

t a k t o :

¹ Jméno a příjmení osoby a označení funkce statutárního orgánu² Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.



Článek I. Úvodní prohlášení – účel smlouvy

1. Účelem této smlouvy je modernizace systému elektronické kontroly vstupu (EKV) a grafické nadstavby vč. napojení grafické nadstavby na systém EKV, systémy PZTS (EVS) a systém monitoringu elektrické požární signalizace (EPS), pro zajištění bezpečnosti, řízení a kontroly vstupu do objektů KÚ ZK, ve kterých jsou provozovány významné informační systémy (VIS) a zajištění následné podpory. Součástí je dodávka a montáž technologií pro řízení a kontrolu vstupu, elektroinstalace a nezbytné stavební úpravy objektů a SW a HW pro běh grafické nadstavby pro obsluhu zajišťující řízení bezpečnosti, kontrolu vstupu a bezpečnostní služby objektů.
2. Předmět této smlouvy bude prováděn v rámci projektu s názvem „Kybernetická bezpečnost v budovách Krajského úřadu Zlínského kraje“, reg.č. CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0006635 (dále jen „**Projekt**“), který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a realizován prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „**IROP**“). Poskytovatelem dotace na realizaci Projektu je Ministerstvo pro místní rozvoj.
3. Dodavatel prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že:
 - a) má veškerou způsobilost uzavřít tuto smlouvu a plnit všechny závazky z ní vyplývající,
 - b) uzavřením této smlouvy nedojde k porušení žádné právní povinnosti ani jakéhokoliv jeho závazku vyplývajícího z obecně závazného předpisu nebo smlouvy nebo rozhodnutí soudu či jiného obdobného orgánu,
 - c) disponuje veškerými odbornými předpoklady potřebnými ke splnění všech jeho závazků vyplývajících z této smlouvy.
4. Dodavatel se zavazuje splnit předmět této smlouvy nejen v souladu s touto smlouvou, ale také v souladu se zadávací dokumentací (zadávacími podmínkami řízení) a jeho nabídkou, které předcházely uzavření této smlouvy. V případě rozporů jednotlivých dokumentů má přednost tato smlouva.

Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy jsou:
 - a) dodávka technologií pro řízení a kontrolu vstupu, dodávka SW a HW pro běh grafické nadstavby pro obsluhu zajišťující řízení bezpečnosti, kontrolu vstupu a bezpečnostní služby objektů Dodavatelem Objednateli **včetně dopravy, montáže, komplexního vyzkoušení a uvedení do provozu**, a to zejména:
 - Modernizace systému EKV a souvisejících technologií - část do budovy B21.
 - Modernizace systému EKV a souvisejících technologií - část do budovy B11.
 - SW pro grafickou nadstavbu pro systémy EVS/EKV/EPS.
 - HW pro grafickou nadstavbu pro systémy EVS/EKV/EPS.
 - Pořízení dokumentace skutečného provedení (dle přílohy č. 2).
 - Ostraha vybraných prostor Krajského úřadu Zlínského kraje a Finančního úřadu ve Zlíně v době mezi ukončením funkčnosti stávajícího systému EVS, EKV a EPS a uvedením do provozu nového systému dle této smlouvy (rozsah 208 hodin).
 - b) **související stavební práce** spočívající v elektromontážích a nezbytných stavebních úpravách objektů, a to:
 - Nezbytné elektromontáže a stavební úpravy a práce v budově B21.
 - Nezbytné elektromontáže a stavební úpravy a práce v budově B11.



- c) **servisní služby** dle přílohy č. 3 po dobu 5,5 let (66 měsíců), kdy období počíná běžet okamžikem podpisu předávacího protokolu (protokolu o předání a převzetí Zboží a stavebních prací), případně protokolu o odstranění vad a nedodělků, podepsaného oběma smluvními stranami.
2. Předmět smlouvy je specifikován Projektovou dokumentací s názvem „Upgrade EZS a grafické nadstavby Alfa a Alvis budova B21 a B11“, zpracovanou Ing. Josefem Kartouskem v 11/2016, číslo zakázky 16/2016, a dále touto smlouvou. Předmět smlouvy je Dodavatel povinen provést a předat Objednateli v souladu s Projektovou dokumentací uvedenou v první větě tohoto odstavce, přičemž Dodavatel prohlašuje, že se s touto Projektovou dokumentací řádně seznámil před uzavřením této smlouvy a že má Projektovou dokumentaci k dispozici. Dodávka technologií pro řízení a kontrolu vstupu, dodávka SW a HW pro běh grafické nadstavby pro obsluhu zajišťující řízení bezpečnosti, kontrolu vstupu a bezpečnostní služby objektů, včetně všech jeho součástí a příslušenství (dále jen „**Zboží**“), včetně dopravy, montáže, komplexního vyzkoušení a uvedení do provozu je dále pro účely této smlouvy blíže specifikována v příloze č. 1 této smlouvy. Související stavební práce jsou dále specifikovány v příloze č. 2 této smlouvy (dále jen „**stavební práce**“). Servisní služby jsou dále specifikovány v příloze č. 3 této smlouvy (dále také jen „**servisní služby**“).
3. Dodavatel se zavazuje **předat** Objednateli **Zboží**, které je předmětem koupě, umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží a **provést a předat** v dohodnuté lhůtě související **stavební práce**, stejně tak jako servisní služby, v této smlouvě dále uvedené, to vše za podmínek dále v této smlouvě dohodnutých. Objednatel se zavazuje od Dodavatele níže uvedené zboží a související stavební práce převzít a zaplatit Dodavateli sjednanou cenu, to vše za podmínek dále v této smlouvě dohodnutých.
4. Dodavatel se zavazuje, že Zboží i související stavební práce a servisní služby budou odpovídat platným právním předpisům a technickým normám a budou splňovat zákonné podmínky pro jejich užívání. Zboží musí být dodáno jako nové a nepoužité; dodání repasovaného Zboží či jakékoliv demoverze není přípustné. Zboží i stavební práce a servisní služby budou dodány prosty jakýchkoliv nevypořádaných práv třetích osob (zejména práv z duševního vlastnictví či průmyslových práv).
5. Předmětem této smlouvy je dále povinnost Dodavatele provést nejpozději při dodání Zboží kvalifikované seznámení pracovníků Objednatele, resp. příslušné odpovědné osoby, se zacházením se Zbožím, s jeho používáním a údržbou, a to v místě předání Zboží.
6. Nejpozději současně s předáním Zboží a stavebních prací je Dodavatel povinen Objednateli předat:
- a) veškeré doklady ke Zboží s řádně vepsanými údaji nezbytnými k provozování Zboží, zejména technické a záruční listy,
 - b) veškeré návody k obsluze v českém jazyce a prohlášení o shodě v českém jazyce,
 - c) odpovídající technickou dokumentaci,
 - d) příslušné doklady prokazující kvalitu a schválení pro užívání v České republice,
 - e) příslušné atesty, certifikáty,
 - f) obdobné doklady pro stavební práce dle písm. a) – e), včetně dokladu o likvidaci odpadu.
7. Dodavatel je povinen dodat Zboží a provést související stavební práce a servisní služby dohodnutým způsobem, v dohodnutém termínu a jakosti a za podmínek vyplývajících z této smlouvy, jakož i příslušných právních předpisů a norem.



Článek III. Doba a místo dodání

1. Dodání Zboží a provedení a předání souvisejících stavebních prací proběhne v místě předání (viz odstavec 5 tohoto článku) za účasti Dodavatele a Objednatele.
2. Dodavatel se zavazuje zahájit plnění této smlouvy ihned po její účinnosti a dodat Zboží a provést a předat související stavební práce nejpozději **do 90 kalendářních dnů** ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Výše uvedený termín je stanoven s ohledem na financování předmětu smlouvy z programu IROP Výzva č. 10. Dodavatel oznámí písemně termín předání Zboží a souvisejících stavebních prací Objednateli nejméně **14 dní** předem. Objednatel je povinen převzít předmět smlouvy pouze bez vad a nedodělků, nerozhodne-li se, že je převezme s drobnými vadami a nedodělků, které neomezuji jeho funkčnost.
3. Dodavatel splní povinnost předat Zboží a provést a předat všechny související stavební práce Objednateli jejich řádným a včasným dodáním (včetně sjednané dokumentace uvedené zejména v odst. 6 článku II této smlouvy). O předání předmětu smlouvy dle článku II. této smlouvy bude sepsán **předávací protokol (protokol o předání a převzetí Zboží a stavebních prací)**, který smluvní strany pořídí, s tím, že každá ze stran podepíše a obdrží jedno vyhotovení. Podpisem protokolu o předání a převzetí Zboží a stavebních prací Dodavatel zároveň potvrzuje, že Zboží a související stavební práce, veškerá vlastnická práva ke Zboží a souvisejícím stavebním pracím jsou prosty jakýchkoliv práv a nároků třetích osob. Nesplní-li Dodavatel svou povinnost v celém rozsahu, není Objednatel povinen Zboží a související stavební práce převzít. Převezme-li Objednatel přesto Zboží a související stavební práce, bude předávací protokol obsahovat soupis veškerých vad a/nebo nedodělků (a to včetně případných drobných vad a/nebo nedodělků, které neomezuji funkčnost dodaného Zboží a souvisejících stavebních prací, nebo které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Zboží a stavebních prací či způsobilosti Zboží sloužit svému účelu), a to spolu s dohodnutým termínem jejich odstranění (nedojde-li k takové dohodě či nebude-li termín v předávacím protokolu uveden, musí být všechny vady a/nebo nedodělky odstraněny ve lhůtě **do 21 kalendářních dnů** od protokolárního převzetí Zboží a souvisejících stavebních prací). Po odstranění vad a nedodělků bude smluvními stranami podepsán **protokol o odstranění vad a nedodělků**. K podpisu protokolu o předání a převzetí Zboží a souvisejících stavebních prací, jakož i protokolu o odstranění vad a nedodělků, jsou oprávněny **zástupci ve věcech technických nebo smluvních** uvedení na straně 1 této smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn nepřevzít Zboží a související stavební práce, které nesplňují požadavky vyplývající z této smlouvy. V případě, že Objednatel nepřevzme Zboží a související stavební práce, vyhotoví o tom smluvní strany písemný zápis, ve kterém uvedou svá stanoviska, přičemž tento zápis jsou oprávněni podepsat jejich zástupci ve věcech technických nebo smluvních, uvedení na straně 1 této smlouvy.
5. Místem plnění (dodání, předání a převzetí Zboží a souvisejících stavebních prací) je Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín a budova přilehlého parkovacího domu označená jako budova B11.

Článek IV. Cena plnění

1. **Cena za Zboží a související stavební práce**, včetně všech souvisejících dodávek, výkonů a služeb uvedených v článku II. této smlouvy (s výjimkou servisních služeb), je sjednaná dohodou smluvních stran podle zákona číslo 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:



- a) **2.551.252,96 Kč bez daně z přidané hodnoty**
 - b) **daň z přidané hodnoty** v základní sazbě **21%** činí částku 535.763,12 Kč
 - c) **3.087.016,08 Kč včetně daně z přidané hodnoty** (dále jen „DPH“)
- (slovy třimilionyosmdesátsedmtisícšestnáctkokunčeskýchosmhaléřů).

Pozn. pro účastníka: cena za Zboží a související stavební práce nesmí překročit částku 3 383 000,00 Kč bez DPH

2. **Cena servisních služeb** specifikovaných v příloze č. 3 této smlouvy je sjednaná dohodou smluvních stran podle zákona číslo 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

- a) **194.480,- Kč bez daně z přidané hodnoty**
 - b) **daň z přidané hodnoty** v základní sazbě **21%** činí částku 40.841,- Kč
 - c) **235.321,- Kč včetně daně z přidané hodnoty** (dále jen „DPH“)
- (slovy dvěstětřicetpěttisícťřístadvacetjednakorunačeská).

Pozn. pro účastníka: Zadavatel stanovuje zadávací podmínku: Cena za zajištění servisních služeb dle přílohy č. 3 této smlouvy musí tvořit nejvýše 25% z ceny za Zboží a související stavební práce dle odstavce 1, článku IV této smlouvy.

3. **Celková cena je součtem ceny za Zboží a související stavební práce uvedené v odstavci 1 tohoto článku a cenou za servisní služby uvedené v odstavci 2 tohoto článku a činí:**

- a) **2.745.732,96 Kč bez daně z přidané hodnoty**
 - b) **daň z přidané hodnoty** v základní sazbě **21%** činí částku 576.603,92 Kč
 - c) **3.322.336,88 Kč včetně daně z přidané hodnoty** (dále jen „DPH“)
- (slovy třimilionyťřístadvacetdvatisícetřístatřicetšestkorunčeskýchosmdesátosmhaléřů).

4. Cena za Zboží a související stavební práce uvedená v odstavci 1 tohoto článku a cena za servisní služby uvedená v odstavci 2 tohoto článku zahrnuje veškeré náklady a zisk Dodavatele nezbytné k řádné a včasné dodávce Zboží a k provedení a předání všech stavebních prací a servisních služeb, včetně nákladů souvisejících (např. s dopravou, pojištěním, celními a jinými poplatky, vystavením všech dokladů v souladu s příslušnou legislativou).
5. Cena za Zboží a související stavební práce uvedená v odstavci 1 tohoto článku a cena servisních služeb uvedená v odstavci 2 tohoto článku je sjednaná jako cena pevná a nejvýše přípustná, a tak nezávislá na vývoji cen a kurzových změnách. Lze ji překročit pouze v případě změny zákonné sazby daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v průběhu plnění – v takovém případě se k základu daně připočte aktuální sazba DPH (platná v době vzniku zdanitelného plnění), o čemž není nutno uzavírat dodatek k této smlouvě, přičemž však platí, že není-li Dodavatel v době uzavření této smlouvy plátcem DPH a v průběhu realizace této smlouvy se plátcem DPH stane, nesmí důsledky této změny jít k tíži Objednatele a za tím účelem poskytne Dodavatel Objednateli slevu v takové



výši, aby fakturovaná cena s DPH byla nejvýše rovna výši ceny dle této smlouvy sjednané za totéž plnění v době, kdy Dodavatel plátcem DPH nebyl.

6. Objednatel neposkytuje zálohy. Cena Zboží společně s cenou stavebních prací bude Objednatelům uhrazena v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o DPH**“), postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů (faktur). Faktury budou vystavovány zpravidla měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelům schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 4 a 5) pro ocenění dokončeného plnění. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Platba bude Objednatelům provedena bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na str. 1 této smlouvy.
7. Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb podepsaný technickým dozorem stavebníka (dále jen „**TDS**“) a zjišťovací protokol, u závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla. Faktury budou před jejich úhradou odsouhlaseny TDS.
8. Dodavatel bude předkládat oceněný položkový soupis provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS a autorského dozoru (dále jen „**AD**“), a to nejpozději do 3 kalendářních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci.
9. Objednatel prostřednictvím TDS provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do 4 kalendářních dnů od jejich předložení.
 - Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět Dodavateli neprodleně po provedení kontroly.
 - V opačném případě objednatel prostřednictvím TDS vrátí soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol ve lhůtě 4 kalendářních dnů od jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování Dodavateli.
 - Dodavatel je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS do 3 kalendářních dnů od jejich vrácení k přepracování.
 - Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je Dodavatel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. X odst. 7 této smlouvy.
10. Cena servisních služeb bude Objednatelům uhrazena vždy za každých 6 měsíců, ve kterých je služba poskytována. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění je považován poslední den každého 6. měsíce poskytnuté podpory, kdy první datum je počítáno od dne podpisu předávacího protokolu (protokolu o předání a převzetí Zboží a stavebních prací), případně protokolu o odstranění vad a nedodělků, podepsaného oběma smluvními stranami. Každá z faktur bude znít na částku odpovídající jedné jedenáctině ceny dle odstavce 2. tohoto článku. Cena za zajištění podpory díla není objednatelům hrazena z dotace na projekt, ale z jiných zdrojů objednatelů.
11. **Splatnost faktur činí 30 dnů** ode dne jejího doručení Objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí kalendářní den po jejím odeslání.
12. Faktura - daňový doklad - musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění



pozdějších předpisů. Dodavatel je povinen doručit Objednateli fakturu ve dvou stejnopisech. Faktura bude obsahovat zejména tyto údaje:

- označení Dodavatele a Objednatele, adresy jejich sídla, IČ, DIČ
- informaci, zda Dodavatel je či není plátcem DPH
- číslo smlouvy
- číslo faktury
- den vystavení a den splatnosti faktury, případně den odeslání faktury
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- označení peněžního ústavu a číslo účtu
- případně samostatnou položku Zboží (oceněná specifikace Zboží bude přílohou faktury).
- Případně samostatnou položku stavebních prací (oceněný soupis stavebních prací bude přílohou faktury)
- fakturovanou částku bez DPH, sazbu DPH a částku DPH, a souhrnnou částku včetně DPH
- razítko a podpis oprávněné osoby Dodavatele
- informaci: Výdaje plynoucí z této faktury jsou vynaloženy v rámci projektu „Kybernetická bezpečnost v budovách Krajského úřadu Zlínského kraje“, reg.č. CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0006635

13. V případě, že faktura – daňový doklad - nebude obsahovat výše uvedené náležitosti (včetně příloh), je Objednatel oprávněn vrátit ji Dodavateli k doplnění (opravě). V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová 30 denní lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury Objednateli.

Článek V. Odpovědnost za vady, záruka

1. Vadou se rozumí odchylka od množství, jakosti či provedení Zboží a stavebních prací stanovených touto smlouvou nebo technickými normami či jinými obecně závaznými právními předpisy. Dodavatel odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má Zboží (případně jeho část) či stavební práce v době jeho předání Objednateli a dále za ty, které se na Zboží či stavebních pracích vyskytnou v záruční době uvedené v odstavci 3 tohoto článku. Dodavatel prohlašuje, že Zboží ani stavební práce nemají žádné vady, které by bránily jejich použití k obvyklým účelům a ani k účelu uvedenému v článku I. této smlouvy. Objednatel je oprávněn vytknout (reklamovat) vady Zboží (nebo jeho části) a stavebních prací písemně i ústně u Dodavatele bez zbytečného odkladu (nejpozději do tří týdnů od zjištění) po jejich zjištění. Při reklamaci budou vady popsány či bude uvedeno, jak se projevují. Vady je možno vytknout prostřednictvím zástupce Objednatele ve věcech smluvních nebo technických, a to u zástupce Dodavatele ve věcech smluvních nebo technických nebo prostřednictvím tohoto kontaktu:

Tel: 596718930

e-mail: hotline@fmib.cz

poštovní adresa: FMIB, s.r.o., Moravská 758/95, Ostrava – Jih, 70030

2. Práva z odpovědnosti za vady (z vadného plnění) se řídí, v případě, že tato smlouva nestanoví jinak, příslušnými ustanoveními OZ, zejména § 2099 a následujícími.

3. Dodavatel poskytuje ve smyslu § 2113 OZ Objednateli záruku za jakost Zboží a stavební práce spočívající v tom, že Zboží, jakož i jeho veškeré součásti i příslušenství, a rovněž stavební práce



budou po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklým účelům a k účelu uvedenému v článku I. této smlouvy a zachovají si obvyklé vlastnosti, jakož i vlastnosti stanovené touto smlouvou, příslušnými právními předpisy či normami. **Záruční doba** trvá minimálně **po dobu 24 měsíců** (36 měsíců v případě serveru, který je specifikován v Příloze č. 1), a počíná běžet okamžikem podpisu předávacího protokolu (protokolu o předání a převzetí Zboží a stavebních prací), případně protokolu o odstranění vad a nedodělků, podepsaného oběma smluvními stranami. Záruční doba neběží po dobu od oznámení vady do doby sjednání nápravy u předmětné vady, případně do doby, kdy Objednatel převzal nebo měl převzít reklamaci dotčené Zboží (příslušnou část Zboží) či stavební práce. Písemnou reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamační odeslaná Objednatelům v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

4. Smluvní strany se dohodly, že případné vady Zboží (vyjma vad právních) v rámci záruky za jakost budou řešeny opravou Zboží, jeho příslušné části. Ukáže-li se, že vada Zboží či jeho část je objektivně neodstranitelná, zavazuje se Dodavatel dodat Objednateli bez zbytečného odkladu bezplatně nové Zboží či jeho část (pro takové nové Zboží platí všechny specifikace a požadavky dle této smlouvy) a převést vlastnické právo k němu na Objednatele. Smluvní strany se dále dohodly, že případné vady stavebních prací (vyjma vad právních) v rámci záruky za jakost budou řešeny odstraněním vady. Reklamovaná vada Zboží nebo stavebních prací musí být odstraněna ve lhůtě odpovídající povaze vady, nejpozději však **do 30 dnů** od doručení reklamace vady, nedohodnou-li se strany pro konkrétní případ písemně jinak.
5. Náklady na provedení a/nebo zajištění veškerých úkonů vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost (zejména náklady na dopravu, náklady na náhradní díly atd.) nese Dodavatel, který není oprávněn účtovat Objednateli z tohoto titulu jakékoliv platby.
6. Dodavatel je povinen provést nápravu vady dle výše uvedeného i v případě, kdy reklamaci neuznává, přičemž nese související náklady až do doby, než se prokáže, zdali byla vada reklamována oprávněně. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel vadu reklamoval neoprávněně, tzn., že Dodavatel za vadu neodpovídá či se na ni nevztahuje poskytnutá záruka za jakost, je Objednatel povinen uhradit Dodavateli veškeré Dodavatelem účelně vynaložené a doložené náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady.
7. Dodavatel je povinen nastoupit k opravě Zboží či k odstranění vady týkající se stavebních prací nejpozději do **48 hodin** od okamžiku, kdy mu Objednatel (případně jeho zástupce ve věcech smluvních nebo technických) oznámí vadu v době plynutí záruční doby.

Článek VI. Ostatní ujednání

1. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Objednatele okamžikem převzetí Zboží Objednatelům. Stavební práce se stávají součástí budovy jejich provedením.
2. Nebezpečí škody na Zboží a stavebních pracích přechází na Objednatele okamžikem převzetí Zboží a stavebních prací Objednatelům.
3. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy, čímž však není dotčena povinnost zveřejnění příslušných informací, tak jak je uvedeno v odstavci 4 tohoto článku.



4. Dodavatel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zejména s povinností Objednatele poskytnout informaci o ceně Zboží a stavebních prací a název a sídlo Dodavatele. Dále si je Dodavatel vědom, že tuto smlouvu vč. všech dodatků a příloh je podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, nutno uveřejnit v registru smluv, a to včetně ceny, vymezení předmětu smlouvy, identifikace smluvních stran a data uzavření smlouvy. Dodavatel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas. Smluvní strany prohlašují, že žádná část této smlouvy včetně jejích příloh nenaplnňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 OZ.
5. Dodavatel prohlašuje, že na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2) OZ.
6. Dodavatel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu Objednatele. Dodavatel není oprávněn převést ani žádná jiná svá práva ani žádné povinnosti z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Dodavatel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za Objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám Objednatele za Dodavatelem.
7. Dodavatel je oprávněn použít pro plnění této smlouvy poddodavatele (dále též označen jako „subdodavatel“) s výjimkou následujících částí předmětu plnění: činnost hlavního manažera zakázky, činnost zástupce hlavního manažera zakázky, osoby oprávněné provádět instalaci, konfiguraci a servis zařízení Dominus millennium.
8. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích plnění jinými subjekty pro Dodavatele.
9. Pokud v průběhu plnění předmětu smlouvy dojde k potřebě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého Dodavatel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je Dodavatel povinen tuto potřebu oznámit na nejbližším kontrolním dni Objednateli s uvedením důvodu změny a s prokázáním splnění příslušné části kvalifikace tímto novým poddodavatelem. Důvod změny bude zaznamenán v zápise z KD a doklady předložené k prokázání splnění příslušné části kvalifikace budou tvořit přílohu tohoto zápisu. Pokud Dodavatel prokázal splnění části kvalifikace pomocí poddodavatele, je oprávněn ho nahradit pouze poddodavatelem, který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu. Objednatel není oprávněn souhlas s výměnou poddodavatele bez objektivního důvodu odmítnout.
10. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů (dále jen „KD“) dle průběhu a potřeb realizace plnění dle této smlouvy, nejméně však 1x za čtrnáct dnů, a to v místě dodávky. KD organizuje TDS, který vyhotoví zápis z KD a tento předá dle dohodnutého rozdělovníku. KD se zaměří na kontrolu kvality, věcného, finančního a časového postupu dodávky.
11. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to TDS, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce Dodavatele, případně jeho hlavní poddodavatelé.
12. Objednatel požaduje a Dodavatel je povinen nejpozději do 15 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy předložit bankovní záruku ve smyslu § 2029 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - originál záruční listiny vystavený bankovním ústavem - ve výši **300 000,- Kč**. Bankovní záruka bude kryt finanční nároky Objednatele za Dodavatelem, které vzniknou Objednateli z důvodu porušení povinností Dodavatele týkajících se řádného plnění této smlouvy v předepsané kvalitě a smluvené době, které by Dodavatel nesplnil ani po předchozí výzvě Objednatele. Z této bankovní



záruky musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě porušení povinností Dodavatele v průběhu plnění této smlouvy. Bankovní záruka musí být účinná nejméně do 30 dne po termínu plnění dle čl. III odst. 2 této smlouvy a bude Dodavateli vrácena (uvolněna) v případě řádného a včasného plnění. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek Objednatele bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Pokud Dodavatel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, bude to považováno za podstatné porušení smlouvy a Objednatel má právo od této smlouvy odstoupit.

Článek VII.

Povinnosti archivace, součinnosti při kontrolách, publicity, pojištění

1. Dodavatel je povinen archivovat dokumentaci spojenou s předmětem této smlouvy (zejm. účetní doklady) od účinnosti této smlouvy do 31. 12. 2028, včetně umožnění přístupu k ní.
2. Dodavatel je povinen minimálně do 31. 12. 2028 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k předmětu této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů [CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy] a je povinen informovat Objednatele, případně poskytovatele dotace o skutečnostech majících vliv na plnění předmětu této smlouvy, především je povinen informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s plnění předmětu této smlouvy. Dodavatel je ve lhůtě v tomto odstavci uvedené rovněž na žádost Objednatele, poskytovatele dotace, řídicího orgánu IROP, PCO nebo AO povinen poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů a zároveň vytvořit podmínky k provedení kontroly a poskytnout při provádění kontroly součinnost. V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů je Dodavatel povinen poskytnout kontrolním orgánům a Objednateli veškerou potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly a obdobně zavázat i své případné subdodavatele.
3. Dodavatel má sjednáno v souvislosti s předmětem této smlouvy pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností Dodavatele, které pokrývá i odpovědnost za škodu způsobenou na životě, zdraví a majetku třetích osob, činností prováděnou v souvislosti s předmětem této smlouvy nebo dodávaným zbožím a stavebními pracemi, a zahrnuje též pojištění způsobené krádeží, povodní, vichřicí a jinými nepředvídanými vlivy, u pojišťovny [REDACTED] na výši pojistného plnění **min. 10 mil. Kč**. Dodavatel je povinen udržovat pojištění odpovědnosti za škodu specifikované v první větě tohoto odstavce (pojistnou smlouvu) v platnosti a účinnosti od nabytí účinnosti této smlouvy až do doby uplynutí záruční doby uvedené v odst. 3. článku V. této smlouvy.
4. Dodavatel sjedná nejpozději do 14 dní ode dne nabytí účinnosti této smlouvy **stavebně-montážní pojištění rizik**, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, na pojistnou částku ve výši **1.000.000,- Kč** (minimálně však 1.000.000,- Kč). Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele Dodavatele, případně na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“), a byla platná a účinná až do doby uplynutí záruční doby uvedené v odst. 3. článku V. této smlouvy.
5. Dodavatel je povinen předložit Objednateli doklady o pojištění specifikovaném v odstavcích 3 a 4 tohoto článku nejpozději **do 14 dnů** ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, případně na výzvu Objednatele kdykoliv (a to **do 14 dnů** od doručení výzvy).



Článek VIII.

Smluvní pokuty, úroky, náhrada škody

1. Nesplní-li Dodavatel svůj závazek odevzdat (předat) Objednateli řádným a včasným dodáním Zboží a stavební práce, je oprávněn požadovat po Dodavateli a Dodavatel je v případě uplatnění tohoto práva povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu, přičemž tato bude ve výši **0,2 %** z celkové ceny za Zboží a stavební práce včetně DPH, uvedené v odstavci 1 článku IV. této smlouvy, a to za každý započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě, že Zboží a stavební práce byly převzaty s drobnými vadami a nedodělkami, které neomezují funkčnost dodaného Zboží a stavebních prací nebo které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Zboží a stavebních prací nebo které nebrání způsobilosti Zboží a stavebních prací sloužit svému účelu, a v Protokolu o předání a převzetí Zboží a stavebních prací nebude dohodnut termín jejich odstranění, musí být všechny vady a/nebo nedodělkami odstraněny ve lhůtě **do 21 kalendářních dnů** od protokolárního převzetí Zboží a souvisejících stavebních prací. Po dobu stanovené lhůty pro odstranění vad a nedodělků Objednatel není oprávněn uplatnit vůči Dodavateli smluvní pokutu dle odstavce 1. tohoto článku smlouvy. V případě, že však takové drobné vady a/nebo nedodělkami Dodavatel neodstraní v uvedené lhůtě, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu v původní výši, tj. počítáno ode dne, kdy měl dle této smlouvy Zboží a související stavební práce, řádně a včas odevzdat (předat) a dodat Objednateli.
3. Nesplní-li Dodavatel v dohodnutém termínu svůj závazek odstranit vady nebo nedodělkami Zboží a stavebních prací (s výjimkou případů, na které dopadá odstavce 2 tohoto článku), je Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli a Dodavatel je v případě uplatnění tohoto práva povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z celkové ceny za Zboží a stavební práce včetně DPH, uvedené v odstavci 1 článku IV. této smlouvy, a to za každý započatý kalendářní den prodlení až do jejich úplného odstranění. Ustanovení tohoto odstavce se týká jak vad a nedodělků Zboží, které zde existovaly při předání Zboží (ale projeví se až později), tak na vady a nedodělkami, které vznikly v záruční době (záruční vady).
4. V případě, že Dodavatel nesplní povinnost uvedenou v odstavci 7 článku V. této smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli a Dodavatel je v případě uplatnění tohoto práva povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši **2.500,- Kč** za každých započatých 48 hodin prodlení.
5. V případě, že Dodavatel nesplní povinnost uvedenou v odstavci 3, 4 nebo 5 článku VII. této smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli a Dodavatel je v případě uplatnění tohoto práva povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši **0,02 %** z celkové ceny Zboží a stavebních prací včetně DPH uvedené v odstavci 1 článku IV. této smlouvy, a to za každý den porušení příslušné smluvní povinnosti.
6. V případě, že Dodavatel poruší povinnost uvedenou v odst. 1 nebo 2 článku VII. této smlouvy, a nezjedná-li na výzvu nápravu, je Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli a Dodavatel je v případě uplatnění tohoto práva povinen Objednatel zaplatit smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč**, a to za každý zjištěný případ.
7. V případě, že Dodavatel změní svého poddodavatele, prostřednictvím kterého Dodavatel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, bez písemného souhlasu Objednatele, je Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli a Dodavatel je v případě uplatnění tohoto práva povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši **30.000,- Kč**, a to za každý zjištěný případ.



8. V případě, že Dodavatel při plnění předmětu smlouvy bude subdodavatelsky provádět části plnění, u kterých si Objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny subdodavatelsky, je Dodavatel povinen Objednateli uhradit za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši **50.000,- Kč**.
9. Dodavatel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši **100.000,- Kč** za každý pracovní den, ve kterém dojde z důvodů ležících na straně Dodavatele k omezení nebo znemožnění provozu Krajského úřadu Zlínského kraje nebo Finančního úřadu ve Zlíně. Tyto instituce jsou dominantními uživateli objektu, který je místem plnění. Výše smluvní pokuty představuje minimální částku potřebnou na zajištění provizorního režimu provozu uvedených institucí.
10. Dodavatel zaplatí Objednateli smluvní pokutu, pokud do tří pracovních dnů od předání stavebních prací, resp. odstranění vad a nedodělků nevyklidí místo plnění, a to ve výši **5.000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení
11. Dodavatel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši **100.000,- Kč**, pokud Objednateli řádně a včas nepředloží bankovní záruku v originále listiny dle čl. VI. odst. 12.
12. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je povinen Dodavatel smluvní pokuty uvedené v tomto článku zaplatit Objednateli do **15 dnů** od doručení výzvy.
13. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny dle faktury, oprávněné vystavené po splnění podmínek uvedených v této smlouvě a doručené Objednateli, je Dodavatel oprávněn účtovat Objednateli **úrok z prodlení** ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, a Objednatel je v případě uplatnění tohoto práva úrok z prodlení Dodavateli zaplatit.
14. Dodavatel je odpovědný Objednateli za plnění povinností vyplývajících z této smlouvy a za **škodu** způsobenou mu v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy, a to i tehdy, byla-li škoda v této souvislosti způsobena zástupcem či pracovníkem Dodavatele nebo jeho poddodavatelem. Za škodu způsobenou Dodavatelem Objednateli dle této smlouvy se považují mimo jiné zkrácení výše finančních prostředků podpory Objednateli na Projekt či finanční sankce uplatněné vůči Objednateli poskytovatelem dotace, a to za podmínky, že tato škoda vznikla v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Dodavatele při plnění předmětu této smlouvy, např. nedodržením termínu dodání Zboží a stavebních prací. V případě vzniku škody definované v tomto odstavci se zavazuje její výši Dodavatel Objednateli uhradit.
15. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty uvedené v této smlouvě není nijak dotčeno právo Objednatele vůči Dodavateli **na náhradu způsobené škody** (v celé její výši), která vznikla v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Dodavatele při plnění předmětu této smlouvy.

Článek IX. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, z důvodu podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, přičemž jednotlivé smluvní závazky plynoucí z této smlouvy se zrušují od počátku s výjimkou těch, které se dle OZ nezrušují (např. právo na náhradu



škody, právo na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení). Pro odstoupení platí příslušná ustanovení OZ.

2. Za podstatné porušení smlouvy ze strany Dodavatele s právem Objednatele odstoupit od této smlouvy bez jakýchkoli sankcí se považuje zejména:
 - ❖ nedodržení sjednaného termínu dodání Zboží a stavebních prací o více než **30 kalendářních dnů**.
 - ❖ nesplní-li Dodavatel povinnost uvedenou v odstavcích 3, 4 nebo 5 článku VII. této smlouvy.
 - ❖ je-li Dodavatel opakovaně v prodlení s plněním povinnosti uvedené v odstavci 7 článku V. této smlouvy.
3. Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy je financován z velké části z dotace Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) v souladu s IROP, vyhrazuje si Objednatel právo odstoupit od smlouvy v případě, že dotace mu nebude poskytnuta nebo její uvolnění bude pozastaveno. V případě odstoupení nemá Dodavatel nárok na odstupné.
4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany Objednatele s právem Dodavatele odstoupit od této smlouvy bez jakýchkoli sankcí se považuje zejména:
 - ❖ prodlení Objednatele s úhradou ceny o více než **30 kalendářních dní**.
5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, jsou povinny smluvní strany vypořádat své závazky z této smlouvy.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Práva z odpovědnosti za vady je oprávněn za Objednatele uplatňovat (jednat a podepisovat) jeho zástupce ve věcech smluvních nebo technických, přičemž tento zástupce je oprávněn jednat a podepisovat za Objednatele i v záležitostech týkajících se předávacích protokolů (protokolů o předání a převzetí Zboží a stavebních prací), písemných zápisů o nepřevzetí Zboží a stavebních prací či protokolů o odstranění vad a reklamací, jak již bylo výše uvedeno. V záležitostech týkajících se smluvních pokut a nároků na náhradu škody je oprávněn za Objednatele jednat a podepisovat pouze jeho zástupce ve věcech smluvních, nikoliv ve věcech technických.
2. V případě změny zástupce ve věcech technických nebo smluvních je změnou dotčená smluvní strana povinna tuto změnu písemně oznámit druhé smluvní straně prostřednictvím zástupce ve věcech technických nebo smluvních, a to **do 5 pracovních dnů** ode dne, kdy změna nastala; za písemnou formu se považuje i e-mail s potvrzením přijetí zprávy.
3. Dodavatel prohlašuje (v případě, že je plátcem DPH), že:
 - ❖ nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,
 - ❖ mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
 - ❖ nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,
 - ❖ úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,
 - ❖ úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
 - ❖ nebude nespolehlivým plátcem,
 - ❖ bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
 - ❖ souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o Dodavateli zveřejněna správcem daně skutečnost, že Dodavatel je



nespolehlivým plátcem, uhradí Objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,

- ❖ souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu Dodavatele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí Objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

4. V případě, že je tato smlouva uzavřena na dobu delší než **6 měsíců**, předá Dodavatel Objednateli po uplynutí této doby nové prohlášení ve znění dle předchozího odstavce.
5. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
6. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel v zákonné lhůtě odešle tuto smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
7. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právem, zejména příslušnými ustanoveními OZ, a to zejména ustanoveními § 2079 a násl. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit vzájemným jednáním smluvních stran, budou rozhodnuty věcně a místně příslušnými soudy v České republice, a to dle českého práva a dle příslušných ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti tím dnem, ve kterém nastane splnění obou následujících podmínek:
 - a) tato podepsaná smlouva bude doručena smluvní stranou, která smlouvu podepsala jako poslední, druhé smluvní straně,
 - b) tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv.
9. Přílohy smlouvy, které jsou zároveň její nedílnou součástí, jsou následující:
 - Příloha č. 1 – specifikace Zboží
 - Příloha č. 2 – specifikace stavebních prací
 - Příloha č. 3 – specifikace servisních služeb
 - Příloha č. 4 – položkový rozpočet pro budovu B21
 - Příloha č. 5 – položkový rozpočet pro budovu B11
 - Příloha č. 6 – ocenění servisních služeb
10. Smlouvu je možno měnit pouze písemnými, očíslovanými dodatky, podepsaným oběma smluvními stranami.
11. Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Dodavatel 1 stejnopis.
12. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní, a na důkaz toho ji podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu, a nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

Datum a číslo usnesení: 9. 7. 2018, 0531/R17/18

Ve Zlíně dne 27. 07. 2018

V Ostravě dne 27. 7. 2018

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

Jiří Čunek
hejtman



Ing. Jiří Hloušek
jednatel FMIB, s.r.o.





Příloha č. 1

Specifikace zboží

Specifikace dodávky technologií pro řízení a kontrolu vstupu, dodávka SW a HW pro běh grafické nadstavby pro obsluhu zajišťující řízení bezpečnosti, kontrolu vstupu a bezpečnostní služby objektů a elektromontáží, včetně dopravy, montáže, komplexního vyzkoušení a uvedení do provozu.

Dodávky pro budovu B21

Upgrade systému EKV v budově B21	Počet kusů
MR2/SB5-2000/D el. 2 kan. řadiče s pamětí 2000 karet a transakcí (náhrada za řadiče MR1 ve stávajících boxech)	94
MR2/SB5-2000/ABS dvoukan. řadič s pam. na 2000 karet a trans, plast (doplnění ke stávajícím klávesnicím MP1 u vchodů na podlaží, atd.)	19
MO2-OP - opakovač a oddělovač pro linku DN-BUS, (náhrada za MO1-O)	3
Drobný elektroinstalační materiál	1
IP komunikátory	
Venkovní IP komunikátory s kamerou pro 2 vstupy- vhodné pro graf. nadstavbu	
IP - základní jednotka s kamerou	2
IP - Rozšířená licence pro přenos IP kamery	2
IP - Rozšířená licence pro připojení videa do graf. nadstavby	2
Modul 5 tlačítek	2
Rám pro instalaci na povrch, 2 moduly	2
Vnitřní telefon + PoE switch pro napájení a spojení venkovních a vnitřních jednotek	
IP telefon	1
Switch 8x 10/100Mbps, 4xPoE	1
Grafická nadstavba	
PNET - rozhraní TCP/IP-terminál server, zásuvný modul do MU2,3,4	1
grafická nadstavba - modul EZS, serverová komponenta	1
grafická nadstavba - modul EPS, serverová komponenta	1
grafická nadstavba - modul vizualizer, serverová komponenta	1
grafická nadstavba - modul CCTV, serverová komponenta	1
grafická nadstavba - modul Enviro, serverová komponenta	1
grafická nadstavba - modul logů, serverová komponenta	1
grafická nadstavba - modul RealTime, serverová komponenta	1



grafická nadstavba - modul přístup, serverová komponenta	1
grafická nadstavba - Základní modul, serverová komponenta	1
grafická nadstavba - Licence okruhů lokalit EZS	1
grafická nadstavba - Licence okruhů lokalit EPS (přes OPC)	1
grafická nadstavba - Licence okruhů lokalit CCTV	1
grafická nadstavba - Modul výměny dat s externími systémy, serverová komponenta	1
HW pro grafickou nadstavbu	
Server - 1U Rack 1x XEON, 8GB RAM, OS Windows server, 36 měsíců záruka	1
Monitor 27" LED, 1920x1080 , VGA/HDMI/DVI	3
HDD1000 - pouze do serveru	2
Pracovní stanice pro grafickou nadstavbu	3
Upgrade systému EKV v budově B21 – montáž a uvedení do provozu	
Montáž nového modulu MR2 ke stávajícím klávesnicím MP1, včetně uchycení základní desky, zapojení modulu a testu funkčnosti jednotky	
Demontáž klávesnice MP1 z kotevních šroubů z důvodu prací na umístění krabice pod omítku pod klávesnici, pro umístění nového modulu MR2, včetně opětovné montáže klávesnice na zeď	
Přepojení kabeláže EKV z klávesnice MP1 do nového modulu MR2	
Demontáž stávajícího modulu MR1 v rozvodných skříních	
Montáž nového modulu MR2 do stávajících rozvodných skříní, včetně úpravy uchycení základní desky, zapojení modulu a testu funkčnosti jednotky.	
Montáž MO2-OP - opakovač a oddělovač	
Datový kabel UTP 4P CAT.6 - zatažení (prodloužení stávající linky pro připojení modulů MR2 umístěných pod klávesnicí MP1)	
Měření parametrů datového kabelu	
Forma kabelová na kabelu UTP 4P v místě odbočení z trasy k modulu MR2 umístěného u klávesnice MP1	
SW práce na upgrade EZS a EKV spojené s postupným uvedením modulů MR2 do provozu, postupné programování systému EKV (práce mimo provozní dobu budovy).	
IP komunikátory	
Montáž, uvedení systému dvou souprav IP komunikátorů do provozu, nastavení provozních parametrů, programování	
Datový kabel UTP 4P CAT.6 - zatažení (připojení IP komunikátoru k POE Switch)	
Ukončení datového kabelu konektorem RJ45 pro zapojení do Switchu	
Měření parametrů datového kabelu	
Upgrade grafické nadstavby	



Uvedení grafické nadstavby do provozu, odladění - část EZS + EKV
Uvedení grafické nadstavby do provozu, odladění - část EPS
Datové body systému EZS + EKV - zavedení do grafické nadstavby
Datové body systému EPS - zavedení do grafické nadstavby
Zhotovení podkladu půdorysu podlaží pro zavedení do grafické nadstavby
Instalace graf. nadstavby na server a klienty + nastavení systému
Oživení a konfigurace grafické nadstavby na místě instalace
Konfigurace OPC klienta pro EPS

Dodávky pro budovu B11

Upgrade systému EKV v budově B11	Počet kusů
MR2/SB5-2000/D el. 2 kan. řadiče s pamětí 2000 karet a transakcí (náhrada za řadiče MR1 ve stávajících boxech)	4
Drobný elektroinstalační materiál	1
Upgrade systému EKV v budově B11 - montáž a uvedení do provozu	
Demontáž stávajícího modulu MR1 v rozvodných skříních	
Montáž nového modulu MR2 do stávajících rozvodných skříní, včetně úpravy uchycení základní desky, zapojení modulu a testu funkčnosti jednotky.	
SW práce na upgrade EZS a EKV spojené s postupným uvedením modulů MR2 do provozu, postupné programování systému EKV (práce mimo provozní dobu budovy).	
Výměna protipožárních dveří vč. zárubní a vybavení pro EKV	
Protipožární dveře jednokřídlé, plné, termoizolační s požární odolností EI/EW 30 DP 3 + C, rozměr 800/1970mm, povrchová úprava CPL, barva světle šedá, s mechanickým prahem, uzpůsobené pro montáž elektromechanického samozamykacího zámku a mechanického samozavírače	1
Bezpečnostní kování na vstupní dveře otevírané dovnitř i ven, tloušťka dveří 38-55 mm, dále po 15 mm až do tloušťky dveří 100 mm, klika / klika, společná dodávka s protipožárními dveřmi	1
Bezpečnostní vložka dle normy ČSN P ENV 1627 s certifikací v bezpečnostní třídě 3*, dle požadavků NBÚ „uzamykací systém typ 2“ dle zákona 412/2005 Sb.	1
Zárubeň pro protipožární dveře jednokřídlé 800x1970mm, izolovaná, společná dodávka s protipožárními dveřmi	1
Elektromechanický samozamykací zámek pravolevý, s jištěným zamykáním zámku, určen pro požární dveře, s volitelnou funkcí zámku, jednotné napájení 12 - 24 V DC, nízký klidový proudový odběr - 130	1



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

mA při 12 V DC, 65 mA při 24 V DC, kompletní sada, společná dodávka s protipožárními dveřmi	
Samozavírač pro protipožární dveře, společná dodávka s protipožárními dveřmi	1



Příloha č. 2

Specifikace stavebních prací

Specifikace souvisejících stavebních prací – elektromontáže a stavební úpravy a práce

budova B21

Úložné konstrukce
Rozvodná skříň (pro umístění MR2 pod klávesnice MP1) - instalace pod omítku
Elektroinstalační trubka plastová, tuhá, PVC, vnější průměr trubky 20mm, vnitřní průměr trubky 15,8mm, samozhášivá, mechanická pevnost 1250N/5cm
Elektroinstalační trubka plastová ohebná, pro montáž pod omítku, PVC, vnější průměr trubky 21,2mm, vnitřní průměr trubky 16mm, samozhášivá, mechanická pevnost 125N/5cm
Protipožární ucpávky
Protipožární průchod stěnou
Protipožární průchod stropem
Hodinové zúčtovací sazby
Provedení výchozí revize el. zařízení dle ČSN 33 1500*
Komplexní zkoušky

Zednické a malířské práce – budova B21
Finální zapravení omítky kolem nově osazených krabic pod klávesnice MP1 u vchodů na jednotlivá podlaží, včetně materiálu
Finální zapravení omítky po uložení elektroinstalační trubky pod omítku, včetně materiálu
Finální zapravení SDK stropu po uložení elektroinstalační trubky, včetně materiálu
Barevný dvojnásobný nátěr omítky u schodiště po osazení krabic pod klávesnice MP1 a elektroinstalační trubky u vchodů na jednotlivá podlaží
Základní dvojnásobný vrchní nátěr v místech osazení krabic, elektroinstalačních krabic a SDK stropů
Úklidové práce

budova B11

Výměna protipožárních dveří vč. zárubní a vybavení pro EKV
Demontáž stávajících dveří do m.č. 106 v budově B11, vč. zárubní, elektronického zámku, dopravy a likvidace odpadů
Montáž nových protipožárních dveří, vč. zárubní, zapravení omítky
Práce spojené s připojením elektromechanického samozamykacího zámku ke stávajícímu rozvodu EKV
Drobný, blíže nespecifikovaný elektro materiál
Oprava podlahy

* je připuštěna možnost nabídnout jiné rovnocenné řešení



Hodinové zúčtovací sazby
Provedení výchozí revize el. zařízení dle ČSN 33 1500*
Komplexní zkoušky
Zednické a malířské práce – budova B11
Finální zapravení omítky kolem nově osazených zárubní, včetně materiálu
Barevný dvojnásobný nátěr omítky kolem nově osazených zárubní
Úklidové práce

Specifikace pořízení dokumentace skutečného provedení:

- 1.1. Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve 3 vyhotoveních v tištěné formě a 1x na CD v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD (DWG., DGN., DOC., EXE.) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákona, a jeho prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 7 k této vyhlášce.
 - 1.1.1. Dodavatel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - 1.1.2. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka dodavatele.
 - 1.1.3. U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dozor a technickým dozorem stavebníka a jejich souhlasné stanovisko.
 - 1.1.4. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno označení „beze změn“.

Takto zpracovanou a dodavatelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá dodavatel objednateli při předání a převzetí díla.



Příloha č. 3 – servisní služby

Článek I – Úvodní ustanovení

1. Součástí plnění smlouvy jsou servisní služby, které budou poskytovány po dobu 66 měsíců. Doba plnění se počítá od převzetí předmětu smlouvy a podepsání protokolu o převzetí. Veškeré náklady na služby dle smlouvy a jejích příloh jsou zahrnuty v ceně za servisní služby, která je uvedena v článku IV. odst. 2 smlouvy a dodavatel není oprávněn si za servisní služby účtovat jakékoliv další částky, pokud není v této příloze uvedeno jinak.

Článek II – Rozsah servisních služeb a práva a povinnosti dodavatele

1. Dodavatel se zavazuje, že pro objednatele zajistí správu, údržbu a servis systému „Grafické nadstavby“ (dále jen servis) objektu Krajského úřadu Zlínského kraje na adrese Tř. Tomáše Bati 21, Zlín, budova 21. Předmětem servisu jsou tyto činnosti:
 - Servisní služby k SW grafické nadstavby a modernizovanému systému EKV, servisní služby k HW grafické nadstavby a modernizovanému systému EKV – **72 hodin za rok**
 - Zálohování a archivace dat systémů EKV – **32 hodin za rok.**
2. Specifikace zařízení, které je předmětem tohoto servisu, je Dodavateli známa.
3. Dodavatel poskytuje pohotovostní službu na telefonním čísle: 602 333 633. Toto číslo je dodavatel oprávněn měnit jednostranným rozhodnutím s tím, že případnou změnu písemně oznámí objednateli nejméně 10 dnů předem.
4. Dodavatel nastoupí na servisní zásah nejpozději do 48 hodin od jejího prokazatelného nahlášení odpovědným zástupcem objednatele. Nástupem na servisní zásah se rozumí prvotní zásah v předpokládaném místě specifikované činnosti. Odstranění závady bude vždy řešeno operativně s cílem okamžitého obnovení provozu, a to i za cenu použití provizorních řešení. Prioritně bude dodavatel postupovat s cílem odstranit závadu ve spolupráci s volajícím zástupcem objednatele telefonicky. V případě, že závadu nebude možné vyřešit v průběhu telefonického rozhovoru, zavazuje se dodavatel zahájit servisní zásah do 48 hodin od jeho nahlášení oprávněným zástupcem objednatele.
5. Dodavatel je povinen zajistit nepřetržité pohotovostní služby tak, aby byla vždy dodržena požadovaná reakční doba, tj. zahájení prací na servisním zásahu do 48 hodin od nahlášení požadavku objednatelem.
6. Dodavatel je povinen lokalizovat poruchu, případně havarijní stav a zajistit veškeré činnosti spojené se servisem, údržbou a správou grafické nadstavby.
7. Zjistí-li dodavatel jakoukoliv vážnější závadu systémů, kterou není možné odstranit v rámci servisního zásahu, musí o této závadě bezodkladně informovat zástupce objednatele.



Článek III – Postup pro nahlášení požadavku na servisní zásah

1. Dodavatel provozuje 24 hodinový nonstop dispečink tel: 602 333 633 dále jen HOTLINE na telefonní lince.
2. Hlásit požadavky na servisní zásah na HOTLINE jsou oprávněni zaměstnanci objednatele, dle článku č. VIII.
3. Po přijetí požadavku na servisní zásah provede dodavatel záznam do havarijního deníku s datem a časem přijetí požadavku. Tyto údaje uvede rovněž do Protokolu o servisním zásahu, který podpisem ověřuje zástupce objednatele po skončení servisního zásahu.
4. Zástupce objednatele, který sděluje požadavek na servisní zásah, bude vyzván k udání základních údajů o technických potížích:
 - charakter technických potíží, poruchy,
 - jméno a telefon zaměstnance objednatele, který bude oprávněn zajišťovat spolupráci s technikem objednatele,
 - jméno a telefon zaměstnance objednatele, který potvrdí převzetí provedených prací a odsouhlasí odstranění závady.
5. Dodavatel oznámí ohlašovateli předpokládanou dobu příjezdu servisního technika na místo servisního zásahu.
6. Po příjezdu servisního technika na místo servisního zásahu a zjištění příčiny technických potíží a předpokládané doby jejich odstranění dodavatel informuje o těchto skutečnostech objednatele.

Článek IV – Povinnosti objednatele

1. Objednatel v případě změn bude pravidelně aktualizovat údaje o zařízeních, která jsou předmětem servisu.
2. Objednatel se zavazuje učinit všechny potřebné kroky k zajištění časově neomezeného přístupu pověřených zaměstnanců dodavatele do dotčeného objektu za účelem servisu.
3. Objednatel založí a bude vést deníky poruch na servisovaném zařízení.

Článek V – Smluvní pokuty

1. Dodavatel se zavazuje, že v případě opožděného nástupu na servisní zásah dle čl. II zaplatí za každou hodinu prodlení smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč. Bude-li toto zpoždění prokazatelně zaviněno mimo povinnosti dodavatele (např. vinou objednatele nebo zásahem vyšší moci), nebude smluvní pokuta vymáhána.
2. Uplatnění náhrady škody se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Toto právo není dotčeno zaplacením smluvní pokuty.



Článek VI - Záruka

1. Dodavatel poskytuje na jím prováděné servisní zákroky, které jsou předmětem této přílohy, záruku v délce 12 měsíců od doby úspěšného přejímacího řízení každé opravy.
2. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé neodbornou obsluhou a údržbou, živelnou pohromou, nedodržením technických podmínek stanovených výrobcem použitého materiálu nebo nedodržením provozních podmínek na materiál dodaný objednatelem.

Článek VIII – Oprávněné osoby

Oprávněná osoba dodavatele ve věcech smluvních:



Oprávněná osoba dodavatele ve věcech technických:



Oprávněná osoba objednatele ve věcech technických:





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení UPGRADE EZS A GRAFICKE NADSTAVBY ALFA A ALVIS BUDOVA B21 A B11
Akce	Budova B21 - Slaboproudé rozvody
Projekt	Zlínský kraj
Investor	16/2016
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	Ing. Josef Kartousek
Kontroloval	
Datum	14.11.2016
Zpracovatel	
CÚ	2016
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	1
Přesun dodávek (1) %	0
PPV (1 nebo 6) %	2
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	1
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
Procento PM %	5

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	1 156 657,02	
Doprava 1,00%, Přesun 0,00%	11 566,57	0,00
Montáž - materiál		26 127,60
Montáž - práce		1 174 581,00
Mezisoučet 1	1 168 223,59	1 200 708,60
PPV 2,00% z montáže: materiál + práce		24 014,17
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	1 168 223,59	1 224 722,77
Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2		23 929,46
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		2 416 875,83
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem bez DPH		2 416 875,83
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Dodávky	1 156 657,02	993,60
Oprava systému EKV v budově B21 a B11	691 844,22	0,00
IP komunikátory	58 023,60	0,00
Oprava a upgrade grafické nadstavby	406 789,20	993,60
Elektromontáže	26 127,60	1 173 587,40
Oprava systému EKV v budově B21 a B11	6 942,00	444 458,40
IP komunikátory	1 068,00	10 704,00
Oprava a upgrade grafické nadstavby	0,00	571 476,00
Úložné konstrukce	5 877,60	8 766,00
Protipožární ucpávky	12 240,00	7 560,00
Hodinové zúčtovací sazby	0,00	22 656,00
Zednické a malířské práce	0,00	89 967,00

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
Dodávky						
Upgrade systému EKV v budově B21						
MR2/SB5-2000/D el. 2 kan. řadiče s paměti 2000 karet a transakcí (náhrada za řadiče MR1 ve stávajících boxech) Výpočet: 1x94=94	ks	94,00	5 761,86	541 614,84	0,00	0,00
MR2/SB5-2000/ABS dvoukan.řadič s pam.na 2000 karet a trans, plast (doplnění ke stávajícím klávesnicím MP1 u vchodů na podlaží, atd.) Výpočet: 1x19=19	ks	19,00	6 527,82	124 028,58	0,00	0,00
MO2-OP - opakovač a oddělovač pro linku DN-BUS, (náhrada za MO1-O) Výpočet: 1x3=3	ks	3,00	2 733,60	8 200,80	0,00	0,00
Drobný elektroinstalační materiál Výpočet: 1x1=1	ks	1,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
Upgrade systému EKV v budově B21 - celkem				691 844,22		0,00
IP komunikátory						
Venkovní IP komunikátory s kamerou pro 2 vstupy- vhodné pro graf.nadstavbu						
IP základní jednotka s kamerou Výpočet: 1x2=2	ks	2,00	17 938,80	35 877,60	0,00	0,00
IP - Rozšířená licence pro přenos IP kamery Výpočet: 1x2=2	ks	2,00	4 404,00	8 808,00	0,00	0,00
IP - Rozšířená licence pro připojení videa do graf.nadstavby Výpočet: 1x2=2	ks	2,00	1 347,60	2 695,20	0,00	0,00
Modul 5 tlačítek Výpočet: 1x2=2	ks	2,00	2 005,20	4 010,40	0,00	0,00
Rám pro instalaci na povrch, 2 moduly Výpočet: 1x2=2	ks	2,00	1 237,20	2 474,40	0,00	0,00
Vnitřní telefon + PoE switch pro napájení a spojení venkovních a vnitřních jednotek			0,00			
IP telefon Výpočet: 1x1=1	ks	1,00	1 974,00	1 974,00	0,00	0,00
Switch 8x 10/100Mbps, 4xPoE Výpočet: 1x1=1	ks	1,00	2 184,00	2 184,00	0,00	0,00
IP komunikátory - celkem				58 023,60		0,00
Upgrade grafické nadstavby						
Grafická nadstavba						
PNET - rozhraní TCP/IP-terminál server, zásuvný modul do MU2,3,4 Výpočet: 1x1=1	ks	1,00	5 778,00	5 778,00	0,00	0,00
grafická nadstavba - modul EZS, serverová komponenta Výpočet: 1x1=1	ks	1,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
grafická nadstavba - modul EPS, serverová komponenta Výpočet: 1x1=1	ks	1,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
grafická nadstavba - modul vizualizer, serverová komponenta Výpočet: 1x1=1	ks	1,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00
grafická nadstavba - modul CCTV, serverová komponenta Výpočet: 1x1=1	ks	1,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
grafická nadstavba - modul Enviro, serverová komponenta Výpočet: 1x1=1	ks	1,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00
grafická nadstavba - modul logů, serverová komponenta Výpočet: 1x1=1	ks	1,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
grafická nadstavba - modul RealTime, serverová komponenta Výpočet: 1x1=1	ks	1,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00
grafická nadstavba - modul přístup, serverová komponenta Výpočet: 1x1=1	ks	1,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
grafická nadstavba - Základní modul, serverová komponenta Výpočet: 1x1=1	ks	1,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
grafická nadstavba - Licence okruhů lokalit EZS Výpočet: 1x1=1	ks	1,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00
grafická nadstavba - Licence okruhů lokalit EPS (přes OPC) Výpočet: 1x1=1	ks	1,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
grafická nadstavba - Licence okruhů lokalit CCTV Výpočet: 1x1=1	ks	1,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
grafická nadstavba - Modul výměny dat s externími systémy, serverová komponenta Výpočet: 1x1=1	ks	1,00	49 392,00	49 392,00	0,00	0,00
HW pro grafickou nadstavbu						
Server 1U Rack 1x XEON, 8GB RAM, OS Windows server, 36 měs. záruka u zákazníka Výpočet: 1x1=1	ks	1,00	47 361,60	47 361,60	248,40	248,40
Monitor 27" LED, 1920x1080 , VGA/HDMI/DVI Výpočet: 1x3=3	ks	3,00	6 602,40	19 807,20	0,00	0,00
HDD1000 - pouze do serveru Výpočet: 1x2=2	ks	2,00	5 668,80	11 337,60	0,00	0,00
Pracovní stanice pro Graf.nadstavbu Výpočet: 1x3=3	ks	3,00	18 237,60	54 712,80	248,40	745,20
Upgrade grafické nadstavby - celkem				406 789,20		993,60
DODÁVKY - Celkem				1 156 657,02		993,60
Elektromontáže						
Upgrade systému EKV v budově B21						
Montáž nového modulu MR2 ke stávajícím klávesnicím MP1, včetně uchycení základní desky, zapojení modulu a testu funkčnosti jednotky Výpočet: 1x19=19	ks	19,00	0,00	0,00	5 047,20	95 896,80
Demontáž klávesnice MP1 z kotevních šroubů z důvodu prací na umístění krabice pod omítku pod klávesnici, pro umístění nového modulu MR2, včetně opětovné montáže klávesnice na zed' Výpočet: 1x19=19	ks	19,00	0,00	0,00	420,00	7 980,00
Přepojení kabeláže EKV z klávesnice MP1 do nového modulu MR2 Výpočet: 1x19=19	ks	19,00	0,00	0,00	1 380,00	26 220,00
Demontáž stávajícího modulu MR1 v rozvodných skříních Výpočet: 1x94=94	ks	94,00	0,00	0,00	504,00	47 376,00
Montáž nového modulu MR2 do stávajících rozvodných skříní, včetně úpravy uchycení základní desky, zapojení modulu a testu funkčnosti jednotky. Výpočet: 1x94=94		94,00	0,00	0,00	1 844,40	173 373,60
Montáž MO2-OP - opakovač a oddělovač Výpočet: 1x3=3	ks	3,00	0,00	0,00	1 980,00	5 940,00

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
Datový kabel UTP 4P CAT.6 - zatažení (prodloužení stávající linky pro připojení modulů MR2 umístěných pod klávesnicí MP1) Výpočet: 1x650=650	m	650,00	10,68	6 942,00	24,00	15 600,00
Měření parametrů datového kabelu Výpočet: 1x20=20	ks	20,00	0,00	0,00	78,00	1 560,00
Forma kabelová na kabelu UTP 4P v místě odbočení z trasy k modulu MR2 umístěného u klávesnice MP1 Výpočet: 1x24=24	ks	24,00	0,00	0,00	78,00	1 872,00
SW práce na upgrade EZS a EKV spojené s postupným uvedením modulů MR2 do provozu, postupné programování systému EKV (práce mimo provozní dobu budovy). Cena za jednu datovou sběrnici. Výpočet: 1x11=11	ks	11,00	0,00	0,00	6 240,00	68 640,00
Upgrade systému EKV v budově B21 - celkem				6 942,00		444 458,40
IP komunikátory						
Montáž, uvedení systému dvou souprav IP komunikátorů do provozu, nastavení provozních parametrů, programování Výpočet: 1x2=2	ks	2,00	0,00	0,00	3 840,00	7 680,00
Datový kabel UTP 4P CAT.6 - zatažení (připojení IP komunikátoru k POE Switchi Výpočet: 1x100=100	m	100,00	10,68	1 068,00	24,00	2 400,00
Ukončení datového kabelu konektorem RJ45 pro zapojení do Switche Výpočet: 1x4=4	ks	4,00	0,00	0,00	78,00	312,00
Měření parametrů datového kabelu Výpočet: 1x4=4	ks	4,00	0,00	0,00	78,00	312,00
IP komunikátory - celkem				1 068,00		10 704,00
Upgrade grafické nadstavby						
Uvedení grafické nadstavby do provozu, odladění - část EZS + EKV Výpočet: 1x1=1	kpl	1,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00
Uvedení grafické nadstavby do provozu, odladění - část EPS Výpočet: 1x1=1	kpl	1,00	0,00	0,00	22 200,00	22 200,00
Datové body systému EZS + EKV - zavedení do grafické nadstavby Výpočet: 1x1650=1650	ks	1 650,00	0,00	0,00	84,00	138 600,00
Datové body systému EPS - zavedení do grafické nadstavby Výpočet: 1x1350=1350	ks	1 350,00	0,00	0,00	84,00	113 400,00
Zhotovení podkladu půdorysu podlaží pro zavedení do grafické nadstavby Výpočet: 1x17=17	ks	17,00	0,00	0,00	780,00	13 260,00
Instalace graf. nadstavby na server a klienty + nastavení systému Výpočet: 1x1=1	ks	1,00	0,00	0,00	57 600,00	57 600,00
Oživení a konfigurace graf.nadstavby na místě instalace Výpočet: 1x1=1	ks	1,00	0,00	0,00	3 840,00	3 840,00
Konfigurace OPC klienta pro EPS Výpočet: 1x1=1	ks	1,00	0,00	0,00	212 976,00	212 976,00
Upgrade grafické nadstavby - celkem				0,00		571 476,00
Úložné konstrukce						
Rozvodná skříň (pro umístění MR2 pod klávesnice MP1) - instalace pod omítku Výpočet: 1x19=19	ks	19,00	180,00	3 420,00	138,00	2 622,00

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
Elektroinstalační trubka plastová, tuhá, PVC, vnější průměr trubky 20mm, vnitřní průměr trubky 15,8mm, samozhášivá, mechanická pevnost 1250N/5cm Výpočet: 1x110=110	m	110,00	19,20	2 112,00	26,40	2 904,00
Elektroinstalační trubka plastová ohebná, pro montáž pod omítku, PVC, vnější průměr trubky 21,2mm, vnitřní průměr trubky 16mm, samozhášivá, mechanická pevnost 125N/5cm Výpočet: 1x60=60	m	60,00	5,76	345,60	54,00	3 240,00
Úložné konstrukce - celkem				5 877,60		8 766,00
Protipožární ucpávky						
Protipožární průchod stěnou Výpočet: 1x0,75=0,75	m2	0,75	8 160,00	6 120,00	5 040,00	3 780,00
Protipožární průchod stropem Výpočet: 1x0,75=0,75	m2	0,75	8 160,00	6 120,00	5 040,00	3 780,00
Protipožární ucpávky - celkem				12 240,00		7 560,00
Hodinové zúčtovací sazby						
Provedení výchozí revize el. zařízení dle ČSN 33 1500* Výpočet: 1x24=24	hod	24,00	0,00	0,00	384,00	9 216,00
Komplexní zkoušky Výpočet: 1x32=32	hod	32,00	0,00	0,00	420,00	13 440,00
Hodinové zúčtovací sazby - celkem						22 656,00
Zednické a malířské práce						
Finální zapravení omítky kolem nově osazených krabic pod klávesnice MP1 u vchodů na jednotlivá podlaží, včetně materiálu Výpočet: 1x19=19	ks	19,00	0,00	0,00	360,00	6 840,00
Finální zapravení omítky po uložení elektroinstalační trubky pod omítku, včetně materiálu Výpočet: 1x30=30	m2	30,00	0,00	0,00	360,00	10 800,00
Finální zapravení SDK stropu po uložení elektroinstalační trubky, včetně materiálu Výpočet: 1x6=6	ks	6,00	0,00	0,00	1 440,00	8 640,00
Barevný dvojnásobný nátěr omítky u schodiště po osazení krabic pod klávesnice MP1 a elektroinstalační trubky u vchodů na jednotlivá podlaží Výpočet: 1x318,50=318,5	m2	318,50	0,00	0,00	102,00	32 487,00
Základní dvojnásobný vrchní nátěr v místech osazení krabic, elektroinstalačních krabic a SDK stropů Výpočet: 1x80=80	m2	80,00	0,00	0,00	186,00	14 880,00
Uklidové práce Výpočet: 1x100=100	hod	100,00	0,00	0,00	163,20	16 320,00
Zednické a malířské práce - celkem				0,00		89 967,00
Jiné náklady						
Zvýšení ostrahy - po dobu nefunkčnosti EZS a zajištění ostrahy po dobu realizace Výpočet: 1x200=200	hod	200,00	0,00	0,00	90,00	18 000,00
Jiné náklady - celkem						18 000,00
Elektromontáže - celkem				26 127,60		1 173 587,40



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení UPGRADE EZS A GRAFICKE NADSTAVBY ALFA A ALVIS BUDOVA B22
Akce	Budova B11 - Slaboproudé rozvody
Projekt	Zlínský kraj
Investor	16/2016
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	Ing. Josef Kartousek
Kontroloval	
Datum	14.11.2016
Zpracovatel	
CÚ	2016
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	1
Přesun dodávek (1) %	0,00
PPV (1 nebo 6) %	2
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	1
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
Procento PM %	5

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	69 271,44	
Doprava 1,00%, Přesun 0,00%	692,71	0,00
Montáž - materiál		0,00
Montáž - práce		61 845,60
Mezisoučet 1	69 964,15	61 845,60
PPV 2,00% z montáže: materiál + práce		1 236,91
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	69 964,15	63 082,51
Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2		1 330,47
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		134 377,13
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem bez DPH		134 377,13
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Dodávky	69 271,44	0,00
Oprava systému EKV v budově B21 a B11	26 647,44	0,00
Výměna protipožárních dveří vč. zárubní a vybavení pro EKV	42 624,00	0,00
Elektromontáže	0,00	61 845,60
Oprava systému EKV v budově B21 a B11	0,00	28 108,80
Výměna protipožárních dveří vč. zárubní a vybavení pro EKV	0,00	21 540,00
Hodinové zúčtovací sazby	0,00	6 432,00

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
Dodávky						
Upgrade systému EKV v budově B11						
MR2/SB5-2000/D el. 2 kan. řadiče s pamětí 2000 karet a transakcí (náhrada za řadiče MR1 ve stávajících boxech) Výpočet: 1x4=4	ks	4,00	5761,86	23047,44	0,00	0,00
Drobný elektroinstalační materiál Výpočet: 1x1=1	ks	1,00	3600,00	3600,00	0,00	0,00
Upgrade systému EKV v budově B11 - celkem				26647,44		0,00
Výměna protipožárních dveří vč. zárubní a vybavení pro EKV						
Protipožární dveře jednokřídlé, plné, termoizovační s požární odolností EI/EW 30 DP 3 + C, rozměr 800/1970mm, povrchová úprava CPL, barva světle šedá, s mechanickým prahem, uzpůsobené pro montáž elektromechanického samozamykacího zámku a mechanického samozavírače Výpočet: 1x1=1	ks	1,00	17940,00	17940,00	0,00	0,00
Bezpečnostní kování na vstupní dveře otevírané dovnitř i ven, tloušťka dveří 38-55 mm, dále po 15 mm až do tloušťky dveří 100 mm, klika / klika, společná dodávka s protipožárními dveřmi Výpočet: 1x1=1	ks	1,00	1932,00	1932,00	0,00	0,00
Bezpečnostní vložka dle normy ČSN P ENV 1627 s certifikací v bezpečnostní třídě 3*, dle požadavků NBÚ „uzamykací systém typ 2“ dle zákona 412/2005 Sb. Výpočet: 1x1=1	ks	1,00	1872,00	1872,00	0,00	0,00
Zárubeň pro protipožární dveře jednokřídlé 800x1970mm, izolovaná, společná dodávka s protipožárními dveřmi Výpočet: 1x1=1	ks	1,00	4140,00	4140,00	0,00	0,00
Elektromechanický samozamykací zámek pravolevý, s jištěným zamykáním zámku, určen pro požární dveře, s volitelnou funkcí zámku, jednotné napájení 12 - 24 V DC, nízký klidový proudový odběr - 130 mA při 12 V DC, 65 mA při 24 V DC, kompletní sada, společná dodávka s protipožárními dveřmi Výpočet: 1x1x=1	ks	1,00	13800,00	13800,00	0,00	0,00
Samozavírač pro protipožární dveře, společná dodávka s protipožárními dveřmi Výpočet: 1x1=1	ks	1,00	2940,00	2940,00	0,00	0,00
Výměna protipožárních dveří vč. zárubní a vybavení pro EKV - celkem				42624,00		0,00
DODÁVKY - Celkem				69271,44		0,00
Elektromontáže						
Upgrade systému EKV v budově B11						
Demontáž stávajícího modulu MR1 v rozvodných skříních Výpočet: 1x98=98	ks	4,00	0,00	0,00	420,00	1680,00

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
Montáž nového modulu MR2 do stávajících rozvodných skříní, včetně úpravy uchycení základní desky, zapojení modulu a testu funkčnosti jednotky. Výpočet: 1x98=98		4,00	0,00	0,00	5047,20	20188,80
SW práce na upgrade EZS a EKV spojené s postupným uvedením modulů MR2 do provozu, postupné programování systému EKV (práce mimo provozní dobu budovy). Cena za jednu datovou sběrnici. Výpočet: 1x1=1	ks	1,00	0,00	0,00	6240,00	6240,00
Upgrade systému EKV v budově B11 - celkem				0,00		28108,80
Výměna protipožárních dveří vč. zárubní a vybavení pro EKV						
Demontáž stávajících dveří do m.č. 106 v budově B11, vč. zárubní, elektronického zámku, dopravy a likvidace odpadů Výpočet: 1x1=1	ks	1,00	0,00	0,00	3120,00	3120,00
Montáž nových protipožárních dveří, vč. zárubní, zapravení omítky Výpočet: 1x1=1	ks	1,00	0,00	0,00	4320,00	4320,00
Práce spojené s připojením elektromechanického samozamykacího zámku ke stávajícímu rozvodu EKV Výpočet: 1x1=1	ks	1,00	0,00	0,00	1800,00	1800,00
Drobný, blíže nespecifikovaný elektro materiál Výpočet: 1x1=1	ks	1,00	0,00	0,00	3000,00	3000,00
Oprava podlahy Výpočet: 1x2,5=2,5	m2	2,50	0,00	0,00	3720,00	9300,00
Výměna protipožárních dveří vč. zárubní a vybavení pro EKV - celkem				0,00		21540,00
Zednické a malířské práce						
Finální zapravení omítky kolem nově osazených zárubní, včetně materiálu Výpočet: 1x1=1	ks	1,00	0,00	0,00	1800,00	1800,00
Barevný dvojnásobný nátěr omítky kolem nově osazených zárubní Výpočet: 1x6=6	m2	6,00	0,00	0,00	432,00	2592,00
Uklidové práce Výpočet: 1x4=4	hod	4,00	0,00	0,00	163,20	652,80
Zednické a malířské práce - celkem				0,00		5044,80
Hodinové zúčtovací sazby						
Provedení výchozí revize el. zařízení dle ČSN 33 1500* Výpočet: 1x8=8	hod	8,00	0,00	0,00	384,00	3072,00
Komplexní zkoušky Výpočet: 1x8=8	hod	8,00	0,00	0,00	420,00	3360,00
Hodinové zúčtovací sazby - celkem						6432,00
Jiné náklady						
Zvýšení ostrahy - po dobu nefunkčnosti EZS a zajištění ostrahy po dobu realizace Výpočet: 1x8=8	hod	8,00	0,00	0,00	90,00	720,00
Jiné náklady - celkem						720,00
Elektromontáže - celkem				0,00		61845,60



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 6

Servisní služby po dobu 66 měsíců		počet hodin/rok	cena bez DPH/hodinová sazba	délka v rocích	počet hodin celkem	cena bez DPH celkem
Servisní služby k SW grafické nadstavby a modernizovanému systému EKV, servisní služby k HW grafické nadstavby a modernizovanému systému EKV.		72	340 Kč	5,5	396	134 640 Kč
Zálohování a archivace dat systémů EKV		32	340 Kč	5,5	176	59 840 Kč
Celkem bez DPH						194 480 Kč
DPH 21%						40 841 Kč
Cena celkem včetně DPH						235 321 Kč

Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Sdělují, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 110107488-199089-180802142917, skládající se z 35 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:

bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Zlínský kraj

Datum vyhotovení doložky:

2.8.2018

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

IVANA ZÁPECOVÁ



110107488-199089-180802142917

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.