

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění,

na realizaci díla

„BZENEC-Oprava chodníku v ul. Nová

1 Smluvní strany

1.1 Město Bzenec

Sídlo: Náměstí Svobody 73, 696 81 Bzenec
Zastoupený: Pavlem Čejkou – starostou města
IČ: 00284807
DIČ: CZ00284807
Tel.: 518 306 411
Fax: 518 306 432
E-mail: podatelna@bzenec.cz
Dále též jen objednatel

1.2 Firma zhotovitele: DAC Těmice s.r.o.

Sídlo: Těmice 241, 696 84 Těmice
Zastoupený: Davidem Uhlířem - jednatelem
Bankovní spojení: Moneta Money bank
Číslo účtu: 196212098/0600
IČ: 27758923
DIČ: CZ27758923
Tel.: 603 715 170
Fax:
E-mail: dac.temice@gmail.com
Dále též jen zhotovitel

2 Předmět smlouvy

2.1 Předmětem této smlouvy je realizace díla „Bzenec- Oprava chodníku v ul. Nová viz PD.

2.1.1. nabídky zhotovitele ze dne : 19.10.2018

2.1.2. projektové dokumentace „Bzenec- Oprava chodníku v ul. Nová“,

2.1.3. Projektant Ing. Štefančík Peter, Na Výhoně 3223, 695 01 Hodonín

2.2 Místo stavby : k.ú. Bzenec, parcela č. 487 viz. Výpis v PD

2.3 Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací (dále také zhotovení stavby) na díle „Bzenec- Oprava chodníku v ul. Nová“. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení stavenišť, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordináční a kompletační činnosti celé stavby.

2.4 Nedílnou součástí díla jsou dále:

2.4.1 zajištění a zabezpečení všech souvisejících konstrukcí dotčených stavebními pracemi dodavatele včetně

- 2.4.2 nezbytné ochrany stávajícího vybavení či zařízení v místech provádění
- 2.4.3 předání výrobní či jiné dokumentace, atestů a protokolů nutné pro kladný výsledek kolaudačního řízení,
- 2.4.4 zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů a kontrol nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- 2.4.5 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- 2.4.6 uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, apod.),
- 2.4.7 zajištění všech bezpečnostních opatření spojených s prováděním prací
- 2.4.8 zabezpečení dodávek (uskladnění a ochrana) do doby jejich zabudování
- 2.5 zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stavebního povolení a požadavky zúčastněných orgánů státní správy.
- 2.6 Veškeré technické doklady, osvědčení, atesty, návody k obsluze a údržbě apod. pokud je jejich originál vyhotoven v cizím jazyce, musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

3 Čas plnění

- 3.1 TERMÍNY REALIZACE DÍLA:
- 3.2 ZAHÁJENÍ PRACÍ : 1.3.2019
- 3.2.1 ukončení díla : 30.4.2019
- 3.2.2 vyklizení staveniště : 30.4.2019

Na výzvu objednatele se zhotovitel zavazuje vypracovat a do 10-ti dní objednateli k odsouhlasení předat časový harmonogram postupu prací, v němž budou uvedeny postupové dílčí termíny. Objednatel tento harmonogram odsouhlasí nebo k němu sdělí své připomínky, které je zhotovitel povinen do harmonogramu zapracovat a takto upravený harmonogram do 3 následujících pracovních dní předložit objednateli znovu k odsouhlasení. Objednatelem odsouhlasený harmonogram je pro zhotovitele závazný.

- 3.3 Jestliže je objednatel nucen změnit harmonogram prací, k čemuž je kdykoliv oprávněn, je zhotovitel povinen přizpůsobit provádění díla této změně. Není-li to technicky možné, je povinen to bez zbytečného odkladu sdělit písemně objednateli a strany se neprodleně dohodnou na řešení této situace.
- 3.4 Běžné klimatické podmínky či vlivy povětrnosti v průběhu díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.
- 3.5 K prodloužení zhotovitele nedochází z důvodů vyšší moci (např. zaplavení, požár, vichřice).
- 3.6 O těchto překážkách uvědomí ta strana, která se o nich dozví dříve, stranu druhou bez zbytečného odkladu po jejich zjištění zápisem do stavebního deníku k zajištění příslušných opatření. Zhotovitel se může odvolávat na tyto překážky jen od doby, kdy je písemně oznámil objednateli s tím, že mu brání v provádění díla sjednaným způsobem.
- 3.7 Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě či v harmonogramu prací, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, strojů, lešení a jiného pomocného materiálu apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.

4 Cena za dílo

- 4.1 Celková cena díla bez DPH dle článku II. této smlouvy je stanovena ve výši:

bez DPH	991.310,- Kč
DPH	208.175,- Kč
celkem s DPH	1199.485,- Kč

Jedná se o cenu maximální a nejvýše přípustnou. Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená smluvní cena za splnění předmětu plnění této smlouvy o dílo zahrnuje vlivy inflace a nepodléhá žádným změnám po celou dobu platnosti této smlouvy mimo výjimky mající vliv na cenu díla uvedené v tomto článku smlouvy o dílo.

Tato cena zahrnuje zejména:

- 4.1.1 dodání, provedení a předání díla v rozsahu, kvalitě a kompletnosti stanovené v této smlouvě;
 - 4.1.2 veškeré činnosti a dodávky potřebné k bezvadnému provedení, vyzkoušení a zprovoznění díla;
 - 4.1.3 poplatky, daně, úhrady a veškeré sankce a pokuty;
 - 4.1.4 veškeré zkoušky díla až do okamžiku předání a převzetí celého díla;
 - 4.1.5 veškeré náklady na skladování všech dodávek a materiálů potřebných k provedení díla včetně jejich přepravy na staveniště;
 - 4.1.6 dopravu pracovníků zhotovitele na a ze staveniště a jejich ubytování;
 - 4.1.7 úklid staveniště;
 - 4.1.8 náklady na zařízení staveniště;
 - 4.1.9 pojištění prováděného díla;
 - 4.1.10 protipožární zabezpečení (hasicí přístroje, zástěny atp.) potřebné k provedení práce;
 - 4.1.11 náklady na ekologickou likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla;
 - 4.1.12 úhradu všech energií spotřebovaných zhotovitelem při realizaci díla.
- 4.2 Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla a že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého a dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné splnění smlouvy, a že při stanovení ceny překontroloval a ocenil veškeré podklady vymezující předmět svého plnění s odbornou péčí, a tímto prohlašuje, že tyto podklady nevykazují vady a nedostatky, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na cenu díla, že prověřil místní podmínky na pracovišti, že zahrnul všechny technické a dodací podmínky do kalkulace cen a uplatnil veškeré své požadavky na objednatele před uzavřením smlouvy a v její ceně je zohlednil.
- 4.3 V průběhu provádění díla může dojít ke zvýšení uvedené ceny díla jen z důvodu změn a dodatků díla oproti rozsahu vymezenému v článku 2. 1. této smlouvy, písemně požadovaných objednatelem (vícepráce). Zhotovitel se zavazuje na takové vícepráce přistoupit. Vícepráce do rozsahu 10% ceny díla se zhotovitel zavazuje provést v rámci sjednaného času a plnění.
- 4.4 Objednatel je oprávněn požadovat v průběhu provádění díla záměnu materiálů či výrobků oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen tuto záměnu provést. V případě, že nově požadované materiály či výrobky jsou prokazatelně dražší než původní, má zhotovitel právo na zvýšení ceny o rozdíl mezi jejich cenami. V případě nahrazení levnějšími výrobky či materiály se cena díla o rozdíl mezi jejich cenami snižuje.
- 4.5 Veškeré práce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele, hradí zhotovitel a nemá nárok na změnu termínu či ceny za dílo. Navíc je v případě požadavku objednatele povinen takové práce v určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit objednateli veškerou škodu, která mu tím vznikla.
- 4.6 Objednatel od souhlasené vícepráce budou zásadně hrazeny podle skutečného množství, druhu použitého materiálu a podle způsobu provedení v cenách, stanovených zhotovitelem stejným způsobem a ve stejné cenové úrovni jako nabídková cena díla a po jejich odsouhlasení objednatelem. Předem odsouhlasené vícepráce, které nevyžadují změny projektové dokumentace, zaznamenaná zhotovitelem do stavebního deníku a záznam potvrdí dozor objednatele. Na vícepráce většího rozsahu zajistí smluvní strana dodávající realizační projektovou dokumentaci zpracování dodatku k projektu.
- 4.7 Vícepráce budou doloženy soupisem prací, který bude objednatelem předem odsouhlasen. Pokud zhotovitel předloží soupis víceprací po jejich provedení bez předchozího souhlasu objednatele s jejich realizací, nebudou tyto vícepráce uhrazeny.
- 4.8 Objednatel má právo kdykoliv snížit rozsah díla a nařídí vypuštění provedení některých prací či dodávek, zejména v případech, kdy se zhotovitel dostane do prodlení s plněním díla. Zhotovitel je povinen na takové rozhodnutí objednatele přistoupit a podmínky stanovené objednatelem respektovat.
- 4.9 Pokud se zmenší rozsah prací oproti rozsahu určenému touto smlouvou o dílo, uhradí objednatel zhotoviteli cenu sníženou o neprovedené práce a dodávky. Rozhodující pro stanovení výše srážky jsou jednotkové ceny z nabídky zhotovitele.
- 4.10 Pokud bude zhotovitel požadovat poskytnutí služeb, zařízení nebo přípojných bodů, které má objednatel na stavbě, lze toto dohodnout se zástupcem objednatele na stavbě, ale zásadně vždy za úhradu (dle naměřené spotřeby nebo dohodnutý paušál).

5 Platební podmínky

- 5.1. Veškeré provedené práce budou měsíčně fakturovány, dnem zdanitelného plnění bude vždy 15. den kalendářního měsíce. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do deseti dnů ode dne zdanitelného plnění soupis provedených prací oceněných podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu a po odsouhlasení objednatelem vystaví fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených prací (zjišťovací protokol). Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- 5.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství, kvalitě nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část

- faktury, se kterou souhlasí. Na zbývajících část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vůči objednateli, které by jinak vyplývaly z předmětného peněžitého závazku.
- 5.3. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do **30-ti dnů** po jejím obdržení za splnění podmínek stanovených v odst. 5.1., 5.2 a 5.11 ze strany zhotovitele. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do čtrnácti dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.
- 5.4. Objednatel, za splnění podmínek stanovených v odst. 5.1., 5.2. a 5.11. ze strany zhotovitele, uhradí zhotoviteli veškeré faktury v plné výši až do výše 90% z celkové sjednané ceny. Placení zbývajících 10 % fakturované částky (zádržné) je objednatel oprávněn pozastavit. Zádržné bude sloužit na zajištění splnění zhotovitelových povinností ze smlouvy o dílo. Zádržné uvolní objednatel do 45-ti dnů po doručení oprávněné písemné žádosti zhotovitele. Tuto žádost je zhotovitel oprávněn zaslat po předání a převzetí díla objednatelům a po odstranění poslední vady a nedodělků, uvedených v zápise o předání a převzetí díla objednatelům či v zápise o předání a převzetí předmětu díla objednatelům. Nedílnou přílohou žádosti bude objednatelům potvrzený zápis o odstranění těchto vad a nedodělků. Objednatel je zejména oprávněn ze zádržného uspokojit své náklady, které mu v souvislosti s nedodržením smluvních závazků zhotovitele vzniknou.
- 5.5. Faktura musí obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy za práce odsouhlasené v dodatcích této smlouvy.
- 5.6. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn ji neprodleně vyúčtovat a započíst na následující fakturu zhotovitele za provedené práce. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatel vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku, zhotoviteli vady a nedodělků částí díla předaného a převzatého již dříve zjišťovacím a dílčím předávacím protokolem.
- 5.7. Došlo-li ke změně ceny podle předchozích ustanovení smlouvy, včetně změny vlivem víceprací či méněprací, bude fakturována změněná cena. Ve faktuře je zhotovitel povinen uvést zvlášť běžné částky za práce provedené podle smlouvy a zvlášť částky za vícepráce dle dodatků ke smlouvě.
- 5.8. Faktura bude daňovým dokladem, bude vystavena na objednatel, zaslána ve dvou vyhotoveních do jeho rukou a bude hrazena bezhotovostním převodem na účet uvedený na faktuře. Faktura musí mít kromě náležitostí daňového a účetního dokladu a obchodní listiny zejména tyto náležitosti a přílohy:
- název „Faktura“
 - objednatelovo číslo této smlouvy a úplný název akce uvedený v záhlaví této smlouvy
 - vyznačení zádržného v souladu s touto smlouvou (částku)
 - v příloze zápis o předání a převzetí díla, potvrzený oprávněným zástupci obou stran.
- 5.9. V případě, že faktura – daňový doklad nebude mít všechny potřebné náležitosti a přílohy je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tím objednatel dostal do prodlení. V tom případě se na fakturu hledí jako na nedoručenou a po doručení opravené faktury běží nová doba splatnosti.
- 5.10. Zhotovitel nese vůči objednateli odpovědnost za klasifikaci provedených prací a dodaných věcí (zabudovaných i nezabudovaných) pro účely sazby DPH.
- 5.11. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly veškerých cen materiálů a veškerých subdodavatelských daňových i nedaňových dokladů ve vztahu k vícepracem. Pokud toto svoje právo uplatní, je povinen to písemně oznámit zhotoviteli s uvedením, které materiály nebo subdodávky požaduje doložit. Zhotovitel je pak povinen k soupisu provedených prací přiložit požadovaný daňový či nedaňových doklad za materiál nebo daňový či nedaňových doklad subdodavatelů. Bez těchto dokladů je zhotovitelův daňový či nedaňových doklad neúplný.
- 5.12. Objednatel prohlašuje, že předmět díla neslouží pro ekonomickou činnost odběratele, a že v souladu s § 92 odst. e) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH nespadá do režimu přenesené daňové povinnosti. Daňový doklad vystavený zhotovitelem se všemi náležitostmi běžného daňového dokladu podle § 28 odst.2 zákona o DPH (včetně sazby DPH) bude proto obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno.

6 Předání staveniště

- 6.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději tři pracovní dny před zahájením provádění díla na výzvu zhotovitele. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran.
- 6.2. O předání staveniště (jeho částí) sepíše objednatel společně se zhotovitelem zápis, ve kterém bude vyjádření zhotovitele k předanému staveništi a budou připojeny podpisy pověřených zástupců smluvních stran.
- 6.3. Vytýčení všech inženýrských sítí a zařízení na staveništi zajišťuje zhotovitel, který také odpovídá za škody způsobené porušením podzemních či nadzemních sítí a zařízení jakéhokoliv druhu.
- 6.4. Objednatel může podle svých možností zajistit zhotoviteli služby, které bude zhotovitel požadovat při předání staveniště, (elektrickou energii, skladovací prostory, přípojný bod vody, šatny, atp.) vždy však za předem dohodnutou úhradu.
- 6.5. Zhotovitel vyklidí staveniště do tří dnů po předání a převzetí celého díla objednatelům. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do původního stavu (včetně potřebného úklidu).

7 Podmínky provádění díla

- 7.1 Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel bere na vědomí, že jeho práce budou probíhat v souběhu s pracemi objednatele a jeho smluvních partnerů a je povinen přizpůsobit svou pracovní činnost technologickým postupům ostatních účastníků výstavby. Objednatel je oprávněn v zájmu zajištění plynulého průběhu výstavby organizovat provádění díla zhotovitele, zejména je oprávněn přikázat mu směnný provoz či práci mimo pracovní dobu ve dnech pracovního klidu, čemuž je zhotovitel povinen se podrobit. Tato skutečnost nemá vliv na cenu ani termíny provádění díla. Při provádění prací se zavazuje zhotovitel dbát pokynů objednatele.
- 7.2 Zhotovitel je povinen vést ode dne podepsání zápisu o předání staveniště až do dne odstranění poslední vady a nedodělky, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla objednatelem, stavební deník ve smyslu vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění.
- 7.3 Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, týkající se provádění díla, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace a vícepráce. Zhotovitel je povinen vést evidenci svých zaměstnanců a zaměstnanců svých případných subdodavatelů od začátku až do konce směny. Zápisy v deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování dodatků k této smlouvě. Objednatel je oprávněn sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
- 7.4 Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele. V případě, že objednatel nebude z důvodu na straně zhotovitele moci provést zápis ve stavebním deníku, je oprávněn své připomínky či sdělení předat zhotoviteli písemnou formou mimo stavební deník, přičemž platí, že toto sdělení má stejný význam jako zápis ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálů tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. Do deníku je oprávněn zapisovat vedle zhotovitele a objednatele i orgán státního stavebního dohledu.
- 7.5 Na žádost objednatele je zhotovitel povinen vést též deník víceprací a méně prací. Zhotovitel je povinen stavební deník a deník víceprací a méně prací po skončení jejich vedení odevzdat objednateli.
- 7.6 Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, veškeré izolace, injektáže, instalační rozvody v budovách, a to nejméně tři pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a zneprístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel.
- 7.7 Před zakrytím či zneprístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli.
- 7.8 V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a objednatelem určení subdodavatelé. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem.
- 7.9 Zhotovitel je povinen určit zaměstnance odpovědného za styk s objednatelem a přebírání jeho příkazů, pokynů apod., který ovládá český jazyk (příp. též tlumočnicka).
- 7.10 Pracovní úrazy pracovníků zhotovitele a jeho případných subdodavatelů na staveništi registruje a odškodňuje zhotovitel.
- 7.11 Technický dozor na stavbě nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená. Pokud by takováto situace nastala, považují ji obě strany za důvod pro odstoupení od smlouvy.

8 Bezpečnost práce a ekologie

- 8.1 Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost při práci (BOZP), přičemž se řídí zejména vyhl. ČÚBP a ČBÚ o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, a ostatními právními předpisy na úseku BOZP, a dále je povinen dodržovat protipožární ochranu.
- 8.2 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s níže uvedenými právními předpisy. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění zástupce objednatele nepořádek do dvou dnů neodstraní, je objednatel oprávněn sjednat pořádek na náklady zhotovitele.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy týkající se nakládání s odpady a skládat, odstraňovat a evidovat odpady vzniklé jeho činností v souladu s uvedenými předpisy, ukládat odpady na místa k tomu určená, plnit povinnosti původce odpadu dle uvedených předpisů a při předání díla o tom předložit doklady. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly nad dodržováním těchto povinností zhotovitele.
- 8.4 Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění či poškození přilehlých fasád, omítek, podlah nebo stropů chodníků, komunikací nebo i jiných ploch či konstrukcí, zavazuje se zhotovitel, že je vyčistí či opraví na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn odstranit nečistoty či provést opravy na náklady zhotovitele.
- 8.5 Zhotovitel se zavazuje respektovat zákon o vodách a v rámci vodního hospodářství zajistit skladování ropných

látek a látek škodlivých vodám v souladu s platnými předpisy tak, aby tyto látky nevnikly do kanalizace nebo neohrožily podzemní vody a životní prostředí a zabránit úkapům pohonných hmot a olejů z odstavených vozidel, případné úkapy zachycovat. V případě úniku závadných látek, je zhotovitel povinen okamžitě informovat odpovědného pracovníka objednatele a zajistit na své náklady nápravu (asanaci apod.).

- 8.6 Zhotovitel je povinen zajistit, aby na staveništi nebyl umožněn bez souhlasu objednatele přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla.
- 8.7 Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit a udržovat osvětlení, ostrahu, oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště a materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, zdraví a majetku třetích osob a učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí.
- Zhotovitel je povinen zajišťovat ostrahu materiálu převzatého od objednatele. Náklady zahrnul do ceny.

9 Předání a převzetí díla

- 9.1 Právo požadovat svolání přejímacího řízení vznikne zhotoviteli dnem řádného splnění díla a provedením řízení o předběžném prověření dokončenosti díla a kvality díla za účasti smluvních stran a uživatele. Zhotovitel vyzve nejméně deset pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele k převzetí dokončeného díla. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla.
- 9.2 Při předání díla předloží zhotovitel:
- 9.2.1 doklady pro přejímací řízení a úspěšnou kolaudaci díla
 - 9.2.2 doklad o likvidaci odpadů
 - 9.2.3 projektovou dokumentaci se zakreslením změn (skutečný stav)
 - 9.2.4 dodavatelskou dokumentaci
 - 9.2.5 zápisy o prověření konstrukcí zakrytých v průběhu výstavby, protokoly o zkouškách
 - 9.2.6 revizní zprávy
 - 9.2.7 stavební deníky, příp. deníky víceprací a méněprací
 - 9.2.8 seznam telefonních čísel a jiných kontaktů k uplatnění reklamace
 - 9.2.9 ostatní doklady dle této smlouvy, které dosud nebyly předány
- 9.3 Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. V zápise je možné též uvést výši slevy, která bude uplatněna za vady a nedostatky díla.
- 9.4 Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělků, bude tato skutečnost společně se lhůtou k jejich odstranění v zápise uvedena. Po odstranění těchto vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemně nejméně 3 dny předem ke kontrole jejich odstranění. V případě, že zhotovitel vady ve výše uvedené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn vady odstranit sám nebo zadat jejich odstranění třetí osobě na náklady zhotovitele.
- 9.5 Pokud objednatel odmítne dokončené dílo převzít, bude mezi stranami sepsán zápis se stanovisky obou stran a zdůvodněním objednatele.
- 9.6 V případě, že k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit se kolaudačního řízení stavby. K tomuto řízení je zhotovitel povinen vyslat odborně způsobilou osobu, která bude schopna poskytovat kvalifikované informace týkající se předmětu díla.

10 Jakost díla

- 10.1 Dílo provede zhotovitel v souladu s touto smlouvou, podmínkami pravomocného stavebního povolení a dotčených orgánů a organizací, projektovou dokumentací pro stavební povolení a realizační projektovou dokumentací. Dílo bude splňovat a vykazovat parametry stanovené projektovou dokumentací a nebude se odchylovat od platných ČSN (závazných i doporučených částí) a platných právních předpisů ČR. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý.

11 Záruka za jakost

- 11.1 Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku za jakost, tedy že dílo a všechny jeho součásti bude mít sjednané, jinak obvyklé, vlastnosti a že bude plně funkční, a to po záruční dobu, která začíná běžet ode dne předání a převzetí díla objednatelem a která končí uplynutím **60-ti měsíců** ode dne převzetí předmětu díla objednatelem

- 11.2 Vady díla (skryté i zjevné), které objednatel zjistí v záruční době, je oprávněn uplatnit u zhotovitele do konce záruční doby, a to písemnou formou, včetně faxové zprávy, přičemž rozhodující je datum podání. Vada dle písm. a) tohoto odstavce může být oznámena i telefonicky na telefonní čísla, která zhotovitel předal objednateli při protokolárním předání a převzetí celého díla, přičemž lhůta k zahájení odstraňování vady a k jejímu odstranění začíná běžet od okamžiku telefonického oznámení. Oznámení vady je považováno za výzvu k odstranění v něm uvedené vady, neuplatní-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok.

Zhotovitel se zavazuje práce na odstraňování vad zahájit:

- a) do 24 hodin, jedná-li se o vadu, která by mohla způsobit omezení provozu předmětu díla či havárii, ohrožení bezpečnosti osob či škody na majetku velkého rozsahu, a
- b) do 2 dnů u ostatních vad

od obdržení výzvy k jejich odstranění a vady odstranit co nejdříve, v přiměřené, technicky možné lhůtě určené objednatелеm.

- 11.3 Nezažáje-li zhotovitel odstraňování vady včas nebo dostane-li se s odstraněním vady do prodlení, má objednatel právo na náklady zhotovitele odstranit vadu sám nebo zadat její odstranění třetí osobě. Pokud takto vzniklé náklady nebude možno uhradit ze zadrženého, je zhotovitel povinen uhradit tyto náklady objednateli do 30-ti dnů po doručení jejich vyúčtování.
- 11.4 Hrozí-li v důsledku uplatnění vady vznik havárie, omezení provozu předmětu díla, ohrožení bezpečnosti osob či škody na majetku velkého rozsahu, je zhotovitel povinen zahájit její odstraňování bezodkladně, i když se dle jeho názoru nejedná o záruční vadu. Do doby soudního rozhodnutí o tom, zda se jedná o záruční vadu nese náklady s jejím odstraněním spojené zhotovitel, nedohodnou-li se strany jinak.
- 11.5 Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neručí (tj. není dána odpovědnost za vady reklamované objednatелеm), budou mu případné účelné vynaložené náklady na odstranění vad proplaceny objednatелеm.
- 11.6 Vedle nároků uvedených výše či v obchodním zákoníku má objednatel vždy právo na náhradu škody, která mu byla v souvislosti se záruční vadou způsobena. V rámci náhrady škody nahradí zhotovitel objednateli též veškeré náklady, které musel objednatel vynaložit v souvislosti s odstraňováním vadné části díla zabudované do stavby a smluvní pokuty či jiné sankce, které musel v důsledku vadného díla objednatel uhradit třetí osobě.

12 Sankce a odpovědnost za škody

- 12.1 V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn po něm požadovat úrok z prodlení.
- 12.2 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním jakéhokoli termínu dle časového harmonogramu prací či stanoveného na kontrolním dnu se sjednává ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 12.3 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla dle smlouvy o dílo se sjednává ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 12.4 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se sjednává ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 12.5 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělků z přejímacího řízení díla se sjednává ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 12.6 Smluvní pokuta za prodlení Zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ.
- 12.7 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla v záruční době se sjednává ve výši 2000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ.
- 12.8 Smluvní pokuta za porušení technologické kázně, nedodržení montážního technologického postupu výrobce se sjednává ve výši 100.000,- Kč za každý zjištěný případ.
- 12.9 Objednatel má právo smluvní pokutu, na niž mu vznikl nárok, započíst proti placení faktury a faktura bude uhrazena pouze ve výši po provedení odpočtu smluvní pokuty. Pokud částka smluvní pokuty je vyšší než částka vyúčtovaná v konečné faktuře, zavazuje se zhotovitel provést úhradu zbývajících částí smluvní pokuty do její celkové výše ve prospěch účtu objednatele do 45-ti dnů od jejího uplatnění (tj. uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty) objednatелеm.
- 12.10 Nárok na náhradu škody, způsobené objednateli porušením smluvní pokutou zajištěných povinností Zhotovitele, zůstává v celém rozsahu nedotčen. Smluvní pokuta se na výši škody nezapočítává.
- 12.11 Zhotovitel zodpovídá za všechny škody a ztráty na díle jím způsobené v průběhu jakýchkoli jím prováděných prací. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo poškození zdraví jakékoliv osoby a za ztráty nebo škody na jakémkoliv majetku jiném než díle, které vzniknou v důsledku jeho provádění a dokončení díla a při odstraňování jeho vad či nedodělků a odpovídá za uznané nároky v soudním řízení, odškodňováním nákladů za poplatky a ostatní výdaje z toho nebo v souvislosti s prováděním předmětu díla vzniklých.
- 12.12 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit zhotoviteli veškeré majetkové sankce, které mu uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření.

13 Zastupování

Během provádění díla v rozsahu této smlouvy až do odvolání zastupuje

zhotovitele:

- ve věcech smluvních (podpisu smlouvy a jejích dodatků) : David Uhlíř, jednatel
- ve věcech technických (vč. potvrzování zjišťovacích protokolů, harmonogramu prací, převzetí díla):
David Uhlíř

objednatele:

- ve věcech smluvních (podpisu smlouvy a jejích dodatků): Pavel Čejka, starosta
- ve věcech technických (vč. potvrzování zjišť. protok., harm. prací, převzetí díla): Ing. Jaromír Celner,
I

14 Zvláštní ujednání

- 14.1 Veškeré ústní či písemné dohody týkající se předmětu této smlouvy jejím uzavřením pozbývají platnosti.
- 14.2 Veškeré změny a doplňky, popřípadě zrušení této smlouvy o dílo dohodou, je možno provádět pouze písemnými chronologicky očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. Pokud se nebudou moci strany dohodnout na změně, doplnění nebo zrušení smlouvy, má kterákoliv strana právo požádat o rozhodnutí příslušný soud.
- 14.3 Odstoupení od smlouvy je možno provést rovněž pouze písemnou formou s podpisem oprávněného zástupce. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstoupí a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze odstoupení od smlouvy uplatnit.
- 14.4 Zhotovitel se zavazuje, že veškeré obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny kupujícím nebo které se jinak dozví v souvislosti s dodávkou zboží, považuje za důvěrné a za součást obchodní tajemství a nepřístupní je, přímo ani nepřímo, třetím osobám bez písemného souhlasu kupujícího, vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby bylo zabráněno jejich zveřejnění či zneužití svými zaměstnanci, a nepoužije tyto informace k jiným účelům než k plnění této smlouvy.
- 14.5 Objednatel je oprávněn ihned jako v případě podstatného porušení odstoupit od smlouvy mimo jiné v těchto případech :
- 14.5.1 prodloužení zhotovitele se zahájením prací převyšující 5 dnů,
 - 14.5.2 prodloužení zhotovitele v plnění časového harmonogramu převyšující dobu 5 dnů,
 - 14.5.3 zhotovitel bez řádných důvodů zastaví provádění smlouveného díla,
 - 14.5.4 proti zhotoviteli je podán návrh na prohlášení konkurzu nebo na povolení vyrovnání,
 - 14.5.5 zhotovitel vstoupí do likvidace,
 - 14.5.6 zhotovitel opakovaně zanedbává nebo porušuje své povinnosti smlouvené v této smlouvě,
 - 14.5.7 zhotovitel poruší tuto smlouvu (např. nedodržení termínu, nekvalitní práci či dodávkou) a nesjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě určené objednatel.
- 14.6 Odstoupením od smlouvy je zhotoviteli odejmuto právo dále provádět práce a dodávky, aniž by jej toto odstoupení zprošťovalo jakýchkoliv jeho závazků nebo povinností podle smlouvy nebo povinností respektovat práva, která byla objednateli v souladu se smlouvou udělena. V případě odstoupení od smlouvy, nezanikají zejména ustanovení smlouvy upravující vyklizení staveniště, zádržné, záruku za jakost a smluvní pokuty za nezahájení odstraňování vady, za neodstranění vady či za nevyklizení staveniště. Záruční lhůta v tomto případě začíná běžet účinností odstoupení.
- 14.7 Objednatel může po odstoupení od smlouvy sám dokončit dílo nebo může jeho dokončení zadat jakémukoliv jinému zhotoviteli. Objednatel nebo jiný takto zvolený zhotovitel smějí pro dokončení díla používat zařízení zhotovitele, dočasné dílo a materiály tak, jak to uznají za potřebné. Zhotovitel má právo na proplacení hodnoty nepoužitého materiálu, zařízení zhotovitele a dočasného díla, které převzal objednatel.
- 14.8 Po odstoupení od smlouvy provedou smluvní strany prověrku dosud provedených prací a dodávek, o čemž vyhotoví protokol, který podepíší a ve kterém budou uvedeny veškeré práce a dodávky, které byly provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu s touto smlouvou a které tudíž objednatel převezme a zhotoviteli uhradí, a práce a dodávky, které mají vady a které objednatel uhradí až po odstranění těchto vad v určené přiměřené lhůtě. O odstranění vad bude vyhotoven zápis, který objednatel potvrdí, odpovídá-li skutečnosti. Nejsou-li vady prací a dodávek v objednatelům určené lhůtě odstraněny, ztrácí zhotovitel právo na jejich úhradu.
- 14.9 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy jen v případě, kdy objednatel nezaplatil splatnou platbu ani po uplynutí 60 dní poté, co uplynula dodatečná přiměřená lhůta k zaplacení poskytnutá zhotovitelem v oprávněné písemné upomínce.
- 14.10 Zhotovitel je povinen být od uzavření této smlouvy do skončení záruční doby pojištěn proti veškerým škodám a odpovědnosti za škodu, a to do výše pojistné částky rovnající se minimálně dvojnásobku ceny díla dle této smlouvy. Na vyžádání objednatel je zhotovitel povinen objednateli o tom neprodleně předložit věrohodný doklad vystavený příslušnou pojišťovnou. V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel není takto pojištěn, je objednatel oprávněn sám na náklady a riziko zhotovitele za objednatel pojištění uzavřít.
- 14.11 K převodu jakýchkoliv práv a povinností vyplývajících z této smlouvy na třetí osobu může dojít pouze po předchozí dohodě smluvních stran. Smluvní strany připouští započtení vzájemných peněžitých pohledávek před

- splatnosti.
- 14.12 Ostatní vztahy při provádění díla neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a předpisů souvisejících.
- 14.13 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy :
- 14.13.1 Nabídka zhotovitele ze dne 19.10.2018

Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě oboustranně potvrzená vyhotovení.

V Bzenci dne 31. 10. 2018

Pavel Čejka - starosta
Za objednatele

MĚSTO BZENEC
696 81

1

V Bzenci dne 31. 10. 2018

David Uhlíř - jednatel
Za zhotovitele:

DAC Těmice s.r.o.

Těmice 241, 696 84
IČ: 277 58 923
DIČ: CZ27758923
tel: 603 715 170



①

Schvalovací doložka:

Uzavření této smlouvy o dílo na akci „Bzenec- Oprava chodníku v ulici Nová“, schválila Rada města Bzence na své 82. schůzi dne 22.10 2018 v souladu s § 102 odstavec 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Město Bzenec potvrzuje, že byly splněny podmínky platnosti právního jednání ve smyslu ustanovení § 41 odstavec 1,2, shora citovaného zákona o obcích.

MĚSTO BZENEC
696 81

1

Pavel Čejka

Starosta města Bzence

Ve Bzenci : 31.10.2018

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Bzenec - oprava chodníků ul. Na Špitálce, Nová a Partyzánská

Objekt:

1 - Nová levostranně

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 19.10.2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ: 27758923

DIČ: CZ27758923

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

DAC Těmice s.r.o., Těmice 241, 696 84 Těmice

Cena bez DPH

492 559,40

DPH základní
snížená

Základ daně
492 559,40
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
103 437,47
0,00

Cena s DPH

v CZK

595 996,87

DAC Těmice s.r.o.
Těmice 241, 696 84
IČ: 277 58 923
DIČ: CZ27758923
tel: 603 715 170



①

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bzenec - oprava chodníků ul. Na Špitálce, Nová a Partyzánská

Objekt:

1 - Nová levostranně

Místo:

Datum: 19.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

DAC Těmice s.r.o., Těmice 241, 696 84 Těmice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

492 559,40

1 - Zemní práce

170 782,29

5 - Komunikace

183 840,75

91 - Doplňující práce na komunikaci

98 154,90

99 - Staveništní přesun hmot

39 781,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bzenec - oprava chodníků ul. Na Špitálce, Nová a Partyzánská

Objekt:

1 - Nová levostranně

Místo:

Datum: 19.10.2018

Zadavatel:

DAC Těmice s.r.o., Těmice 241, 696 84 Těmice

Uchazeč:

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

492 559,40

D 1

Zemní práce

170 782,29

1	K	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho, chodník	m2	152,625	33,00	5 036,63	
	W		(137-35,25)*1,5		152,625			
	W		Součet		152,625			
2	K	113106121R00.1	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho, ve vjezdech	m2	113,475	33,00	3 744,68	
	W		35,25*1,5		52,875			
	W		25,25*2,4		60,600			
	W		Součet		113,475			
3	K	113107415R00	Odstanění podkladu nad 50 m2, kam.těžené tl.15 cm	m2	266,100	15,00	3 991,50	
	W		152,625+113,475		266,100			
	W		Součet		266,100			
4	K	113108305R00	Odstanění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 5 cm	m2	34,750	69,00	2 397,75	
5	K	113109310R00	Odstanění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm, ve vjezdech	m2	24,000	289,00	6 936,00	
	W		(3+3,5+3,5)*2,4		24,000			
	W		Součet		24,000			
6	K	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	118,000	46,00	5 428,00	
	W		153,5-35,5		118,000			
	W		Součet		118,000			

7	K	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	35,500	79,00	2 804,50
8	K	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových, zadní obruba stáv.chodníku	m	161,200	28,00	4 513,60
	VV		118*(9*2,4*2)		161,200		
	VV		Součet		161,200		
9	K	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	56,180	114,00	6 404,52
10	K	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných, zpětný zásyp za obrubou	m3	9,672	19,00	183,77
	VV		118*0,3*0,2		7,080		
	VV		(9*2,4*2)*0,3*0,2		2,592		
	VV		Součet		9,672		
11	K	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m	m3	46,508	141,00	6 557,63
	VV		56,1802-9,672		46,508		
	VV		Součet		46,508		
12	K	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	271,753	9,00	2 445,78
	VV		(118*1,5+35,25*2,5)*1,025		271,753		
	VV		Součet		271,753		
13	K	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině, úprava terénu za obrubou	m2	80,600	17,00	1 370,20
	VV		(153,5-35,5)*0,5		59,000		
	VV		(9*2,4*2)*0,5		21,600		
	VV		Součet		80,600		
14	K	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	81,389	123,00	10 010,85
	VV		46,5082*1,75		81,389		
	VV		Součet		81,389		
15	K	979084213R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 1 km	t	165,840	502,00	83 251,68
16	K	199000005R00.1	Poplatek za skládku vybouraných hmot a suti	t	165,840	155,00	25 705,20
D 5 Komunikace							183 840,75
17	K	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, chodník	m2	156,441	154,00	24 091,91
	VV		(137-35,25)*1,5*1,025		156,441		
	VV		Součet		156,441		
18	K	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, vjezdy	m2	90,328	119,00	10 749,03
	VV		35,25*2,5*1,025		90,328		
	VV		Součet		90,328		
19	K	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.10 cm, vjezdy	m2	88,125	181,00	15 950,63

	W	35,25*2,5 Součet			88,125 88,125	
20	K	564801112R00	Podklad z drti fr. 4/8 tloušťky 4 cm	m ²	328,975	13 159,00
	W		137*1,5+35,25*2,5		293,625	
	W		25,25*1,4		35,350	
	W		Součet		328,975	
21	K	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm, chodník	m ²	152,625	29 151,38
	W		(137-35,25)*1,5		152,625	
	W		Součet		152,625	
22	K	59245110R	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní	m ²	154,151	27 130,58
	W		152,625*1,01		154,151	
	W		Součet		154,151	
23	K	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm, vjezdy	m ²	52,875	10 575,00
	W		35,25*1,5		52,875	
	W		Součet		52,875	
24	K	592451170R	Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm přírodní	m ²	35,426	8 395,96
	W		((35,25*1,5)-17,8)*1,01		35,426	
	W		Součet		35,426	
25	K	592451158R	Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x8 cm černá, dlažba pro nevidomé	m ²	17,978	8 611,46
	W		44,5*0,4*1,01		17,978	
	W		Součet		17,978	
26	K	572952111R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm, zapravení komunikace podél obrub	m ²	34,750	7 228,00
27	K	596811111R00	Kladení dlaždic komunikace, lože z kameniva těž., předláždění ve vjezdech	m ²	60,600	6 847,80
	W		25,25*2,4		60,600	
	W		Součet		60,600	
28	K	581114115R00	Kryt z betonu komunikací tloušťky 12 cm, zapravení ve vjezdech	m ²	24,000	7 752,00
	W		10*2,4		24,000	
	W		Součet		24,000	
29	K	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte, úprava vod.šoupěte	kus	7,000	6 048,00
30	K	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TBV a napoj	kus	1,000	8 150,00

D 91		Doplňující práce na komunikaci		98 154,90	
31	K 919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	139,000	63,00
					8 757,00

32	K	91786211RV3	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15, včetně obrubníku nájezdového CSB H 15 1000/150/150	m	35,250	267,00	9 411,75
	VV		3+6+3+3+4+3,5+3,5+4+5,25		35,250		
	VV		Součet		35,250		
33	K	91786211RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	85,750	285,00	24 438,75
	VV		139-35,25-18		85,750		
	VV		Součet		85,750		
34	K	91786211RV4	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15, vč.obrub.nájezd.náběh.CSB H 15/25 1000/150/150-250	m	18,000	413,00	7 434,00
	VV		9+9		18,000		
	VV		Součet		18,000		
35	K	91786211RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	180,200	267,00	48 113,40
	VV		137+(9*2,4*2)		180,200		
	VV		Součet		180,200		
D 99 Staveništní přesun hmot							39 781,46
36	K	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	282,138	141,00	39 781,46
	VV		214,478+67,66		282,138		
	VV		Součet		282,138		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Bzenec - oprava chodníků ul. Na Špitálce, Nová a Partyzanská

Objekt:

2 - Nová pravostranně

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 19.10.2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ: 27758923

DIČ: CZ27758923

DAC Těmice s.r.o., Těmice 241, 696 84 Těmice

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

498 751,77

DPH základní
snížená

Základ daně
498 751,77
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
104 737,87
0,00

Cena s DPH

v CZK

603 489,64


DAC Těmice s.r.o.

Těmice 241, 696 84

IČ: 277 58 923

DIČ: CZ27758923

tel: 603 715 170



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bzenec - oprava chodníků ul. Na Špitálce, Nová a Partyzánská

Objekt:

2 - Nová pravostranně

Místo:

Datum: 19.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

DAC Těmice s.r.o., Těmice 241, 696 84 Těmice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

498 751,77

1 - Zemní práce

163 570,04

5 - Komunikace

191 391,82

91 - Doplňující práce na komunikaci

100 594,00

99 - Staveništní přesun hmot

43 195,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bzenec - oprava chodníků ul. Na Špitálce, Nová a Partyzánská

Objekt:

2 - Nová pravostranně

Místo:

Datum: 19.10.2018

Zadavatel:

DAC Těmice s.r.o., Těmice 241, 696 84 Těmice

Uchazeč:

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

498 751,77

D 1 Zemní práce

163 570,04

1	K	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho, chodník	m2	157,500	33,00	5 197,50	
	VV		(143-38)*1,5		157,500			
	VV		Součet		157,500			
2	K	113106121R00.1	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho, ve vjezdech	m2	105,750	33,00	3 489,75	
	VV		38*1,5		57,000			
	VV		19,5*2,5		48,750			
	VV		Součet		105,750			
3	K	113107415R00	Odstanění podkladu nad 50 m2, kam.těžené tl.15 cm	m2	225,750	15,00	3 386,25	
	VV		(143-38)*1,5		157,500			
	VV		19,5*3,5		68,250			
	VV		Součet		225,750			
4	K	113108305R00	Odstanění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 5 cm	m2	36,250	69,00	2 501,25	
5	K	113109310R00	Odstanění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm, ve vjezdech	m2	46,250	289,00	13 366,25	
	VV		(4+4+3,5+3)*2,5		46,250			
	VV		Součet		46,250			
6	K	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	107,000	46,00	4 922,00	
	VV		145-38		107,000			

VV	Součet				107,000		
7	K	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	38,000	79,00	3 002,00
8	K	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových, zadní obruba stáv.chodníku	m	145,000	28,00	4 060,00
VV	(143-38)*(8*2,5*2)				145,000		
VV	Součet				145,000		
9	K	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	43,691	114,00	4 980,77
10	K	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných, zpětný zásyp za obrubou	m3	8,700	19,00	165,30
VV	105*0,3*0,2				6,300		
VV	(8*2,5*2)*0,3*0,2				2,400		
VV	Součet				8,700		
11	K	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m	m3	34,991	141,00	4 933,73
VV	43,6906-8,7				34,991		
VV	Součet				34,991		
12	K	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	258,813	9,00	2 329,32
VV	(105*1,5+38*2,5)*1,025				258,813		
VV	Součet				258,813		
13	K	182001111R00	Pláštní úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině, úprava terénu za obrubou	m2	72,500	17,00	1 232,50
VV	(143-38)*0,5				52,500		
VV	(8*2,5*2)*0,5				20,000		
VV	Součet				72,500		
14	K	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	61,234	123,00	7 531,78
VV	34,9906*1,75				61,234		
VV	Součet				61,234		
15	K	979084213R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 1 km	t	155,969	502,00	78 296,44
16	K	199000005R00.1	Poplatek za skládku vybouraných hmot a sutí	t	155,969	155,00	24 175,20
D	5	Komunikace					191 391,82
17	K	564861111R00	Podklad ze šěrčokrti po zhutnění tloušťky 20 cm, chodník	m2	161,438	154,00	24 861,45
VV	(143-38)*1,5*1,025				161,438		
VV	Součet				161,438		
18	K	564851111R00	Podklad ze šěrčokrti po zhutnění tloušťky 15 cm, vjezdy	m2	98,400	119,00	11 709,60
VV	38*1,5*1,025				58,425		
VV	19,5*2*1,025				39,975		
VV	Součet				98,400		

19	K	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.10 cm, vjezdy	m2	133,000	181,00	24 073,00
	WV		38*3,5		133,000		
	WV		Součet		133,000		
20	K	564801112R00	Podklad z drti fr.4/8 tloušťky 4 cm	m2	281,750	40,00	11 270,00
	WV		105*1,5+38*2,5		252,500		
	WV		19,5*1,5		29,250		
	WV		Součet		281,750		
21	K	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm, chodník	m2	157,500	192,00	30 240,00
	WV		(143-38)*1,5		157,500		
	WV		Součet		157,500		
22	K	59245110R	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní	m2	159,075	176,00	27 997,20
	WV		157,5*1,01		159,075		
	WV		Součet		159,075		
23	K	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm, vjezdy	m2	57,000	200,00	11 400,00
	WV		38*1,5		57,000		
	WV		Součet		57,000		
24	K	592451170R	Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm přírodní	m2	40,602	237,00	9 622,67
	WV		(38*1,5)-16,8*1,01		40,602		
	WV		Součet		40,602		
25	K	592451158R	Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x8 cm černá, dlažba pro nevidomé	m2	16,968	479,00	8 127,67
	WV		42*0,4*1,01		16,968		
	WV		Součet		16,968		
26	K	592451158R.1	Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x20x8 cm přírodní, dlažba pro nevidomé s drážkami	m2	3,636	305,00	1 108,98
	WV		9*0,4*1,01		3,636		
	WV		Součet		3,636		
27	K	572952111R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm, zapravení komunikace podél obrub	m2	36,250	208,00	7 540,00
28	K	596811111R00	Kladení dlaždic komunikace, lože z kameniva těž., předláždění ve vjezdech	m2	48,750	113,00	5 508,75
	WV		19,5*2,5		48,750		
	WV		Součet		48,750		
29	K	581114115R00	Kryt z betonu komunikací tloušťky 12 cm, zapravení ve vjezdech	m2	46,250	322,00	14 892,50
	WV		18,5*2,5		46,250		
	WV		Součet		46,250		
30	K	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	2,000	1 520,00	3 040,00

D 91		Doplňující práce na komunikaci				100 594,00
31	K	919735112R00	Řezání stávajícího živičního krytu tl. 5 - 10 cm	m	145,000	63,00
32	K	917862111RV3	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15, včetně obrušnicku nájezdového CSB H 15 1000/150/150	m	38,000	267,00
	W		10,5+5+4+4+4+3,5+3		38,000	
	W		Součet		38,000	
33	K	917862111RT7	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15, včetně obrušnicku ABO 2 - 15 100/15/25	m	91,000	284,00
	W		145-38-16		91,000	
	W		Součet		91,000	
34	K	917862111RV4	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15, vč. obrub. nájezd. náběh. CSB H 15/25 1000/150/150-250	m	16,000	413,00
	W		8+8		16,000	
	W		Součet		16,000	
35	K	917862111RT5	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15, včetně obrušnicku ABO 100/10/25	m	183,000	267,00
	W		143+(8*2,5*2)		183,000	
	W		Součet		183,000	
D 99		Staveništní přesun hmot				43 195,91
36	K	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďový	t	306,354	141,00
	W		236,996+69,358		306,354	
	W		Součet		306,354	