

SMLOUVA O DÍLO č. 90/2021

na zakázku „Oprava místních komunikací Lažany, Hroby“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

OBEC RADENÍN

Zastoupený
se sídlem
zástupce pro věci smluvní
zástupce pro věci technické

starostou Ing. Janem Fišerem
Radenín 61, 391 20 Radenín
Ing. Jan Fišer
Ing. Jan Fišer, obecradenin@volny.cz, tel. 725 031 476

IČ 00252735
bankovní spojení
číslo účtu

DIČ CZ00252735
Komerční banka Tábor
2927301/0100

(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel: VIALIT SOBĚSLAV, spol. s r.o.

se sídlem Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav
zástupce ve věcech smluvních Ing. Karel Valenta
zástupce ve věcech technických Ing. Karel Valenta
odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Ing. Karel Valenta tel. 731 541 750
e-mail: info@vialit.cz

IČ 14504456 DIČ CZ14504456
obchodní rejstřík KS v Č.Budějovicích, odd.C, vl. 852
bankovní spojení KB Tábor
číslo účtu 120843301/0100

(dále jen "zhotovitel").

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)

2.1 Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je realizace stavby s názvem:

„Oprava místních komunikací Lažany, Hroby“

a to podle:

- podle výzvy a zadávací dokumentace stejnojmenného výběrového řízení objednatele,
- nabídky zhotovitele ve výběrovém řízení a
- podle této smlouvy (dále jen "dílo").

III. URČENÍ DÍLA

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), zadávací dokumentací, podmínkami z vydaného společného povolení liniové stavby, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou.
- 3.2 **Rozsah díla** je určen takto:
- Předmětem této smlouvy je realizace stavby s názvem „**Oprava místních komunikací Lažany, Hroby**“ podle soupisu prací s výkazem výměr na uvedené lokality dle výzvy a zadávací dokumentace uvedené v bodě II. této smlouvy.
 - Místem plnění je území v obci Radenín, katastrální území Lažany u Chýnova, pozemky parc. č. 653/3, část 653/1 dle mapy ve výzvě a zadávací dokumentaci a katastrální území Hroby, pozemek parc. č. 1473/5 – část dle mapy ve výzvě a zadávací dokumentaci. V zájmovém území stavby se nacházejí ochranná pásma inženýrských sítí.
- 3.3 Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací.

IV. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1 Zhotovitel provede výše specifikované dílo v termínu:
- Termín předání a převzetí staveniště: **září 2021** (předpoklad září 2021).
 - Celková doba provádění stavebních prací: **4 dny** (v kalendářních dnech)
 - **MK Hroby - termín ukončení prací nejpozději do 31. 10. 2021**
 - **MK Lažany - termín ukončení prací nejpozději do 30.11.2021.**
- 4.2 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat. Smluvní strany se dohodly, že v případě přerušení prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek, tj. takových, které neumožňují zajistit dodržení správného technologického postupu prací, není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. O přerušení prací bude zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupcem investora.
- 4.3 Předmět smlouvy je splněn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou dokončeno a předáno. O předání a převzetí díla musí být pořízen **protokol - zápis o předání a převzetí díla** (viz dále čl. VIII. této smlouvy). Smluvní strany se dohodly, že **dnem dokončení díla je den podpisu předávacího protokolu.**
- 4.4 Lhůty plnění se řídí ode dne předání a převzetí staveniště odsouhlaseným objednatelem.

V. CENA

- 5.1. Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem:

CELKOVÁ CENA:

678 375,94 Kč bez DPH

142 458,95 Kč DPH, tj. 21 %

820 834,89 Kč celkem vč. DPH

Tato cena je doložena **položkovým rozpočtem zhotovitele**, tj. oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb (rozpočet), tvořícím přílohu této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení zadavatele.

V souvislosti s § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále též „DPH“) ve znění pozdějších předpisů, objednatel prohlašuje, že na předmět plnění nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti.

- 5.2. Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy.
- 5.3. Smluvní strany se dohodly, že cenu díla bude možné změnit pouze při splnění některé z těchto podmínek:
 - a) dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na cenu díla,
 - b) v případě **dodatečných stavebních prací**, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností v průběhu provádění díla, zhotovitel se zavazuje dodržet cenovou úroveň, v níž je položkový rozpočet zpracován (tj. např. % snížení ceny oproti použité cenové soustavě).
- 5.4. Zhotovitel je povinen ke změně prováděných prací oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb tvořícím přílohu této smlouvy zpracovat **změnový list (též „ZL“)**, jenž bude v případě dodečných stavebních prací (viz výše) podkladem pro zadání dodečných stavebních prací a následně i podkladem pro dodeček ke smlouvě.
- 5.5. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitelem.

VI. FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ

- 6.1 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací.
- 6.2 Cena za dílo bude hrazena **souhrnnou fakturací** na základě soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb potvrzeného zástupcem objednatele.
- 6.3 Faktura musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty. Objednatel odesouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury.
- 6.5. **Splatnost faktury** se sjednává na **21 kalendářních dnů** ode dne doručení faktury. Dnem doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky poštovní přepravě, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.

- 6.6. Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

VII. VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ

- 7.1 **Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.**
- 7.2 **Vlastníkem zařízení staveniště**, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení staveniště.
- 7.3 **Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese odpovědnost za škody** na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám.
- 7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.5 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.
- 7.6 **Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 1 mil. Kč.** Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí.
- 7.7 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo a s tím související činnosti provádějí.
- 7.8 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

VIII. PODMÍNKY REALIZACE DÍLA

- 8.1 Provádění tohoto díla se řídí touto smlouvou, občanským zákoníkem, obecně závaznými předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče.
- 8.2. Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními, rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených inženýrských sítí. Stavba bude provedena a předána objednateli v souladu s oceněným soupisem prací dle výzvy a zadávací dokumentace, resp. s případnými předem odsouhlasenými změnami.

- 8.4 Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele příslušné doklady předloží.
- 8.5 Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zajistit bezpečný přístup do nemovitostí osobám, které je užívají, s výjimkou vjezdu vozidel. V souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla obstará zhotovitel umístění nebo přemístění dopravních značek podle předpisů o pozemních komunikacích.
- 8.6 O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol (**zápis o předání a převzetí staveniště**). Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného zápisu o předání a převzetí staveniště.
- 8.7 Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla.
- 8.8 Po dobu přerušení prací je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla.
- 8.9 Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
- 8.10 Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy. Zhotovitel je povinen před zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci.
- 8.11 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů upravujících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 8.12 **Přejímací řízení** zhotoveného díla se objednatel zavazuje zahájit nejdéle do **5 pracovních dnů** ode dne, kdy obdrží od zhotovitele písemnou zprávu o připravenosti díla k předání. Před zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla.
Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
Předčasné užívání stavby je možné pouze za podmínek uvedených v § 123 stavebního zákona, event. v jiných právních předpisech.
Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli doklady o osvědčení jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a v případě požadavku objednatele předá zhotovitel autorizovaný překlad cizojazyčných dokladů do českého jazyku, tj. překlad se soudním ověřením.
- 8.13 O předání a převzetí díla bude sepsán písemný **protokol - zápis o předání a převzetí díla**. Převzetí díla nebrání ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebrání převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy. V zápisu o předání a převzetí díla bude uveden

soupis těchto vad a stanoven termín pro jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.

Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla oproti požadavků stanoveným obecně platnými předpisy a jinými technickými normami či standardy na stav komunikací a jejich užívání.

8.14 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality díla, které nebude dostatečně zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena.

8.15 V případě, budou-li činnosti zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s citovaným zákonem se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť vznikající při provádění díla.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou. V případě, že v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů. Ve všech případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel.

8.16 Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

8.17 Zhotovitel se zavazuje **vyklidit staveniště do 3 pracovních dnů od termínu předání a převzetí díla** a okolní prostranství bude uvedeno do původního stavu.

8.18 Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele).

IX. ZÁRUKA

9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou podle předané projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními podmínkami, a že po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. příslušnými právními normami a technickými předpisy. Zhotovitel odpovídá za **vady**, které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla (**skryté vady**), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.

9.2 Zhotovitel poskytuje na nově provedené stavební konstrukce a stavební práce záruku **36 měsíců**.

- 9.3 **Záruční doba počíná běžet** dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.
- 9.4 **Záruční doba neběží**, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek reklamační doby se považuje den, kdy byla e-mailem či písemně objednatelem uplatněna reklamacie. Koncem této doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamované vady. Objednatel je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění.
- 9.5 Případné **vady díla** zjištěné **v záruční době** objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli s tím, že zhotovitel do **5 pracovních dnů** od nahlášení vad díla **začne s opravou**. V případě nedodržení termínu opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dle bodu 10.2 této smlouvy, až do doby odstranění vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí v souladu s bodem 9.6 této smlouvy jiným zhotovitelem.
- 9.6 Smluvní strany se výslovně dohodly, že **zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce**. Bylo-li plněno vadně, bude odstranění vad řešeno výhradně se zhotovitelem. Zhotovitel může pověřit odstraněním vad subdodavatele, ale i v takovém případě za odstranění vad odpovídá zhotovitel.

X. SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1 Smluvní strany touto smlouvou sjednávají níže uvedené smluvní pokuty pro případ porušení daných smluvních povinností. Oprávněná smluvní strana může požadovat smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda porušením dané povinnosti vznikla škoda. Zaplacení smluvní pokuty nezabavuje dotčenou smluvní stranu splnění povinnosti smluvní pokutou sankcionované.
- 10.2 **Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut:**
- při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se sjednává sankce ve výši **5.000,- Kč** za každý kalendářní den prodlení,
 - při nedodržení termínu opravy vady díla zjištěné v přejímacím řízení a v záruční době dle bodu 9.5 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý den prodlení,
 - při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel požadovat sankci ve výši **max. 0,5%** z fakturované ceny za každý kalendářní den prodlení.
- 10.3 Zaplacením smluvních pokut dle bodu 10.2 této smlouvy nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za škodu.
- 10.4 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých sjednaných smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.
- 10.5 **Splatnost smluvních pokut** se stanovuje ve lhůtě **21 kalendářních dnů** po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

XI. UKONČENÍ A ZMĚNY SMLOUVY

- 11.1 Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě dohody obou stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání dokumentace,

lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této smlouvy s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

- 11.2 Smluvní strany neumožní změnu smlouvy, která by znamenala podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, pokud nebude uzavřen příslušný dodatek ke smlouvě. Za podstatnou změnu je považováno zejména rozšíření předmětu smlouvy, s výjimkou dodatečných stavebních prací dle bodu 5.3 písm. b) této smlouvy, či jiná změna smlouvy měnící ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch zhotovitele.
- 11.3 Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených.
- 11.4 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak stanoví občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Je-li již částečně plněno, je možné odstoupit pouze od nesplněného zbytku plnění.
- 11.5 Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
- 11.6 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v těchto případech:
- zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu,
 - příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní dílo, a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu,
 - zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek stejnojmenného zadávacího řízení objednatele.
- 11.7 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v případě, kdy objednatel neumožní zhotoviteli provádět dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 11.8 Smluvní strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného poté, co z chování druhé smluvní strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy písemně oznámí druhé straně, že od smlouvy odstoupuje, nemůže volbu pro předmětné porušení smluvní povinnosti již sama změnit. Pokud nastanou další důvody pro odstoupení od smlouvy, je oprávněná smluvní strana opět oprávněna od smlouvy odstoupit. Dnem odstoupení od smlouvy je následující den po doručení písemného odstoupení od smlouvy formou doporučeného dopisu druhé smluvní straně na adresu uvedeno v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že pokud si smluvní strana nepřevzme prokazatelně odeslanou písemnost obsahující odstoupení od smlouvy do 5 pracovních dnů ode dne odeslání, je uplynutím této lhůty považována za doručenou a dnem odstoupení od smlouvy je den následující po uplynutí 5 pracovních dnů od odeslání.
- 11.9 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou (2) pracovních dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.

- 11.10 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo práva na náhradu škody.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Obě strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.
- 12.2 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
- 12.3 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit smírnou cestou. Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem objednatele.
- 12.4 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.
- 12.5 Tato smlouva se pořizuje ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.
- 12.6 Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy - **položkový rozpočet stavby zpracovaný zhotovitelem v rámci nabídky.**

Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy:

V Radeníně dne 2.7.2021

V Soběslavi, dne **1.7.2021**

Za objednatele:



Ing. Jan Fišer
Starosta obce Radenín



Za zhotovitele:

VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o.
Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav
tel. 731 541 750
IČ: 14504456 DIČ: CZ14504456



Ing. Karel Valenta
jednatel společnosti

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava MK Lažany	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Obec Radeníň	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:	Položek: 9
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 0

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C		Naklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	252 935,37		Práce přesčas				0,00		Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	147 112,03		Bez pevné podl.				0,00		Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00		Kulturní památka				0,00		Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00								Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00								Ostatní		0,00
	Montáž	0,00								NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál												
Přesun hmot a sutí		24 482,01										
ZRN celkem		424 529,41		DN celkem				0,00		NUS celkem		0,00
				DN celkem z obj.				0,00		NUS celkem z obj.		0,00
										ORN celkem		0,00
										ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH
Základ 21%	424 529,41	DPH 21%	89 151,18	Celkem včetně DPH
				513 680,59

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
	OBEC RADENÍŇ PSČ 391 20 Radeníň 61 TEL.: 667 086 707 IČO: 00252735 DIČ: CZ00252735	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Výkaz výměr

Název stavby:			Oprava MK Lažany			Doba výstavby:			Objednatel:			
Druh stavby:						Začátek výstavby:			Projektant:			
Lokalita:			Obec Radenin			Konec výstavby:			Zhotovitel:			
JKSO:						Zpracováno dne:			Zpracoval:			
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.		Celkem
11 Přípravné a přidružené práce												
1		113151212R00	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.3 cm	m2	751,00	57,00	0,00	42 807,00	42 807,00	0,07	49,57	RTS II / 2020
	57		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kamen				252 533,02	98 849,58	351 382,60		152,83	
2		573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	751,00	11,60	8 052,34	659,26	8 711,60	0,00	0,46	RTS II / 2020
3		572753111R00	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	t	55,00	1 779,00	88 257,53	9 587,47	97 845,00	1,00	55,00	RTS II / 2020
4		577142112RT2	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	751,00	326,00	156 223,15	88 602,85	244 826,00	0,13	97,37	RTS II / 2020
	93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrskýc				402,35	5 455,45	5 857,80		0,01	
5		938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m2	751,00	7,80	402,35	5 455,45	5 857,80	0,00	0,01	RTS II / 2020
	H22		Komunikace pozemní a letišť				0,00	7 183,48	7 183,48		0,00	
6		998225111R00	Presun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	152,84	47,00	0,00	7 183,48	7 183,48	0,00	0,00	RTS II / 2020
	S		Presuny sutí				129,33	17 169,20	17 298,53		0,00	
7		979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	49,57	102,00	0,00	5 055,73	5 055,73	0,00	0,00	RTS II / 2020
8		979083116R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 5000 m	t	49,57	239,00	129,33	11 716,94	11 846,27	0,00	0,00	RTS II / 2020
9		979093111R00	Uložení sutí na skládku investora	t	49,57	8,00	0,00	396,53	396,53	0,00	0,00	RTS II / 2020

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava MK Hroby	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Obec Radenín	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:	Položek: 9
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 0

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	150 124,92	Práce přesčas		0,00	Zařízení stavenišť		0,00
	Montáž	31 322,08	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		72 399,53						
ZRN celkem		253 846,53	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	253 846,53	DPH 21%	53 307,77
		Celkem bez DPH	253 846,53
		Celkem včetně DPH	307 154,30

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
	OBEC RADENÍN PSČ 391 20 Radenín 61 TEL.: 007 098 707 IČO: 00262735 DIČ: CZ00252735	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Výkaz výměr

Název stavby:		Oprava MK Hroby			Doba výstavby:		Objednatel:					
Druh stavby:					Začátek výstavby:		Projektant:					
Lokalita:		Obec Radeníň			Konec výstavby:		Zhotovitel:					
JKSO:					Zpracováno dne:		Zpracoval:					
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč) Montáž	Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	Celkem	Cenová soustava
		18	Povrchové úpravy terénu				0,00	847,00	847,00		0,00	
1		181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuňněním	m2	77,00	11,00	0,00	847,00	847,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
	56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				40 479,15	11 341,85	51 821,00		173,75	
2		564113307R00	Podklad z asf.recyklatu fr.32-80 po zhutn tl.7 cm	m2	1 050,00	44,00	35 876,39	10 323,61	46 200,00	0,15	154,35	RTS II / 2020
3		564113312R00	Podklad z asf.recyklatu fr.32-80 po zhutn tl.12 cm	m2	77,00	73,00	4 602,76	1 018,24	5 621,00	0,25	19,40	RTS II / 2020
	57		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kam				109 083,23	11 505,77	120 589,00		54,25	
4		573411115R00	Nátěr živичný s posypem, asfaltem sil., 1,8 kg/m2	m2	1 127,00	57,00	58 201,01	6 037,99	64 239,00	0,03	29,90	RTS II / 2020
5		573411114R00	Nátěr živичný s posypem, asfaltem sil., 1,5 kg/m2	m2	1 127,00	50,00	50 882,22	5 467,78	56 350,00	0,02	24,35	RTS II / 2020
	93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrsk				562,55	7 627,45	8 190,00		0,01	
6		938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m2	1 050,00	7,80	562,55	7 627,45	8 190,00	0,00	0,01	RTS II / 2020
	H22		Komunikace pozemní a letišť				0,00	10 716,86	10 716,86		0,00	
7		998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	228,02	47,00	0,00	10 716,86	10 716,86	0,00	0,00	RTS II / 2020
	S		Přesuný suti				0,00	61 682,67	61 682,67		0,00	
8		979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	173,75	102,00	0,00	17 722,91	17 722,91	0,00	0,00	RTS II / 2020
9		979084113R00	Vodorovná doprava hmot po suchu do 1000 m	t	173,75	253,00	0,00	43 959,76	43 959,76	0,00	0,00	RTS II / 2020
Celkem:									253 846,53			

Poznámka:

