

Smlouva o dílo č. 18/2020

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů.

Článek I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:

Obec Záblatí

se sídlem Obecního úřadu Záblatí 9, PSČ 384 33 Záblatí,
zastoupený Ing. Vladislavem Klabouchem, starostou obce,

Osoby oprávněné jednat –

- ve věcech smluvních: Ing. Vladislav Klabouch, starosta
- ve věcech technických: Ing. Vladislav Klabouch, starosta

IČO: 00250848

Bankovní spojení:

Telefon: +420 602 642 392

E-mail:

I.2. Zhotovitel:

VKB stavby s.r.o.,

se sídlem Buk 51, 383 01 Prachatice,

zastoupený Ladislavem Váchou – jednatelem společnosti,

Osoby oprávněné jednat –

- ve věcech smluvních: Ladislav Vácha – jednatel společnosti
- ve věcech technických: Ing. Miloslav Binder

IČO: 021 92 012,

DIČ: CZ02192012,

zapsaný v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 22141,

bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu 107-5566260277/0100,

Telefon: +420602274562

E-mail: vacha@vkbstavby.cz

I.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodě I.1. a I.2. jsou při operativním technickém řízení činnosti při realizaci díla při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, zmocnění jednat za:

- objednatele: Ing. Vladislav Klabouch
- zhotovitele: Ing. Miloslav Binder

I.4. Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání nebo naplnění předmětu smlouvy. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku smlouvy. Účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

Článek II. Předmět smlouvy

II.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednatel se zavazuje převzít a uhradit cenu za provedení díla tohoto určení a rozsahu: „**Oprava dlážděných chodníků v obci Záblatí**“ podle technického popisu schváleného objednatelem.

II.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem a bude odpovídat platným českým normám a právním předpisům. Specifikace díla je uvedena v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.

Článek III. Základní údaje o díle

Stavba: „Oprava dlážděných chodníků v obci Záblatí“

Místo: k.ú. Záblatí u Prachatic

Článek IV. Termíny plnění

IV.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit, realizovat a předat dílo v těchto termínech:

- zahájení realizace díla: **1.11.2020**
- ukončení realizace díla: **30.11.2021**

Termíny realizace díla proběhnou v souladu s nabídkou v zadávacím řízení této veřejné zakázky.

Článek V. Věci nutné k provedení díla

V.1. Objednatel zabezpečí předání staveniště. O předání a převzetí staveniště a jeho stavu bude sepsán písemný předávací protokol.

Článek VI. Cena za dílo

VI.1. Cena za kompletní provedení díla definovaného v článku II. této smlouvy byla stanovena dohodou v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a na základě nabídky zhotovitele v provedeném výběrovém řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a činí:

Cena bez DPH celkem:	943 753,12,- Kč
K ceně bude účtována DPH ve výši 21%, tj. celkem	198 188,16,- Kč
Cena pevná včetně DPH činí celkem:	1 141 941,28,- Kč

VI.2. Cena obsahuje kompletní dodávku stavby podle požadavku objednatele. Náklady stavby jsou vypočteny na základě sazeb dle katalogu stavebních prací a materiálu RTS, a.s. Brno. Nabídková cena je nejvyšší přípustná a nelze ji překročit. Překročení ceny díla je možné jen v případě, že dojde před nebo v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla, a to na základě oboustranně sjednaného písemného dodatku k této smlouvě.

VI.3. Cena zahrnuje i náklady spojené s případným vytýčením před zahájením realizace stavebních prací, vytýčením inženýrských sítí na staveništi, ukládáním hmot na deponiích v průběhu stavby a nákladů spojených s likvidací odpadů vzniklých v průběhu stavby.

Článek VII. Platební podmínky

VII.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude realizováno bez poskytování záloh.

VII.2. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním předání a převzetí, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 14 kalendářních dnů od předání a převzetí díla. Součástí faktury budou soupisy provedených prací odsouhlasené objednatelem.

VII.3. Objednatel uhradí fakturovanou cenu díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno zadavatelem dodavateli až po odstranění veškerých případných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.

VII.4. Splatnost faktur se stanovuje na 15 dnů ode dne doručení daňového dokladu – faktury zadavateli. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

VII.5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti fakturu vrátit, pokud neobsahuje veškeré náležitosti podle výše uvedených předpisů nebo má jiné závady v obsahu podle této smlouvy. Ve vrácené fakturě musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury.

Článek VIII. Způsob provádění díla

VIII.1. Způsob provádění díla se řídí ustanovením § 2589 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. Dílo bude provedeno v souladu s jakostí požadovanou v § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, včetně doložení osvědčení o jakosti výrobků.

VIII.2. Řádné provedení díla bude prokázáno doložením provedených dohodnutých zkoušek podle příslušných technických norem, předepsaných schvalovacích atestů, certifikátů, revizních zkoušek, a podobně. Rovněž budou doloženy doklady prokazující technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby.

VIII.3. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené projektové dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

VIII.4. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.

VIII.5. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku technický dozor objednatele, pracovník GP pověřený autorským dozorem, orgány státní kontroly, popřípadě jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele, zhotovitelů a financující pobočky banky.

VIII.6. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo GP, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O své nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.

VIII.7. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první rúpis stavebního deníku.

VIII.8. Objednatel má v souladu s ustanovením § 2593 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, právo provádět kontroly a vykonávat na stavbě občasný technický dozor, a v jeho průběhu sledovat zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a projektovou dokumentací, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.

VIII.9. Technický dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.

VIII.10. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor objednatele, a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

Článek IX. Staveniště

IX.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosté práv třetích osob.

IX.2. Zhotovitel hradí ze svého všechny poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch, zajistí na své náklady deponii hmot vzniklých v průběhu stavby a likvidaci odpadů vzniklých při stavbě v souladu s platnými právními předpisy na úseku odpadového hospodářství.

IX.3. Zařízení staveniště (ZS) si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele. Pozemek bude po likvidaci ZS uveden původního stavu a předán protokolárně objednateli.

IX.4. Zhotovitel zajistí na své náklady vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby.

IX.5. Bezpečnost, ochranu zdraví a protipožární ochranu při provádění díla je zhotovitel povinen zajišťovat v souladu s příslušnými platnými bezpečnostními, hygienickými a protipožárními předpisy.

Článek X. Spolupůsobení objednatele

X.1. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště v prodloužených směnách, případně ve dvousměnném provozu a ve dnech pracovního volna a klidu.

X.2. Po předchozí dohodě objednatel umožní užití obecních pozemků zhotovitelem pro zařízení staveniště.

Článek XI. Odevzdání a převzetí díla

XI.1. Předpokladem a podmínkou předání díla je jeho úspěšné kompletní vyzkoušení, kterým bude prokázána kvalita smlouvaného předmětu díla jako celku, včetně garantovaných hodnot, technických a uživatelských standardů stavby. Náklady spojené s vyzkoušením díla nese zhotovitel.

XI.2. K převzetí díla je zhotovitel povinen písemně vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před stanoveným datem předání díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. S výzvou předá zhotovitel návrh protokolu o předání díla včetně všech příloh.

XI.3. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla protokol, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schválené projektové dokumentace stavby a jejich důvody, soupis ojedinělých vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí, včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení a podobně.

XI.4. Objednatel převezme dílo i v případě, že na ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zároveň objednatel se zhotovitelem rozhodnou v protokolu o drobných vadách a nedodělcích (čeho se týkají, v čem jsou vadné, nedodělané, uvede rozsah) a současně stanoví závaznou lhůtu pro jejich odstranění zhotovitelem.

XI.5. Převzetím a úplným zaplacením díla přechází na objednatele jeho vlastnictví.

Článek XII. Záruka za dílo

XII.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá právní vady.

XII.2. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla a činí:

36 měsíců.

Článek XIII. Reklamac

XIII.1. Objednatel – vlastník stavby je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli závadu na díle. Zhotovitel se zavazuje do 10 dnů od obdržení reklamac sepsat zápis postupem dále uvedeným.

XIII.2. Zhotovitel společně se zástupcem objednatele – vlastníka díla provedou prohlídku závady a sepiší zápis, ve kterém bude uvedeno:

- datum prohlídky,
- datum zjištění závady,
- rozsah závady či poškození díla, určení zda se jedná o drobnou závadu, nebo o závadu, která má podstatný vliv na funkci dokončeného díla,
- návrh opatření k tomu, aby nedošlo k dalším škodám,
- předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na vlastníka stavby,
- uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit závadu v rámci záruční lhůty,
- podpis zástupců zhotovitele, objednatele – vlastníka stavby.

XIII.3. Zhotovitel se zavazuje, že odstranění zjištěných závad provede v dohodnutém termínu po sepsání zápisu o reklamaci. Oznámené vady odstraní zhotovitel na vlastní náklady ve lhůtě dohodnuté v zápisu o reklamaci. O předání odstraněné závady dle sepiší smluvní strany zápis obdobně jako v dobu XI.3. této smlouvy.

XIII.4. Záruční doba se prodlužuje o dobu odstraňování o dobu odstraňování vad zhotovitelem.

XIII.5. Jestliže zhotovitel v uvedené lhůtě neodstraní vadu sám bez závažného důvodu písemně sděleného objednateli, je objednatel oprávněn odstranit vadu na náklady zhotovitele bez újmy svých práv ze záruky; stejně tak i v případě, že zhotovitel dá objednateli k opravě souhlas.

Článek XIV. Zajištění závazků

XIV.1. Za prodlení zhotovitele se splněním sjednané doby pro provedení díla ve smluveném rozsahu je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení, tím není dotčeno případné právo objednatele na náhradu škody.

XIV.2. Za prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo podle sjednaných smluvních podmínek je objednatel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za každý den prodlení; smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty je plně kompenzováno zaplacení úroku z prodlení, který tak již zhotovitel vedle smluvní pokuty nemůže uplatnit.

Článek XV. Ostatní ujednání

XV.1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

XV.2. Zhotovitel umožní subjektům provádějícím audit a kontrolu provedení kontroly a za tím účelem jim poskytne všechny nezbytné informace týkající se subdodavatelských činností, k tomu zaváže i všechny své subdodavatele, a to po dobu 10 let od poslední platby.

XV.3. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však po dobu 10 let od poslední platby.

XV.4. Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností nebo předané projektové dokumentace, a na jejichž provedení se smluvní strany písemně dohodnou.

XV.5. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit smluvní podmínky v případě změny zákona o veřejných zakázkách nebo v případě změny podmínek pro přidělení dotace.

Článek XVI. Ochrana informací, dat a údajů

XVI.1. Smluvní strany konstatují, že označily při jednání o uzavření této smlouvy všechny informace týkající se činnosti, postupu, strategických plánů a záměrů, know-how, účetních a daňových skutečností smluvních stran jako důvěrné.

XVI.2. Povinnost mlčenlivosti o důvěrných informacích a ochrany důvěrných informací podle této smlouvy se vztahuje i na všechny třetí osoby, které některá ze smluvních stran přizve s předchozím souhlasem druhé smluvní strany, byť i k parciálnímu jednání, nebo které se vzájemně sdělovanými skutečnostmi jinak seznámí.

XVI.3. Závazky smluvních stran uvedené v tomto článku trvají i po skončení smluvního vztahu.

Článek XVII. Závěrečná ujednání

XVII.1. Právní vztahy založené touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

XVII.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

XVII.3. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze platně sjednat jen písemnou formou dodatkem k této smlouvě.

XVII.4. Jestliže bude některé ustanovení této smlouvy shledáno neplatným, neúplným, nejasným nebo neúčinným, není tím dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany nahradí takové ustanovení smlouvy takovou úpravou, která se nejvíce blíží účelu smlouvy.

XVII.5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, a to po jednom pro každou smluvní stranu.

XVII.6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a že nebyla podepsána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.

V Záblatí dne 22.10.2020

objednatel:



Ing. Vladislav Klabouch
starosta obce

(razítko)



V Buku dne 21.10.2020

zhotovitel:

VKB stavby, s.r.o.

Buk 51

383 01 Prachatice

tel: 602 274 562

IČO: 02192012 DIČ: CZ02192012

Ladislav Vácha
jednatel společnosti

(razítko)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 0046 Oprava dlážděných chodníků v obci Záblatí - **varianta kostky**

Objekt: 0001 Oprava dlážděných chodníků v obci Záblatí - **varianta kostky**

Rozpočet: 0001 Oprava dlážděných chodníků v obci Záblatí - **varianta kostky**

Objednatel: Obec Záblatí IČO: 00250848
9 DIČ: CZ00250848
38433 Záblatí

Zhotovitel: VKB stavby s.r.o. IČO: 02192012
Buk 51 DIČ: CZ02192012
38301 Prachatice

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			906 253,12
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			37 500,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			943 753,12

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	943 753,12 CZK
Základní DPH	21 %	198 188,16 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 141 941,28 CZK

v Buku
VKB stavby, s.r.o.
Buk 51
383 01 Prachatic
tel: 602 274 562
IČO: 02192012 DIČ: CZ02192012
Za zhotovitele

dne

21.10.2020

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			97 324,65	10
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			22 009,05	2
5	Komunikace	HSV			303 478,32	32
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			316 250,20	34
97	Prorážení otvorů	HSV			120 462,90	13
99	Staveništní přesun hmot	HSV			46 728,00	5
VN	Vedlejší náklady	VN			37 500,00	4
Cena celkem					943 753,12	100

Položkový rozpočet

S:	0046	Oprava dlážděných chodníků v obci Záblatí - varianta kostky
O:	0001	prava dlážděných chodníků v obci Záblatí - varianta kostky
R:	0001	Oprava dlážděných chodníků v obci Záblatí - varianta kostky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				97 324,65
1	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	68,28000	75,00	5 121,00
		podél obrub : (227,6*2)*0,15		68,28000		
2	113106231	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	199,02500	55,00	10 946,38
		trasa A :				
		0,000-0,0517 : 51,7*1		51,70000		
		0,0517-0,054 : ((4,3+1)/2)*2,3		6,09000		
		trasa B :				
		tel.budka 0,000-0,033 : ((6+2,2)/2)*3,3		13,53000		
		0,033-0,030 : 26,7*2		53,40000		
		0,030-0,036 : (6,8*5)/2		17,00000		
		trasa C kolem kašny : 7,5*2,5		18,75000		
		7,5*2,5		18,75000		
		4,5*2,2		9,90000		
		4,5*2,2		9,90000		
3	113201111	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	227,60000	115,00	26 174,00
		trasa A, 0,000-0,054 : 54*2		108,00000		
		trasa B, 0,000-0,0368 : 36,8*2		73,60000		
		0,036 trojúhelník : 2*6		12,00000		
		trasa C kolem kašny : 9,5+9,5+7,5+7,5		34,00000		
4	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	244,54500	13,00	3 179,09
		plocha chodníků : 199,025		199,03000		
		pod obruby : 227,6*0,2		45,52000		
5	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	455,20000	30,00	13 656,00
		podél obrub : 227,6*2		455,20000		
6	181301102	Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	455,20000	65,00	29 588,00
7	180402111	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	455,20000	15,00	6 828,00
8	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI á 25 kg	kg	15,93200	115,00	1 832,18
		455,2*0,035		15,93000		
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				22 009,05
9	215901101	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou	m2	244,54500	90,00	22 009,05
		plocha chodníků : 199,025		199,03000		
		pod obruby : 227,6*0,2		45,52000		
Díl: 5		Komunikace				303 478,32
10	564811111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	199,02500	70,00	13 931,75
		plocha chodníků : 199,025		199,02500		
11	591211111	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen.tl. 5 cm	m2	199,02500	550,00	109 463,75
12	58380129	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná ltř. 1t=4,0m2	t	50,75138	3 215,00	163 165,69
		(199,025/4)*1,02		50,75000		
13	599432111	Výplň spár dlažby z lomového kamene kam.těženým	m2	199,02500	85,00	16 917,13
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				316 250,20
14	917461111	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15	m	227,60000	280,00	63 728,00
15	918101111	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	13,65600	2 500,00	34 140,00
		227,6*0,06		13,66000		
16	58380373	Obrubník kamenný přímý OP6 15x25 cm	m	229,87600	950,00	218 382,20
		227,6*1,01		229,88000		

Položkový rozpočet

S:	0046	Oprava dlážděných chodníků v obci Záblatí - varianta kostky
O:	0001	prava dlážděných chodníků v obci Záblatí - varianta kostky
R:	0001	Oprava dlážděných chodníků v obci Záblatí - varianta kostky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 97		Prorážení otvorů				120 462,90
17	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	94,85263	130,00	12 330,84
18	979084216	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	94,85263	600,00	56 911,58
19	979096205	Plnění mobilní drtící jednotky stavební suti	t	94,85375	20,00	1 897,08
		bet.dlažba : 199,03*0,225		44,78000		
		bet.obruba : 227,6*0,22		50,07000		
20	979096211	Drcení stavební suti mobilní drtící jednotkou	t	94,85375	10,00	948,54
		bet.dlažba : 199,03*0,225		44,78000		
		bet.obruba : 227,6*0,22		50,07000		
21	979096221	Třídění stavební suti mobilní třídící jednotkou	t	94,85375	10,00	948,54
		bet.dlažba : 199,03*0,225		44,78000		
		bet.obruba : 227,6*0,22		50,07000		
22	979990103	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm	t	94,85263	500,00	47 426,32
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				46 728,00
23	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	212,40000	220,00	46 728,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				37 500,00
24	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00
25	005121R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
26	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
27	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00